
 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA 

FECHA:   DE NOVIEMBRE 2024 

1.    DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

1.1. Los referentes Constitucionales 

El Municipio tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 136 de 1994, “…Es la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”. Por otro lado, el artículo 
141 de la ley aludida, establece: “Vinculación al desarrollo municipal. Las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, 
sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrán vincularse al 
desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de 
obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada”. 

 
La Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

 
Adicionalmente, establece en el artículo 209 que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 

 
De igual manera, en virtud del artículo 311 se menciona que el Municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa 
del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 
1.2. Los Referentes Legales. 

 
Que, el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece como fines de la Contratación Estatal que: “los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines (…)” 
 
Que, el artículo 66 ibidem establece que, todo contrato que celebren las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano, 
por parte de las asociaciones cívicas comunitarias de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades 
competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, 
contravenciones, o faltas en materia de contratación estatal. 
 

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, determinó que: “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios 
públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen 
 

La ley 715 de 2001, en su artículo 76 establece: Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias, entre otros: 76.4.1. En materia de Transporte terrestre, Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las 
vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o 
indirectamente. 
 
La Ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica: 
 
En su Artículo 2º: “La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad 
del Sector y del Sistema de Transporte.” y en su Artículo 3º: “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las 
autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los 
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad 
a la utilización de medios de transporte masivo. (…)” 
 
1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.  



 

PLAN DE DESARROLLO SIBATÉ NOS INSPIRA 2024-2028 

LINEA ESTRATEGICA INSPIRAMOS COMUNIDAD 

APUESTA Infraestructura que edifica 

PROYECTO 
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de 

transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca 

META Intervenir 170 km de vías rurales terciarias 

TIPO DE META Mantenimiento. 

 

1.4. Justificación de la Necesidad 

En el plan de Desarrollo municipal “SIBATÉ NOS INSPIRA 2024-2028””, en el proyecto Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura 
de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, se establece que se hace necesario el mejoramiento y consolidación de la Red Vial 
terciara en el Municipio mediante la Construcción, adecuación y mantenimiento de los ejes viales del Municipio. 
 
El Municipio de Sibaté cuenta con una malla vial secundaria y terciaria, a la cual se le debe realizar el mantenimiento y rehabilitación 
constante para que las diferentes comunidades se puedan desplazar desde las veredas hasta los centros poblados y desde allí a la cabecera 
Municipal, brindando a la comunidad óptimas condiciones de desplazamiento que conlleven a la mejora de la calidad de vida. 
 
Debido a que las vías terciarias del municipio de Sibaté se encuentran en regular estado, consecuencia de las inclemencias climáticas que 
ha provocado, pérdida parcial o total de calzada, perdida de la capa de recebo, afectaciones en puentes, muros en concreto, gaviones, 
alcantarillas y en general obras de arte, generando retrasos en los desplazamientos entre las poblaciones rurales y de la cabecera Municipal, 
provocando en algunas ocasiones crisis económica y social por la falta de las vías en buen estado para el tránsito de vehículos livianos y 
que no cuentan con tracción o llantas propias de terrenos en malas condiciones. 
 
Con relación al anillo vial QUE CONDUCE A LA VEREDA CHACUA, VEREDA SAN EUGENIO, VEREDA SAN BENITO, SECTOR 
PRIMAVERA, SECTOR BARRIALITO, SECTOR SANTA ROSA, SECTOR EL HOYITO Y SECTOR EL JAZMIN DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ CUNDINAMARCA , actualmente presenta dificultad en la movilidad, debido a la topografía de la vía, por la pendiente y al tráfico 
que presenta en el corredor en mención, en épocas de lluvia por la alta humedad y el efecto de la carga de los vehículos y la tracción por 
la pendiente de la vía, se desprende el material impidiendo el normal tráfico vehicular, el material desprendido tiende a depositarse en los 
sistemas de drenaje vial causando taponamientos en las tuberías, encoles y descoles de estos que dificultan el óptimo manejo de aguas 
de escorrentía y generan una afectación a los agentes viales, en relación a los peatones se dificulta aún más si consideramos que las 
familias que  habitan en el sector y los estudiantes que asisten a la  escuela rural deben desplazarse entre el lodo o en vehículos con 
transmisión doble para poder llegar a sus destinos. 
 
La vía presenta un deterioro en la superficie de rodadura, principalmente debido a las condiciones climáticas adversas de la región. Es 
importante señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados, el mantenimiento no se lleva a cabo con la frecuencia deseada, ya que se 
trata de aproximadamente 170 km de vías terciarias, lo cual limita la capacidad de intervención inmediata en todos los puntos críticos. Las 
situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de desplazamiento y sobrecostos al realizar la comercialización de productos del 
municipio, lo que tiene como efecto un impacto negativo al desarrollo socio-económico de la zona. 
 
Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos. Con el fin de mejorar y garantizar el tránsito 
vehicular y peatonal sobre el corredor vial durante todas las épocas del año, se considera procedente debido a las condiciones técnicas de 
la vía por su variación de pendiente y considerando que cuenta con una buena estructura en material de relleno tipo recebo, realizar la 
estabilización de la misma mediante un perfilado y mejoramiento de las pendientes longitudinales y transversales, conformación de la 
calzada, aporte de material, afirmado, nivelación y compactación de la vía, dándole el bombeo necesario para el manejo de aguas y la 
limpieza de las obras de arte existentes a fin de optimizar el manejo de aguas lluvias derivando en la elongación del buen estado de la vía, 
igualmente la limpieza de los encoles y descoles a fin de mitigar las afectaciones producidas por la acumulación de material particulado 
arrastrado por el flujo hidráulico presente en las precipitaciones.   
 
Se pretende desarrollar la intervención del anillo vial QUE CONDUCE A LA VEREDA CHACUA, VEREDA SAN EUGENIO, VEREDA SAN 
BENITO, SECTOR PRIMAVERA, SECTOR BARRIALITO, SECTOR SANTA ROSA, SECTOR EL HOYITO Y SECTOR EL JAZMIN DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA, sector nororiental del municipio de Sibaté.   

2.    EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SIBATE 
CUNDINAMARCA. 

2.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 



 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa No. 12 de 05 de mayo de 2014 emitida por Colombia 
Compra Eficiente, se utilizará la Codificación UNSPSC hasta el Cuarto Nivel para establecer de manera correcta la necesidad de la Entidad 
y generar un lenguaje común entre las partes que participan en este proceso de contratación, aclarando que solo existe la obligación para 
los proponentes de clasificarse hasta el Tercer Nivel. Por ello se tiene que la siguiente Clasificación UNSPSC regirá el presente proceso de 
selección: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70131500 Protección del terreno y del suelo 

70171800 Servicios de drenaje 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

REGISTRO PLAN 

GENERAL DE COMPRAS 

2024 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL 

MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. 

 
 
2.2. ALCANCE:  
 

ÍTEM ICCU INVIAS DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 6,2 801,6 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", 
INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 5 KM 

UN 127 

 
*NOTA: La limpieza de cada elemento contempla la limpieza del encole, el cabezote de entrada, tubería, cabezote de salida y descole en 
una distancia no menor a seis metros, a fin de garantizar la correcta entrega de la escorrentía.  
 
2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
La ejecución objeto del presente proceso, se debe realizar teniendo como base los siguientes documentos técnicos que hacen parte del 
proceso: 

 INVIAS 

 
El anterior listado se presenta como referencia para el contratista, donde queda como constancia el conocer la legislación nacional vigente 
para este tipo de procesos y trabajos en su totalidad, y por lo tanto la omisión de alguna norma no eximirá al contratista de su cabal 
cumplimiento. Así mismo, en caso que durante el desarrollo del proceso y/o la ejecución del contrato la Legislación cambie, se deberá dar 
cumplimiento de la normatividad colombiana vigente. 
 
La herramienta menor requerida debe ajustarse a las características mínimas solicitadas en este estudio; con el fin de garantizar la calidad 
de las actividades que se van a adelantar mediante este contrato. 
 
Esta herramienta menor deberá estar protegidos contra pérdidas, daños, deterioros, durante el transporte o almacenamiento.  
 
Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con excelencia en términos de calidad, tecnología 
y personal idóneo basado en una cultura orientada al mejoramiento continuo en la gestión y cumpliendo con todos los requisitos legales y 
reglamentarios. 
 
 
2.2.1. AUTORIZACIONES LICENCIAS Y/O PERMISOS: Para la ejecución del futuro contrato no se requieren permisos, licencias, 
autorizaciones y/o cualquier otra clase de documento. 
 
2.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE OBRA 
 
2.4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA SIN EXCEDER EL 31 DE DIICIEMBRE DE 2024, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
2.4.2. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El contrato se ejecutará en la jurisdicción territorial del Municipio de Sibaté Cundinamarca, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
 
 
 



 

2.4.3. PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS ($36.154.093.30) M/CTE, valor que incluye la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos en que los proponentes puedan incurrir. 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA. 

ÍTEM ICCU INVIAS DESCRIPCIÓN UND 
VR. 

UNITARIO 
CANTIDAD VR. TOTAL 

1 6,2 801,6 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON 
DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", 
INCLUYE RECTIFICACIÓN DE 
DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA DE 5 KM 

UN 
 $   

218.983,00  
127,0 

 $                 
27.810.841,00  

COSTO DIRECTO $ 27.810.841,00 

A.I.U. 30% $ 8.343.252,30 

COSTO TOTAL $ 36.154.093,30 

 
 
2.4.4. FORMA DE PAGO:  
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en UN (01) SOLO PAGO equivalente al 100% del valor de las obras de 
mantenimiento y acompañada de constancia de recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato, la cual debe 
estar acorde a las especificaciones técnicas exigidas, junto con los documentos requeridos por el Municipio de Sibaté 
(Cundinamarca). 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PAGO: 
 
1. Factura Comercial acorde a resolución 042 de 2020 
2. Informe de ejecución de acuerdo al formato de la secretaria supervisora 
3. Registros fotográficos. 
4. Los documentos requeridos para el pago, deberán ser cargados y enviados a la entidad a través del SECOP II para 
aprobación del supervisor del contrato y estarán sujetos a la programación anula de caja (PAC) de la entidad 
5. Certificación de Aportes Parafiscales suscrita por el Representante Legal, Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el 
caso, para las personas jurídicas y acorde con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002; y Comprobante de afiliación y pago al 
Sistema General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, según aplique, en el caso personas naturales correspondiente al 
período (s) de ejecución del Contrato. 
6. Informe de supervisión. 
7. Certificación bancaria. 
8. Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato 
  
 
NOTAS: 

 Todos los documentos para pago deberán ser avalados por el supervisor designado por parte del Municipio.  

 El sistema de pago del contrato de obra será por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye 
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato 

 No se aceptarán actas de pago de suministros sin que haya sido verificada su debida instalación, respectivamente aprobada por 
la supervisión 

 Para todos los efectos, por avance real de las actividades de limpieza deberá entenderse la ejecución física de las tareas conforme 
a las unidades de medida establecidas para cada una de ellas. LA ENTIDAD no reconocerá suma adicional alguna para el 
desarrollo del proyecto, ni ningún reajuste en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que sean necesarios para 
la ejecución del contrato y que hayan sido previsibles al momento de la presentación de la propuesta 

 El valor del Acta Parcial para pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente 
ejecutadas y aprobadas por el supervisor, por los precios unitarios estipulados y aprobados en el formato de Cantidades de Obra 
de la Propuesta, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la entidad, 
y que en cualquier caso deberán corresponder a los precios del mercado. 

 Sin perjuicio de los requisitos y documentos enunciados para cada pago, en cualquier tiempo, la entidad directamente podrá 
solicitar al CONTRATISTA cualquier información o documento complementario. 

 Los pagos que la Alcaldía Municipal se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), 
de acuerdo con las normas vigentes aplicables, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste. 

 El pago se someterá a los protocolos y demás trámites administrativos establecidos para pago por parte de la Alcaldía Municipal 
de Sibaté – Cundinamarca. 



 

 La no entrega, la entrega parcial, la indebida entrega, el mal diligenciamiento o información falsa o inexacta en los documentos y 
requisitos para pago generará la devolución de los mismos hasta su debida corrección y/o completud, cuestión que no generará 
intereses o el pago de compensación alguna en favor del Contratista. 

 Conforme con el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, la presentación de las cuentas de cobro y/o 
facturas deberán observar el Derecho de Turno y se someterán a éste. 

 
2.4.5. ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO: No Aplica. 
 
2.4.6. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:  
 
La coordinación y control en la ejecución del contrato, estará a cargo de la secretaria de Infraestructura, quien a su vez se denominará el 
Supervisor del contrato. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 4° y numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas establecidas sobre la materia, y en especial desarrollará las siguientes funciones: 1) 
Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas 
por las partes. 3) Elaborar informe de ejecución remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4) Elaborar la 
certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al 
momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas 
de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para 
tales efectos. 7) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 8) 
Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
 
2.4.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  

 
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato 

2. Entregar informe final de la ejecución del contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe con la ejecución contractual evitando dilaciones y en trabamientos que afecten el debido desarrollo. 

4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente 

este acto. 

5. Mantener informada a la secretaria de infraestructura de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 

6. Acreditar mensualmente, junto con el informe de actividades adelantadas su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social 

Integral y Régimen Parafiscal, en los términos y porcentajes establecidos en la ley de conformidad con lo preceptuado en el 

Artículo 23 Ley 1150 de 2007. 

7. Realizar el pago impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar. 

8. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales 

hacen parte integral del contrato.  

9. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido 

requeridas 

10.  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los 

subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.   

11. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal 

que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de este con el Municipio, ni 

responsabilidad en los riesgos que se deriven de esta contratación 

12. Todas las demás obligaciones que el municipio le asigne para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  

 

1. Presentará al supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, todos los documentos previos que de conformidad 
con la invitación pública se requieran para la iniciación del contrato. 

2. Deberá dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato y previa suscripción del acta de inicio, presentar 
al supervisor y/o interventor del contrato los documentos que se relacionan a continuación, los cuales deberán cumplir con 
lo establecido en la Invitación Pública: Programa de trabajo, Programa de inversión, actividades de limpieza y Plan de calidad 
de la obra. 

3. Presentará en medio magnético e impreso un informe técnico administrativo y financiero, acta de obra, cuenta de cobro o 
factura, registro fotográfico y demás actos que se requiera. 



 

4. Deberá contar con una bitácora de obra en donde el contratista deja constancias de lo realizado en la ejecución diaria de la 
obra, así como las observaciones y recomendaciones. 

5. Controlar los diferentes frentes de trabajo, y personal operativo requerido en cada uno de ellos. 
6. Afiliará a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se 

garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar 
en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el 
decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago 
de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato 

7. El Contratista se obligará a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los 
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de 
seguridad industrial del proyecto, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

8. Durante y a la terminación del proyecto, el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto 
estado de limpieza. 

9. Responderá al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto, y en especial de manejo de personal. 

10. Rehacerá a sus expensas cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor. 
11. Responderá por haber ocultado al contratar con conocimiento de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por 

haber suministrado información falsa. 
12. Cumplirá con la totalidad del alcance descrito en los pliegos y sus anexos 
13. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada ejecución de las obras. 
14. Informará oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del 

contrato. 
15. Programará oportunamente las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
16. Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato. 
17. Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el supervisor del contrato. 
18. Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
19. Velará y garantizará la buena calidad del objeto contratado, mediante la ejecución de ensayos de laboratorio y/o certificados 

de calidad de los materiales que emplee en la construcción, con las frecuencias determinadas en las especificaciones y a 
suministrar esta información al supervisor. Se compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que 
solicite el interventor para la ejecución de ensayos de control. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
 

1. Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

2. Recibir los bienes y/o servicios contratados a satisfacción.  

3. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia 

de la suscripción del presente contrato. 

4. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados 

5. Ejercer el control de la ejecución del Contrato, a través de la secretaria supervisora. 

6. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato previa presentación del informe recibido a satisfacción y la presentación de la factura 

o cuenta de cobro, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes. 

7. Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato, 

previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del CONTRATISTA. 

8. La secretaría supervisora del contrato, dará al contratista toda la información pertinente para la debida ejecución del objeto 

contractual. 

2.4.8. CLÁUSULAS ESPECIALES DE SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA.  
 
a) MULTAS. - En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, podrá imponer al 
CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Contrato no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Veinte por ciento 
(20%) del valor total del Contrato contadas a partir del momento en que la entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de 
acuerdo con el informe presentado por el Supervisor del Contrato o quien este designe.  
 
b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá 

pagar a título de Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del presente Contrato, valor que EL 

CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor. 

 

NOTAS:  
1. El valor de las Multas y Cláusula Penal serán descontadas directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la 
garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de lo anterior se informará 
a la Cámara de Comercio.  



 

2. Tal decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  
3. El pago de las sanciones a que se refiere esta cláusula podrá exigirse directamente por el Municipio si dicho pago no se hubiese 
efectuado durante el término de duración del contrato y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. 
4. En todo caso se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 

2.4.9. CADUCIDAD 
 
Previo requerimiento por escrito, EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente 

motivado, y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento 

definitivo, parcial o total imputable a EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo o evidencie que 

puede conducir a su paralización. En caso que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control 

e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 

 

3.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

La regla general en los procesos de contratación pública en Colombia es la selección del contratista mediante licitación pública; sin embargo, 
en la legislación colombiana se contemplan excepciones a dicha regla. La Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, estableció 
las modalidades de selección con arreglo en las cuales se efectuará la escogencia del contratista. 
 
De conformidad con el objeto de la contratación expuesta y una vez constatado que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso 
es inferior al 10% de la menor cuantía para la Entidad, la presente selección se adelantará a través del procedimiento de Mínima Cuantía, 
siguiendo los parámetros establecidos en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los 
artículos 2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, así como el Decreto 1860 de 2021  y demás normas reglamentarias 
sobre la materia 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

 
Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación son:  
 

 Precios de referencia: Debido a que el municipio de Sibaté no cuenta con precios unitarios establecidos, se toma como referencia 
los precios establecidos por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU. A continuación, se anexa link 
para consulta de precios de referencia. https://www.iccu.gov.co/entidad/listadeprecios 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS ($36.154.093.30) M/CTE, valor que incluye la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos en que los proponentes puedan incurrir. 
 

ÍTEM ICCU INVIAS DESCRIPCIÓN UND 
VR. 

UNITARIO 
CANTIDAD VR. PARCIAL 

1 6,2 801,6 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 
36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 

UN 
 $   

218.983,00  
127,0 

 $                 
27.810.841,00  

COSTO DIRECTO $ 27.810.841,00 

A.I.U. 30% $ 8.343.252,30 

COSTO TOTAL $ 36.154.093,30 

 
 
Para la ejecución del contrato se cuentan con los recursos suficientes para respaldar el proceso con base en la siguiente disponibilidad 
presupuestal: 
 

CDP No. RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR 

https://www.iccu.gov.co/entidad/listadeprecios


 

2024000918 
de 19 de 

NOVIEMBRE 
de 2024 

2.6 

INVERSION 36,400,000.00 
CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central 
SECTOR:24-TRANSPORTE 
PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional 
SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte 
PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada 
CPC: 54231-Servicios generales de construcción de 
acueductos y 
otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 
META: 61-Intervenir 170 km de vias rurales terciarias 
PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de 
la 
infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 
FUENTE:1306-R.B. LEY 99 DE 1993 

36,400,000.00 

 

TOTAL, DISPONIBILIDAD:  $36.400.000.00 

 
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones 

4.1. REFLEXION SOBRE EL SECTOR  

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, en lo referente al 

mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de Riesgo. 

El análisis del sector debe cubrir tres áreas: 

A. Aspectos generales. Económico, técnico, regulatorio y otros 

B. Estudio de la oferta. 

C. Estudio de la demanda. 

Con base en lo anterior la alcaldía municipal de Sibaté mediante anexo realiza la discriminación de este ítem el cual se publica a través de 
la página del SECOP II. 

 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Como quiera que se trate de un proceso de mínima cuantía, la entidad seleccionará la propuesta con el menor precio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones exigidas en la invitación conforme al literal c) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Numeral 
6 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES  

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de la presente invitación publica, de acuerdo 
con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. 
En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes en los 
documentos señalados.  
 

1.- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. (Anexo 1) 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada 

y firmada el formato de presentación de las propuestas y deberá contener la información solicitada en el formato diseñado para tales efectos. 

2.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN 

Los Proponentes personas jurídicas deberán presentar copia del certificado de existencia y representación legal no mayor de treinta (30) 

días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona 

jurídica mínimo, es igual al plazo del contrato y cinco (05) años más. 



 

3.- FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

El proponente personal natural deberá acreditar esta condición con la fotocopia del documento de identidad. Igualmente se deberá allegar 

fotocopia de la cedula del representante legal del consorcio, unión temporal o persona jurídica cuando se presente en cualquiera de dichas 

formas. 

4.- FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. (Anexo No. 2) 

Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante 

legal o apoderado 

5- DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. (Anexo 3 o 4) 

Cuando el proponente se trate de un consorcio o unión temporal deberán acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la 

Unión Temporal con vigencia de UN (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo de vigencia o duración del contrato. 

Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas consorciadas o unidas 

temporalmente y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal para la presentación, celebración 

y ejecución del contrato. 

6.- AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus 

órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberán anexar los documentos que acrediten dicha autorización, 

la cual debe ser previa a la presentación de la oferta. En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista 

en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo documento donde 

previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

7.- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RÉGIMEN PARAFISCAL. (ANEXO No. 5). 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, las personas jurídicas interesadas 

en participar en el presente proceso de selección, deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 

Social Integral y Régimen Parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, para ello deberá diligenciar 

el Anexo No. 5 (Si aplica); además deberán aportar certificación de estar a paz y salvo suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, 

la cual se entenderá bajo la gravedad del juramento. 

Para personas naturales deberá aportar copia del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y deberá diligenciar el Anexo 

5. Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada integrante deberá presentar dichas condiciones, en los mismos términos y 

vigencia antes exigidos. 

NOTA: Los carnés de afiliación no sirven para demostrar vinculación al sistema de salud. 

8.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

Se deberá allegar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente o del 

representante legal del consorcio, unión temporal o persona jurídica cuando se presente en cualquiera de dichas formas, no mayor a 

noventa (90) días del cierre de la oferta 

9.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 

Se deberá allegar certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la República del proponente o del 

representante legal del consorcio, unión temporal o persona jurídica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a noventa 

(90) días del cierre de la oferta. 

10.- CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES 

Se deberá allegar documento que demuestre la consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales del proponente o del 

representante legal del consorcio, unión temporal o persona jurídica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a noventa 

(90) días del cierre de la oferta, en caso del proponente presente antecedentes, la oferta será rechazada. 



 

Igualmente se deberá allegar documento que demuestre la consulta en línea del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 

del ponente o del representante legal del consorcio, unión temporal o persona jurídica cuando se presente en cualquier de dichas formas 

no mayor a noventa (90) días del cierre de la oferta podrá ser rechazada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 183 de la Ley 

1801 de 2015. 

11.- REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Con el fin de la verificación de la existencia o no, de la prohibición normada en el numeral 4 del artículo 183 de la ley 1801 de 2016, en el 

sentido de no permitir la contratación o renovación de contratos con personas que no hayan pagado las multas impuestas en virtud de la 

aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia 

12 - CONSULTA AL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

El proponente, persona natural, deberá anexar el certificado de la consulta de deudores alimentarios REDAM. En caso de proponente 

persona jurídica deberá anexar el certificado de consulta de su representante legal. Para los proponentes plurales deberá anexar certificado 

de consulta de cada uno de los representantes que lo conforman 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM es un mecanismo de control para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todo el territorio nacional, y que una de sus consecuencias, es que impide o inhabilita 

a la persona para la celebración de contratos con el Estado, por lo que los proponentes deberán realizar la consulta del cert ificado de 

deudores alimentarios REDAM a través del link https://www.redam.gov.co/ 

13-LIBRETA MILITAR. 

La proponente persona natural deberá acreditar que tiene su situación militar definida, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de 

la Ley 1780 de 2016. 

14.- HOJA DE VIDA DEL DAFP 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada 

y firmada el formato de hoja de vida del Departamento administrativo de la función pública DAFP. 

15.- DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS. 

La proponente persona natural deberá allegar debidamente diligenciada y firmada el formato de declaración juramentada de bienes y rentas 

del Departamento administrativo de la función pública DAFP. 

16.- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar copia del Registro único 

tributario, en donde la actividad económica inscrita esté relacionada con el objeto de la invitación pública. 

17.- RELACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES. (Anexo No. 6) 

Su constitución deberá hacerse de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones. En el caso de los consorcios o 

uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá diligenciar el respectivo anexo. El Municipio de SIBATÉ - Cundinamarca, se 

reserva la facultad de verificar la información suministrada por el proponente 

18.- DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: (ANEXO No. 7) 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada 

y firmada el formato de declaración juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades. 

19.- AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. (Anexo No. 8) 

Con el fin de dar a aplicación a la Ley 1581 de 2012, el proponente deberá aportar el Anexo No. 9, el cual deberá ser diligenciado por el 

titular de los datos. 

20- FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo No. 9) 

https://www.redam.gov.co/


 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada 

y firmada el formato de cumplimiento especificaciones técnicas. 

21 FORMATO DE EXPERIENCIA (Formato No. 1) 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada 

y firmado el formato de experiencia. 

22.- PROPUESTA ECONÓMICA: 

El proponente persona natural, persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal deberán allegar debidamente diligenciada, 

firmada (Formulario No. 1) 

5.1.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado 

en la presente invitación pública. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura 

asociativa de acuerdo con las reglas de la presente invitación pública. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 1 – Experiencia  

5.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos 

exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 

1993. 

5.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de 

acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en 

el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, 

o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 

Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión aplica para las 

personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

5.3.2 PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados 

de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.   

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 

cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará 

el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito 

respecto del personal vinculado en Colombia.  



 

5.3.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

5.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

5.3.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

5.4 EXPERIENCIA  

El proponente deberá diligenciar el modelo que se relaciona en el (Formato No. 1); anexar copia del contrato y liquidación y/o certificación, 

para acreditar la experiencia general y especifica cómo se describe a continuación: 

5.4.1 EXPERIENCIA GENERAL 

a) Mínimo uno (1) máximo dos (2) Contratos de Obra, celebrados con entidades públicas o privadas, donde el objeto se encuentre 

relacionado con obras civiles en MANTENIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS Y/O RURALES Y/O ROCERIA VIAL Y/O PODA DE 

VIA, Deben corresponder a contratos ejecutados y terminados a satisfacción. 

b) La sumatoria de los contratos debe ser igual al 50% del presupuesto oficial para el presente proceso expresado en SMMLV. El valor no 

debe provenir de conversión, indexación o transformación alguna; se toma directamente el valor de ejecución consignado en el acta de 

liquidación final o certificación presentada. 

5.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

a) Un (1) contrato de obra celebrado con entidades públicas o privadas, donde su objeto se debe enmarcar en MANTENIENTO RUTINARIO 

DE VÍAS URBANAS Y/O RURALES Y/O ROCERIA VIAL Y/O PODA DE VIA, cuyo monto debe ser igual o superior al 50% del presupuesto 

oficial. 

b) Debe corresponder a contrato ejecutado y terminado a satisfacción. 

c) En el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia específica, debe ser diferente al contrato con que se acredita la experiencia 

general y deberá contemplar como mínimo el siguiente ítem en descripción, unidad y cantidad: ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCION  UND CANTIDAD 

1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND >=10 UNIDADES. 

 
Nota 1: Cuando la experiencia haya sido ejecutada bajo la modalidad de consorcio y/o unión temporal se afectará el valor del 
contrato por el porcentaje (%) de participación del integrante que la pretenda acreditar. 
 
Nota 2:  En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el sesenta (60%) 
por ciento de la experiencia solicitada. De igual manera, para que esta experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá 
tener una participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para este proceso de selección del cincuenta por ciento 
(50%). 
 
Nota 3: No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre 
sí para presentar propuesta. 
 
Nota 4: Las certificaciones deben estar acompañadas de contrato y acta de liquidación de la entidad pública contratante 
 
Nota 7: Las certificaciones de experiencia deben contener la siguiente información: 
 



 

 Contratante 

 Objeto del contrato 

 Principales actividades ejecutadas 

 Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas, si aplica.  

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

 Nombre y cargo de la persona que expide la certificación 
 
5.4.5. PERSONAL REQUERIDO 
 

A) Residente de obra 
 
 
Profesión: Maestro Y/o técnico en obras. 
 
% de dedicación: 100% en obra. Certificado mediante carta de compromiso.  
 
Experiencia General: Que acredite una experiencia general mínima de TRES (03) años en el ejercicio de la 

profesión, En caso que la persona haya ejercido en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la matrícula en Colombia, esta experiencia se tomará a partir de la fecha del 
documento equivalente en el país de origen o donde hubiere ejercido. 

 
Experiencia Específica: Que acredite una experiencia específica máxima de tres (03) certificaciones en contratos cuyo objeto se 
enmarque en actividades de MANTENIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS Y/O RURALES cuyo monto individual sea igual o superior 
al 50% del P.O para el presente proceso 
 
Para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, resulta necesario que TODOS los miembros del equipo de trabajo cumplan con los 
mínimos de formación educativa y experiencia requeridos. El interesado deberá aportar junto con la oferta para cada profesional propuesto 
el soporte documental que certifique estudios y experiencia: 
 

 Documento de identidad 

 Diplomas y actas de grado de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio 
de Educación Nacional vigente.  

 Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de acuerdo al 
perfil profesional, junto con la certificación de vigencia y antecedentes del COPNIA o entidad respectiva 

 Las respectivas certificaciones junto con el acta de terminación y/o recibo final y/o liquidación de los contratos que acrediten 
el tiempo mínimo requerido para cada cargo 
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Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015 se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo. Según la metodología establecida en el 
CONPES 3714 de fecha primero (1°) de diciembre de dos mil once (2011) “del riesgo previsible en el marco de la política de la contratación 
pública”, y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente 
de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013) " se estableció el presente cuadro. 
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 7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Considerando lo anterior y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el futuro contratista dentro de los Tres (03) días 
hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, deberá legalizar ante una compañía aseguradora legalmente constituida póliza con los 
siguientes amparos: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 

N/A 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El proponente favorecido con la adjudicación del Contrato constituirá en favor del MUNICIPIO DE SIBATÉ – CUNDINAMARCA, 
Garantía Única de Cumplimiento consistente en una Póliza de Seguros expedida por una compañía aseguradora supervisada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del contrato 
Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) 

meses más, contado a partir del perfeccionamiento del 
contrato. 

Estabilidad y Calidad de Obra 30% del valor del contrato 
Un (1) año a partir del acta de recibo y entrega final de 

la obra 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
5% del valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contado a partir del perfeccionamiento del 

contrato. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Por un término igual a la vigencia del contrato y con un valor asegurado en ningún caso 
inferior a 200 SMMLV. 

 
El Municipio de Sibaté - Cundinamarca aprobará la Garantía Única si la encuentra ajustada a lo especificado. En caso contrario, 
las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que la Entidad le señale, haga las modificaciones 
y/o aclaraciones necesarias. 
 
 
NOTAS: 



 

 

 En el caso de suscribirse Adiciones y/o Prórrogas al Contrato, el Contratista deberá ajustar la Garantía única 
acorde con los valores, plazos y demás condiciones allí plasmadas, según el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015. 

 En el evento de afectarse las Pólizas de Seguros durante la ejecución del Contrato, el Contratista repondrá las 
mismas en las condiciones inicialmente exigidas hasta los plazos primeramente pactados, según el Artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta junto con la Propuesta constituirá Causal de Rechazo 
de la misma 

 Debido a que este contrato esta destinado para limpieza de alcantarillas se solicita solo un año de amparo para 
la estabilidad y calidad de obra, dado que al ubicarse en zonas rurales las actividades pueden presentar 
colmataciones a largo plazo dentro de las tuberías o cabezales por motivos ajenos a las intervenciones hechas 
durante la ejecución del futuro contrato. 

 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR  
UN ACUERDO COMERCIAL 

La presente contratación no cuenta con acuerdos suscritos entre la nación o sus entidades descentralizadas y particulares; como 
tampoco con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional; convenios necesarios para la 
operación de la OIT; convenios con UNESCO y la OIM; convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito 
y entes gubernamentales extranjeros 

9. ANEXOS  

 
A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos: 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
 Banco de proyectos. 
 Documentos Anexos de soporte 
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