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DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI, mayor de edad, identificada con la cédula de 

ciudadanía 52.389.727, actuando en nombre y representación de la SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES, identificada con NIT. 899.999.086-2, adscrita al Ministerio de Comercio,  

Industria y Turismo, creada por la Ley 58 de 1931, en condición de Secretaria General, de  

conformidad con la Resolución Interna 510-018159 del 2 de septiembre del 2024, 

posesionada mediante Acta 170 del 3 de septiembre del 2024, obrando de conformidad con 

la Resolución Interna 100-000041 del 08 de enero del 2021, modificada mediante la 

Resolución 100-001882 del 10 de febrero de 2022, quien en adelante se denominará LA 

ENTIDAD, y por la otra WENDY LORDUY PIÑERES identificada con cédula de ciudadanía 

No. 1.047.441.428, en calidad de Representante Legal de QUALITY INGENIERIA Y 

SERVICIOS S.A.S sociedad identificada con NIT. 900.792.498-6, creada mediante 

documento privado del 21 de Octubre de 2014, otorgado en Cartagena, inscrito en la 

Cámara de Comercio el 10 de Noviembre de 2014 bajo el número 104,461 del Libro IX del 

Registro Mercantil, que para efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la empresa 

a la que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, 

previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

 
1. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, mediante la cual el presidente de la República ejerce la inspección, 

vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que señala 

la ley en relación con otras personas naturales y jurídicas. 

 

2. En esta vigencia, y dentro del marco de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expidió el 

Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se 

formuló y viabilizo por el Departamento Nacional de Planeación el proyecto de inversión 

“Mejoramiento de la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel 

nacional“ que busca dar cumplimiento a las disposiciones dadas por el Gobierno 

Nacional y por las autoridades competentes, en materia de accesibilidad, inclusión 

social, seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo de desastres, gestión de la 

continuidad del negocio, mediante la realización de las intervenciones que sean 

necesarias para adecuar los espacios de la Entidad, mejorando así las condiciones de 

la infraestructura física de las sedes de la Superintendencia de Sociedades; tales como: 
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• Obras de mantenimiento a la infraestructura física de las Intendencias Regionales 

Superintendencia de Sociedades.   

• Adecuación y mejoramiento del sistema eléctrico de la Sede Bogotá - fase 2.  

• Adecuación y mejoramiento del sistema de detección de incendios de la Sede 

Bogotá - fase 2.  

• Adecuación y mejoramiento de espacios y áreas de atención al público de la Sede 

Bogotá de la Superintendencia de Sociedades.  

• Adecuación y mejoramiento salas de la Superintendencia de Sociedades fase II.  

• Dotación y mejoramiento tecnológico de las salas de audiencia y de reunión de 

la Superintendencia de Sociedades.  

• Obras para la rehabilitación de acceso al edificio sede de Bogotá D.C. 

• Adquisición e instalación de cortinas de protección de rayos UV 

• Adecuación instalaciones eléctricas de la sede Edificio Portus de Cartagena para 

cumplimiento de RETIE, entre otros 

 

3. Igualmente, se hace necesario que todos los esfuerzos se orienten al cumplimiento del 

Decreto 1499 de 2017, que precisa la adopción del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) para todas las entidades del Sector Público y a las que contribuye 

específicamente la contratación del presente servicio. 

 

4. Que, la modalidad de selección correspondió al proceso de Selección Abreviada por 

Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2° del 

artículo 2, de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 

2015, teniendo en cuenta que la Entidad no sólo requería ponderar el factor económico, 

sino los aspectos que pudieran garantizar la calidad, ponderación que se encuentra 

soportada en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego. 

 

5. Que, el Grupo de Infraestructura como solicitante del proceso de selección sometieron 

a consideración del Comité de Contratación de la Entidad los estudios previos y 

documentos de planeación del proceso de selección quienes aprobaron la realización 

del proceso de selección en sesión del 03 de octubre de 2024. 

 

6. Que, el 22 de octubre de 2024, la Entidad publicó el proceso en la página web del 

SECOP II www.colombiacompra.gov.co. Asimismo, publicó los estudios previos, el 

proyecto de pliego de condiciones y los avisos de convocatoria, tal como lo establece 

el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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7. Que, según lo establece el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se 

verificaron los aspectos correspondientes a la observancia de obligaciones en materia 

de acuerdos comerciales conforme con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de 

los Acuerdos Comerciales expedido por Colombia Compra Eficiente, por lo que la 

Entidad estableció mediante la verificación correspondiente, que el presente proceso 

de selección NO se encuentra cobijado por Acuerdos comerciales vigentes por el 

Estado Colombiano. 

 

8. Que, durante la publicación del proyecto de pliego condiciones se recibieron 

observaciones, las cuales fueron resueltas y publicadas el 31 de octubre de 2024 en el 

SECOP II. 

 

9. Que, se recibieron dos solicitudes de limitación a Mipymes por parte de MGM Grupo 

Empresarial S.A.S y Frio King S.A.S, no obstante, de conformidad con lo señalado en 

el Literal 1 del Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015 modificado por 

el artículo 5 del Decreto Nacional 1860 de 2021, y, teniendo en cuenta el valor del 

presupuesto, para este proceso no le es aplicable la limitación de Mipymes, tal como 

se indicó en el punto 1.5 del Proyecto de Pliego, por lo que el presente proceso NO 

será limitado a Mipymes. 

 

10. Que el 15 de noviembre de 2024, mediante acto administrativo de carácter general No 

500-300676 con radicación 2024-01-904307, la Entidad ordenó de manera motivada la 

apertura del proceso de selección. 

 

11. Que, el 19 de noviembre de 2024, finalizó el término máximo para que los proveedores 

manifestaran el interés en participar en el proceso, requisito indispensable para poder 

realizar el cargue de oferta. 

 

12. Que, el 26 de noviembre de 2024, en la fecha y hora prevista en el cronograma de 

actividades del proceso en SECOP II, se recibieron 3 ofertas así: 1) SISELCOM S.A.S, 

2) QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, 3) COOL AIR MULTIAIRES S.A.S. 

 

13. Que, el 27 de noviembre de 2024, el Comité Evaluador emitió el informe de verificación 

preliminar, con radicación 2024-01-921218, el cual fue publicado en SECOP II en la 

misma fecha, indicando que los proponentes SISELCOM S.A.S, QUALITY 

INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S y COOL AIR MULTIAIRES S.A.S debían subsanar. 

 

14. Que, durante el término de traslado entre el 28 de noviembre y el 02 de diciembre de 

2024, se allegó a través del SECOP II documentos de subsanación por parte de los 
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proponentes SISELCOM S.A.S, QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S y COOL 

AIR MULTIAIRES S.A.S. 

 

15. Que, el 04 de diciembre de 2024, el Comité Evaluador emitió el Informe de evaluación 

y verificación de ofertas definitivo con radicado 2024-01-934273, el cual fue publicado 

en la misma fecha en SECOP II, indicando que la oferta presentada por el proponente 

QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S se encontraba habilitada y las ofertas 

presentadas SISELCOM S.A.S y COOL AIR MULTIAIRES S.A.S no se encontraban 

habilitadas. Así mismo, indicó el puntaje de la oferta del único proponente habilitado y 

el orden de elegibilidad por QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, con un 

puntaje de 90, por lo que se recomendó a la Ordenadora del Gasto, la adjudicación del 

proceso a este proponente, por la suma de $ 529.106.500. 

 

16. Que, agotadas las etapas del proceso de selección, mediante resolución 500-301247 

con radicado No 2024-01-936120 del 05 de diciembre de 2024, se adjudicó el proceso 

de Menor Cuantía No. 06 de 2024 al proponente QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS 

S.A.S.  

 

En mérito de lo expuesto, las partes 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO: Adecuación del centro de cómputo 

consistente en la adquisición e instalación de un aire acondicionado de precisión que 

incluya la puesta en operación, adecuación e integración al Aire Acondicionado existente 

para el mejoramiento y correcto funcionamiento del centro de datos de la Superintendencia 

de Sociedades, sede de Bogotá. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: Las condiciones 

técnicas y de ejecución se describen en el Anexo Técnico. 

 

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato de acuerdo con 

la oferta presentada a través de SECOP II, corresponde a la suma de $529.106.500, MCTE 

este valor incluye IVA, AIU, estampillas y todos los demás impuestos y erogaciones a que 

haya lugar. Para la ejecución, se deberán tener en cuenta los valores unitarios ofertados a 

través del formato de la propuesta económica de SECOP II. 
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CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará en pagos 

parciales por corte de obra, teniendo en cuenta que, en cada uno de ellos, se deberá 

acreditar cómo mínimo lo siguiente:  

a. Informe de Avance de Obra 

 

El contratista deberá presentar un Informe de las actividades realizadas, de conformidad con 

lo establecido en las obligaciones específicas teniendo en cuenta: 

 

a) Cantidades de obra entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte de la 

supervisión del contrato, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y según la 

programación acordada con la Entidad. 

b) Estado del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

relacionado el personal ocupado debidamente identificado y novedades sobre incidentes 

y accidentes de trabajo y cumplimiento en el suministro de elementos de protección 

personal y elementos de protección colectiva. 

c) Estado del cumplimiento sobre el almacenamiento temporal de los residuos, manejo y 

disposición de residuos generados peligrosos y de manejo especial, así como la 

disposición y/o aprovechamiento de residuos según las normas ambientales distritales y 

nacionales. 

d) Situaciones o novedades que pudieran afectar la ejecución del contrato y las soluciones 

tomadas y sus resultados. 

e) Registro fotográfico y fílmico en medio electrónico. 

f) Entregar registros públicos y certificaciones de ley sobre disposición de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 

 

b. Informe de la supervisión 

 

La supervisión deberá presentar un informe escrito de las cantidades de obra recibidas a 

satisfacción y del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, y diligenciar el 

formato de Cumplido, que permita mantener un control de la ejecución, física, financiera y 

presupuestal del contrato. 

 

• Informe de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El contratista y el profesional SST de la firma deberán presentar un informe sobre las medidas 

de protección que realizo, para proteger a los trabajadores de cualquier riesgo o peligro, este 

de conformidad con la resolución 312 de 2019 expedida por el ministerio de trabajo, este 

informe contendrá cuando menos los siguientes elementos: 
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a) Nombres y cedulas de los trabajadores que participaron en las actividades. 

b) Riesgos encontrados en los lugares de ejecución del contrato. 

c) Medidas de protección tomadas. 

d) Número y detalle de los accidentes o incidentes de trabajo presentados. 

e) El informe deberá estar firmado por el representante legal y el profesional SST. Con el 

número de la resolución del Ministerio de Trabajo. 

 

• Factura electrónica: 

 

El contratista deberá presentar la factura electrónica de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las normas expedidas por DIAN. 

 

Esta documentación permitirá soportar y determinar la procedencia de cada pago y el control 

y avance de la ejecución del contrato. 

 

Si la facturación no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 

requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha 

en que se haya aportado correctamente el último de los documentos. 

 

• Cada pago se hará a través del Grupo de Tesorería de LA ENTIDAD 

 

Mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los procedimientos legales; 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro 

correspondiente y copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus 

obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de 

compensación familiar, SENA e ICBF), si hay lugar a ello. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a 

cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato, a las 

condiciones indicadas en el Estudio de Conveniencia y Necesidad, Pliego de condiciones, 

adendas, al Anexo Técnico, y a la oferta técnica y económica presentada el día del cierre 

del proceso, y en especial a las siguientes: 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

 

a) Suscribir con la supervisión, el acta de liquidación del contrato. 

b) Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo de 

conveniencia y oportunidad, en el pliego de condiciones, sus adendas si fueron 

expedidas, el Anexo Técnico y en la propuesta presentada. 
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c) Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad, a través del 

supervisor del contrato, en el marco del objeto y las obligaciones contractuales. 

d) Avisar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 

circunstancia que puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o 

que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad. 

e) Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y 

riesgos laborales, y con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación 

Familiar), si hay lugar a ello, atendiendo lo dispuesto en el en el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1607 de 

2012 y las demás normas aplicables.  

f) Presentar los informes requeridos con la periodicidad requerida y como soporte para 

cada pago de conformidad con el anexo técnico. 

g) Presentar las facturas electrónicas a más tardar dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes al vencimiento del periodo a facturar o la fecha de corte, de 

conformidad con la forma de pago.  

h) Cumplir y dar aplicación a la normatividad relacionada con Salud y Seguridad en el 

Trabajo, acorde con la normatividad legal vigente (Decreto 1072 de 2015, Resolución 

1111 de 2017 y Resolución 1409 de 2012 y Resolución No. 0312 de 2019) y demás que 

le sean aplicables. Nota: La Entidad podrá en cualquier momento requerir la información 

o documentación que considere necesaria.  

i) Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la normatividad vigente 

relacionada con el tema ambiental aplicable según el tipo de residuos que se generen, 

incluyendo el uso de materiales que minimicen el impacto al medio ambiente. Así 

mismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general y particular 

según el lugar o la región donde se ejecute el objeto contractual. 

j) Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio, de conformidad con lo establecido en 

el Anexo Técnico 

k) Responder por los daños y/o perjuicios causados a los bienes de la Entidad y/o a 

terceros, con ocasión de la ejecución del contrato 

l) Atender las recomendaciones de la supervisión del contrato. 

m) Retirar del edificio, en caso de que aplique, los residuos peligrosos y/o escombros de 

conformidad con las normas ambientales distritales y nacionales vigentes y dar la 

disposición final de conformidad con éstas, presentando al supervisor, la certificación 

expedida por gestor autorizado. En caso que se genere, este documento será 

requisito para el pago. 

n) Las demás que sean necesarias que garanticen el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia ambiental nacional y de cada ciudad, donde la Entidad cuente con 

sede, y la normatividad vigente y aplicable de seguridad y salud en el trabajo y todas 

las señaladas en la normatividad respecto del objeto contractual. 
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o) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

a) Efectuar dentro de los 2 días hábiles siguientes del inicio del contrato, una 

inspección a la sede, con el fin de analizar con el supervisor del contrato, las 

actividades a realizar y generar un cronograma detallado de ejecución. 

b) Tras la inspección realizada, se debe allegar para revisión y aprobación del 

Supervisor y dentro de los 5 días siguientes, los documentos que se relacionan a 

continuación: 

 

Ítem Documentos a entregar 

1 
Cronograma de ejecución, teniendo en cuenta cada una de las actividades a 
realizar, la duración y las obligaciones específicas encomendadas. 

2 

Programación de obra, indicando los recursos, que incluya: 
✓ Descripción de la actividad a realizar. 
✓ Fecha de inicio y fecha de terminación de cada actividad. 
✓ Ruta crítica de las operaciones en diagrama PERT.  
✓ Responsables 

3 

Documento con identificación de riesgos ambientales y de seguridad y salud en 
el trabajo, riesgos de calidad en la actividad, riesgo de impacto en la prestación 
de los servicios del inmueble, distinguiendo si el impacto es funcional, ambiental 
o ambos. 

4 
Plan de manejo y disposición final de los residuos y de manejo especial 
identificados en la matriz de riesgos ambientales. 

5 
Ficha técnica de fábrica de los elementos y componentes a instalar, en donde se 
pueda verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas de conformidad 
con el marco legal regulatorio y reglamentos técnicos 

6 
Plan de seguridad y salud de trabajo para la obra elaborado revisado y firmado 
por el profesional de SST de conformidad con la Resolución 312 de 2019, Min-
Trabajo, o norma que la modifique o sustituya 

7 
Programación y procedimiento del ingreso de insumos y materiales y plan de 
manejo de los transportes dentro de las Instalaciones de la Superintendencia de 
Sociedades. 

8 

Hojas de vida y documentos que acrediten las certificaciones y afiliaciones a 
seguridad social y ARL exigidas para los trabajadores que ejecutarán trabajos en 
la obra, con sus respectivos soportes, teniendo en cuenta que todo el personal 
que realice actividades de trabajos en alturas deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la resolución 1409 de 2012, expedida por el Ministerio de 
Protección Social o norma que la modifique o sustituya, las cuales serán 
aprobadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad 

9 
El análisis de precios unitarios (APU) para cada ítem de la propuesta que 
presentó, explicando cada uno de sus componentes. 
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10 
Nota: No se podrá iniciar la realización de actividades, sin tener la totalidad de 
documentos e información requerida. 

 

c) Realizar y entregar en su totalidad, la obra, los trabajos, instalaciones, arreglos y 

labores que sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

verificación en sitio y planos suministrados, en caso de requerirse, y dentro de las 

condiciones y plazos que se indiquen en el contrato y el Anexo Técnico.  

d) Emplear materiales, equipos y mano de obra que cumplan las normas de calidad y 

las certificaciones establecidas en el Anexo Técnico que hacen parte integral del 

contrato. 

e) Llevar bitácora de obra diligenciando los datos mínimos establecidos por las partes, 

la cual deberá estar firmada por el representante legal o el residente en el momento 

de la apertura de la obra. La custodia de esta bitácora estará a cargo del residente 

de la obra y deberá entregarse de manera parcial con cada pago y total al finalizar 

la obra.  

f) Incluir y mantener un registro de las comunicaciones dirigidas al Supervisor en 

desarrollo del contrato, en el buzón de correo electrónico asignado para tal fin.  

Nota: La información allí registrada es un activo de información de la 

Superintendencia de Sociedades y se constituye en información pública de 

conformidad con la Ley 1712 del 2014 y la ley 1757 de 2015. 

g) Desarrollar las actividades que afecten el servicio o presenten riesgo para los 

usuarios, en horarios nocturnos, fines de semana y festivos, según se acuerde con 

el supervisor del contrato. 

h) Informar con la suficiente anticipación al Supervisor, las inquietudes y/o 

inconsistencias que puedan implicar demoras y/o traumatismos a la ejecución 

normal de la obra. 

i) Suministrar al supervisor y en los casos que se requiera, informes sobre cualquier 

aspecto de la obra.  

j) Cumplir durante toda la vigencia del contrato, con las leyes, reglamentos de 

adecuación y/o normas (incluyendo cualquier norma del orden nacional, 

departamental o municipal) aplicables a la realización de la obra. En consecuencia, 

el contratista deberá garantizar y será el único responsable de que la obra cumpla 

en su totalidad con la legislación vigente. De encontrar errores en los documentos 

técnicos, será su obligación advertirlos a tiempo, a efectos de poder hacer los 

ajustes que correspondan sin afectar los tiempos de obra pactados. 

k) Elaborar, suscribir y presentar al supervisor para su aprobación, actas parciales o 

totales de obra. 

l) Tramitar los permisos y registros necesarios por las autoridades ambientales para 

disponer los residuos, según su naturaleza. 
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m) Mantener permanentemente la obra en condiciones de seguridad y cuidado, 

evitando que se acumulen desperdicios o residuos de adecuación y demolición –

RCD-. Para efectos de lo anterior se obliga a almacenar los residuos en los puntos 

autorizados por la Superintendencia y a retirar oportunamente, los RCD, materiales 

sobrantes, equipos y todos aquellos desechos que se generen por la ejecución de 

la obra, incluyendo las limpiezas finas y gruesas del área de trabajo. A la terminación 

de la obra, retirará todos sus materiales de desecho, así como todas sus 

herramientas, equipo de adecuación, maquinaria y materiales excedentes, 

campamentos y demás elementos utilizados o generados.  

n) Presentar, en caso de requerirse el cambio del equipo humano, solicitud por escrito 

al supervisor y con la antelación establecida en el Anexo Técnico.  

o) Corregir las obras ejecutadas, que, una vez revisadas por el supervisor, no cumplan 

con las especificaciones y condiciones que fueron acordadas por las partes según 

consta en el Anexo Técnico y en general en el contrato y la Ley.  

p) Presentar para aprobación de la supervisión, el balance de obra para la elaboración 

del acta liquidación final del contrato. 

q) Cumplir con los procedimientos del anexo técnico. 

r) Entregar certificación de primera parte del cumplimiento del RETIE de las 

instalaciones eléctricas realizadas o intervenidas, para el cumplimiento del objeto 

del contrato. Esta certificación deberá estar firmada por un ingeniero electricista con 

su matrícula profesional vigente y sin sanciones. 

s) Retirar del edificio, en caso de que aplique, los residuos peligrosos, Aparatos 

Eléctricos y Electrónico RAEE y/o escombros de conformidad con las normas 

ambientales distritales y nacionales vigentes y dar la disposición final de 

conformidad con éstas, presentando al supervisor, la certificación expedida por 

gestor autorizado, si aplica. En caso que se genere, este documento será requisito 

para el pago. 

t) Presentar con el informe final, una garantía de estabilidad de la obra de mínimo 

cinco (5) años. 

 

Obligaciones para cumplirse con el inicio de ejecución 

 

a) Asistir a la inducción obligatoria dada por la supervisión, el profesional SST (seguridad 

y salud en el trabajo) del Grupo de Desarrollo del Talento Humano y el líder ambiental 

de la Superintendencia de Sociedades.  

  

b) Entregar los siguientes documentos de contenido ambiental:   
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• Procedimiento para el manejo de residuos dentro de la Entidad, de conformidad con 
las normas ambientales Nacionales y locales.   

• Procedimiento para disposición final de residuos sólidos o desechos peligrosos 
generados en su actividad de conformidad con las normas ambientales Nacionales 
y locales.  

• Documentación de fichas de seguridad de los insumos que va a utilizar y una 
relación de los residuos que se generan en las actividades propias del contrato.  

  

c) Presentar los documentos requeridos para verificar el cumplimiento de la Resolución 
312 de 2019 expedida por el Ministerio de trabajo o norma que la modifica o sustituya 
por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Sociedades.  

 

Obligaciones específicas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo:   

 

a) Realizar dentro de los 3 días siguientes al inicio de la ejecución del contrato a través de 

SECOP II y a través del profesional de seguridad y salud en el trabajo, una visita a las 

instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, para verificar las áreas objeto del 

contrato, sus accesos e identificar los riesgos de accidentes o incidentes laborales. Tras 

la visita realizada, se deberá presentar la matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos específica para las actividades a realizar, así como un plan de 

medidas de prevención y mitigación de riesgos, para la aprobación por el Grupo de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Nota: De requerirse, el profesional deberá realizar además de la visita inicial, aquellas 

que considere pertinentes para la debida estructuración de riesgos.  

b) Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo 

establecido en el formato GTH-F075 antes de dar inicio a las actividades.  

 

c) Presentar un informe final de ejecución con los cumplimientos en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, se deben entregar los siguientes documentos para el recibido a satisfacción 

por parte del Grupo SST. 

 

1) Registro de inducción al personal donde se notifican la actividad y los riesgos de 

exposición. (el día que iniciaron la actividad en la Entidad). 

2)Registro de Análisis de Trabajo Seguro diligenciado y firmado (el día que iniciaron 

la actividad en la Entidad).  

3)Registro de certificado de accidentalidad con corte a la fecha de finalización de 

ejecución del contrato. 
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4) Registros de inspecciones y capacitaciones en los contratos con vigencia mayor 

a 15 (quince) días de ejecución. 

 

d) Garantizar la presencia permanente y obligatoria del profesional de seguridad y salud 

en el trabajo para realizar la supervisión y acompañamiento, en las actividades 

establecidas con la Supervisión del Contrato o atención de emergencias que se 

requieran.  

 

e) Presentar la certificación de la capacitación en el nivel de TRABAJADOR AUTORIZADO 

de Trabajo en Alturas vigente, al igual que del nivel de COORDINADOR TRABAJADOR 

AUTORIZADO de Trabajo en Alturas vigente, de conformidad con la resolución 4272 de 

2021 expedida por el Ministerio de Trabajo, y demás normas legales vigentes. 

 

f) Presentar planilla de pagos de seguridad social vigentes de acuerdo con lo establecido 

en el decreto 1990 de 2016.  

 

g) Las demás que sean necesarias que garanticen el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Obligaciones Técnicas y administrativas 

  

a) Entregar un informe técnico que contenga el detalle de las actividades realizados en el 

periodo y la relación de emergencias atendidas. En caso de no darse alguno de ellos, 

deberá indicarse así de manera expresa con la justificación correspondiente.  

 

b) Dejar las zonas de trabajo tras las actividades realizados en perfecto estado de aseo y 

orden.  

 

c) Garantizar que todos y cada uno de que realizarán las actividades respectivas cuenten 

con certificados para trabajo en alturas de conformidad con resolución 4272 DE 2021 

del Ministerio de Trabajo y demás normas legales vigentes y demás normas que la 

reglamentan.  

 

d) Disponer del personal, equipos y herramientas suficientes para realizar los trabajos 

necesarios para la prestación del servicio, garantizando la permanencia de la persona 

que coordinará la prestación del servicio y será el interlocutor técnico con la Entidad.   

 

Nota: Todo el personal deberá estar dotado de los elementos de protección personal de 

acuerdo a sus funciones y roles a desarrollar en la ejecución de la actividad.  
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e) Presentar cada vez que se realice una actividad, los insumos obligatorios y los kits de 

herramientas de conformidad con el anexo técnico.  

 

f) Emitir conceptos técnicos basado en mediciones de variables físicas realizadas, de 

conformidad con la ética y técnicas de la ingeniería y los equipos de medición 

certificados de conformidad con el decreto 1471 de 2014. Cada concepto deberá estar 

firmado por el ingeniero coordinador de conformidad con la ley 51 de 1986 y el artículo 

11 de la ley 842 de 2003.  

 

g) Asistir a las reuniones que cite la supervisión en desarrollo del contrato y para la 

coordinación de las actividades.  

 

h) Ejecutar las actividades cumpliendo las normas vigentes que los modifiquen o 

adicionen. 

 

CLAUSLA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: En virtud del presente contrato 

LA ENTIDAD se obliga a: 

 

a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por su 

debido cumplimiento. 

b) Programar junto con el contratista las actividades para la realización de las obras.  

c)  Coordinar al interior de la Entidad, el procedimiento para realizar las actividades que 

afecten el servicio Público.  

d) Expedir el cumplido para el respectivo trámite de pago.  

e) Exigir al contratista el uso de los elementos de protección personal (EPP), acordes a 

las actividades a desarrollar.  

f) Revisar, rechazar, recomendar o solicitar las correcciones o modificaciones que la obra 

necesite.  

g) Verificar la documentación que aporta el contratista para el trámite de cada pago.  

h) Pagar al contratista en la forma convenida en el contrato.  

i) Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato.  

j) Atender las solicitudes de cambio de personal por los canales establecidos en el Anexo 

técnico y dar respuesta por escrito, a través de los canales autorizados.  

k) Recibir la obra a través del supervisor del contrato, siempre y cuando la misma cumpla 

con todos los requerimientos exigidos en el contrato.  

l) Autorizar la permanencia en las instalaciones, del residente de obra y el profesional de 

SST, para la ejecución de los trabajos.  

m) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
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CLÁUSULA SEPTIMA. – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace 

las siguientes declaraciones: 

a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió por parte de la Entidad respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes. 

c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 

d) Realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del contrato, 

cumpliendo con el Cronograma establecido  

e) Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 

cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 

desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 

descritas. 

f) Que se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 

contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales 

efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por 

Colombia, sobre los derechos de los niños 

 

CLÁUSULA OCTAVA - SUPERVISION: La supervisión del contrato estará a cargo de la 

Coordinación del Grupo de Infraestructura o quien designe la Ordenadora del Gasto y que 

cuente con el conocimiento técnico.  

La Supervisión atenderá lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión adoptado 

por la Entidad vigente. Así mismo, el supervisor deberá dar cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y su función 

deberá ser ejercida de acuerdo con lo establecido por la Agencia Nacional de Colombia 

Compra Eficiente, en la Guía para el Ejercicio de las funciones de supervisión e 

interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales en el siguiente enlace:  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-

02.pdf 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta entre otras, las siguientes actividades: 

 

1 Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-02.pdf
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2 Tomar las medidas necesarias de acuerdo con los riesgos identificados que puedan 

afectar la eficacia del contrato de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación 

de identificación de los riesgos. 

3 Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas 

previstos en el contrato.  

4 Identificar las necesidades de cambio o ajuste del contrato. 

5 Manejar la relación con el proveedor o contratista.  

6 Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso.  

7 Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las 

necesidades de la Entidad y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido 

en el contrato. 

8 Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicios de 

acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso. 

9 Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, 

elaborar y presentar los soportes correspondientes.  

10 Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir 

con su función.  

11 Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad, 

incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la 

disponibilidad de caja. 

12 Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 

reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de 

avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

13 Todas las demás establecidas en la Ley, así como en las guías elaboradas por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

CLÁUSULA NOVENA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es hasta el 30 de 

diciembre del 2024, contados a partir de la suscripción del inicio de ejecución en SECOP II. 

Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

CLÁUSULA DECIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El 

domicilio contractual y la ejecución del contrato será en la Avenida el Dorado No51-80 

Sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El 

presente contrato es de obra; por tanto, las partes dejan expresa constancia que este 

acuerdo no implica el ejercicio de funciones públicas, constituye contrato de trabajo entre 

ellas, ni entre la Superintendencia y los dependientes del contratista designados para 
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ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y riesgos de la contratación de 

empleados los asume EL CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 

CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en 

causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato.  

 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA- CESIONES. - El Contratista no puede ceder parcial ni 

totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 

previa, expresa y escrita de la Superintendencia de Sociedades.  

 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Superintendencia de 

Sociedades está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, 

el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Superintendencia de Sociedades de 

la misma y solicitar su consentimiento.  

 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Superintendencia de 

Sociedades exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la 

prevista en la cláusula contenida en el presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o 

accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 

válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión 

empresarial o cambio de control 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes 

quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 

derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 

de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 

constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – GARANTÍAS. - Constitución de la garantía única: el 

Contratista debe constituir a favor de la Entidad, por intermedio de una compañía de 

seguros o entidad bancaria legalmente constituida en Colombia, cuya póliza matriz esté 

debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía de 

las previstas como mecanismos de cobertura del riesgo en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del 

Decreto 1082 de 2015, expedida a favor de Entidades Estatales, contentiva de los 

siguientes amparos:  
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 Amparo Valor asegurado  Tiempo asegurado 

1 Cumplimiento 20% valor del contrato  
El plazo del contrato y seis (6) 

meses más. 

2 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes. 

20% valor del contrato 

Cinco (5) años contados a 

partir del recibo a satisfacción 

de la obra.  

4 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del contrato 
El plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

5 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

En cuantía equivalente a 200 

SMLMV. 

Con una vigencia igual al plazo 

del contrato. 

6 
Estabilidad y calidad de 

Obra 
20% valor del contrato 

Cinco (5) años contados a 

partir del recibo a satisfacción 

de la obra 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá tener en cuenta que:  

 

Las vigencias de los amparos deberán ajustarse y extenderse de acuerdo con la fecha del 

inicio de ejecución, en caso de ser necesario. Los valores asegurados y las vigencias 

deberán ajustarse al valor y al plazo del contrato, de acuerdo con las modificaciones que 

se realicen durante su ejecución. De igual forma, cualquier modificación al contrato debe 

ser reportada a la compañía aseguradora. Los anexos emitidos por el asegurador deberán 

allegarse al Grupo de Contratos para su respectiva aprobación  

 

El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al contratista de las 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  

 

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 

ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Superintendencia. El 

Contratista deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo 

el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de 

las sanciones que se impongan.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier prórroga en el término de duración del contrato o 

modificación, requiere de la adecuación de la garantía por parte del Contratista. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. – El valor del contrato es 

hasta la suma de $529.106.500 moneda corriente, incluido IVA, AIU, estampillas y los 
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demás impuestos y erogaciones a que haya lugar, el cual está respaldado por la siguiente 

disponibilidad presupuestal así: 

 

CDP 
Fecha 

Expedición 
Rubro Presupuestal Proyectos de 

Inversión 

Código BPIN del 
proyecto de 
inversión: 

Vigencia 
Valor a 

Comprometer 

40424 06/08/2024 

C-3599-0200-11-53105B-3599923-02 
ADQUIS. DE  BYS - SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS -  FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
DE GESTIÓN DE LA  SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL 

202300000000151 2024 $ 389.106.500 

40624 06/08/2024 

C-3599-0200-12-53105B-3599929-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES DOTADAS - 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES NACIONAL 

202300000000138 2024 $ 140.000.000 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA- SANCIONES CONTRACTUALES. - En el evento que el 

Contratista incumpla con alguna de sus obligaciones por mora o retraso en el cumplimiento 

del contrato, la Entidad impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del ítem incumplido 

del contrato, por cada día de incumplimiento o mora, sin que en su totalidad excedan el 

20% del mismo. Si se trata de una obligación diferente a la entrega, la multa será por el 

0.5% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Lo anterior de conformidad con 

lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

El Contratista reconocerá a la Entidad, a título de cláusula penal pecuniaria por los 

perjuicios que se pueda causar, una suma equivalente al 20% del valor del contrato, suma 

que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la 

Superintendencia hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por 

compensación de los saldos que adeude al Contratista si los hubiere, o mediante cobro de 

la garantía única de cumplimiento, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción 

competente. La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por 

la aplicación de dicha sanción, la realización de los procedimientos y trámites que 

correspondan, con el fin que se impongan las sanciones contractuales a que haya lugar y 

las demás sanciones de ley.  

 

Para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el pliego de 

condiciones, en el contrato y en la ley, se adelantará previamente el procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, previos los requerimientos efectuados 

por la supervisión del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación y 

Supervisión adoptado por la Entidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De conformidad con 

los dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993, se aplicarán las cláusulas 

exorbitantes o excepcionales de caducidad, terminación, modificación e interpretación 

unilateral del contrato en los términos previstos en la Ley 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA – CADUCIDAD: En caso que se presente algún hecho 

constitutivo de incumplimiento por parte del Contratista, que afecte de manera grave y 

directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la 

Entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, dará por terminado el 

presente contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y podrá hacer 

efectiva la garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a 

que haya lugar, si fuere el caso, de conformidad con las normas procedimentales 

respectivas. Igualmente, habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de 

las demás sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el 

artículo 18 de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGESIMA - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación 

deberá hacerse por escrito, previo acuerdo de las partes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA deberá enviar, 

junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus 

obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (caja de 

compensación familiar, SENA e ICBF).  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias que surjan en desarrollo del 

presente contrato, podrán ser resueltas directamente por las partes a través de la 

conciliación, la amigable composición o la transacción, para lo cual se someterán a lo 

dispuesto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - CONFIDENCIALIDAD, ACUERDO DE NO 

REVELACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE TERCEROS: El 

CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que 

conozca o le sea dada a conocer por la Entidad y a efectuar un adecuado tratamiento de 

datos personales de terceros, con ocasión del desarrollo del presente contrato. Para 

asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula el CONTRATISTA se 

obliga a proteger los datos personales y darle el uso exclusivo que el titular de los mismos 

haya autorizado, y, a devolver una vez finalizado el contrato, todos los documentos que se 
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le hayan facilitado con ocasión del mismo. En todo caso, si el CONTRATISTA utiliza la 

información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o 

darla a conocer a terceros, será responsable por todos los perjuicios que le cause a la 

Entidad y deberá, por lo tanto, indemnizarla, previa verificación de lo anterior por parte de 

la Entidad. Igualmente, será causal para que la Entidad de por terminado el contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD: EL CONTRATISTA, 

deberá mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes, con ocasión 

de la ejecución del contrato. La ENTIDAD deberá notificar al CONTRATISTA de manera 

oportuna las acciones u omisiones que originaron el daño o perjuicio para la ENTIDAD, con 

el fin que este pueda defenderse y tomar las medidas judiciales o extrajudiciales que 

considere con respecto a terceros. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL 

CONTRATISTA: se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer 

la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su 

deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes 

compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma 

de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato; 

rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un 

funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y 

denunciar las irregularidades que advierta en el proceso.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 

Contratista será responsable ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle 

en ejecución del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o 

a terceros. Igualmente, será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 

1993 y en las demás normas que establezcan responsabilidades respecto de los 

contratistas 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Posterior a la 

suscrición del acta de recibo final, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de 

la Ley 1150 de 2007, el contrato se liquidará, de común acuerdo, a más tardar dentro de los 

4 meses siguientes a la terminación del mismo por cualquier causa. El acta de liquidación, 

deberá ser elaborada y avalada por la supervisión del contrato y suscrita por las partes 

(Contratista, Supervisor y Ordenador del gasto. Si no existiere Acta de recibo final o el 

Contratista no se presenta a la liquidación o si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido 
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de la misma, dentro del citado término, la liquidación se practicará unilateralmente por la 

Entidad contratante, en la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 

comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 

Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 

entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 

indicadas a continuación: 

 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS 

S.A.S 

Cargo: Coordinador Grupo Infraestructura 

Dirección: Av. El Dorado No. 51-80 de la 

ciudad de Bogotá D.C. 

Teléfono: 2201000 ext. 2026 

Correo Electrónico: 

pacificoBN@supersociedades.gov.co  

Nombre: WENDY LORDUY PIÑERES 

Cargo: Representante Legal 

Dirección: BOSQUE TV. 54 #21ª 55 

Teléfono: 3116088557 

Correo Electrónico:  

QUALITYCYS@HOTMAIL.COM  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 

acuerdo se entiende suscrito y perfeccionado con las firmas del Ordenador del Gasto y del 

Contratista a través de SECOP II. Para su legalización y ejecución se requiere: 1) La 

expedición del registro presupuestal por parte de la Entidad. 2) La aprobación de las pólizas. 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, se procederá al inicio de ejecución. 
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