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(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 2021).
| DEPENDENCIA | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ]

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA DE
LABORATORIOS DE LA INSTITUCION TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ESTUDIO PREVIO No. 495 SOLICITUD DE CDP: 1031
PROCESO No. 806 CDP No.
COMPONENTE ADMINISTRATIVO / VERIFICACION DE ANEXOS
DOCUMENTO CUMPLE
Si NO
1. Certificacion plan de adquisiciones PAA X
2. Estudio de mercado NA
3. Analisis del sector X
4. Matriz de riesgos X
5. Presupuesto X
6. Certificacion de existencia de estudios y disefios (si aplica) NA
7. Certificacion de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) NA
1. Componente Estratégico
1-INFORMACION GENERAL |
1.1- Fecha de
elaboracién 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
Politica municipal de Juventudes
Articulacion Politica municipal de primera infancia, Infancia y Adolescencia
Politicas publicas Politica municipal de atencién a la poblacién NARP
Municipales Politica municipal de Mujer y Equidad de Genero
_ Polltlca mumupal de DlscapaCIdad _
Articulacién Planes = R AR RN 22 i
Nacional COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022 2026
Departamental PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027
1.2- Contenido Sectorial
programatico del Asociado al acuerdo | pynto N.A.
lan de desarrollo | de derechos .
sigencia humanos y paz Pilar N.A.
. ; Esquema de
Administrativa Ordenamiento Si NO N.A. X
Territorial — (EOT)
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
Objetivo General: Promover el desarrollo social incluyente a través de un ciclo dindmico de
inversién en areas como educacion, salud, cultura, deporte y recreacion, inclusién social, trabajo,
vivienda, ciudad y territorio, como base del desarrollo social del municipio.
Concepto Caodigo Nombre
Linea Estratégica 01 TAURAMENA, ES INVERSION SOCIAL INCLUYENTE
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Sector 22 EDUCACION
Proarama 2901 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial,
| Frog prescolar, basica y media \
g;glgo de Producto 2201052 Infraestructura educativa mejorada
Subprograma 700 Intersubsectorial Educacion
Indicador de
producto del 220105200 | Sedes educativas mejoradas
programa

1.3 Articulacién herramientas de planeacion

J

1.3.1 Nombre del

proyecto

Construccién mejoramiento y/o mantenimiento y dotacién para infraestructura en instituciones
educativas del municipio de Tauramena

1.3.2 Cédigo BPPIM

2024854100067

1.3.3 Objetivo del
proyecto (MGA web)

Mejorar la calidad para la prestacién del servicio educativo en el municipio de Tauramena

1.3.4 Indicador de
producto del proyecto

Infraestructura educativa mejorada

1.3.5. Indicador de
resultado del proyecto

Cobertura bruta en educacién oreescolar, basica y media

1.3.6 Actividades del

| proyecto

Mejorar la infraestructura educativa

2. Componente presupuestal

~2.1. Articulacién Presupuestal

Cédigo Subsector SIA Observa

30 - INFRAESTRUCTURA

2.1.1. Imputacién presupuestal

RUBRO - CODIGO DE
PRESUPUESTAL NOMBRE RUB‘RO RECURSQ Cédigo CCPET . VALOR PRODUCTO DANE

Construccion mejoramiento y/o

mantenimiento y dotacion para
23212102 192" | infraestructura en instituciones |1.2.1.0.001.C.L.D. 2'3'2'852'02'0 $36.319.789 54129

educativas del municipio de
Tauramena
~ VALORTOTAL| $36.319.789
_ Fuente de Financiacion Vigencia Futura

A o A O | FECHA | VIGENCIA | CODIGO NOMBRE VALOR

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecucion del Objeto contractual

QUINCE (15) DIAS

3. Componente de Planificacion y seguimiento

3.1. Articulaci6n, programacién y ejecucién de Indicadores
6n del Indicador Cuatrieni LANES, L |[Adie
e T ol Prog | Ejec

Infraestructura

Producto educativa Numero 0 7 1 0 2 0 3 0 1 0 0

_mejorada

Cobertura bruta
en educacion o o o 0 95.75 96.37

Resultado preescolar, % 94.50% | 97% 95.125% 0 % 0 5% 0 97% 0 0
basica y media

3.2.- Poblacién Objetivo
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GENERO LOCALIZACION GEOGRAFICA | GRUPO ETNICO CONDICION
GRUPO ETAREO 2 » Fuente de la
(ENFOQUE ®» » ® 8 3 " 8 Informacién DANE
GENERAGIONAL) i} w 008 ° g < =] a2 —DNP - OTRA
& g | gE3| 3 2 8 g | £ 2| 3 2
3 3 558 g 5 & £ a S 8 5
= T Xxoga 2 = L4 Q Q > "4 =
TOTAL DE MATRICULA
POBLACION DE 1,222 1,222 1,222 SIMAT 2024
REFERENCIA -
3.3.- Poblacién Atendida 1,222 Estudiantes de la I.E. Llano
3.4.- Relacién costo beneficio $29,721.59 Costo promedio por persona

4. ANALISIS DE CONTEXTO

4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
(Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

4.1.1. Antecedentes:

La Constitucion Politica de Colombia reglamenté entre otras disposiciones, en su Articulo 2, que, son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, fue aprobado el de mayo 10 de 2024, establece los proyectos, los
indicadores y metas en materia de Educacién, enmarcados dentro de los sectores, programas, subprogramas y
metas.

La primera linea estratégica se define: TAURAMENA, ES INVERSION SOCIAL INCLUYENTE, uno de sus siete
sectores es EDUCACION, que a su vez cuenta con el programa CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA, y el subprograma INTERSUBSECTORIAL
EDUCACION, con los siguientes desafios:

e Realizar un (1) estudio y disefio para infraestructura educativa.

¢ Realizar un (1) plan de infraestructura escolar municipal, y estudios de patologia estructura a antiguas
construcciones que generen riesgo para la comunidad educativa.

e Construir dos (2) nuevos bloques de aula, auditorios, unidades administrativas, unidades sanitarias,
corredores peatonales con cubierta, en cofinanciacién con Gobernacién de Casanare.

e Mejorar, y ampliar la infraestructura educativa y deportiva en siete (7) sedes educativas.

¢ Realizar en cinco (5) instituciones educativas dotaciones de mobiliario educativo, pedagégico, didactico,
innovacién ciencia y tecnologia, digital y de implementacion cultural y deportiva.

¢ Fortalecer dos (2) proyectos educativos de investigacion municipal.

e Brindar 400.000 raciones alimenticias anuales en restaurantes escolares.

e Prestar el servicio de alojamiento y asistencia alimentaria para 30 estudiantes residente en zonas de dificil
acceso y en internado.

o Beneficiar a 580 estudiantes de educacién basica y media con transporte escolar en las instituciones
educativas.

e Brindar un (1) servicio anual de asistencia técnica para fortalecer la capacidad logistica y operativa del
sector educacion.

En cumplimiento con el plan de desarrollo, se requiere destacar la necesidad de mejorar la infraestructura fisica de
las instituciones educativas en el municipio de Tauramena. Esto implica no solo la renovacién y adecuacion de
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aulas, sino también la mejora de espacios aprendizaje, asi como la implementacién de medidas de seguridad y
accesibilidad para garantizar un entorno propicio para el desarrollo integral de los nifios y jovenes de la comunidad.

La mejora de la infraestructura fisica en estas instituciones no solo contribuiré al bienestar y desarrollo de los nifios
y nifias, sino que también promovera la equidad en el acceso a una educacion de calidad y fortalecera el tejido
social en el municipio de Tauramena. Estas acciones son esenciales para garantizar un ambiente propicio para el
aprendizaje y el crecimiento de las futuras generaciones, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible y la
prosperidad de la comunidad en su conjunto.

El presente estudio previo tiene el objetivo de MEJORAR LOS MUROS EXTERIORES DEL AREA DE
LABORATORIOS DE LA INSTITUCION TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE con el fin de preservar la infraestructura educativa y de evitar condiciones de
humedad en las aulas donde se presta el servicio educativo a los estudiantes para garantizar condiciones cémodas
para la educacion de los estudiantes.

4.1.2. Problematica o Necesidad:

La exposicion de la fachada a la intemperie y a las condiciones climatolégicas genera condiciones de humedad
que pueden deteriorar la infraestructura del bloque de laboratorios y generar condiciones no éptimas para la
prestacion de los servicios educativos en estas aulas, por ende, se requiere ejecutar actividades de raspado,
resane, limpieza, y sellado con pintura para preservar los bienes del municipio de Tauramena en lo que respecta al
sector educativo.

Por parte de la secretaria de infraestructura se llevo a cabo visita técnica con el objetivo de verificar el estado
actual de la infraestructura educativa de las fachadas externas del bloque de laboratorios de la I.E. E! Llano,
evidenciandose la necesidad de realizar intervenciones locativas para adecuar la fachada, conservar el patrimonio
del municipio y garantizar espacios propicios para la prestacion del servicio educativo para los estudiantes.

4.1.3. Justificacion:

En la Institucién Educativa El Llano, se presta un servicio institucional a 1222 estudiantes en jornada normal y los
sabados, por ende, el presente estudio previo busca garantizar condiciones adecuadas para los servicios de
educacion que reciben los jévenes del area urbana del municipio y de sus veredas.

Es deber de la administracién municipal mantener en excelentes condiciones las instalaciones de la Institucion El
Llano, por ello, se destinaron los recursos suficientes para contratar a través de un proceso de contratacion en la
modalidad de MINIMA CUANTIA el siguiente objeto MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA DE
LABORATORIOS DE LA INSTITUCION TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Por ende, la anterior contratacion consiste en realizar aquellas actuaciones necesarias para cuidar, mantener, y
proteger el estado del bloque de laboratorios de la Institucion Técnica Empresarial el Llano, de forma que
conserven su estado fisico y estético, beneficiando a la comunidad educativa y a los nifios y nifias que asisten a
estos centros educativos.

4.2. Objetivb general del bien o servicio que se pretende contratar:

Mejorar las condiciones fisicas del bloque de laboratorios de la Institucién Técnica Empresarial el Llano, para
garantizar la prestacién del servicio educativo en condiciones propicias y de calidad.

4.3. Alternativas

4.3.1 Alternativas Seleccionadas

1. MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA DE LABORATORIOS DE LA INSTITUCION
TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2.
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4.3.2 Analisis de las alternativas:

Se opta por la Unica alternativa, MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA DE LABORATORIOS
DE LA INSTITUCION TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, por cuanto se hace necesario realizar obras de adecuacion a las instalaciones
dado su alto estado de deterioro. Buscando mejorar las condiciones de la prestaciéon del servicio a los nifios y
nifias que asisten a la institucion educativa. Ademas, el municipio pretende salvaguardar el patrimonio publico que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, de igual modo mejorando las condiciones de los
estudiantes y comunidad educativa de |.E. El Llano, los cuales hacen uso de estas, se propende por cumplir con
las metas e indicadores establecidos en el plan de desarrollo 2024-2027, en la primera linea estratégica que
define: TAURAMENA, ES INVERSION SOCIAL INCLUYENTE, del sector EDUCACION, con el programa
CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA,
y el subprograma INTERSUBSECTORIAL EDUCACION, en el siguiente desafio:

. Mejorar, y ampliar la infraestructura educativa y deportiva en siete (7) sedes educativas.

4.3.3. Descripcion técnica de la alternativa seleccionada:

La alternativa que se considera, plantea las adecuaciones de la fachada del Bloque de laboratorios a través de
actividades de raspado, resane, limpieza, y sellado con pintura, ubicada en el Casco Urbano del municipio.

4.4. Fundamentos juridicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiacion de la
inversién:

Desde el marco constitucional de competencias, el Articulo 311 de la Constitucién Politica establece que al
municipio, como entidad fundamental administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que
le asignen la Constitucion y las leyes.

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educacién.”.

Ley 715 de 2001. 3.1.4. Competencias de los municipios no certificados.

Articulo 8. Competencias de los municipios no certificados. A los municipios no certificados se

les asignaran las siguientes funciones:

8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad.

8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente
motivado.

8.3. Podran participar con recursos propios en la financiacién de los servicios educativos a cargo del Estado y en
las inversiones de infraestructura, calidad y dotacion. Los costos amparados por estos recursos no podran generar
gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones.

8.4. Suministrar la informacién al departamento y a la Nacién con la calidad y en la oportunidad que senale el
reglamento.

NTC 6705:2023 Elaboracién de planes de infraestructura escolar.

Lineamientos para la infraestructura educativa rural y complemento al manual de dotaciones, expedido por el
Ministerio de Educacién en noviembre de 2021.

Fuente de financiacion:

Los recursos para financiar las actividades contempladas en este estudio provienen de R.B. SGP - PROPOSITO
GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 del ente territorial, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-414/12, la Corte diferencia las fuentes de financiacion
de las entidades territoriales en exégenas y enddégenas. Entre las fuentes exdégenas se encuentran las
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transferencias de rentas nacionales, regalias, compensaciones y recursos de cofinanciacién. Las fuentes
endbégenas comprenden los recursos propios, como [0s ingresos derivados de la explotacion de bienes de
propiedad del municipio y las rentas tributarias obtenidas a través de impuestos, tasas y contribuciones propias.

5. Componente técnico

5.1 ANALISIS DEL SECTOR
5.1.1. Aspectos Generales

5.1.1.1. Estudio del Sector
El sector de la construccion es el contexto en el que se encuentra el objeto contractual. Este sector es vital para el
desarrollo de infraestructura en el municipio, afectando el progreso y bienestar de las comunidades.

5.1.1.2. Aspectos Generales del Mercado

El mercado de la construccidn experimenta variaciones en el costo de insumos como cemento y concreto, lo que
influye en la planificacién de presupuestos. Las cifras del DANE indican fluctuaciones en el indice de Costos de la
Construccion Pesada (ICCP), lo que refuerza la importancia de tener en cuenta estos factores en la ejecucién de
proyectos de infraestructura.

5.1.1.3. Econémico

En cuanto al contexto econédmico mundial y nacional, la infraestructura sigue siendo un pilar fundamental para el
crecimiento econdmico. El sector terciario, que incluye la construccion, ha sido identificado como un motor de
crecimiento, lo que resalta la importancia de proyectos como el presente para impulsar el empleo y la estabilidad
econémica.

Contexto Nacional: La economia colombiana ha mantenido estabilidad, pero enfrenta desafios en la
infraestructura publica. A nivel de construccién, el crecimiento proyectado del PIB para el 2024 refleja una
oportunidad para mejorar sectores como el de la construccion y servicios asociados.

5.1.1.3.1. Actores del Sector

El mercado de construccion en Tauramena y Casanare esta respaldado por profesionales capacitados, tanto a nivel
local como nacional. La participacion de gremios como ACOL y CAMACOL fortalece el sector y facilita la
colaboracién entre entidades publicas y privadas.

5.1.1.3.2. Productos del Sector
La construcciéon de obras civiles mantiene un crecimiento moderado, mientras que la ¢onstrucciéon de edificaciones
ha experimentado caidas. Esto resalta la importancia de mantener inversiones en infraestructura basica.

5.1.1.3.3. Cifras, Financiacion y Perspectivas

Las obras civiles han mostrado una desaceleracion en los ultimos afios, pero siguen siendo fundamentales en el
desarrollo regional. La infraestructura educativa es un sector clave que recibe financiamiento y apoyo, con una
proyeccién de crecimiento moderado para los proximos afos.

5.1.1.3.4. Técnico

Este proyecto es clave para el saneamiento béasico del municipio, ya que busca mitigar los efectos de la mala
gestion de aguas residuales y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Los parametros técnicos requeridos
cumpliran con las normativas vigentes, especialmente en lo que respecta a la preservaciéon de recursos naturales y
la proteccion de las comunidades.

5.1.1.3.5. Regulatorio

El marco regulatorio abarca normas clave como la NSR-10 para construcciones sismo resistentes y el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS), que garantizan que el proyecto cumpla con
los estandares técnicos y legales necesarios para su ejecucion segura y eficiente.
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S e , , ‘Normograma Técnico B
Jerarquia Afio Norma Emisor Referencia
Reglamento colombiano de e - Documento tecnolégico que establece los requisitos
Reglamento 2010 construccion sismo I\CAilchljztgnoTiir\ig/rlignda' de carécter técnico y cientifico para construcciones
resistente NSR-10 y sismo resistentes NSR-10.
Tiene por objeto sefialar los requisitos técnicos que
Ministerio de Ambiente deben cumplir los diserios, las obras y
Vivienda v Desarrollo ' | procedimientos correspondientes al Sector de Agua
Reglamento técnico para el Territo rialy - Direccién Potable y Saneamiento Basico y sus actividades
Reglamento 2010 Sector de Agua Potable y de Aaua Potable complementarias, sefaladas en el articulo 14,
Saneamiento Bésico - RAS Sanegamiento Bé’sico numerales 14,19, 14.22, 1423y 14.24 de la Ley 142
Ambiental y de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras
de los servicios publicos municipales de acueducto,
alcantarillado y aseo o quien haga sus veces
"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para
Ministerio de Viviend de sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -
Reglamento 2017 Resolucion 0330 de 2017 C'm(ljs S”OT € tlv[en 3 | RASYy se derogan las resoluciones 1096 de 2000,
ludad y Terriiorio 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320
de 2009."
, Normograma Ambiental
Jerarquia Afo Norma Emisor Referencia
“por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el sector publico encargado de la
Ley 1993 Ley 99 de 1993 Ministerio de Ambfente y | gestiony conservacion del medio ambk?pte y los
Desarrollo Sostenible recursos naturales renovables, se orgariza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”
i v Normograma Legal : 3 i
Jerarquia Afio Norma Emisor Referencia
I Constitucion Politica de Asamblea Nacional "Por medio de la cual se expide la Constitucién
Constitucion 1991 1991 Constituyente Politica de 1991"
. | “Porla cual se expide el Estatuto General de
Ley 1993 Ley 80 de 1993 Congreso de la Republica Contratacion de la Administracién Pdblica”
“Por medio de la cual se introducen medidas para la
... | eficienciay la transparencia en la Ley 80 de 1993 y
Ley 2007 Ley 1150 de 2007 Congreso de la Replblica se dictan ofras disposiciones generales sobre la
contratacion con recursos publicos”
Departamento Nacional “Por medio del cual se expide el decreto Unico
Decreto 2013 Decreto 1082 de 2015 P . reglamentario del sector administrativo de planeacion
de Planeacién o
nacional
“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo
Ley 2002 Ley 789 de 2002 Congreso de la Republica | y ampliar la proteccion social y se modifican algunos
articulos del Codigo Sustantivo de Trabajo”
.| “Por medio del cual se reglamentan las veedurias
Ley 2003 Ley 850 de 2003 Congreso de la Republica ciudadanas”
L . “Por la cual se establecen algunas disposiciones
Resolucién 1979 Resolucion 2400 de 1979 génﬁ:%”azd;o;r;bajo y sobre vivienda, higiene y seguridad en los
g establecimientos de trabajo”
» . Ministerio de Trabajo y “Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y
Resolucion 1979 Resoluci6n 2413 de 1979 Seguridad Social Seguridad para la Industria de la Construccion”
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Acuerdo Municipal 001 del Por medio del cual se adopté el nuevo esquema de

Acuerdo Municipal 2014 25 de febrero de 2014 Concejo Municipal ordenamien“to Territorial para el Municipio de
Tauramena".
Resolucion 2014 | Resolucion 3368 de 2014 | Ministerio del Trabajo | .01/ Cudl se modifica parcialmente la Resolucién

1409 de 2012 y se dictan ofras disposiciones"

“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Ley 2012 Ley 1562 de 2012 Congreso de la Republica | Laborales y se dictan ofras disposiciones en materia
de Salud_OcupacionaI”

“Por la cual se definen los Estandares Minimos del
Resolucién 2019 Resolucion 0312 de 2019 Ministerio de Trabajo Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST”

5.1.2. Estudios de la Oferta

5.1.2.1. Identificacion de los Proveedores

El municipio ha identificado los posibles proveedores mediante sisternas de informacién nacionales, priorizando
aquellos que cumplan con los requisitos legales y técnicos para la ejecucion de obras de infraestructura. Se espera
la participacion de empresas especializadas en construccion, tanto nacionales como extranjeras.

5.1.2.2. Dinamica del Proceso

El proceso de contratacion sera mediante precios unitarios fijos, lo que permite la planificaciéon detallada de las
actividades y su presupuesto. Ademas, el contratista puede asumir varios roles, como proveedor de materias
primas o intermediario, lo que favorece la flexibilidad y adaptacion a las necesidades del proyecto.

5.1.3. Estudios de la Demanda

5.1.3.1. Comportamiento de Proveedores Anteriores

El comportamiento de los proveedores anteriores muestra una tendencia a cumplir con los estandares exigidos por
el municipio. La experiencia en procesos similares asegura que la entidad cuente con una base sdlida de posibles
contratistas con las capacidades necesarias.

5.1.3.2. Modalidad de Seleccion
Se ha optado por la modalidad de Minima Cuantia, lo que agiliza el proceso de contratacién y facilita la
adjudicacion a empresas con experiencia en obras similares.

5.1.3.3. Objeto del Contrato

El objeto del contrato es MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA DE LABORATORIOS DE LA
INSTITUCION TECNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

5.1.3.4. Cantidad del Bien o Servicio
Las cantidades y actividades especificas estaran determinadas por el presupuesto y los estudios técnicos anexos.

5.1.3.5. Vigencia del Contrato
Se estima un plazo de un diez (10) dias para la ejecucion del proyecto.

5.1.3.6. Presupuesto
El presupuesto oficial asciende a $ 36.319.789.

5.1.3.7. Condiciones de Pago
Se propone un pago final realizado tras la liquidacion del contrato y la aprobacion del informe de supervision.

5.1.3.8. Oferentes Locales
El sector local cuenta con una variedad de empresas y profesionales capacitados para ejecutar este tipo de obras,
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lo que facilita la ejecucidn del proyecto en términos de oferta local y regional.

Por lo anterior, se tendran en cuenta para la identificacion de posibles oferentes, los siguientes procesos de
Seleccion minima cuantia adelantados por el Municipio de Tauramena durante las vigencias anteriores:

Pro%e::nt;: l:(_i:lma Entidad Contratante : g Objeto del Contrato
LPMT-SI-005-2015 MUNICIPIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA MUL'IIPLE INSTITUTO EDUCATIVO
TAURAMENA COLEGIO DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
MUNICIPIO DE TERMINACION CERRAMIENTO PERIMETRAL, DIVISIONES UNIDADES
LPMT-SI-011-2014 TAURAMENA SANITRIAS Y ADECUACION CANCHA MULTIPLE COLEGIO JOSE MARIA
CORDOBA PRIMARIA, MUNICIIO DE TAURMAMENA
ADECUACION DE CUBIERTA EN LAS AULAS, PASILLOS Y BATERIA
SANITARIA; MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAMT-SI-003-2020 TAURAMENA GOTICA DE AMOR. ADECUACION DEL AREA DE RECEPCION, ZONAS
COMUNES, AULAS (1, 2 Y 3), PUNTO VIVE DIGITAL, DE SISTEMAS,
AUDITORIO PRINCIPAL Y UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO DE EDUCACION
SUPERIOR (CEST) DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
ADECUACION Y REHABILITACION, DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN
LAS AREAS DE BATERIA DE BANOS, BARANDA EN LOS PASILLOS DEL
SAMT-S1-018-2019 MUNICIPIO DE SEGUNDO NIVEL EN LOS SALONES Y PINTURA DE MUROS DE LA
TAURAMENA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA Y MANTENIMIENTO Y
PINTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA
MUNICIPIO DE OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION
SAMT-SI-007-2017 TAURAMENA EDUCATIVA CRIEET, AULAS ANEXAS TUNUPE, CARUPANA, Y LA VIGIA DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local en el Municipio de Tauramena se encuentran
domiciliadas las siguientes personas naturales y juridicas:
e CONSTRUINTER S.A.S.

o GRUPO EMPRESARIAL BRIF S.A.S.

e AS BUILT LTDA.

o NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ

o GILBERTO GALINDO ALVARADO

e SESYCOSAS.

e CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS S.A.S

e CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSR& M S.A.S

e CIAMS.AS

¢ ARYOSSAS.

e PEDRO PABLO FONSECA CASTRO

¢ EDWAR ALEXANDER BARRETO

5.1.3.9. Oferentes y contratistas regionales y nacionales que han participado en los procesos de selecciéon:
Para la ejecucion de proyectos enmarcados dentro del sector de infraestructura; a nivel regional y nacional, se
encuentran un numero significativo de posibles oferentes que han participado en los ultimos afios en procesos de
contratacion publica, adelantados especificamente para la ejecucién actividades relacionadas con sistemas de
bombeo y/o extraccién y/o tratamiento y/o disposicion de aguas residuales o de lodos de plantas de tratamiento de
aguas residuales.

Por lo anterior, se tendran en cuenta para la identificacion de posibles oferentes, segun los siguientes procesos
adelantados por las diferentes entidades de caracter publico y privado durante las vigencias anteriores

Proceso de Contratacién No. _Entidad Contratante Objeto del Contrato i 5 oy
MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL AULA ESCOLAR DE LA INSTITUGION

ALCALD'%“A}JT"SC'P'O DE | EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA DEL MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUCION EDUCATIVA | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE

MC-SIM-038-2024

INVITACION PUBLICA No 011 MUNICIPAL CARLOS PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
DE 2024 LOZANO Y LOZANO - CARLOS LOZANO Y LOZANO DE FUSAGASUGA
FUSAGASUGA
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INSTITUCION EDUCATIVA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
MC-02-2024 TECNICA SOLEDAD MEDINA | DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD
- CHAPARRAL MEDINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL
MANTENIMIENTO LOCATIVO SEDE LA ESMERALDA Y MACIAS DE LA
MC-040-2024 ALCALDIA MUNICIPIO DE | |\\aTiTCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO, MUNICIPIO DE CUITIVA
CUITIVA A
) MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA AULA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO
MC-SIM-052-2024 ALCALD'AO"FQIUT"E')'C'P'O DE | RURAL LUCITANIA-SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

5.2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR
{Numeral 2° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

5.2.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual:

En atencién al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos segun la
clasificacién de UNSPSC (Cdédigo estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) asi:

' T cODIGO DEL
No. , SERYICIO A CONTRATAR PRODUCTO NOMBRE DEL CODIGO
MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL AREA 72101500 Servicios de apoyo para la
1 DE LABORATORIOS DE LA INSTITUCION TECNICA construccion
EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE 72152000 Servicios d Aetado v d "
TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE ervicios de panetado y drywa
b) Actividades especificas del objeto contractual
1.1 | 7,150 |Raspado y resane superficie muro fachada a grandes alturas m2 509.00
Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3
1216345 manos, a grandes alturas m2 821.72
1.3 199 | Pintura epoxica para tuberia @=4" ‘ v . m 102.00

Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas y anexos que hacen parte integral de este documento, se complementan entre si y
tienen por objeto determinar los parametros constructivos (calidad, tipo y modo de empleo de los materiales a
utilizar), sistemas de cuantificacion y pago a los que se debe referir la obra, y en general todo el que tenga que ver
con la construccion y el control de la misma, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos
constructivos y se garantice la éptima calidad de los resultados. Las especificaciones técnicas se anexan al
presente documento.

Obligaciones del contratista.

Ademas, de las obligaciones y derechos contenidos en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el Contratista se obliga
para con el Contratante a:

1. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con el supervisor antes de iniciar la obra.
Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos, delimitaciones y
conformacion de la veeduria ciudadana.

3. Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de
gestién y demas documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto.

4. Revisar especificaciones técnicas y recomendaciones de los estudios realizados para este tipo de
actividades a desarrollar.

5. Coordinar con la supervisién la Elaboracion dé planos récord y entrega en medio fisico y magnético al
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Municipio de Tauramena.

6. Aportar la capacidad administrativa, econdmica, financiera, técnica y ambiental para el desarrollo del objeto
contractual.

7. Disponer de materiales, herramientas y de la maquinaria que se requiera para el desarrollo del proyecto.
8. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo
establecido.

8. Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econémicos
establecidos por Corporinoquia y en coordinacién con la interventoria del proyecto.

9. Acatar las instrucciones del Supervisor y/o Interventor acerca de la ejecucion de las actividades de acuerdo
a las normas técnicas vigentes, aplicables a la obra.

10. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad vial, adecuada sefializacién de
los sitios de ejecucién de obras.

11. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el Interventor y/o
Supervisor.

12. Realizar los trabajos proyectados acorde con la programacién de obra aprobada por la supervision.

13. Cumplir con la Resoluciéon No 2413 de 1979 por lo cual se dicta el Reglamento de Higiene y seguridad
para la industria de la construccién.

14. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto.

15. Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucién de las obras objeto del presente contrato, al sistema
de seguridad social integral, segun lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002, y 797 y
828 de 2003.

16. Presentar informes de avance cada mes, a la supervision.

17. Durante la terrinacién de las obras el Contratista debera retirar los materiales sobrantes y entregar la obra
en perfecto estado de limpieza.

18. Atender los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el Contratante y/o Supervisor y/o
Interventor y que estén relacionados con la ejecucién del objeto contractual.

19. Sugerir a la Interventoria y/o Supervision los cambios requeridos para la correcta ejecucion de la obra.

20. El contratista deberéa garantizar una sede permanente en el Municipio de Tauramena, hasta que se realice
la liquidacién del contrato.

21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

22. Responder por cualquier obligacién que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

23. Invertir debidamente el anticipo entregado exclusivamente en el contrato.

24. Exigir al Supervisor y/o interventor que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se hagan por
escrito.

25. Responsabilizarse de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o
transelintes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias,
Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran asumidas por su cuenta.

26. Entregar al Municipio las garantias de los equipos o elementos suministrados, segin se requiera, con los
tiempos a la que atafie cada uno de estos.

27. Adquirir los materiales a proveedores acreditados y que cuenten con los certificados de calidad
respectivos, hacer entrega de esa documentacion a la Interventoria.

28. Tanto para los materiales de construccién a utilizar, como para los diferentes suministros, y antes de llegar
estos a lugar del desarrollo del objeto contractual, se presentaran al supervisor las muestras o catalogos
correspondientes a cada actividad, para su correspondiente aprobacion.

29. Se debera realizar las obras de acuerdo a las actividades y cantidades contenidas en el cuadro de
presupuesto. (Ver Anexo Adjunto No. 3 — Presupuesto Oficial).

30. Realizar los trabajos de forma idénea y con altos estandares de calidad cumpliendo con las normas
técnicas de calidad y normas de seguridad industrial establecidas.

31. Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes.

32. Constituir la garantia establecida en los términos pactados.

33. Informar el avance de ejecucién fisica y financiera del proyecto financiado con los recursos del Sistemas
General de Regalias a la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de manera mensual y al finalizar
cada mes, en caso de que aplique.

34. Suministrar la_informacién técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el
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Departamento Nacional de Planeacion o por las entidades publicas o privadas contratadas por este y/o
demas entidades de control, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento u
organismo, con un contenido acorde con la naturaleza y complejidad del contrato.

b. Otras condiciones y especificaciones

El proponente debera tener en cuenta las siguientes condiciones y especificaciones:

N —

S

Garantizar el cumplimiento de las caracteristicas técricas en los trabajos de mantenimiento

Cumplir con las medidas de seguridad establecidas para el mantenimiento de la infraestructura de
acueductos

Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio, para la ejecucién del contrato.
Garantizar la calidad de los insumos de acuerdo a las normas establecidas.

Informar oportunamente al supervisor, las modificaciones y el cronograma de trabajo.

El personal que sea empleado por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere en virtud de la ejecucion del contrato, sera de su exclusiva cuenta y riesgo. Sera de su
responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas inherentes a que
haya lugar.

EL Municipio no adquiere ringuna relacion civil o laboral con los trabajadores de EL CONTRATISTA.
Presentar mensualmente certificacion en la que conste el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Integral, Parafiscales (cajas de compensacion Familiar, SENA e ICBF), de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, del proponente y del personal a
su cargo en la ejecucion del contrato.

Las demas que se deriven del contrato y las previstas en la propuesta del CONTRATISTA, asi como las
previstas en la ley para este tipo de contratos.

c. Actividades generales para desarrollar:

1.

2,

Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, solicitud de oferta y la
propuesta presentada y aceptada por la Alcaldia Municipal de Tauramena.

Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta
ejecucién del mismo.

Informar oportunamente por escrito a la Alcaldia Municipal de Tauramena, directamente o a través del
Supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrolio del contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el
ordenamiento legal vigente.

Mantener la reserva profesional si a ello hubiere lugar sobre la Informacién que le sea suministrada y
consultada para el desarrollo del objeto del contrato.

Responder por sus actos u omisiones en ejecuciéon del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la
administracion o a terceros.

Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes.

Constituir la garantia establecida en los términos pactados.

Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad.

Obligaciones del Supervisor

Ejercer la oportuna supervision y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere lugar
en desarrollo del mismo en forma oportuna, asi como sugerir las recomendaciones necesarias en procura
del cumplimiento del objeto y los alcances de |os objetivos del proyecto.

Rendir un informe mensual de supervisién, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra,
consultoria, suministro, compraventa, convenios y servicios diferentes a contratos de servicios
profesionales y de apoyo a la gestién).

Para los casos de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, el supervisor y/o apoyo
a la supervision, revisara el informe parcial o final presentado por el contratista y dara Vo.Bo. en el mismo.
Publicar en el portal Unico de contratacién web www.colombiacompra.gov.co/secop, conforme lo dispuesto
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en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el
proceso y la ejecucion del contrato.

5.3. SOPORTES TECNICOS, LEGALES, Y ECONOMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.

5.3.1-SOPORTES TECNICOS: (SE DEBE VERIFICAR SU EXISTENCIA Y S| SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS)

ESPECIFICACIONES Las mencionadas en el literal a, numeral 5.2 del presente esio

TECNICAS X previo

PLANOS X No aplica
' ESTUDIOS Y DISENOS X | No aplica

VISITA TECNICA X No aplica

ESTUDIO DE

PREFACTIBILIDAD O X No aplica

FACTIBILIDAD

5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES

LICENCIA DE ;

CONSTRUCCION X |No aplica

PERMISOS ESPECIALES DE .

OTRAS ENTIDADES X |No aplica

PERMISOS DERECHO DE .

AUTOR X No aplica
' SERVIDUMBRES Y

PROPIEDAD SOBRE X No aplica

INMUEBLES

LICENCIAS AMBIENTALES X No aplica

OTROS PERMISOS .

AMBIENTALES X [Noaplica

PLAN ANUAL DE o . .
ADQUISICIONES X Se anexa certificacién de existencia de plan de compras
SX;‘?\RIZACIQ?N ilo_ggfég X Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal de Tauramena No.
CONTRATAR 019 de fecha 24 de noviembre de 2023.
OTRAS: X |No aplica

6. Componente juridico

6.1. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

MODALIDAD DE SELECCION:

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos” y en
desarrollo del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional”, los procesos de seleccién se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en el Articulo 209 de la Constitucién Politica como reglas
que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su funcién administrativa.

En materia contractual la ley sefialé que la escogencia del Contratista se debera efectuar con arreglo a las
diferentes modalidades de seleccién como son la licitacion publica, seleccidn abreviada, concurso de méritos,
contratacion directa y de minima cuantia; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para
| cada una de ellas. El presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Seleccién de Minima Cuantia, de
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conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el numeral 5 Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015 - “Procedimiento para la contratacién de Minima Cuantia”, teniendo en cuenta que el valor del
contrato a suscribir no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con el estudio del sector y del mercado, este proceso se limitara a mipyme DEPARTAMENTALES
si se cumplen los requisitos previstos en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificé los articulos
2.2.1.2.4.2.2a2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

Segun los articulos 2.2.1.2.4.22 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las MIPYME colombianas con minimo
un afo de existencia, cuando el valor del proceso de contratacién es menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US S125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada
dos afnos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas.

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2023-2024)
Valor Umbral | $532.338.092
Informacion suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2024

Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por
esa razon, si se dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso debera limitarse conforme lo
sefala el citado Decreto.

7. COMPONENTE FINANCIERO

7.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO
Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

- (Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Analisis motlvado de precios unitarios: Precios Unitarios Fijos.

Para la elaboracién del presupuesto oficial, se tomaron como referencia el listado precios unitarios para
contratacion de obra publica y sus respectivos andlisis de precios, adoptados por la Gobernacién de Casanare,
mediante Resolucién No. 172 del 28 de agosto de 2023.

Las variables utilizadas para la estimacion del valor de los Precios Unitarios de los diferentes items, que hacen
parte del presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, fueron:

» Equipos

 Transporte

* Mano de obra

« Costos Indirectos (Administracion, Imprevistos y Utilidad)

Los costos utilizados para calcular el valor de los precios unitarios, de los diferentes items fueron:

» Costo del transporte

» Costo mano de obra

+ Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo maximo estipulado para entrega de la obra. Se consideran
discrecionales de cada proponente.

Para determinar el Analisis de Precios Unitarios — APU de cada uno de los items que hacen parte del presupuesto,
se tienen en cuenta como referencia los precios del mercado local para (materiales, insumos, alquiler equipos y
herramientas, transporte, salarios, entre otros); teniendo en cuenta ademas, los factores de produccién y las
condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotacion y
produccion de los agregados pétreos (cantera y/o rio) y todos aquellos factores que puedan incidir en los APU de
los diferentes items. Eventualmente, se tendran en cuenta precios regionales o nacionales dependiendo de la
especificidad de la actividad, implementando mecanismos de andlisis para determinar el valor correspondiente y
acorde al mercado.
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Ademas, en el APU se estima un porcentaje (%) de los costos Directos para cubrir los costos indirectos
(Administracion, Imprevistos y Utilidad — AlU) que debe ser discriminado en la oferta econdémica, el cual es un
rubro variable que depende de la complejidad del proyecto. Este porcentaje es subjetivo para cada uno de los
Contratistas.

Los valores por concepto de los servicios a contratar seran los que se encuentran descritos y especificados en el
Presupuesto Oficial y de igual manera en el presente Estudio Previo. (Ver Anexo Adjunto No. 3 - Presupuesto
oficial)

El proponente debe tener en cuenta para la elaboracion de la propuesta econémica, la estimacion de todos los
costos y gastos asociados al contrato, tales como tasas, contribuciones e impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, y que sea imputable por la celebracién o ejecucion del contrato, entre los que se
destacan, sin que esta enumeracion agote la existencia de los gravamenes que correspondan, la contribucion
especial por obra publica sefialado en la Ley 418 de 1997 (prorrogada en sus efectos por la Ley 1738 de 2014) y
los siguientes gastos y/o impuestos de orden municipal:

Estampilla Pro Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro-Cultura 2%
Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2.50%
Garantias 1.3% -3%
Contribucién Especial Para La Seguridad 5%
Nacional — Contratos De Obra

Y los demas gastos que se deriven directa o indirectamente en cumplimiento del objeto contractual.

Valor estimado del contrato:

El presupuesto estimado resulta de la cuantificacién de cantidades y presupuesto por actividad proyectada para el
presente estudio. Se tuvo en cuenta las diferentes fuentes de materiales licenciadas respectivamente y con mayor
cercania a los sectores a intervenir.

ITEM | REF. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | unIDAD VR. UNITARlOWl VR. TOTAL
b i : INSTITUCION‘EDUGATIVA TECNICA EMPRESARIAL EL LLAN g
Zzta:r;;asdo y resane supe icie muro fachada a grandes m2 509.00 $ 9.969.00 $ 5.074,221.00
Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre
1.2 |6,345 muros 3 manos, a grandes alturas m2 821.72 $ 35,860.00 $  29,466,790.00
1.3 | 199 |Pintura epoxica para tuberia @=4" m 102.00 $ 17,439.00 $ 1,778,778.00
Subtotal | $ 36,319,789.00
A ' TOTALPRESUPUESTO ~ |s 36319789.00
L

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
‘(Numeral 5 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

a) Determinar los factores de seleccion que permitan identificar la oferta mas favorable de acuerdo a los siguientes
factores:

iTEM FACTORES Si NO N/A
1 Menor precio X
2 Mejor calidad X
3 Otras alternativas X
Sede electrénica: www.tauramena-casanare.gov.co Pagina 15 de 22

Correo electronico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Direccién: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Cédigo Postal 854030



www.tauramena-casanare.gov.co
http:36,319,789.00
http:1,778,778.00
http:17,439.00
http:29,466,790.00
http:35,860.00
http:5,074,221.00
http:9,969.00

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FCO01-02
Version: 16
3,1 Ponderacion calidad y precio X
32 Ponderacién calidad y precio-costo beneficio X
3.2.1 | Condiciones técnicas y econdmicas minima de la oferta X
3929 Condiciones técnicas adicionales (uso de tecnologias, materiales que X
o generen mayor eficiencia)
323 Otras condiciones econ6émicas adicionales - forma de pago, X
o descuentos, valor, mayor garantia
394 Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o X
o econdmico adicional.
No aplica ninguno de los anteriores por la haturaleza del proceso; el
4 cual no requiere de pluralidad de oferentes (Solo para Contratacion
directa)

8.1 CRITERIOS HABILITANTES

8.2 CRITERIOS HABILITANTES
La propuesta debe presentarse en SECOP |l cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estudios Previos, la
invitacién publica, con todos sus documentos, formatos diligenciados y anexos solicitados en el cuestionario.

8.21 CAPACIDAD JURIDICA

8.1.1.1 Carta de presentacion de la propuesta (En original — Anexo: 1)

Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato que se incluira en esta Invitacién Publica, debidamente
suscrita por el proponente a través de la PLATAFORMA SECOP II. La omision de la carta de presentacion de la
propuesta, el no estar suscrita por el proponente o por el representante legal de la persona juridica, Consorcio o
Unién Temporal, debidamente facultado en los pliegos de ley, o la omision de abonarla, en caso de requerirse,
generara el rechazo de la propuesta. (Ver Anexo Adjunto No. 1 Carta de presentacion de la propuesta).

El oferente, persona natural o juridica, debera indicar con total claridad y precision el correo electrénico en el cual
recibira notificaciones personales administrativas y/o judiciales, este dato debera coincidir con el que aparece en el
certificado de existencia o en el registro mercantil, cuando aplique.

8.1.1.2 Fotocopia del documento de identificaciéon
Documento a través del cual la persona natural o representante legal de la persona juridica demuestra su capacidad
juridica para contratar

8.1.1.3 Autorizacion de érgano competente

Documento complementario del certificado de existencia y representacién para el caso en que se encuentre
condicionada la capacidad del representante legal para contratar por la respectiva junta de socios o junta directiva de
la empresa proponente. Cuando el representante legal de la persona juridica participante, tenga restricciones para
contraer obligaciones a nombre de la misma, en razén de la cuantia o cualquier otra restricciéon, debera entonces
adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del érgano competente de la
sociedad, su actuacién de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de existencia y representacién legal,
emitido por la respectiva Camara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar la respectiva propuesta
y suscribir el contrato en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra que es objeto de este
proceso. La falta de capacidad generara el rechazo de la propuesta.

8.1.1.4 Carta de conformacion de Consorcios (Anexo: 2), Uniones Temporales o Promesas de Sociedad
Futura (Anexo: 3)

Los Consorcios, Uniones Temporales son formas de asociacion de caracter privado, y las promesas de sociedad
futura, deberan diligenciar y firmar, segun sea el caso, el formato incluido en los anexos de la Invitacién Publica,
dentro del cual deberan indicar el titulo de su participacion, los pliegos y las reglas o normas basicas de su relacién,
lo mismo que la informacion sobre la persona que los representara en todas y cada una de sus actuaciones, de
conformidad con el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993. La omision de este documento y los defectos de fondo en este
documento generaran el rechazo de |la propuesta.
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8.1.1.5 Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil

Documento reglamentado a través del cual la persona juridica demuestra su existencia y representacién legal,
elementos que dan cuenta de la capacidad juridica para celebrar cualquier contrato. Se debera allegar original o
fotocopia autenticada del certificado de Existencia y Representacion legal del proponente (si es persona juridica) o
de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la union temporal (solo personas juridicas), expedido
por la Camara de Comercio con fecha de expedicién no superior a los sesenta (60) dias calendario, anteriores a la
primera fecha de cierre del presente proceso.

En el caso de persona natural, debera presentar el certificado de registro mercantil o de cada uno de los miembros
integrantes del consorcio o de la unién temporal (solo personas naturales) expedido por la Camara de Comercio, el
cual debera expresar una fecha de expedicién no superior a los sesenta (60) dias calendarios, anteriores a la
primera fecha de cierre del proceso de seleccidn, en el cual debe sefalar dentro de las actividades econdmicas
registradas, una actividad relacionada con el objeto a contratar.

8.1.1.6 Certificacion de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Anexo: 4 y 5)

De conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, los oferentes deberan acreditar que se encuentra al dia con sus obligaciones relativas al Sistema
Integral de Seguridad Social, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacioén, segun corresponda,
incluido el pago del CREE si €llo le es aplicable, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
1607 de 2012, el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen y a lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007.

Dicho documento debe certificar que, dentro del mes de cierre del presente proceso de seleccién, ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha,
en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona juridica tenga
menos de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En
este evento, el oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consocios o0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona
juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar una declaracién juramentada, donde se certifique
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje — SENA, cuando a ello hubiere lugar, el cual
no serd inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

Adicionalmente, el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcién del respectivo contrato, la
certificacion donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripcion del mismo.

8.1.1.7 Verificacion de antecedentes

La Administracién Municipal verificara, a través de los medios electréonicos de informacion, revisara el boletin de
responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y certificado nacional de
medidas correctivas para verificar que no haya sanciones inscritas, en relacién con los proponentes o sus

representantes que generen causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para contratar con el
estado.

8.1.1.8 Autorizacion Consulta Inhabilidades por delitos sexuales y tratamiento de datos (Anexo: 6).

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar dentro de la propuesta técnica una autorizacién
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para que la administracion municipal pueda consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos
sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policia Nacional de
Colombia en los términos sefialados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019 y autorizar el
tratamiento de los datos, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Politica de proteccion de
Datos Personales.

8.1.1.9 Situacion militar definida (si aplica)

En aplicacion del Decreto 977 de 7 de junio de 2018 el Municipio procedera a realizar la verificaciéon de la situacion
militar en la plataforma dispuesta por la autoridad competente, del oferente o representante legal del oferente y en el
evento de consorcios 0 uniones temporales de los miembros que los integran.

8.1.1.10 Compromiso Anticorrupcion (Anexo 7).

El proponente persona natural o juridica debera diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el Formato No.7 de
la presente invitacion.

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unién temporal o consorcio) dicho formato debera estar
suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la representacion legal
persona diferente a estos, debera ser suscrito igualmente por esta persona.

8.1.1.11 Pacto de Transparencia (Anexo 8)

El proponente persona natural o juridica deberé suscribir el Formato No.8 de la presente invitacién.

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unién temporal o consorcio) dicho formato debera estar
suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la representacion legal
persona diferente a estos, debera ser suscrito igualmente por esta persona.

8.1.1.12 Certificado REDAM
8.1.1.13. Limitacién a Mipyme

Si se cumplen los requisitos previstos en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificé los articulos
2212422 a 2.21.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitara a MIPYME MUNICIPALES o
DEPARTAMENTALES vy en el pliego de condiciones definitivo se exigira la documentacion respectiva.

8.1.2 CAPACIDAD TECNICA
8.1.2.2 Fotocopia del registro tnico tributario - RUT

Registro de caracter legal que constituye el Unico mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, inscrito en la
actividad comercial 4290 Se debera presentar copia de este documento, para el proponente o cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal, donde aparezca con claridad el nimero del NIT.

8.1.2.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA: (Anexo 9)

La acreditaciéon de la experiencia serd a través de certificaciones expedidas por la entidad publica o privada
contratante (donde se indique el nombre ¢ razén social completa de la entidad contratante, el nombre o razén social
completa de |a persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas contractuales
de iniciacién y de terminacidon de este o de suspension, si es el caso) o copia del contrato acompanada del acta de
liquidacion.

Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, EL
MUNICIPIO tomara para la evaluacion de la experiencia, el porcentaje de participacién del miembro, en la ejecucion
del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente debera presentar el documento que acreditd la conformacion
del Consorcio o de la Unién Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participacion del miembro en el
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contrato.
8.1.2.4 Verificacion de la experiencia minima adecuada requerida

La Entidad en aras de verificar la informacién referida a la experiencia especifica del proponente, y propender por la
seleccion de un contratista iddneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia técnica,
administrativa y operacional. Por lo anterior, la Entidad ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia
especifica minima, a través de la acreditacion mediante contratos ejecutados y liquidados, con entidades publicas
y/o privadas de la siguiente manera:

v Experiencia en la ejecucion de contratos, con entidades publicas y/o privadas, correspondiente a Limpieza
y/o Mantenimiento y/o Adecuacién de instituciones educativas.

v Se verificaran un maximo de dos (02) contratos que en conjunto su valor sea superior o igual a dos (02)
veces el presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLV.

Se deberan acompanfar de los documentos de soporte.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia proporcional se sumara por la experiencia de los
integrantes de acuerdo con el porcentaje de participacién, pero ninguno de los integrantes que aporte experiencia
proporcional podra tener menos de un veinticinco por ciento (25%) de participacion en el Consorcio o Unién
Temporal.

8.1.2.5 Experiencia del personal profesional propuesto (Anexo 10)
Profesional residente de obra

Se requiere la presentacién de un profesional como Residente de Obra, con titulo de Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario, que desempefie las funciones de representar al constructor y/o contratista ante la Supervision para
aspectos técnicos, control de calidad y seguimiento permanente en la obra y estard bajo la direcciéon del
representante legal y/o contratista; ademas, cumplir con los siguientes requisitos:

Copia de la Tarjeta profesional vigente.

Constancia de vigencia de la matricula profesional.

Copia del diploma y/o acta de grado.

Dedicacién minima requerida para ejecutar las labores es del 100% del tiempo presente en la ejecucion del
contrato. Y Debera estar presente en los comités de obra y cuando el Municipio de Tauramena lo requiera.

AV NRNIAN

©

Experiencia Probable

v Tener experiencia profesional no menor a dos (2) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria.

b. Experiencia Especifica

v Acreditar experiencia especifica minima de un (1) afio desempefiando el cargo de Director o Residente de
Obra en el area de infraestructura tipo edificacion.

8.2 CAPACIDAD FINANCIERA

En razoén a que en el presente proceso de seleccion no se pactan anticipo al Contratista, la Entidad ha considerado
no exigir a los proponentes, capacidad financiera. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del Articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

9.- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. \
(Numeral 6° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) |
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RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo
dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia del
desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecucion del
presente proceso contractual se resumen asi: Crear una matriz de riesgos conforme lo plantea el manual publicado

en

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce
a_del riesgo_en _los procesos de contratacion.pdf.

Ver Anexo MATRIZ DE RIESGOS

blic/files/cce._documents/manual

ara_la_identificacion

cobertur

"10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS
(Numeral 7° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

El contratista, debera constituir dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripciéon del contrato, a favor del municipio, la

Garantia Unica q

ue ampare lo siguiente:

\
COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTIA VIGENCIA
El diez por ciento (10%)
Garantia de seriedad de la X del valor estimado del Tres (3) meses contados a partir
propuesta. presupuesto oficial | del cierre del proceso.
estimado.
Cumplimiento General del X El diez por ciento (10%) | Por el plazo del contrato y cuatro
contrato. del valor total del contrato. | (4) meses mas.
El cien por ciento (100%)
Pago anticipado. X |del valor del pago Por el plazo qel contrato y cuatro
anticipado. (4) meses mas.
Buen manejo y correcta X El cien por ciento (100%) | Por el plazo del contrato y cuatro
inversion del anticipo. del valor del anticipo. (4) meses mas.
GARANTIAS, ?gé?;:g:' e inde?r:iiszt:g;g:zz X El cinco por ciento (5%) del | Por el plazo del contrato y tres
COBERTURAS Y | |3borales valor del contrato. (3) afos mas.

VIGENCIAS | . Por cinco (05) afios contad
Estabilidad 'y calidad de la El diez por ciento (10%)|FOr ¢inco (05) afios contados a
obra X del valor del contrato partir de la suscripcién del acta

’ ' de recibo final.
Calidad y correcto . . o,y | Por cinco (05) afios contados a
funcionamiento de los bienes X cEkIeI Sl:lér ggfcﬁﬁr:;?o (10%) partir de la suscripcion del acta
y equipos ofrecidos. ' de recibo final.
Calidad del servicio X El diez por ciento (10%) | Por un (01) afio contado a partir

' del valor del contrato. de la suscripcién del acta final.

Responsabilidad Civit X g&OLMVS%I;N;V?i ueo ork|>: Por todo el periodo de ejecucién
extracontractual. cuantia q plique p del contrato.
Otras.

11.- INDICACION DE SILEL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL

| (Numeral 8° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”,
publicado en la péagina web http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/
cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf, que en el aparte respectivo textualmente senala “.... LITERAL C Las
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Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son aplicables al
Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, curnplir con las obligaciones
derivadas de los mismos.

9.1. Tratados Internacionales

Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unién Europea son aplicables a los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643'264.000; y (ii)
para servicios de construccion a partir de $16.081°602.000.

Los Acuerdos Comerciales con los Estados AELC y con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perl) son
aplicables a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir
bienes y servicios a partir de $655'366.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de $16.384'153.000.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Cortratacion de las Entidades Estatales del
nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.162'733.000; y (ii) para servicios de
construccién a partir de $16.389'628.000.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) corresponde al
valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal. La Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a
todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal, independientemente del valor del
Proceso de Contratacion.

Presupuesto del E i6 P d
Entidad proceso de | —xcepcion roceso e .
Estatal contratacién aplicable al | contratacion Valor a partir del cual el acuerdo
Acuerdq Ley Incluid i i valor del proceso de | cubierto por el | comercial es aplicable
Comercial neluida :::E::r'd‘:)rc::Jm:rcial ®! | contratacién acuerdo comercial
Si No Si No Si No Si No
. Ley 1363
Canada de 2009
Bienes y servicios $560'408.000
Chile lagy200;189 X X X :;arv‘i)c;%im O%e construccién
4. ' .0l
. Ley 1143
Estados Unidos de 2007
Ley 1241
El Salvador de 2009 ) "
' ; Ley 1241 : Vg
Guatgmala de 2009 | N X X .No Incluye valores
Ley 1241
Honduras de 2009
, Bienes y servicios $560'408.000
lLiechtenstein Ley 1372 X X X Servicios de construccion
de 2010 $14.010'191.000
Suiza X X X
- Ley 172 de
México 1994
Bienes y servicios $560'408.000
Unién Europea |c_jey201 :1669 X X X Servicios de construccién
l © $14.010'191.002
Decisién 439 de " ; i
1998 - Secretarla X e ex X
de la CAN ]

En el caso del actual Proceso de Contratacion aplicaria para los tratados comerciales con Guatemala y los paises de
la CAN.

12.- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO O CONVENIO

INTERVENTORIA CONTRATADA No

SUPERVISION Si El secretario de Infraestructura

13.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
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TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) DIAS

LUGAR DE EJECUCION | MUNICIPIO DE TAURAMENA

ANTICIPO NO APLICA

El Municipio cancelaréa al contratista el valor del contrato mediante acta de liquidacion
final 100% del valor contratado, previo informe del contratista e informe del supervisor y
FORMA DE PAGO acorde con el porcentaje ejecutado; previo informe de supervision donde sefiale los
indicadores de producto y resultados obtenidos con la suscripcién y ejecucion del
presente contrato.

VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO $36.319.789
FECHA ESTIMADA ACTA .
DE INICIO 16 de diciembre de 2024

FECHA ESTIMADA ACTA

DE TERMINACION 25 de diciembre de 2024

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES

Responsable General del Proceso y del Responsable Componente Técnico Responsable Componente Estudio del
Aspecto Econoémico (Jefe o Secretario de | Nombre: Laura Cristina Carvajal Mora sector, requisitos habilitantes y de
Despacho) Cargo: Profesional Contratada S.I. ponderacioén

Nombre: Lino Rodriguez Ochoa Nombre: Yeinner Smith Zorro Chaparro
Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Profesional Contratado S.1.

=1/ Q’i
X /N
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A ‘& 0
(v /

2 ity
Ef(n;/a =< | i~
A —
Aprobé Registro BPPIM. Banco De Revisién componente juridico [ | ReSponsabté Gomponente Estratégico
Proyectos Nombre: CARMEN HILMENDA | fe: Martha Amaya Aguirre
Nombre: Julio Roberth Molano GONZALEZ PINILLA Cargo=defe Oficina Asesora de
Cargo: Prafgsional Universitario O.A.P. Cargo: Asesor Juridica Externa Planeacién
\ K g //
Firma: Firma: C\f va Fi / )
Responsable Componente Juridico , (
Nombre: Tirso Aldana Morales

Cargo: Jefe Oficina Asesbra Juridica

Firma:
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