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CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE AGUAZUL 
NIT: 891.855.200-9 
 
CONTRATISTA:                     CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024  
NIT:                                         901.896.231-8            
R/L:            DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA  
C.C. No:                                  1.057.577.010 de Sogamoso - Boyacá  
DIRECCIÓN: CALLE 18 NO 8-05    
CELULAR:                              3208858390  

E-MAIL:                                   consorciomangalapatona@gmail.com  
 
OBJETO:              DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
DENOMINADA MANGA DE COLEO “LA PATONA” DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, CASANARE.  

 
PLAZO:                                   VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO  
 
VALOR:  DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($249.992.396,00), M/CTE 

 
VALOR ANTES DE IVA:         N/A  

Entre nosotros, JULIAN RINCON HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con C.C. 74.753.643 de 
Aguazul, en calidad de SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y AMBIENTAL, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Aguazul, en 
calidad de ALCALDE MUNICIPAL mediante resolución de encargo No 441 del 29 de Noviembre del 2024 
y quien en adelante se llamará EL EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, CONSORCIO MANGA LA 
PATONA 2024, Nit. 901.896.231-8, representado legalmente por  DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA, 
e identificada con cédula de ciudadanía Nro.1.057.577.010 de Sogamoso - Boyacá, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de OBRA PÚBLICA, de 
conformidad con las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que la necesidad a satisfacer por parte del 
Municipio es “DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO “LA PATONA” DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. ” SEGUNDA: Que el Municipio desarrolló los respectivos 
estudios y documentos previos y de esta manera agotó el debido proceso contractual publicando el 
proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso junto con el pliego de 
condiciones y sus adendas, informe preliminar e informe final hasta llegar a la adjudicación del proceso. 
TERCERA: Que la oferta del proponente CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024, Nit. 901.896.231-8, 
representado legalmente por DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA, e identificada con cédula de 
ciudadanía Nro.1.057.577.010 Sogamoso - Boyacá, resultó como la ganadora del proceso de selección 
dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones publicado en el 
portal del SECOP II en https://colombiacompra.gov.co/secop-ii dentro del proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía No MA-SAM-SI-024-2024. CUARTA:  Que el objeto a contratar se encuentra incluida 
en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2024. QUINTA: Que mediante resolución No. 051 del 
29 de Noviembre de 2024 se adjudicó el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No MA-SAM-
SI-024-2024, cuyo objeto contractual es “DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO “LA 
PATONA” DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.” al proponente CONSORCIO MANGA LA 
PATONA 2024, Nit. 901.896.231-8, representado legalmente por DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA, 
e identificada con cédula de ciudadanía Nro.1.057.577.010 Sogamoso - Boyacá. SEXTA: Que el presente 
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El Contratista se obliga 
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para con el municipio a “DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO “LA PATONA” DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.” CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR. 
ACTIVIDADES: ALCANCE: El presente proceso denominado “DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA 
MANGA DE COLEO “LA PATONA” DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”, incluye la sustitución 
de cableado y actualización del sistema de iluminación con luminarias de tecnología LED para mejorar la 
eficiencia energética y la visibilidad durante los eventos deportivos; la aplicación de pintura acrílica en las 
graderías y áreas externas para proteger y mantener la infraestructura; y el pintado de tuberías de Ø 2” – 
3” con capas de anticorrosivo y esmalte para prevenir la corrosión y prolongar la vida útil de las 
instalaciones. Estos trabajos asegurarán condiciones óptimas para la práctica deportiva y la seguridad de 
los usuarios. 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1100 MANTENIMIENTO ACCESOS - GRADERÍAS  

1,101 Demolición graniplast muros con retiro  m2  44.82 

1,102 
Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto 
existente 

 m2  831.99 

1,103 Graniplast esgrafiado fachada  m2  171.54 

1,104 Pintura exterior esmalte sobre placa, 2 manos  m2  3107.44 

1,105 Pintura gris basalto para estructuras de concreto.  m2  553.66 

1200 MANTENIMIENTO  -  ZONA DE COLEO -  BARANDAS - LAMINAS 

1,201 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)  m2  904.60 

1,202 
Pintura tubería Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte  sintético. (2 manos 
c/u) 

 m  3743.87 

1,203 
Pintura tubería Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintético.  (2 
manos c/u) 

 m  1099.00 

1300 COMPONENTE ELÉCTRICO 

1,301 
Reflector LED 200W, 5000K, 22000 - 26000  lumenes, 100 - 277 V,  
Suministro e instalación. 

 Und  10.00 

Anexo 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables 
a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato 
de construcción. ● Normas técnicas colombianas – NTC. ● Las demás normas a nivel nacional, 
departamental y local que apliquen para la buena ejecución del contrato. Como resultado del desarrollo y 
ejecución de la obra, se realizará el mantenimiento de la edificación como lo son pintura e 
impermeabilizaciones en puntos donde se requiere para garantizar el objeto. ENTREGABLES QUE 
EVIDENCIAN EL PRODUCTO El Contratista debe entregar dos (02) copias del informe final de ejecución 
que deberá contener los requerimientos contemplados en la Circular 002 del 24 de noviembre de 2017 
"DEROGACIÓN CIRCULAR 10 DE 2012 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL TRÁMITE DE ACTAS 
PARCIALES Y/O LIQUIDACIÓN", emitida por la Secretaría de Infraestructura; como mínimo dichos 
informes deberán contener: (i) registro fotográfico de las acciones adelantadas, (ii) identificación de los 
tramos intervenidos, (iii) las respectivos memorias de cantidades detalladas para cada actividad y si es el 
caso los planos récord de los trabajos ejecutados. Una copia se entregará en la Oficina Asesora Jurídica 
y la otra en la Secretaría de Infraestructura. La información de los planos récords debe estar 
georreferenciados en formato shape con coordenadas Magna Sirga con origen Bogotá. CLÁUSULA 
TERCERA-  OBLIGACIONES: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la 
Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
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particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros 
apartes del presente estudio de conveniencia y de las consignadas específicamente en el contenido del 
contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ● Ejecutar los trabajos o actividades contratadas según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas; no podrá apartarse de ellas sin la autorización escrita del 
interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de las especificaciones y se hará responsable 
de los daños que cause en razón a su infracción. ● El contratista debe determinar la vida útil del bien a 
construir y/o mejorar. ● Ejecutar las actividades contratadas, de conformidad con EL OBJETO A 
CONTRATAR y normas técnicas vigentes. ● Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, 
ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: constitución de las garantías exigidas a favor del 
Municipio, el pago de los derechos de estampillas y demás impuestos que se generen con la contratación. 
● Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones 
de calidad, ejecutándose oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. ● Acatar 
las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por la Supervisión del contrato. 
●  Asistir a los comités de avance de obra para los cuales lo cite la Supervisión del contrato. ● Indemnizar 
y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. ● Adoptar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas 
y proveedores. ● El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal 
a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Durante 
y a la terminación de la obra el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en 
perfecto estado de limpieza. ● Afiliar previo al inicio de actividades al personal al sistema general de 
seguridad social y garantizar su permanencia en el mismo mientras dure la ejecución del contrato. ● Asumir 
y soportar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social integral y 
obligaciones parafiscales, de conformidad con los valores soportados en la respectiva propuesta y 
acreditarlo en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta 
el apoyo a la ejecución del proyecto, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, este último cuando corresponda. ● Asegurar la permanencia, en el sitio de las obras de los 
equipos ofrecidos para la ejecución de los trabajos previstos para el presente proyecto. ● Garantizar la 
calidad de los materiales a utilizar en la obra. ● Ejecutar las obras de acuerdo al cronograma de trabajo 
que se establezca para la ejecución de los trabajos o actividades del presente proyecto. ● Mantener en el 
lugar de los trabajos un residente de obra que cuente con la idoneidad y experiencia suficiente para el 
desarrollo de los trabajos, este profesional deberá ser titulado y matriculado, con experiencia específica 
que lo acredite para desempeñar las actividades como ingeniero residente de obra. ● Suministrar la mano 
de obra requerida incluyendo operadores de equipos y el personal profesional idóneo para la ejecución de 
los trabajos. ● Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. ● Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las 
recomendaciones de la Supervision. ● Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas 
y formuladas en la propuesta. ● Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su 
propia responsabilidad. ● Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
del mismo. ● Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la Supervision del 
contrato. ● Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5° numeral 4 de la Ley 80 de 1993. ● Encontrarse al día en el pago de los aportes 
parafiscales durante la ejecución del contrato. ● Rehacer, sufragando a su costo cualquier mala ejecución 
de obra, en todo o en parte, a juicio de la Supervision. ● Elaborar y presentar informes mensuales de 
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avance de obras y un informe Final de las actividades realizadas que incluya: memorias de cálculo, registro 
fotográfico, bitácora y planos. ● Atender las observaciones del interventor del proyecto en el menor tiempo 
posible. ●  Asumir los costos del transporte y demás ocasionados con el desarrollo de las obras 
contratadas. ● El proponente se responsabiliza por el manejo de los equipos, materiales, elementos, su 
almacenamiento y control de los materiales para la ejecución del objeto. Esto incluye cargue, transporte, 
descargue y retiro de sobrantes. ● Se debe instalar la valla informativa del proyecto con base en las 
especificaciones que suministre el municipio, en el tramo vial a intervenir; de lo cual, se debe presentar 
registro fotográfico y dejar constancia de su instalación en el primer informe mensual a presentar. ● El 
Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del 
área de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento a la Guía de 
Manejo Ambiental, que debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte 
contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y del Municipio de Aguazul. 
● Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 
sus proveedores. ● Cumplir con la ley 99 de 1993 y su decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y las normas 
que las reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental. ● Anexar con cada 
acta parcial informe de actividades en el cual se indiquen avance físico y financiero (programado vs 
ejecutado), archivo fotográfico, relación del personal vinculado y pagos aportes a seguridad social, ● Para 
la suscripción del acta de liquidación un informe final de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 2 de 
2007, acta de recibo de obra con su respectiva actualización de pólizas, certificaciones de ingreso al 
Almacén Municipal. ● Las demás que por ley o contrato le correspondan. ● Adoptar el manual de captura 
y tratamiento de información cartográfica resolución 746 de 2015. ● El contratista deberá garantizar como 
mínimo la participación de las siguientes personas para el óptimo desarrollo y funcionamiento de la obra: 

Cargo a 
desempeñar 

Cantidad Perfil 

RESIDENTE DE 
OBRA 

1 

Profesión: Ingeniero Civil y/o arquitecto 
Experiencia General: TRES (3) AÑOS de experiencia profesional contados a 

partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional hasta el día del cierre 
del presente proceso. 
Experiencia Específica: Acreditar como mínimo, DOS (2) AÑOS en el que se 

haya desempeñado como Residente de obra en actividades relacionadas. 
El profesional deberá manifestar una dedicación del 100% durante la ejecución 
del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: A. RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. ● Suministrar y mantener, en las etapas que resulten 
pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica exigidas. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá 
contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún 
caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la 
ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o 
con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le 
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. ● EL 
CONTRATISTA deberá contar con personal que debe cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigidas, a fin de cumplir con los requisitos y obligaciones en salud, 
seguridad y medio ambiente (HSE) contenidas en la ley colombiana. Por consiguiente, El CONTRATISTA 
proveerá todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener seguros a sus trabajadores 
y para ello se obliga a: ● Realizar la afiliación y aporte mensual en el Sistema General de Riesgos 
Laborales de todos los trabajadores vinculados para la ejecución del convenio. ● Mantener actualizado y 
disponible en el convenio el Panorama de factores de riesgos identificando los peligros que puedan afectar 
la integridad de sus trabajadores, y/o el ambiente y/o la comunidad y/o la infraestructura; así como las 
medidas de control a implementar. ● De acuerdo con la legislación aplicable, hacer entrega de los EPPs y 
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dotación requeridos para la ejecución de las actividades. ● De acuerdo con la legislación aplicable, realizar 
los programas de inducción, reinducción y formación a los trabajadores en función de su cargo. ●En el 
evento que la entidad ejecutora como parte del alcance del convenio requiera movilizar a sus trabajadores 
a través de terceros, deberá hacerlo con empresas legalmente constituidas, que cuenten con plan de 
seguridad vial implementado. ● El ejecutor deberá realizar notificación a la autoridad correspondiente, de 
los incidentes que afecten o puedan afectar personas, ambiente y/o la imagen de las instituciones. Éstos 
deberán ser investigados y las acciones resultantes implementadas a la mayor brevedad. ● Dar 
cumplimiento a lo establecido en las normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial. ● EL 
CONTRATISTA acepta también que la infracción a las normas sobre salud y protección ambiental durante 
la ejecución de las labores, será corregida de inmediato a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera 
corregida, las partes en desarrollo del principio de la autonomía podrán suspender total o parcialmente las 
labores hasta que ello ocurra, corriendo la Entidad Ejecutora con todos los costos asociados a la 
suspensión. ● Así mismo, deberá garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población 
vulnerable perteneciente a la región y reportar mensualmente al municipio y la interventoría la relación y 
duración de los empleos generados para la ejecución de la obra. B. OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA: ● Obtener, el suministro y responder por el pago de 
los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como 
por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. ● Realizar el cerramiento 
provisional de las zonas o áreas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas, que 
proteja los sitios de instalación de los equipos, del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de 
evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá realizar el 
mantenimiento del sitio de intervención durante toda la ejecución de esta. ● Antes de dar inicio a la 
ejecución de la obra el contratista deberá elaborar Plan de Manejo de Tránsito el cual debe ser revisado y 
avalado por la Interventoría. ● Instalar una valla informativa sobre el proyecto en donde se den los 
respectivos créditos al municipio de Aguazul, de acuerdo con el modelo que se suministre. C. 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN. ● El contratista deberá ejecutar los trabajos con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, y materiales necesarios, para el desarrollo de las actividades. ● Fuentes de materiales: Las 
posibles fuentes de materiales ubicadas en el área de influencia del proyecto. ● Suministrar todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación 
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los 
mismos en el sitio de la obra. ● Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para 
el cumplimiento del objeto del contrato. ● Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio 
y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos 
tengan las siguientes capacidades: ● Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando 
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. ● Ajustarse 
o reajustarse, según sea necesario. ● Identificarse para poder determinar el estado de calibración. ● 
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: ● Adelantar todas las 
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la 
ejecución del contrato, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: accesos a cada área, ingreso 
del personal, horarios de trabajo, o cualquier intervención del espacio público. ● Realizar, por su cuenta y 
riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la 
entrega a satisfacción a la interventoría. ● Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de 
seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute el contrato. ● Efectuar las reparaciones 
necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas 
contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de los trabajos. ● Demoler 
y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.                     
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● Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras afectadas por la intervención en el momento de instalar los 
equipos. ● Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: ● Elementos de seguridad industrial necesarios 
para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. ● Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto 
contractual. ● Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. ● El CONTRATISTA debe garantizar bajo su 
responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales de los servicios. ● 
Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos.                               
E. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser 
aprobados por la Supervisión y contener, para el (los) frente (s) de trabajo: ● Avance de cada una de las 
actividades programadas. ● Cantidades ejecutadas. ● Registros fotográficos. ● Resultados de los ensayos 
de materiales y demás pruebas realizadas. ● Fotocopia de la bitácora. ● Resumen de las actividades 
realizadas en el mes. ● Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. ● Informe de manejo 
ambiental. ● Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes. ● Actualización del 
programa de ejecución de actividades. ● Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la 
Supervisión y contener: ● Resumen de actividades y desarrollo del contrato. ● Documentación técnica, 
entre ella: Bitácora, planos record, aprobados por la Supervisión. ● Manual de mantenimiento con las 
respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. ● Póliza de calidad de los materiales, así como 
la actualización de las demás pólizas que lo requieran. ● Paz y salvo, por todo concepto, de los 
proveedores y personal empleado en la obra. ● Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la 
obra con el entorno. ● Actualización final de cada uno de los programas requeridos. ● Registro fotográfico 
definitivo. ● Una copia del informe final y de los planos records deberán ser entregados a la Oficina Asesora 
de Planeación, la cual expedirá la respectiva certificación, documento indispensable para la Supervisión 
para liquidar el contrato. Las informaciones de los planos record deben ser georreferenciados en formatos 
shape con coordenadas MAGNA SIRGAS con origen Bogotá. ● El manejo de la información cartográfica 
básica y temática se regirá de acuerdo con las normas y especificaciones señaladas en el presente manual 
y demás lineamientos que se disponga en el SIG AGUAZUL para la adquisición, manejo y procesamiento 
de la información espacial en el municipio de Aguazul y entregará a la Supervisión copia digital del producto 
al administrador SIG AGUAZUL para que éste avale la información como requisito fundamental para la 
liquidación del contrato y posterior incorporación a la cartografía municipal en caso de aplicar. ● Llevar una 
bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Supervisión, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 
etc., de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, el residente y 
el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
MUNICIPIO. ● Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el 
MUNICIPIO, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al 
MUNICIPIO con la aprobación de la Supervisión, en medio impreso y magnético. ● Realizar el registro 
fotográfico y de video del avance de la ejecución de los trabajos, procurando mostrar desde un mismo 
punto el progreso o avance. ● Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega 
final y de liquidación. ● Presentar toda la información requerida por el Supervisor o por el MUNICIPIO de 
conformidad con el Manual de Interventoría del MUNICIPIO. F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 
LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ● Utilizar los 
diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión 
de derechos o licenciamiento. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, 
planos o cualquier otro documento entregado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, que implique la creación 
de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la 
misma se entenderán cedidos al MUNICIPIO. ● Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince 
(15) días calendario, siguientes a la suscripción del acta de inicio la totalidad de los diseños, planos, 



 

 

CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

Página 7 de 14 

 

estudios técnicos y especificaciones técnicas. Si EL CONTRATISTA O INTERVENTOR, no presentan 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. G. OBLIGACIONES 
PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: ● Programas detallados para la ejecución de la 
obra: Los programas detallados para la ejecución del contrato, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los 
planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en 
todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente estudio de conveniencia, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo: ● Programa de 
ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos hasta el nivel de 
subcapítulos, señalando: ● Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. ● Indicación de inicio y final de cada 
una de las actividades. ● La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente 
proceso de selección. ● Ruta crítica. ● Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución 
de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días 
y horas laborales para cada una de las semanas. ● Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA 
deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta 
económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando 
una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades 
(capítulos y subcapítulos), discriminadas por mes. ● Flujo de manejo e inversión del anticipo: EL 
CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos. ● La presentación 
del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de cálculo de Excel u otra 
herramienta, discriminados por mes. ● El plazo de inversión del anticipo debe ser con respecto al plazo 
total de ejecución del contrato, en porcentaje, igual o inferior al porcentaje asignado como anticipo. ● 
Programa de suministros de insumos detallado. ● Programa de suministro equipos. ● Suministrar y 
mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución y hasta la entrega, el personal 
profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá 
cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego 
de condiciones. ● La presentación del análisis de precios unitarios (APU) del proyecto debidamente 
firmados. ● EL CONTRATISTA deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. ● Los programas y planes antes indicados, luego 
de su aprobación por parte del Supervisor y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios 
para EL CONTRATISTA, quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de 
los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 
escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE o del comité 
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el Supervisor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en 
los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se 
trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. H. ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: ● EL CONTRATISTA deberá presentar los 
análisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en el presente estudio de conveniencia 
y oportunidad, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida en el pliego 
de condiciones, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a 
juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por 
EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. Los análisis de precios unitarios deberán 
contener los siguientes componentes específicos: 1. Equipos.2. Materiales. 3  Transporte. 4. Mano de 
obra. En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para 
un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor. 
CLÁUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: ● Ejercer el respectivo control de ejecución y 
supervisión del contrato que se genere. ● Recibir de parte del Contratista e interventor los informes 
relacionados con la ejecución del contrato. ● Expedir el cumplimiento correspondiente. ● Suscribir en 
conjunto con el Contratista e interventor las actas de iniciación, recibo y liquidación. ● Cancelar el valor del 
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presente contrato, en la forma prevista en el presente documento. ● Velar por el cumplimiento de todas 
las cláusulas contractuales.. CLÁUSULA QUINTA - VALOR. -  Para todos los efectos legales y fiscales, 
el valor del contrato se fija en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 249.992.396,00), 
M/CTE, de acuerdo a la oferta económica presentada por el oferente y evaluación técnica realizada por el 
Profesional Contratado miembro del Comité Evaluador del Componente Técnico, (documentos que hacen 
parte integral de la presente minuta).   

 
 
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, la ALCALDÍA DE AGUAZUL AUTORIZARÁ un 
anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual será amortizado en el pago 
final, hasta completar el 100% de la suma anticipada. EL CONTRATISTA, deberá constituir una garantía 
que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para 
la entrega del mismo. El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión del contrato en forma previa. En dicho plan no se podrán incluir gastos de 
legalización del contrato. El contratista deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos 
efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo 
deberán estar soportados con las facturas correspondientes y debidamente revisado y aprobado por la 
supervisión. La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. MANEJO DEL ANTICIPO: Para la 
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entrega del Anticipo, el contratista deberá constituir una cuenta de ahorros a nombre del objeto y número 
del contrato, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que 
dichos recursos se destinen exclusivamente a la ejecución de las actividades contratadas, conforme al 
Plan de Inversión presentado al Municipio y aprobado por la supervisión; para lo cual, deberá adjuntar 
certificación de la apertura de la cuenta de ahorros. Los recursos entregados por el Municipio en calidad 
de anticipo, sólo podrán ser utilizados para gastos propios de la ejecución del contrato y conforme al plan 
de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. La supervisión del contrato deberá 
requerir al contratista para que éste informe y soporte la inversión del anticipo, la cual debe realizarse 
conforme lo señalado en el plan de inversión del anticipo y el Manual de Contratación contemplado en la 
Resolución No 152 del 2018, emanada del Alcalde Municipal. El Supervisor deberá informar por escrito y 
con soportes a la Oficina Asesora Jurídica, los eventos en los que la inversión del anticipo no ha sido para 
la ejecución de los trabajos contratados, o su manejo ha sido incorrecto; para lo cual, deberá rendir un 
informe que demuestre la inversión incorrecta o mal manejo del anticipo con los soportes de lo señalado 
en el informe en mención y de los requerimientos efectuados al contratista al respecto. RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS: El Supervisor deberá exigir al contratista que los rendimientos financieros generados por 
anticipo, se devuelvan al Municipio; los cuales deben ser consignados al número y nombre de la cuenta 
del Municipio que se indique para tal efecto, una vez el anticipo se haya invertido; cuyo soporte será 
requisito para la suscripción del acta final de ejecución, en la cual se mencionará, fecha de devolución de 
los rendimientos financieros y número de consignación de los mismos a favor del Municipio. Los 
rendimientos generados por los recursos entregados pertenecen al Municipio de Aguazul. En 
consecuencia, el contratista deberá presentar certificación de dichos rendimientos expedida por el banco 
y se procederá a realizar el giro al Municipio en las condiciones y a la cuenta que la Tesorería del municipio 
determine. PAGO FINAL. Se realiza mediante el acta final de liquidación por el 100% del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la ALCALDÍA DE AGUAZUL.: a) Una relación 
completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados y el soporte del pago de seguridad social y riesgo profesionales a los que hubiere 
lugar.  b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  c) El recibo a 
satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados; d) Cuando a ello haya lugar, el recibo a 
satisfacción, por parte de la ALCALDÍA DE AGUAZUL, de las obras de intervención realizadas sobre la 
infraestructura de los sistemas de acueducto rurales objeto de alcance y con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 1. Referenciación de las redes. 2. Póliza de estabilidad de las obras a entregar. 3. 
Acta de recibo final de obra y actualización de pólizas. 3. Deberán entregar un informe que soporte el 
cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con las normas vigentes aplicadas en la 
ejecución de la obra que desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico. 4. Suscripción 
del Acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: No se tramitarán actas de pago de aquellos 
ítems que involucren suministros antes de que se haya verificado por la interventoría y aprobado por la 
supervisión su correspondiente instalación. Por lo tanto, el interventor y el supervisor deberán abstenerse 
de efectuar pagos de suministros que no se encuentren debidamente instalados. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El pago final de las cantidades ejecutadas requerirá del recibo a satisfacción del interventor, 
una vez se verifique el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y las 
especificaciones técnicas del proyecto, por ende las obras correspondientes a estos componentes, 
deberán recibirse a satisfacción, cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y 
probados. PARÁGRAFO TERCERO: La Alcaldía no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas 
con excepción de los reajustes de precios realizados conforme a la ley y de lo establecido para  los costos 
e imprevistos ocasionados  por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de 
los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO: Para proceder al pago, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. b. Acta parcial correspondiente. c. Certificación por medio de la cual se acredite que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como los propios del  Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. d. Certificación de cumplimiento de las 
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obligaciones laborales y de pago a los aportes de la seguridad social y parafiscales, de conformidad con 
lo señalado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (si es persona jurídica). e. Todos los documentos de 
pago deberán ser  avalados y aprobados por el Interventor contratado de acuerdo a la Circular 002 del 24 
de noviembre de 2017 emitida por la Secretaría de Infraestructura, que derogó la Circular 10 de 2012 – 
documentos soporte para el trámite de actas parciales y/o de liquidación. PARÁGRAFO QUINTO: Mayores 
cantidades de obra: El reconocimiento de las mayores cantidades de obra requiere previamente la 
evaluación técnica y económica por parte de la interventoría y por parte de la Supervisión del Contrato 
designado de su respectiva aprobación. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems 
previstos y a los precios que para cada uno de ellos está dispuesto. PARÁGRAFO SEXTO. Ítems no 
previstos: Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la interventoría 
y de la Supervisión designada, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo 
como referencia el estudio  de mercado y/o la base de precios unitarios de la Gobernación de Casanare. 
El pago estará sujeto de sistema de “PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTES” CLÁUSULA 
SEPTIMA - RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna con el 
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 
emolumentos distintos al valor del presente contrato. CLÁUSULA OCTAVA   - PLAZO: El Plazo del 
presente contrato es de VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, que empezarán a contar a partir de la 
suscripción del acta de inicio. Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución descritos en el presente 
contrato y tendrá una vigencia de seis (6) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo 
contractual. CLÁUSULA NOVENA - IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El valor del presente contrato se 
realizó el proceso contractual de acuerdo a la vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2024, con cargo del siguiente CDP 

CLÁUSULA DECIMA- IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 
colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CESION: El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito del MUNICIPIO, 
pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorización de la cesión. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATlSTA hace las siguientes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del MUNICIPIO respuesta oportuna 
a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
4. El CONTRATlSTA al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad o incompatibilidad. 5. El CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto 
del presente contrato. 7. El CONTRATlSTA durante la ejecución del presente contrato realizara todas las 
actividades necesarias para ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma que para tal efecto 
presente al MUNICIPIO. 8. El CONTRATlSTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio 
no provienen de lavado de activos, financiación de terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y 

No. CDP 
FECHA 

CDP 
RUBRO 

VALOR DEL 
CDP 

202401335 2024-11-08 

2.2.43.4301.1604.2024850100026 –  FORTALECIMIENTO DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE . – 1.2.4.3.01  -   SGP 
PROPÓSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACIÓN. 

$70.170.595,00 

2.2.43.4301.1604.2024850100026 –  FORTALECIMIENTO DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE . – 1.3.3.3.19 – R.B. TASA 
PRO DEPORTE 

$179.821.801,00 

VALOR TOTAL: $249.992.396,00 



 

 

CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

Página 11 de 14 

 

en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9. El CONTRATlSTA 
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no 
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 
No.1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los pactos, convenios y convenciones 
internacionales ratificados por Colombia sobre los derechos de los niños. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA 
– GARANTIAS: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO - De acuerdo a la naturaleza, objeto y forma de pago 
del contrato a celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2.015, requiere la garantía única, 
la cual consistirá en un contrato de seguro contenido en una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, Patrimonio autónomo o Garantía Bancaria expedida por 
un banco local, que ampare: 

Cobertura exigible Cuantía Vigencia 

Cumplimiento general del 
contrato. 

El diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. 

Por el plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. Sin embargo, dicha 
garantía deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

El cien por ciento (100%) del valor del 
anticipo. 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más. Nota. Está vigencia debe 
mantenerse hasta su liquidación. 

Salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales.  

El cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato.  

Por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Estabilidad y calidad de la obra. 
El treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato.  

          por tres (03) años contados a 
partir de la suscripción del acta de 
recibo final. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato a 
celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.17, requiere, el 
otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista, la cual consistirá en un contrato de seguro contenido en una póliza 
de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare: 

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA 
(PORCENTAJE) 

SUFICIENCIA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el periodo de ejecución del 
presente contrato a celebrarse. 

Por una cuantía equivalente a 
doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(200 SMMLV). 

  

Nota: En todos los casos el asegurado y/o beneficiario será el municipio de Aguazul, NIT. No. 891.855.200–
9. PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el 
plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo 
caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución 
del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el CONTRATISTA deberá correr 
la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la fecha de iniciación del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá reponer la garantía cuando el valor asegurado se 
vea afectado por razón de siniestros, multas o sanciones. La garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización escrita del MUNICIPIO. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios 
para mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas 
deberán ser aprobadas por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio. PARÁGRAFO CUARTO: 
En caso del presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere 
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubra los nuevos 
términos, PARÁGRAFO QUINTO: El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la 
garantía única que debe constituir el contratista a favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la 
presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de 
reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al contratista 
para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUATA - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista 
derivadas del presente Contrato, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: multar con descuentos diarios del 1% del valor del contrato, hasta un 
máximo del 10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas 
en todas y cada una de las cláusulas de este Contrato. PARAGRAFO: Autorización para retener y 
descontar: EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de 
que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin 
perjuicio de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas 
podrá ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deducción de las dichas multas 
no exonerarán AL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con las responsabilidades que emanan del 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA, dejare de cumplir 
con las obligaciones contraídas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del contrato, el 
MUNICIPIO hará efectiva una sanción pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato por los posibles perjuicios que en razón del incumplimiento puedan causarse a la Entidad, 
conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 
CADUCIDAD EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato por cualquiera de las causales 
previstas en el artículo 18 de la ley 80 de1.993 y/o las contempladas en el artículo 45 de la ley 241 de 
1995. PARÁGRAFO 1.- Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA deberá entregar inmediatamente la 
obra en el estado en que se encuentre el contrato. Si no lo hiciere EL MUNICIPIO elaborará un acta en 
que conste el inventario de la obra realizada y demás pormenores pertinentes, esta acta será firmada por 
el interventor. Recibidas o tomadas las obras se procederá a la liquidación del contrato. Ejecutoriada la 
resolución de caducidad, se harán efectivas las garantías a que hubiere lugar y se realizarán las 
compensaciones del caso. PARÁGRAFO 2.- La declaratoria de caducidad no impedirá que EL MUNICIPIO 
tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 
del garante o de otro contratista. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnizaciones para EL 
CONTRATISTA, quien se hará acreedor entre otras a las sanciones previstas en la ley CLÁUSULA 
DÉCIMA SEPTIMA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. El presente 
contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los artículos 
15 al 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – INTERVENTORIA O SUPERVISION: 
Para el seguimiento de la ejecución del contrato a suscribir, no se requiere de conocimientos 
especializados, por lo cual, no se contratará interventoría sino se realizará a través de supervisión. La 
supervisión del contrato será ejercida por  el Secretario de despacho de la Secretaría Infraestructura  o 
quien haga sus veces, con el apoyo de un profesional contratado idóneo para el apoyo a la supervisión; 
quienes velarán por los intereses del mismo y tendrán funciones que por la índole y naturaleza del presente 
contrato le sean propias, deberá hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
ambiental y jurídico que garantice tanto el cumplimiento como la calidad del objeto contractual, conforme 
a la Resolución 152 y 184 de 2018 - Por medio de la cual se implementa el manual de Manual de 
Supervisión e Interventoría y la designación de la misma, en la Alcaldía Municipal de Aguazul, adoptado 
mediante Resolución Municipal No. 455 del 18 de diciembre de 2023, modificado parcialmente por la 
Resolución No. 005 del 04 de enero de 2024. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden 
escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte 
ningún efecto, el supervisor comunicará dicha situación al municipio de Aguazul, para que este tome las 
medidas que considere necesarias.” CLÁUSULA DECIMA NOVENA - INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, afirma bajo la gravedad 
de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás 
prohibiciones para contratar prevista en el artículo 8 de la ley 80 de 1993 en concordancia con los dispuesto 
en el artículo 18 de la ley 1150 del 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la 
materia que si llegare a sobrevenir alguna causal actuara con forme a lo prevé en el artículo 9 de la ley 80 
de 1993. PARÁGRAFO: Así mismo manifiesta el CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento no ser 
deudor moroso respecto a obligaciones contraídas con el Estado ni aparecer relacionado en el boletín de 
responsables fiscales ni estar incurso en la prohibición establecida en el inciso parágrafo tercero, artículo 
4º de la Ley 716 de 2001. CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIQUIDACION DEL CONTRATO. - Una vez cumplidas 
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las obligaciones surgidas en el presente contrato, se procederá a su liquidación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 o normas que lo modifiquen. El MUNICIPIO suscribirá 
el Acta en que se constatarán las sumas de dinero recibidas por el CONTRATISTA y las actividades 
ejecutadas por él. Con tales actas se determinarán las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo 
con lo estipulado en el presente contrato. El acta de liquidación llevará la firma del supervisor, quien la 
proyectará y quien corroborará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA - CLAUSULA COMPROMISORIA. - Diferencias entre las Partes. Las diferencias que surjan 
entre las partes por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad, terminación, modificación 
e interpretación unilaterales, con ocasión de la celebración, cumplimiento y liquidación del contrato, serán 
dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales 
como, amigable composición, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento dé cualquiera de sus obligaciones o por la demora 
en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando 
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y 
se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a 
la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

Nombre: MUNICIPIO DE AGUAZUL Nombre:   CONSORCIO MANGA LA PATONA 2024 

Dirección: CALLE 11 No. 11-35 Dirección: CALLE 18 NO 8-05  

Teléfono: 638 40 00 Teléfono: 3208858390 

Correo electrónico:  
contactenos@aguazul-casanare.gov.co   

Correo electrónico: consorciomangalapatona@gmail.com 

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA - VEEDURIA DEL MUNICIPIO: El presente contrato está sujeto a la 
vigilancia y control ciudadano en los términos de la Ley 850 de 2003 y el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: El CONTRATISTA mantendrá 
indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que se formule 
reclamo, demanda o acción legal contra el MUNICIPIO por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MUNICIPIO y adelante 
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA, a 
su vez, reconocerá los costos que éstos le ocasionen al MUNICIPIO, sin que la responsabilidad del 
CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el MUNICIPIO, en un momento 
dado, haya prestado su colaboración para atender la defensa de sus intereses contra tales reclamos, 
demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos aquí previstos, el CONTRATISTA no asume 
debida y oportunamente la defensa del MUNICIPIO, éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación 
escrita el CONTRATISTA quién pagará todos los gastos en que la Entidad incurra por tal motivo. En caso 
de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el MUNICIPIO tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del 
contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - 
PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el correspondiente registró 
presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - EJECUCION: El presente contrato requiere para su 
ejecución: a) Perfeccionamiento, b) Registro Presupuestal, c) Presentación de póliza por parte del 
CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte del MUNICIPIO, d) Pago de estampillas Procultura, 
e) Pago de estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor f) Tasa pro-deporte y e) Acta de Inicio cumplimiento 
de los literales anteriores. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - DOMICILIO: Todos los efectos legales y 
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fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de Aguazul. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
NOVENA - SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP 
II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones 
de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones. 
 
FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II. 
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