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ANEXO TÉCNICO 

 
“EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA A 

PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS; A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA 
AGRICULTURA URBANA;  Y REALIZAR EJERCICIOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS, QUE PERMITAN 
CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROMOVIENDO EL REVERDECIMIENTO AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO A LA 
CRISIS CLIMÁTICA EN LA LOCALIDAD DE BOSA. EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1713, 1742, 
1744. "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA”. 

 
 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

 
 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para la Localidad de Bosa 2021-2024 

“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bosa. 

PROPÓSITO 

 

▪ Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a       
Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. 
 

▪ Propósito 1-Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política. 
 
 

 
PROGRAMAS 

 

▪ 33-Más árboles y más y mejor espacio público. 

▪ 24-Bogotá Región emprendedora e innovadora. 

▪ 38-Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la 

población recicladora. 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

 

▪ 1713 

▪ 1742 

▪ 1744 
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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

▪ Árboles que reverdecen a Bosa 

▪ Bosa siembra vida y esperanza: una apuesta por la seguridad 

alimentaria. 

▪ En Reverde Bosa ¡Consumo, separo y reciclo! 

COMPONENTES 

 

▪ Arborización 
 

▪ Agricultura Urbana 
 

▪ Hábitos de consumo 
 

 
METAS PLAN DE 

DESARROLLO 

 

▪ Mantener 8.131 árboles urbanos. 

▪ Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

▪ Capacitar 8.739 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

MAGNITUD METAS 
VIGENCIA 2024 

 

▪ Mantener mínimo 808 árboles urbanos. 

▪ Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

▪ Capacitar 560 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

 
CONTIENE 

INICIATIVAS 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

 

SI 

VIGENCIA 
 

2024 
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1. GENERALIDADES  
 
De conformidad a las metas del Proyecto 1713 “Arbolado Urbano”. 1742 “Agricultura Urbana” y 1744 
“Cambios de hábito de consumo, separación en la fuente y reciclaje. Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”. 
 
El presente anexo técnico, contiene las generalidades, condiciones y especificaciones técnicas requeridas para 
la ejecución del contrato y deberán ser atendidas por el Contratista para el desarrollo de las actividades 
 
La implementación de los componentes debe ajustarse a las condiciones técnicas establecidas por la autoridad 
ambiental competente y el documento denominado “Compendio de criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoques de 
políticas públicas- sector ambiente. Periodo 2021 – 2024” según aplique. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Se pretende con este proyecto entre otras vicisitudes, realizar actividades por medio de acciones y ejercicios 
en materia de mantenimiento de Árboles Urbanos con mejora en el espacio público y la calidad del medio 
ambiente natural.  Al igual que, fomentar la Agricultura Urbana, fortaleciendo las huertas por medio de procesos 
de formación, asistencia técnica y entrega de insumos. Así mismo, procesos de formación acerca del Hábito de 
Consumo responsable, economía circular y la separación en la fuente.  
 
Y en cumplimiento de las iniciativas entabladas en el ejercicio de la Fase II de Presupuestos Participativos, a 
través de las acciones propuestas por la comunidad, para el mejoramiento y fortalecimiento de la cultura de 
cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y conservación del espacio público en la Localidad de Bosa.  
 

La ejecución del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de los siguientes componentes:  

 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

COMPONENTE 
META DEL 

CUATRIENIO 
META 2024 

1713 – Árboles que 
reverdecen a Bosa 

1. Arborización 

 
Mantener 8.131 árboles 
urbanos  

 
Mantener 808 árboles 

urbanos. 
 

1742- Bosa siembra 
vida y esperanza: 
una apuesta por la 
seguridad 
alimentaria 

2. Agricultura Urbana 
 

Implementar 60 acciones 
de fomento para la 
agricultura urbana. 

 
Implementar 20 
acciones de fomento 
para la agricultura 
urbana. 

 

 
1744-En Reverde 
Bosa ¡Consumo, 
separo y reciclo! 

3. Hábitos de consumo 
 

Capacitar 8.739 personas 
separación en la fuente en y 
reciclaje 

Capacitar 560 
personas en 

separación en la 
fuente y reciclaje 
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2. 1 Población Beneficiada 
 
La localidad de Bosa, tiene una densidad poblacional de 823.041 personas, con una extensión de 2.466 
Hectáreas, 259 parques, con riqueza ambiental y cultura ancestral, siendo clave en el desarrollo y sostenimiento 
ambiental de Bosa. 
 
En particular, el proyecto beneficiará a las Personas habitantes de los diferentes grupos poblacionales y 
sectores sociales con enfoque diferencial y de género del área Urbana de la localidad de Bosa, siendo que las 
estrategias establecidas pueden incurrir todo tipo de población que habita dentro de la localidad. A través de 
acciones y ejercicios en materia de mantenimiento de Árboles con mejora en el espacio público. Al igual que, 
fomentar la Agricultura Urbana, fortaleciendo las huertas por medio de procesos de formación, asistencia 
técnica y entrega de insumos. Así mismo, con procesos de formación acerca del Hábito de Consumo responsable, 
economía circular y la separación en la fuente. 

 
      2.2 Cobertura de la Población y Unidades de Planeamiento Local (UPL) 

 
       En todo el proceso se contempla atender a las UPL y/o población descrita en el siguiente cuadro: 
 

PROYE
CTO 

COMPONENT
E 

ACTIVIDAD COBERTURA BENEFICIADA UPL y/o 
SECTOR POBLACIONAL 

1713 

 
 

1. Arborización 

- Mantenimiento técnico de individuos 
arbóreos urbanos 

 
- Manejo Silvicultural 

 

   808 árboles urbanos 
 
-  UPZ 84 - Bosa Occidental 
-  UPZ 85 - Bosa Central 
-  UPZ 86 – Porvenir 
-  UPZ 87 - Tintal Sur 

 
 
 

1742 

 
 
 

2. Agricultura   
Urbana 

 

Implementar 20 acciones de fomento para 
la agricultura urbana. 

 
- Procesos de Formación en Agricultura 

Urbana 
- Asistencias técnicas a huertas urbanas 

existentes y/o nuevas  
- Entrega de insumos a huertas urbanas 

existentes y/o nuevas 
- Encuentros de intercambio de saberes 

- Feria de Agricultura Urbana (Cierre) 

 
- Población en General: (100) personas 

habitantes de la localidad de Bosa.  
 
- Población Comunal: 200 personas de 

Juntas de Acción Comunal y sus afiliados 
de la Localidad de Bosa. 

 
- Población Joven: (200) personas jóvenes 

habitantes de la Localidad de Bosa 
 

 
 
 

1744 

 
 

 
3. Hábito de 

Consumo 

Capacitar 560 personas, en separación en la 
fuente y reciclaje Incidencia de los hábitos 
de consumo en la contaminación generada 
por residuos sólidos. 
 
- Capacitaciones y/o Procesos de 

Formación: 
- Talleres dinámicos sobre los diferentes 

temas en normatividad, residuos 
aprovechables, reciclaje, separación en 
la fuente, entre otros. 

- Taller de energías renovables 

- Prácticas 

 
- Población en General: (200) personas 

habitantes de la localidad de Bosa 
 

- Población recicladora: (160) personas en 
condición de habitabilidad en calle y/o 
Recicladora de oficio de la Localidad de 
Bosa.    

 
- Población Joven: (200) personas jóvenes 

habitantes de la Localidad de Bosa 
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2.3 Presupuestos Participativos  
 
Se pretende con este proyecto entre otras vicisitudes, realizar actividades en cumplimiento de las iniciativas y 
concertaciones entabladas en el ejercicio de la Fase II de Presupuestos Participativos, a través de las acciones 
propuestas por la comunidad.  Fortaleciendo la capacidad de los Bosunos y Bosunas a través de espacios de 
Agricultura Urbana. Y lograr cambios de comportamiento, que deben producirse en la gestión de residuos en 
la localidad de Bosa.  De conformidad a las metas del Proyecto 1742 “Agricultura Urbana” y 1744. “Cambios 
de hábito de consumo, separación en la fuente y reciclaje. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para la Localidad de Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” 
 
En el marco de los presupuestos participativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana respecto 
a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se cuenta con 
la siguiente iniciativa ganadora y concertaciones que deben ser implementadas de acuerdo con las necesidades 
de la comunidad para los siguientes proyectos de inversión:   
   

PROYEC
TO 

COMPONENTE CÓDIGO TÍTULO DE LA PROPUESTA SECTOR 
POBLACIONAL 
BENEFICIADA 

 
 
 
 
 

   1742 

 
 
 
 
 

Agricultura 
Urbana 

33817 
Iniciativa 

 

Red de agricultura comunal de Bosa 
 
Promover la asociatividad de los procesos de agricultura urbana 
que desarrollan los lideres comunales en la Localidad de Bosa, a 
través de la realización de encuentros donde se intercambie 
conocimientos, saberes y experiencias sobre los procesos de 
agricultura en los barrios. Para ello, se continuarán fortaleciendo 
las huertas urbanas existentes en los barrios, en las que las JAC 
participen y se fomentará la creación de huertas en espacios 

adecuados.   

 
 
 
Juntas de Acción 
Comunal y sus 
afiliados.  

37351 
Concertació
n 

 

Ruta agroecológica por UPZ  
 

Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de agricultura urbana 
existentes por medio de entrega de insumos y/o apoyo técnico, de 
acuerdo con las necesidades, y la realización de una ruta 
agroecológica por UPZ que promueva intercambios de saberes 
experiencias de re - existencias y apropiación comunitaria. 

 Jóvenes 

 
1744 

 
 
Hábitos de 
consumo 

 
 

37319 
Iniciativa 

 

Eco Parche de Bosa Recicla. 
Capacitar a la población en condición de habitabilidad en calle y en 
riesgo de estarlo para promover buenos hábitos de manejo de 
residuos, reciclaje, hábitos de consumo y demás temas que 
contribuyan a mitigar las problemáticas de disposición inadecuada 
de residuos en Bosa. De igual manera, apoyar la dignificación del 
reciclaje en esta población y vincular a la comunidad y a otras 
poblaciones para que el ejercicio sea integral. La capacitación de la 
población habitante de calle se realizará en las jornadas de 
autocuidado y al finalizar se entregará un certificado de 
participación y competencias laborales.  

Personas en 
condición de 
habitabilidad en 
calle y/o 
Recicladora de 
oficio 

37350 
Concertació
n 

 

Ecoeficiencia Juvenil Bosa Realizar procesos de 

formación a 200 jóvenes de Bosa acerca del consumo responsable, 
economía circular y la separación en la fuente; liderados por 
población local joven con procesos ambientales relacionados, 
reconociendo la labor del reciclador de oficio.  

Jóvenes  

 
Nota. La iniciativa ganadora y las concertaciones definidas para este componente se ejecutarán según se requiera, de 
acuerdo con lo que se defina en comité técnico. En caso de requerir su materialización total o parcial a través del presente 
contrato, se debe vincular al menos a un facilitador territorial o docente para cada una de ellas, según aplique y se debe 
considerar el enfoque diferencial – poblacional para su implementación. 
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3. FASE I.  ALISTAMIENTO 
 
Una vez seleccionado el contratista requerido y adelantados los trámites correspondientes a la legalización del 
contrato mediante radicación y aprobación de pólizas y firma de acta de inicio se procederá de conformidad 
a: 
 
3.1 Conformar el Comité Técnico  
3.2 Conformar el equipo de trabajo 
3.3 Presentación general del proyecto  
 
3.1 Conformación del comité técnico  
 
Se constituirá un Comité Técnico durante la primera semana de ejecución del proyecto, el Contratista deberá 
gestionar y coordinar con las diferentes instituciones e instancias la conformación del Comité Técnico, el cual 
tendrá la función de seguimiento y asesoría permanente al cumplimiento del contrato. Este Comité estará 
conformado principalmente por: 
 

▪ El/la Alcalde(sa) Local o el/la Supervisor/a delegado/a (profesional de apoyo) 
▪ El/la Coordinador/a General del proyecto, quien ejercerá la secretaria técnica. 

▪ Enlace de participación de población diferenciada de la Alcaldía Local de Bosa según aplique. 

▪ Enlace de participación del sector Ambiente de la Alcaldía Local de Bosa. 

▪ Enlace técnico del sector Ambiental de la Alcaldía Local de Bosa. 

▪ Enlace de participación del equipo social de la Alcaldía Local de Bosa. 

▪ Enlace de participación Asojuntas de la Alcaldía Local de Bosa. 
 

 
Nota: en dicho comité se realizará la invitación a las personas veedoras que propusieron las iniciativas 
ganadoras y concertaciones. 
 

▪ Secretaría Distrital de Ambiente - SDA 

▪ Jardín Botánico de Bogotá - JBB 

▪ Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

▪ Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

▪ Comisión Ambiental Local – CAL 

▪ Delegado de arbolado urbano por parte de la Comisión Ambiental Loca 

▪ Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

▪ Unidad Administrativa Especial de Servicios Público - UAESP 

▪ Personas veedoras de iniciativas ganadoras de presupuestos participativos 

▪ Referentes de participación de comunidades diferenciadas. 

▪ Consejo Local de propiedad horizontal  

▪ Comunidad en general interesada en el tema 
 

Nota: El Comité deberá reunirse a solicitud de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión por parte del Fondo 
de Desarrollo Local de Bosa – FDLB. 
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3.1.1 Funciones del comité técnico: 
  

▪ El Comité se reunirá de manera presencial en las instalaciones del FDLB, una vez al mes 
ordinariamente y extraordinariamente las veces que sea necesario por convocatoria del Supervisor del 
contrato o apoyo a la supervisión, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

▪ Establecer las directrices que deben observar las partes comprometidas para la ejecución del 
contrato. 

 

▪ Direccionar estratégicamente y acompañar el proceso de ejecución y los alcances del proyecto, revisar 
el cronograma verificando su cumplimiento, con sus entregables, informando respecto a 
modificaciones del mismo, sin poner en riesgo el plazo determinado, así mismo recomendar sobre 
los cambios de personal en pro de la buena marcha del proyecto.  

 

▪ Garantizar la estricta aplicación de los mecanismos, procedimientos técnicos, administrativos, 
contractuales y financieros para la ejecución del proyecto, realizando la evaluación y verificación del 
cumplimiento de los criterios de acceso y continuidad de los beneficiarios del proyecto.  

 

▪ Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y demás aspectos que garanticen el buen 
desarrollo de todas y cada una de las fases y actividades del proceso, sin desbordar el objeto 
contractual o la estructura de costos.  

 

▪ Recomendar sobre la solución de los problemas que se presenten en desarrollo de la ejecución del 
proyecto cuando fuere necesario. Estos problemas no son solamente de orden técnico, administrativo 
y financiero sino también de enfoque poblacional y desarrollo de las actividades.  

 

▪ Sugerir acerca de cambios en la planeación, organización de la ejecución, y otros aspectos 
relacionados, siempre y cuando no implique una reestructuración de los estudios previos.  

 

▪ Durante las reuniones del Comité, la Secretaría Técnica levantará y hará firmar las actas, como soporte 
para la toma de decisiones, en el formato establecido por la Alcaldía Local de Bosa.  

 

▪ Hacer recomendaciones y observaciones para la mejor ejecución del contrato. 
 

▪ Acompañar el desarrollo técnico al cronograma de ejecución, verificando de manera permanente su 
ejecución y realizando las recomendaciones necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

 

▪ Apoyar la coordinación Interinstitucional con las diferentes entidades que se requieran para la 
ejecución de este. 

 

▪ Revisar y realizar recomendaciones técnicas para la aprobación del cronograma de actividades, 
metodología para el desarrollo de estas, presentados por el Contratista como miembro del Comité 
Técnico de Seguimiento. 

 

▪ Dar sugerencias frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución del proceso. 
 

▪ Sugerir acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten durante la ejecución. 
 

▪ Verificar el contenido de las piezas comunicativas para la difusión de las actividades del proyecto 
garantizando el uso de lenguaje incluyente y la comunicación no sexista. 
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▪ Definir los puntos de inscripción de las personas y los lugares donde se desarrollarán la actividad. 
 

▪  Revisar las hojas de vida del equipo de Trabajo que cumplan con el perfil requerido. 
 

▪ Las demás que sean inherentes al proyecto y que el FDLB en cabeza de su alcalde o alcaldesa y/o 
supervisor y/o interventor consideren pertinentes para la correcta ejecución del proyecto. 

 

▪ Todas aquellas a que haya lugar para la correcta ejecución del presente contrato, y que no se 
encuentren expresamente descritas aquí. 

 
El Contratista deberá tener en cuenta que el Comité Técnico, es una instancia de asesoría y seguimiento en la 
ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el FDLB, por lo cual, las 
decisiones que se adopten en su interior, serán tomadas como sugerencias o recomendaciones a las partes 
contratantes.  
 
Cualquier decisión expuesta en dicho comité deberá ser aprobada por el Supervisor del contrato. 
Adicionalmente, este Comité no podrá aprobar modificaciones al anexo técnico, estudio previo o clausulado 
del contrato, esto deberá ser aprobado por el Ordenador del Gasto y realizar el trámite correspondiente a 
través de la plataforma SECOP II. 
 
Productos y Medios de verificación Comité Técnico de Seguimiento para los tres (3) componentes:  
 

▪ Acta de conformación del comité técnico de seguimiento 

▪ Elaboración Cronograma de actividades. 

▪ Metodología y Propuesta de Contenidos Programáticos. 

▪ Acta mensual del comité técnico de seguimiento durante la ejecución del contrato. 
 

 
3.2 Conformar equipo de trabajo 

 
En la etapa de alistamiento el ejecutor deberá entregar a la Alcaldía Local de Bosa, el cronograma de 
actividades, así como los contratos de las personas que van a trabajar en el proyecto. 
 

- Contratación del Talento Humano.  

- Diseño Plan de trabajo y Cronograma 

 
Es potestativo del FDLB, determinar si éste es suficiente o considera necesario realizar variaciones en busca 
de garantizar la correcta ejecución del objeto del proyecto. El contratista deberá justificar la utilización de 
dicho personal durante la ejecución del contrato y las actividades realizadas. No obstante, se debe garantizar 
que el personal mínimo requerido sea suficiente e idóneo para cumplir el objeto del contrato y que la 
experiencia sea específicamente en las actividades a realizar de acuerdo a cada uno de los Tres (3) 
componentes. 
 
La entidad ha determinado la siguiente relación de personal como el mínimo requerido para la ejecución del 
contrato en dos grupos, en los siguientes términos:  
 
1. Personal Clave : la siguiente relación de profesionales corresponde al equipo de coordinación de e la 

ejecución del proyecto. 
 
El proponente deberá allegar con la propuesta la documentación para acreditar el cumplimiento de este 
personal requerido: 
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PERSONAL MÍNIMO  

PERFIL DESCRIPCIÓN CANT. TIEMPO 
PROYECT. 

No. 

1 

Profesional 
Especializado II 

 
COORDINADOR 

(A) GENERAL DEL 
PROYECTO     

 
Transversal 

Profesión: Título profesional en áreas de 
Ingeniería Ambiental y/o Forestal. 
 
Especializado (a) en Gerencia de Proyectos.  
 
Experiencia Profesional: Más de 10 años 
debidamente certificada contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional.  
 
Experiencia Específica: Tres (3) años en 
labores como coordinador y/o director en 
proyectos con Aborización Urbana y/o 
Restauración Ecológica y/o Agricultura 
urbana y/o Separación en la fuente y reciclaje. 
De los cuales, deberá acreditar una (1) una 
certificación de proyecto en Fortalecimiento 
de Huertas comunitarias. Y una (1) 
certificación de proyecto en manejo de 
Residuos Sólidos y una (1) certificación en 
manejo sivilcultural y/o restauración 
Ecológica.       

1 7 meses 

 
 
 
 
 
1713-1742-
1744 

2 

Coordinador del 
componente  

 
Mantenimiento 

Arbolado 
 

Profesional 
Especializado I 

    

Profesión: Título profesional en Ingeniero 
Forestal y/o Ingeniería ambiental.  
Postgrado: Especialización en Gerencia de 
Recursos Naturales o gestión ambiental o 
desarrollo sostenible o medio ambiente.  
Experiencia profesional: 5 años 
debidamente certificada contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional. 
  
Experiencia Específica: Dos (2) años en 
actividades relacionadas con acciones de 
restauración y protección Ecológica. y 
arborización, de los cuales debe aportar Dos 
(2) certificaciones en la dirección de manejo 
de Arborización Urbana  

1 6 meses 

 
 
 
 

1713 
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PERSONAL MÍNIMO  

PERFIL DESCRIPCIÓN CANT. TIEMPO 
PROYECT. 

No. 

3 

 
 

Coordinador 
componente  

Agricultura Urbana. 
Profesional 

Especializado I 
 
 
 
 

Profesión: Título profesional en Ingeniería 
ambiental, y/o agrónoma y/o agronomía y/o 
ingeniería agrícola y/o ingeniería 
agroindustrial y/o agroecología.  
Postgrado: Especialización en Ambiente y 
Desarrollo Local o en Medio ambiente o 
Desarrollo Sostenible 
Experiencia Profesional: Cinco (5) años 
partir de la expedición de la tarjeta profesional  
Experiencia Específica: Dos (2) años de 
experiencia profesional en el desarrollo de 
proyectos productivos y/o agricultura urbana 
y/o seguridad alimentaria de los cuales, debe 
aportar dos (2) certificaciones relacionadas 
con actividades de formulación y Gestión de 
Proyectos Productivos relacionados con la 
seguridad alimentaria. 

1 4 meses 1742 

4 

Coordinador 
componente  
Hábitos de 
Consumo, 

separación en la 
Fuente y Reciclaje 

Profesional 
Especializado I 

 

Profesión: Título profesional en Ingeniería 
Ambiental o agrónoma o agroforestal o 
administración ambiental. 
Postgrado: Especialización en Ambiente y 
Desarrollo Local o Ingeniería Ambiental o 
Ingeniería Sanitaria, o medio ambiente y 
desarrollo sostenible. 
Experiencia profesional: Cinco 5 años 
debidamente certificada contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional.  
Experiencia Especifica: Un (1) año de 
experiencia profesional relacionada con 
Hábitos de consumo y/o gestión ambiental de 
Residuos Sólidos, de los cuales debe aportar 
una (1) certificación en la educación y Gestión 
ambiental de residuos sólidos.  

1 4 meses 

 
 
 
 

1744 
 

Se aplica la Tabla de Honorarios Resolución 0001- 4 Enero 2024.  
 
Para acreditar el cumplimiento del requisito del personal anteriormente relacionado, el proponente deberá 
aportar en la propuesta la siguiente documentación: 
 

1. Hoja de Vida de cada uno de los profesionales ofertados para los perfiles de los coordinadores. 
2. Copia de los Títulos académicos de cada uno de los profesionales ofertados como coordinadores. 
3. Certificaciones de experiencia profesional y experiencia específica, requeridas en cada uno de los 

perfiles de los profesionales ofertados como coordinadores. 
4. Copia de la Tarjeta Profesional, de cada uno de los perfiles ofertados como coordinadores del 

Proyecto. 
5. Copia de los antecedentes profesionales de cada uno de los profesionales ofertados como 

coordinadores del Proyecto. 
6. Carta de compromiso expedida por el profesional ofertado como coordinador.  
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2. Personal Profesional, Técnico, Administrativo, Social, Académico, Talleristas.   

 

PERSONAL MÍNIMO  

PERFIL DESCRIPCIÓN CANT TIEMPO 
PROYE
CT. No. 

1 

Profesional 
Universitario I 

 
Administrativo (a) 

 
Transversal 

Profesión:  Titulado (a) en Ciencia Sociales y/o 
humanas y/o económicas, administrativas y/o 
financieras.                     
Experiencia Profesional: (1) año debidamente 
Certificada contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional                                                          
Experiencia específica: Un (1) año certificado, en 
labores administrativas y/o logísticas en procesos de 
ejecución de proyectos relacionados con el Medio 
Ambiente.    

2 7 meses 

  
 
 
 
 
 
1713-
1742-
1744 

2 

 
Profesional 

Forestal 
 

Profesional 
Universitario II 

 
  

Profesión: Título Profesional en Ing. Forestal y/o Ing. 
Ambiental y/o áreas de gestión ambiental.  
Experiencia Profesional: Tres (3) años debidamente 
certificada contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional.                               
Experiencia Especifica: Dos (2) años en actividades 
relacionadas con en actividades con mantenimiento 
forestal, debidamente certificadas. 

1 6 meses 

 
 
 

1713 

3 

 
Profesional 
Metodólogo 

 
Profesional 

Especializado I 

Profesión:    Título profesional en Áreas 
Administrativas y/o ciencias humanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Especialización: Especialista en Áreas 
Administrativas, de la Comunicación y/o Marketing.  
Experiencia Profesional: Tres (3) años de experiencia 
profesional a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
  Experiencia Específica:  Haber participado en al 
menos Un (1) proyecto en el que se desarrollen 
actividades de capacitación y/o formación. 
Debidamente Certificado. 

1 
 

4 
meses  

 
 

 
 

1742-
1744 

4 

Docente – 
Tallerista 

 
Profesional 

Universitario II 
 

Profesión:  Titulado (a) en Ingeniería Ambiental y/o 
Ing. agrónoma y/o afines.                                                                                                
Experiencia Profesional: Tres (3) años debidamente 
certificada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional                                                              
Experiencia específica:  Mínimo (1) año de 
experiencia como Docente Universitario y/o 
experiencia en formación y/o capacitación en temas de 
Agricultura Urbana y/o Fortalecimiento de Huertas 
comunitarias y/o capacitación en temas de Hábitos de 
consumo, separación en la fuente y reciclaje. 
Debidamente certificada.    

5 3 meses 

 
 
 
 

1742-
1744 

5 

Profesional Social 
  

Agricultura 
Urbana  

Profesión:  Trabajo Social y/o sociología y/o 
licenciado en ciencias sociales y/o educación 
comunitaria y/o educación ambiental y/o afines.                     
Experiencia Profesional:  2 años debidamente 
certificada, contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional                   
Experiencia específica: Un (1) año, en proyectos 
ambientales. 

1 
4  

meses 

 
 
 
 

1742 
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PERSONAL MÍNIMO  

PERFIL DESCRIPCIÓN CANT TIEMPO 
PROYE
CT. No. 

 
 
6 
 
 
 

Técnico 
Ambiental 
Agricultura 

Urbana 

Técnico   Ambiental y/o estudiante de mínimo quinto 
semestre en áreas de gestión ambiental y/o afines.                                                         
Experiencia Laboral:  Un (1) año, debidamente 
certificada contados a partir de la terminación del 
pensum académico. 

 
 
 
3 
 

 

 
 
 
4  

Meses 
 
 
 

 
 
 
 

1742 
 
 
 

7 

(Líderes o lideresas 
de la comunidad y/o 

constructores 
locales). 

Talleristas 
Agricultura Urbana 

Iniciativa JAC (rol colaborador). Y Concertación 
formación- Joven, creador (a) de la propuesta. (no 
definieron rol)  
Haber participado mínimo en (1) un proyecto y/o 
ejecutado en proceso de formación y/o comunitarios en 
temas de Agricultura Urbana. Debidamente Certificado.  
Formación Académica: Mínimo título Bachiller.  
Experiencia laboral: Más de 35 meses de experiencia 
laboral debidamente certificada. 

2 4 meses 1742 

8 

Líderes o lideresas 
de la comunidad y/o 

constructores 
locales). 

 
 

Talleristas 
 

Hábitos de 
consumo, 

separación en la 
fuente y Reciclaje 

Iniciativa Eco-parches (Roll de Ejecutora) - persona 
creadora de la propuesta.   
 
Y Concertación formación- joven creador (a) de la 
propuesta (no definieron roles) 
 
Haber participado mínimo en un (1) proyecto ejecutado 
en procesos de formación y/o comunitarios en temas de 
Hábitos de Consumo, Separación en la fuente y reciclaje.   
Según lo requiera la propuesta.   
 
Formación Académica: Mínimo título Bachiller.   
 
Experiencia laboral: más de 35 meses de experiencia 
laboral debidamente certificada.  

2 2 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 

1744 

Se aplica la Tabla de Honorarios Resolución 0001- 4 Enero 2024.  

 
Productos Contratación del Recurso Humano 
 

▪ Hojas de vida del equipo ejecutor con sus respectivos soportes legibles. 

▪ Acta de aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor y/o interventor. 

▪ Contratos del recurso humano. 

 
Nota: El cumplimiento de dichos perfiles se validarán por parte de la Supervisión y/o apoyo a la supervisión 
del contrato, una vez se firme el acta de inicio del contrato. 
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3.2.1.1 Obligaciones del personal profesional requerido 
 

Coordinador (a) General del proyecto     

 

▪ Se encargará de liderar las actividades relacionadas con las convocatorias, organización, ejecución y 
evaluación del proceso de intervención, que comprende la participación de este proyecto. Además de las 
siguientes funciones: 

▪ Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades del proyecto. 

▪ Presentar al comité de seguimiento y la Oficina de prensa el arte final y diseños de las piezas publicitarias, 
al igual que coordinar su distribución y verificación. 

▪ Mantener comunicación permanente con el apoyo a la supervisión con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el contrato. 

▪ Preparar y garantizar el alistamiento y apropiación de la logística de las actividades y coordinar la 
consecución de espacios donde se realizarán las mismas. 

▪ Estar en constante comunicación con el Supervisor del contrato con el fin de darle una buena dinámica 
a la implementación del contrato. 

▪ Presentar oportunamente todos los informes que se requieren y los que solicite el supervisor del contrato 
por parte de la Alcaldía Local de Bosa y contestar oportunamente los requerimientos que genere la 
comunidad en general frente al proyecto.   

▪ Consolidar la información y los datos pertinentes en un informe final que dé cuenta de los resultados de 
la ejecución del presente servicio. 

▪ Manejar las relaciones públicas derivadas del proyecto y elaborar los informes de avance de la ejecución 
del proyecto. 

▪ Ejecutar y monitorear las actividades propuestas en el cronograma de v actividades, verificando el 
cumplimiento de las metas programadas. 

▪ Garantizar la adjudicación de los recursos y los medios para todas las actividades, al igual que coordinar 
la apertura y cierre de las mismas. 

▪ Responder por las evidencias de la ejecución de las actividades a desarrollar en el proyecto, así como de 
los elementos utilizados en las mismas. 

▪ Coordinar los procesos de administración técnica y financiera del proyecto. 

▪ Elaborar y presentar las metodologías necesarias para el desarrollo de las actividades.  

▪ Estar presente en todas las actividades que se programen en el cronograma de actividades. 

▪ Diseñar estrategias para que el personal trabaje en equipo y velar por un ambiente fraterno en todas las 
actividades que se ejecuten en el marco del proyecto.  

▪ Programar y participar en las reuniones del equipo trabajo, y demás actividades requeridas para el 
cumplimiento del contrato. 

▪ Liderar y revisar, la elaboración de los documentos o informes solicitados por el supervisor del contrato 
sobre el desarrollo de este. 

▪ Garantizar la vinculación del personal, de una manera trasparente cumplimiento la normatividad vigente 
y así mismo velar por el pago oportuno de la (Seguridad Social. Salud, Pensión y Administradora de 
Riesgos Laborales ARL) del personal que haga parte del grupo de trabajo. Es de indicar que el 
Coordinador General debe velar por el estricto cumplimiento y seguimiento con el fin de evitar alteración 
del cronograma del contrato y que el personal este incumpliendo con sus obligaciones contractuales.  

▪ Apoyar de manera eficiente con el equipo de trabajo la Administración Local en aquellas actividades y 
eventos que se pudiesen presentar de manera imprevista. 

▪ Las demás actividades inherentes y necesidades que se sujeten del contrato, y las requeridas por el 
supervisor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB). 
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Coordinador del componente de Arbolado, Agricultura Urbana y Hábitos de Consumo. 
 

▪ Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y 
cumplimiento.  

▪ Mantener comunicación permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisión del contrato. 

▪ Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las 
actividades de campo respecto a los dos componentes, retroalimentando y realizando los ajustes 
necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.  

▪ Realizar el cálculo de materiales e insumos que se requieren para las actividades de mantenimiento. 

▪ Realizar y presentar el plan de mantenimiento de arbolado urbano y coordinar su correcta implementación 

▪ Realizar y presentar el plan de mantenimiento, monitoreo y control proyectado a tres años para los árboles 
identificados. 

▪ Garantizar el correcto y oportuno desarrollo de todas las condiciones y actividades relacionadas en el 
presente anexo técnico, así como realizar la entrega correspondiente de informes o productos 
correspondientes 

▪ Garantizar el correcto desarrollo y entrega de todas las actividades e información requerida en el 
componente de arbolado, Agricultura Urbana y Hábitos de Consumo, separación en la fuente y reciclaje 
del presente anexo técnico.  

▪ Realizar la actualización y reporte en el sistema SIGAU de las actividades de mantenimiento realizadas 
por el grupo de trabajo, de acuerdo con la periodicidad establecida por el JBB.  

▪ Adelantar los procesos de orientación y capacitación de los componentes para el personal vinculado al 
proyecto. 

▪ Garantizar el cumplimiento de las actividades del aspecto social de los componentes, en coordinación con 
el profesional social y asistir a dichas actividades. 

▪ Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc. En 
formatos previamente aprobados por la supervisión del contrato. 

▪ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

▪ Elaborar y presentar los informes y documentos que se requieran. 

▪  Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: 
fotos, videos, actas, entre otros. 

▪ Coordinar y distribuir el grupo de operaciones orientando las actividades diarias. Capacitarlos previamente 
sobre las actividades a realizar. 

▪ Ejecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o 
concertaciones.  

▪ Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
 
 
Profesional Administrativo del componente de Arbolado, Agricultura Urbana y Hábitos de 
Consumo. 
 

▪ Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y 
cumplimiento.  

▪ Mantener comunicación permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisión del contrato. 

▪ Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las 
actividades de campo respecto a los dos componentes, retroalimentando y realizando los ajustes 
necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.  

▪ Acompañar y gestionar las actividades administrativas de los tres componentes (mantenimiento del 
arbolado, agricultura urbana y reciclaje y hábitos de consumo). 

▪ Apoyar el monitoreo y control de los gastos, ingresos y presupuestos del proyecto. 

▪ Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el proyecto. 

▪ Apoyar la organización de eventos, reuniones y actividades relacionadas con el proyecto. 
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▪ Suministrar información y coordinar la comunicación entre el equipo, administración y la comunidad.  

▪ Gestionar contratos y servicios de mantenimiento. 

▪ Apoyar la compra de materiales y suministros.  

▪ Supervisar la ejecución de actividades. Administrar la logística para la implementación de huertas urbanas.  

▪ Monitorear el proceso de capacitaciones y talleres.  

▪ Supervisar la implementación de prácticas sostenibles.  

▪ Apoyar la gestión y seguimiento del y gestionar presupuesto.  

▪ Realizar seguimiento de gastos e ingresos.  

▪ Informar sobre el estado financiero del proyecto. 
 

Profesional Forestal Arbolado 
 
Estará a cargo del componente de mantenimiento de arbolado del contrato. Debe cumplir mínimo con las 
siguientes funciones: 

 

✓ Conocer el componente técnico, los estudios previos y el contrato para su cabal desarrollo y 
cumplimiento.  

✓ Mantener comunicación permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisión del contrato. 

✓ Coordinar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las 
actividades de campo respecto a los dos componentes, retroalimentando y realizando los ajustes 
necesarios, acordes con los lineamientos del proyecto.  

✓ Realizar el cálculo de materiales e insumos que se requieren para las actividades de mantenimiento. 

✓ Realizar y presentar el plan de mantenimiento de arbolado urbano y coordinar su correcta implementación 

✓ Realizar y presentar el plan de mantenimiento, monitoreo y control proyectado a tres años para los árboles 
identificados. 

✓ Garantizar el correcto y oportuno desarrollo de todas las condiciones y actividades relacionadas en el 
presente anexo técnico, así como realizar la entrega correspondiente de informes o productos 
correspondientes 

✓ Garantizar el correcto desarrollo y entrega de todas las actividades e información requerida en el 
componente de arbolado y jardinería horizontal del presente anexo técnico.  

✓ Realizar la actualización y reporte en el sistema SIGAU de las actividades de mantenimiento realizadas 
por el grupo de trabajo, de acuerdo con la periodicidad establecida por el JBB.  

✓ Hacer seguimiento y verificación de las intervenciones respecto a la jardinería horizontal. 

✓ Adelantar los procesos de capacitación del componente técnico para el personal vinculado al proyecto 

✓ Garantizar el cumplimiento de las actividades del aspecto social de los dos componentes, en coordinación 
con el profesional social y asistir a dichas actividades. 

✓ Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc. En 
formatos previamente aprobados por la supervisión del contrato. 

✓ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

✓ Elaborar y presentar los informes y documentos que se requieran. 

✓ Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: 
fotos, videos, actas, entre otros. 

✓ Coordinar y distribuir el grupo de operarios orientando las actividades diarias. Capacitarlos previamente 
sobre las actividades a realizar. 

✓ Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
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Técnico Ambiental. 
 

• Conocer el componente técnico, los estudios previos y demás documentos que permitan el correcto 
desarrollo del contrato. 

• Mantener comunicación permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisión del contrato. 

• Realizar visitas periódicas a las huertas urbanas para brindar asesoramiento y apoyo técnico a los 
agricultores urbanos de la localidad de Bosa. 

• Evaluar el progreso y desempeño de las huertas urbanas, identificando áreas de mejora y oportunidades de 
crecimiento. 

• Precisar y operativizar los conocimientos resultantes del proceso de formación en agricultura urbana. 

• Asistir en la planificación y diseño de las huertas urbanas, asegurando su viabilidad y sostenibilidad. 

• Trabajar desde un enfoque de buenas prácticas para incorporar saberes de organizaciones comunitarias.  

• Apoyar el proceso administrativo y responder por la gestión documental requerida. 

Profesional Metodológico del componente Agricultura Urbana y Hábitos de Consumo. 
 

▪ Presentar al Comité Técnico la propuesta metodológica de acuerdo con el objetivo de las temáticas.  

▪ Orientar los temas propuestos de acuerdo con las metodologías aprobadas en Comité Técnico a los 
beneficiarios del proyecto en los lugares acordados por el mismo comité. 

▪ Coordinar con el equipo la estrategia general de convocatoria y comunicación efectiva para el 
proyecto.  

▪ Hacer seguimiento general al proceso de formación, los encuentros y el montaje de la feria. 

▪ Realizar un sondeo a la población beneficiaria para identificar necesidades específicas de capacitación 
en agricultura urbana y hábitos de consumo y de ser necesario, proponer un ajuste al plan de 
formación establecido. 

▪ Establecer los tiempos y contenidos detallados de cada proceso de formación.  

▪ Revisar junto con los talleristas los materiales educativos y recursos didácticos de cada sesión. 

▪ Establecer objetivos, resultados y competencias de evaluación del proceso de formación. 

▪ Revisar los criterios para la selección de las huertas urbanas a intervenir. 

▪ Diseñar junto al equipo de técnicos, los itinerarios y actividades de visitas técnicas. 

▪ Preparar materiales de apoyo (guías, etc.). 

▪ Moderar y facilitar los debates y discusiones que se generen en cada encuentro de saberes 

▪ Feria de Intercambio y Exposición 

▪ Revisar el diseño de espacios y requerimientos logísticos para la feria 

▪ Trabajar con el equipo general el mecanismo de promoción y difusión de la feria. 

▪ Establecer las metodologías temáticas para las capacitaciones y organizar de manera eficiente los 
cronogramas de realización de las actividades, según corresponda a cada uno de los tres componentes, 
presentarlas ante el comité Técnico de seguimiento. 

▪ Ejecutar y garantizar el desarrollo de las actividades y/o acciones según las metas y propuestas 
ciudadanas relacionadas con el proyecto del presente estudio previo.   

▪ Planear, gestionar, desarrollar, realizar cabalmente capacitaciones y/o talleres didácticos de forma 
presencial y/o virtual, en temas relacionados en el presente estudio previo. 

▪ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

▪ Realizar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran. 

▪ Apoyar la logística, promoción y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurándose de 
llevar a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales serán avaladas por el apoyo a la 
supervisión  

▪ Ejecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o 
concertaciones.  

▪ Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
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Profesionales Docentes Talleristas del componente de Agricultura Urbana y Hábitos de Consumo. 
 

▪ Establecer las temáticas para las capacitaciones y organizar de manera eficiente los cronogramas de 
realización de las actividades, según corresponda a cada uno de los tres componentes, presentarlas ante el 
comité Técnico de seguimiento. 

▪ Presentar al Comité Técnico la propuesta de acuerdo con el objetivo de las temáticas.  

▪ Ejecutar y garantizar el desarrollo de las actividades y/o acciones según las metas y propuestas ciudadanas 
relacionadas con el proyecto del presente estudio previo.   

▪ Planear, gestionar, desarrollar, realizar cabalmente capacitaciones y/o talleres didácticos de forma 
presencial, en temas relacionados en el presente estudio previo. 

▪ Gestionar, garantizar, adecuar los medios tecnológicos, logísticos e insumos que se requieran para la 
ejecución del contrato. 

▪ Mantener comunicación permanente con el profesional especializado y el apoyo a la supervisión del 
contrato. 

▪ Ejecutar cada una de las actividades aprobadas en el cronograma de trabajo y el desarrollo de las 
actividades de campo, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios, acordes con los lineamientos 
del proyecto.   

▪ Realizar las capacitaciones dirigidos para la población que adquiere el kit de huertas caseras, previo a la 
entrega del material. 

▪ Realizar las capacitaciones dirigidos para la población en el componente Hábitos de Consumo. 

▪ Realizar las asistencias técnicas para la implementación de las huertas caseras y/o urbanas, requeridas en 
cada UPZ.  

▪ Realizar control y seguimiento a los datos ofrecidos por la comunidad, respecto a los residuos orgánicos 
no entregados al operador de aseo. 

▪ Presentar un cronograma de manera semanal de las visitas programadas a las huertas caseras y/o 
urbanas. Llevar control y registro de las actividades realizadas en cada asistencia técnica.    

▪ Consolidar los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: fotos, videos, actas, etc. 

▪ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

▪ Realizar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran. 

▪ Apoyar la logística, promoción y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurándose de llevar 
a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales serán avaladas por el apoyo a la supervisión. 

▪  Apoyar la logística, convocatoria y demás actividades que requiera el componente Hábitos de Consumo 
ferias de agricultura urbana; asegurándose de llevar a las ferias productos y/o experiencias de calidad las 
cuales serán avaladas por el apoyo a la supervisión. 

▪ Ejecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o 
concertaciones en los componentes de Agricultura Urbana y hábitos de Consumo.  

▪ Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
 
Profesional social Agricultura Urbana. 

 

▪ Conocer el componente técnico, los estudios previos y demás documentos que permitan el correcto 
desarrollo del contrato. 

▪ Mantener comunicación permanente con el enlace del contratista y el apoyo a la supervisión del contrato. 

▪ Planificar, coordinar y desarrollar el aspecto social del proyecto para cada uno de los componentes que lo 
conforman. 

▪ Generar contacto con la comunidad para el desarrollo de las actividades de sensibilización e información 
respecto a las actividades. 

▪ Mantener actualizada la base de datos de la Red Agrícola de la localidad de Bosa y realizar la 
correspondiente depuración de información.  

▪ Apoyar en la recolección de los datos ofrecidos por la comunidad, de los residuos orgánicos no 
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entregados al operador de aseo. 
▪ Convocar e incentivar a la comunidad para la asistencia a las actividades del aspecto social de cada uno de 

los componentes. 

▪ Informar sobre las personas interesadas para realizar las visitas de asistencia técnica a las huertas caseras 
y urbanas.  

▪ Gestionar el sitio y apoyar las jornadas de los talleres prácticos en las huertas seleccionadas previamente 
de la localidad de Bosa. 

▪ Garantizar la correcta y oportuna ejecución del aspecto social de cada uno de los componentes 
establecidos en el presente anexo técnico.  

▪ Contactar líderes comunitarios, organizaciones de base, Juntas de Acción Comunal, propiedad horizontal, 
entre otros, para garantizar la óptima ejecución del contrato, según se requiera. 

▪ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

▪ Garantizar la entrega oportuna de todos los registros y soportes propios de las actividades ejecutadas: 
fotos, videos, actas, entre otros. 

▪ Asistir a las reuniones de comité técnico cuando se le requiera. 

▪ Realizar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran. 

▪ Apoyar la logística, promoción y convocatoria de las ferias de agricultura urbana; asegurándose de llevar 
a las ferias productos y/o experiencias de calidad las cuales serán avaladas por el apoyo a la supervisión  

▪ Ejecutar las actividades determinadas para dar cumplimiento a las iniciativas ganadoras y/o 
concertaciones 

▪ Coordinar y ejecutar el desarrollo de las jornadas de información y sensibilización, a través de las 
actividades desarrolladas en el marco del aspecto social. 

▪ Apoyar la elaboración y presentación de informes y documentos que se requieran.  

▪ Las demás que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 
 
3.2.1.1 Vinculación de Recurso humano con diferentes enfoques poblacionales y sectores    

     Poblacionales. Y Transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de género 
 
El proyecto deberá acatar los compromisos previamente pactados en relación con el Enfoque poblacional-
diferencial y de género, consignado en el Artículo 4 del Plan de Desarrollo Local: 

 
Artículo 4. Transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de género. En concordancia con el 
Artículo 65 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 
2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Alcaldía Local de Bosa 
incorporará los enfoques poblacional-diferencial y de género en toda su gestión e intervenciones a la 
ciudadanía, en el marco de sus competencias, atendiendo las metodologías establecidas por la Secretaría 
Distrital de Planeación y el apoyo técnico de la Secretaría Distrital de la Mujer para la implementación de la 
estrategia de transversalización del enfoque de género y diferencial para las mujeres. 
 
Este enfoque debe considerarse en todas las etapas del contrato, especialmente en lo relacionado con el 
aspecto social de cada uno de los tres (3) componentes que hacen parte del presente documento, de manera 
que, en las jornadas de socialización, sensibilización, talleres teórico prácticos y demás actividades, se garantice 
la igualdad, la no discriminación y la equidad en la participación. Para las actividades de encuentro y 
mantenimiento del bosque urbano de Bosa se debe contar, además, con los sectores LGBTI. 
 

Nota: En la contratación del recurso humano del proyecto se deberá garantizar el derecho a un trabajo en 
condiciones de igualdad y dignidad, y la participación equitativa de mujeres, según lo establecido por Acuerdo 
091 de 2003 "Por el cual se establece el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el 
Distrito Capital". Según lo establecido por el Decreto 166 de 2010 "Por el cual se adopta la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 332 de 2020. Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de 
las mujeres en la contratación del Distrito Capital. 
 
Personal en condición de discapacidad  

 
El contratista debe vincular personal en condición de discapacidad en el área que estime pertinente de acuerdo 
con los perfiles requeridos. Podrá solicitar al Consejo Local de Discapacidad de la Localidad de Bosa, las hojas 
de vida debidamente inscritas en el banco de hojas de vida, en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007, 
que reza en su Artículo 1: "Inclúyase en la formulación de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, un ítem que 
especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo, bien sea por contratación directa o indirecta, 
personal en condición de discapacidad y/o limitación física; y en caso de no ser así por el nivel de discapacidad, se deberá vincular 
un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla con su función de apoyo socio afectivo y económico". 
 
Nota: La persona vinculada deberá ejercer actividades dentro de la ejecución del territorio, con el fin de que 
el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato, puedan realizar la respectiva verificación del 
cumplimiento de este numeral. 
 
3.2.1.2 Enlace del contratista 
 
El contratista asignará un enlace sin costo para el contrato, el cual será el contacto directo con la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión para el cumplimiento del contrato, anexo técnico y cronograma de 
actividades. Este enlace será diferente al personal profesional y operativo. 
 
Debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones: 
 

▪ Conocer el componente técnico del contrato para su desarrollo y cumplimiento.  

▪ Asistir a las reuniones convocadas por la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, para la 
coordinación de las actividades que den cumplimiento al cronograma. 

▪ Mantener comunicación permanente con la Supervisión y/o apoyo a la supervisión con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el contrato. Para tal fin, asignará un correo electrónico y número de 
teléfono.  

▪ Ser el representante del contratista en la ejecución del contrato; deberá contar con plena autonomía para 
actuar y tomar decisiones en su nombre.  

▪ Ejercer directamente actividades de planeación, dirección, supervisión, coordinación y control sobre el 
personal colocado por el contratista para la ejecución del contrato. 

▪ Tener conocimiento de las condiciones técnicas y operativas del contrato que resulte del proceso de 
selección, para coordinar la totalidad de los aspectos relacionados con la correcta ejecución del mismo.  

▪ Solucionar en forma inmediata las novedades que en el desarrollo del contrato se presenten.  

▪ Verificar las novedades presentadas en las áreas y lugares donde se presta el servicio, así como constatar 
que el personal a su cargo esté prestando el servicio adecuadamente y dentro de los horarios propuestos.  

▪ Exigir al personal que presta el servicio el cumplimiento de los horarios, el porte del carné que los 
identifique como personal del contratista para la prestación del servicio y verificar que cumpla con el 
overol y la correcta utilización de los elementos de protección personal (EPP), los cuales deben 
corresponder a la normatividad vigente en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de 
bioseguridad (guantes, tapabocas, caretas, monogafas, etc.).  

▪ Realizar cierres mensuales en conjunto con el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, con el 
fin de verificar los servicios prestados y sus soportes, previo a la presentación de la correspondiente 
factura.  

▪ Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el FDLB, relacionadas con las solicitudes de cambio 
del personal asignado para la ejecución del contrato, cuando la Entidad considere que dicho personal no 
cumple a cabalidad con sus obligaciones. 
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Nota: Ni el FDLB ni el supervisor del contrato designado por la entidad, tendrán relación laboral alguna con 
los operarios designados por el contratista. 
 
3.2.2 Diseño Plan de trabajo y cronograma 
 
El contratista, entregará el plan de trabajo y cronograma de trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
inicio del contrato de acuerdo con la fecha del acta de inicio, el cual deberá desglosar las actividades semanales 
describiendo claramente las fechas y el porcentaje (%) que representa cada actividad sobre el avance del 
contrato. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de 
ejecución, indicando claramente el personal responsable de cada actividad.  
 
De acuerdo con lo anterior, el Contratista entregará el plan de trabajo y cronograma, con los mínimos 
requeridos de las actividades, las cuales se profundizarán a lo largo del presente Anexo Técnico, aclarando que 
este documento contempla los mínimos para el plan de trabajo, no obstante, a lo anterior, los demás ítems se 
concertarán entre el supervisor y/o apoyo a la supervisión y el contratista en los comités técnicos.  
 
En la presentación del cronograma se deberá especificar el talento humano mínimo requerido y, el personal 
operario que desarrollará las actividades para los tres componentes. Durante esta misma presentación, se 
realizará la validación de la vinculación del personal, dando cumplimiento a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO NORMA CANTIDAD 

Personal en condición de discapacidad  Acuerdo 002 de 2007 Mínimo una persona 

Fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional 

Artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1082 de 
2015* 

No será superior al diez por 
ciento (10%) ni inferior al cinco 
por ciento (5%) de los bienes o 
servicios requeridos para la 
ejecución del contrato 

 
*Aplica para el personal operario para los Tres (3) componentes, no obstante, no es obligatorio para el 
personal mínimo requerido descrito en el numeral 3.2.1 
 
Nota. El 100% del personal operario requerido para la ejecución del contrato y, diferente del personal mínimo 
relacionado en el numeral 3.2.1 debe ser residente de la Localidad de Bosa.  
 
Nota. Las metas finales para cada uno de los componentes se definirán en comité técnico de acuerdo con el 
presupuesto disponible.  
 
El plan de trabajo y cronograma deberá contener las siguientes actividades:   
 
3.2.2.1 Actividades administrativas 

 

▪ El Contratista deberá entregar lo siguiente:  

▪ Presentación de hojas de vida de los perfiles requeridos para la respectiva verificación y aprobación. 

▪ Presentaciones públicas (seguimiento) ante la Junta Administradora Local de Bosa y demás instancias.  

▪ Presentaciones públicas (seguimiento) ante la Comisión Ambiental Local de Bosa. 

▪ Estrategias de socialización del proyecto a la comunidad 

▪ Metodología y actividades de participación ciudadana 
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3.2.2.2     Aspecto social 
 
Las actividades que comprende el aspecto social se deben desarrollar para los Tres (3) componentes del 
presente anexo técnico, por lo cual se debe tener en cuenta lo solicitado en cada uno de ellos. Las actividades 
deben ser propuestas por el profesional social y, aprobadas por el FDLB y deberá contener como mínimo los 
siguientes puntos:  
 

▪ Fechas, objetivos, justificación  

▪ Metodología de la convocatoria (Las piezas comunicativas de cualquier tipo deben ser aprobadas por 
el equipo de prensa del FDLB y el supervisor y/o apoyo a la supervisión)  

▪ Metodología para el desarrollo del aspecto social 

▪ Actividades específicas a desarrollar en cada componente 

▪ Descripción de elementos e insumos requeridos discriminados por sesión 

▪ Resultados esperados 
 
Nota: Los temas y/o actividades, son posibles de ajustarse durante su ejecución de acuerdo a la propuesta de 
la población beneficiada en el marco de los Presupuestos Participativos. 
 
 

4. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO   

 
Para la exposición del proyecto, cronograma y demás actividades, se realizarán Dos (2) presentaciones públicas 
del proyecto: 
 
4.1 Presentación Pública ante la Junta Administradora Local (JAL) y la Comisión Ambiental Local – CAL 
4.2 Presentación Pública ante la Comunidad. 

 
4.1 Presentación Pública ante la JAL y CAL 

 
El contratista deberá radicar solicitud a la Junta Administradora Local-JAL de Bosa para realizar la 
presentación pública del contrato, según lo establecido en el Acuerdo Local 001 de 2022 que señala: 
“ARTÍCULO 3.-Inctuyase como obligación en todos los contratos con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, una 
presentación pública en una de las sesiones de la Junta Administradora Local de Bosa, organizada por el respectivo contratista 
y acompañada de la Alcaldía Local de Bosa.”.  
 
Como parte de la preparación para el desarrollo del contrato, el contratista deberá radicar la solicitud, -ante la 
Junta Administradora Local de Bosa-, la fijación de una fecha para realizar la presentación pública. El 
contratista, deberá verificar que la presentación pública ante la JAL se realice durante el término de ejecución 
del contrato y en caso de la Corporación no asigne fecha dentro de dicho plazo, deberá radicar una nueva 
solicitud y dejar constancia de tal situación, remitiendo copia a la supervisión y/o apoyo a la supervisión del 
contrato. 
 
4.2 Presentación Pública ante la Comunidad. 
 
El Contratista deberá realizar una presentación pública ante las comunidades beneficiarias del contrato antes 
de iniciar cualquier actividad, en un lugar y horario adecuado para tal evento, organizado por el respectivo 
contratista y acompañada por la Alcaldía Local de Bosa. 
 
En la presentación pública ante la comunidad se deberá invitar al apoyo de la supervisión del contrato; al 
Consejo Local, espacio de participación y/o instancia social relacionada con la temática del contrato, si este 



| 

Página 22 de 86 

 

 

existe, la Junta Administradora Local de Bosa - JAL; la Asociación de Juntas de Acción Comunal; el Consejo 
de Planeación Local y la comunidad beneficiaria.  
 
El contratista, debe gestionar un espacio virtual, contando con las ayudas audiovisuales necesarias y la logística 
requerida para tal fin, el contratista presentará los aspectos más representativos del proyecto: presentación del 
equipo de trabajo, objetivo, descripción, actividades, fecha de inicio, fecha de terminación, presupuesto, y un 
marco general de la Política Pública (si aplica) en el Distrito Capital. 
 
Nota:  La presentación pública no acarrea costo adicional al proyecto y será gestionado por el ejecutor. 
 
Todas las piezas publicitarias que se realicen como pendones, boletines, revistas, afiches, vallas informativas 
y demás deberán contar con los respectivos logos de la Alcaldía Local de Bosa, e igualmente número de 
contrato, presupuesto, fecha y tiempo de ejecución de este.  
 
En todo caso, el contratista tendrá que asegurarse de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
001 de 2022. 
 
Productos y Medio de Verificación 
 

▪ Solicitud de presentación pública ante la JAL por correo electrónico. 

▪ Registro control de asistencia de la presentación pública a la JAL. 

▪ Registro fotográfico de la presentación pública a la JAL. 

▪ Registro de asistencia de la presentación pública a la comunidad e instancias de participación. 

▪ Registro fotográfico de la presentación pública a la comunidad e instancias de participación. 

▪ Presentación en power point del contrato (contiene objetivos, actividades, cronograma, presupuesto). 

▪ Soporte de las piezas de comunicación y su difusión digital. 
 

5. DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN  
  
5.1 Focalización y Transversalización de los Enfoques 

 
El presente contrato se dirige a todas las personas habitantes de los diferentes sectores sociales, grupos 
poblacionales con enfoque diferencial y de género del área Urbana de la localidad de Bosa. Considerando las 
5 Unidades de Planeación Local (UPL) existentes dentro de la misma: Apogeo, Central, Occidental, Porvenir 
y Tintal Sur. Dentro de dicho universo se impactará a personas residentes en la localidad, interesados en 
participar en los procesos de formación. 
 
Nota: El contratista, ampliará el número de inscritos con el fin de cumplir la meta mínima de formación. 
Teniendo en cuenta los riesgos en materia de deserción de los procesos formativos, la entidad ejecutora 
generará estrategias efectivas que garanticen el cumplimiento de la meta, las cuales deben ser aprobadas en 
comité técnico. 
 
Se debe garantizar el enfoque poblacional-diferencial y de género de manera que la convocatoria llegue a 
todos los grupos poblacionales de la localidad tales como jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, población LGBTIQ+, mujeres, víctimas del conflicto, grupos étnicos, entre otros; 
en concordancia con los artículos 4 y 5 del Plan de Desarrollo Local que describe lo siguiente: 
  
Artículo 4. Transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de género. En concordancia con el Artículo 65 del Plan 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Alcaldía Local de Bosa incorporará los enfoques poblacional-diferencial y de 
género en toda su gestión e intervenciones a la ciudadanía, en el marco de sus competencias, atendiendo las metodologías establecidas 
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por la Secretaría Distrital de Planeación y el apoyo técnico de la Secretaría Distrital de la Mujer para  la implementación de la 
estrategia de transversalización del enfoque de género y diferencial para las mujeres. 
   
 
Artículo No. 5. En concordancia con el artículo 66 del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital 2021-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá Siglo XXI”, la Alcaldía Local de Bosa 
concertará y construirá de manera conjunta con los grupos étnicos asentados en la localidad, la inclusión de proyectos, metas, 
indicadores, tiempos, responsables y asignación presupuestal específica; dirigidos a la población étnicamente diferenciada, de forma 
articulada con los sectores de la administración distrital con presencia en la localidad, propendiendo por la salvaguarda de sus 
derechos y garantizando su supervivencia física y cultural. En este proceso de construcción se incorporará el enfoque de género, 
mujer, familia y generación desde las visiones propias de las mujeres, de los pueblos y comunidades étnicas. 
 
Nota: El equipo de prensa de la alcaldía local de Bosa, a través del apoyo a la supervisión suministrará los 
logos institucionales según aplique para el desarrollo de cada uno de los componentes. 
 
5.2 Convocatoria – Inscripción 
 
La difusión de la convocatoria deberá realizarse a través de diferentes medios de comunicación local e 
institucional como redes sociales, correos electrónicos, instancias de participación, líderes y lideresas 
comunitarias, organizaciones de base, instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal, propiedad 
horizontal, entre otros.  
 
Se debe garantizar que la convocatoria, difusión e inscripción se realice en todo el territorio de la localidad de 
Bosa, promoviendo la participación de todas las comunidades y grupos poblaciones de la localidad. 
 
La entidad ejecutora deberá garantizar un adecuado proceso de convocatoria para la participación y difusión 
de los componentes, así: 
  

Actividad Especificación técnica 

Publicación en redes sociales Se contará con difusión en las redes sociales de la alcaldía local, y de las redes 
del ejecutor donde se pueda dar publicidad de las convocatorias para las 
actividades a realizar. 

Socialización al interior de las 
instancias de participación 

Se hará la convocatoria mediante las reuniones que desarrollan en las instancias 
de participación de la comunidad de Bosa, en articulación con el referente del 
sector que corresponda en la localidad.  

Diseño y elaboración de 
piezas gráficas. 
  

La entidad ejecutora elaborará mínimo una pieza comunicativa por 
componente considerando el enfoque diferencial-poblacional y de género. 
Dichas piezas deben contar con el aval del grupo de prensa de la Alcaldía Local 
de Bosa.  

  
El contratista, deberá realizar la inscripción de manera articulada con las diferentes instancias de participación 
de la Alcaldía Local de Bosa. De igual manera, es responsabilidad de la entidad ejecutora garantizar la 
inscripción de la ciudadanía de la localidad de diferentes grupos poblacionales a las actividades, según el 
presente anexo. De acuerdo con las necesidades de cada componente, se realizarán jornadas de inscripción 
tanto de manera virtual como presencial. 
 
Para todas las formaciones a través de las cuales se materialicen las iniciativas ganadoras y concertaciones de 
presupuestos participativos, en las piezas comunicativas y certificaciones deben tener incluido el sello de 
Presupuestos Participativos el cual será suministrado por el equipo de prensa de la Alcaldía local de Bosa. 
 
Nota: Se deberá garantizar que las personas que se capacitarán en el marco de los componentes 3 y 4, no 
hayan participado anteriormente en los procesos de formación del mismo componente, para lo cual el FDLB 
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compartirá a la entidad ejecutora las bases de datos de las personas e instituciones educativas que participaron 
en vigencias anteriores. 
 
 
La entidad ejecutora debe entregar en medio magnético (PDF y Excel editable) a la Alcaldía Local la base de 
datos que incluya toda la información recogida en los formularios de inscripción y mantenerla actualizada 
durante la ejecución del contrato. Los datos requeridos son: nombre y apellido, tipo de documento, No. de 
documento, No. De teléfono, correo electrónico, edad, genero, identidad de género, orientación sexual, 
pertenencia étnica, discapacidad, cuidador o cuidadora, situación especial, componente, vigencia, instancia de 
participación, promotor de iniciativa, código de la iniciativa, pertenencia a organizaciones de base y comités 
locales, barrio, UPL, y observaciones entre otros.  
 
Nota: Estos aspectos aplican tanto para los procesos de formación, como para las asistencias técnicas del 
componente de Agricultura Urbana y el componente de Hábito de Consumo, separación en la fuente y 
reciclaje   
 
Productos por parte del contratista y medios de verificación del proceso de convocatoria e inscripción: 

 

▪ Piezas Comunicativas de la convocatoria. 

▪ Evidencia de difusión de las piezas comunicativas en redes sociales institucionales y de la Universidad y 
otros medios que se definan.  

▪      Registros digitalizados en Excel y PDF de base de datos de la ciudadanía de la localidad de Bosa inscrita 
de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato.  

▪ Acta de reunión articulación con los referentes de las instancias de participación del FDLB que aplique 
para el proceso de inscripción.   

▪ Informe mensual de acciones y estrategias de seguimiento a la deserción. 

▪ Acta de aprobación de las estrategias de deserción 
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6. FASE 2: EJECUCIÓN 

 

A continuación, se presenta la descripción detallada del objeto citado en este proceso. Para garantizar una 
adecuada planeación y ejecución, costeo, flujo financiero y evaluación del proceso, se han diseñado fases 
integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos y personal requerido. 

            

COMPONENTE 1.   ARBORIZACIÓN  

MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para Bosa. Como objetivo, aumentar la cantidad de especies arbóreas por habitante y por 
hectáreas disponibles, mediante el mantenimiento de Arbolado Urbano, para mejorar la calidad del aire. 

 

COMPONENTE 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META DEL 

CUATRIENIO 
META 2024 

 
1. Mantenimiento 

de individuos 
arbóreos 

 

 
1713 – Árboles que 
reverdecen a Bosa 

 

 
Mantener 8.131 árboles 

urbanos. 
 

 
Mantener 808 árboles 

urbanos. 
 

 
Objetivo General 

 
Mejorar la calidad del medio ambiente natural, mediante estrategias de mantenimiento y/o restauración que 
garanticen la supervivencia de los árboles plantados en la Localidad de Bosa.  
 
Objetivo Específico 
 
Renovar las condiciones ambientales de la Localidad de Bosa en torno al mantenimiento de árboles como 
herramienta de disminución de contaminación atmosférica. 
 
Población Beneficiada 
 
El proyecto involucra e integra los diferentes grupos poblacionales y sectores, con diferentes enfoques 
poblacionales de la Localidad de Bosa.   
 
Localización 
 
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa. 
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6.1.  Actividades técnicas del arbolado 

 
El Contratista deberá entregar dentro del cronograma, los siguientes puntos, de manera separada para cada 
uno de los componentes de Mantenimiento de individuos arbóreos.  

 

▪ Fechas, objetivo y descripción de las actividades específicas a realizar. 

▪ Verificación de existencias, estado y diagnóstico de los árboles entregados (códigos SIGAU), a través de 
un listado Excel y una capa KMZ o SHP del resultado de su revisión. 

▪ Verificación de las zonas a intervenir y gestión de permisos (si se requiere).  

▪ Propuesta de intervención con ubicación de los sitios a intervenir y las fechas. 

▪ Plan financiero incluyendo el costo de cada una de las actividades. 

▪ Identificación de las cantidades de materiales y herramientas para el desarrollo de las actividades. 

▪ Fechas y desarrollo de actividades específicas de intervención. 
 
6.1.1   Mantenimiento de arbolado urbano 
 
Este mantenimiento debe realizarse a los individuos arbóreos plantados anteriormente por el FDLB según el 
listado de códigos SIGAU de los árboles a mantener, lo cual deberá ser revisado y analizado por el contratista 
tanto en oficina como en terreno. Dicho mantenimiento consta de actividades enfocadas a mejorar las 
condiciones físicas y sanitarias de los individuos arbóreos, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. Las 
actividades básicas varían de acuerdo con el estado físico y sanitario del individuo, especie, grado de desarrollo, 
invasión de arvenses, estado físico del suelo y condiciones ambientales del emplazamiento, entre otros 
factores. Las actividades de mantenimiento se enfocarán en 808 árboles, las cuales deben desarrollarse según 
la normatividad vigente y deben estar coordinadas y autorizadas por el JBB según aplique.  
 
El valor definido para el mantenimiento de cada árbol, incluye todas las actividades requeridas y descritas en 
el cronograma entregado por el contratista, en la periodicidad requerida de acuerdo con las necesidades y 
durante toda la vigencia del contrato.  
 
 
6.1.2 Verificación de zonas a intervenir 

 
El Contratista, deberá realizar la verificación de las zonas con individuos arbóreos a mantener en la localidad 
de Bosa y la gestión de los permisos requeridos en caso de que se requiera.   
 
El Contratista deberá realizar la validación del estado actual de los individuos arbóreos existentes, mediante 
un inventario en formato Excel editable. Dicha validación deberá informar sobre el estado fitosanitario de 
cada árbol y el requerimiento de cada uno. Como resultado de esta validación, el Contratista deberá presentar 
a la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato el plan y cronograma de mantenimiento, de acuerdo 
con la validación del estado actual de los individuos arbóreos existentes realizada, este debe contener como 
mínimo la descripción de actividades, su periodicidad, los insumos y fertilizantes a usar y la dosis de los 
mismos. Se sugiere consultar con el JBB sobre la estructura y elaboración de dicho plan. 
 
A continuación, se relacionan los árboles a mantener: 
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RELACIÓN DE ÁRBOLES A MANTENER 

No. 
ZONAS A 

INTERVENIR 
ÁRBOLES A 
MANTENER 

BARRIO UPZ DIRECCiÓN 

1 Bosque Urbano         400 
PARQUES VILLA 
JAVIER 

85 - BOSA 
CENTRAL 

Ronda Río Tunjuelo 
Calle 81 Sur 

2 Piamonte 5 PIAMONTE 
85 - BOSA 
CENTRAL 

Calle 68 Sur 79 -77  

3 
Lucerna 
(Instituto Clara 
Fey)   

21 LA PAZ 
85 - BOSA 
CENTRAL 

Calle 58 C Bis Sur No. 
84 – 20  

4 

Ciudadela El 
Recreo (Kasay 
de los venados 
II)   

5 
KASAY DE LOS 
VENADOS 

87 - TINTAL SUR 
Calle 65 Sur / Carrera 
104 # 65 – 46 Sur  

5 
Villa del 
Porvenir II 

15 
VILLAS DEL 
PORVENIR 

86 - PORVENIR Calle 54 C Sur 102 – 25  

6 
Reserva 
Tayrona - 
Chicalá 

28 CHICALÁ 
84 - BOSA 

OCCIDENTAL 
Calle 54 A sur con 
Carrera 87 B  

7 
Parque 
Naranjos El 
retazo 

26 BOSA LAURELES 
85 - BOSA 
CENTRAL 

Carrera 80 Bis con 
Calle 73 C Sur 

8 Sector Corzo* 308 EL CORZO 86 - PORVENIR EL CORZO 

  TOTAL 808       

 
 
 
El Contratista deberá llevar control y seguimiento del mantenimiento realizado a los individuos arbóreos, en 
los diferentes barrios de la localidad, lo cual debe ser presentado de manera mensual a la Supervisión y/o 
apoyo a la supervisión del contrato. Este formato debe contener como mínimo: Fecha de la actividad, tipo de 
intervención, ubicación, descripción detallada de la intervención, nombre de la especie. Así mismo, este 
seguimiento se realiza a través del reporte y actualización en el SIGAU. 
 
Nota. La ubicación exacta y el código SIGAU de cada uno de los individuos arbóreos se entregará al inicio 
del contrato.  
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6.1.3 Actividades de mantenimiento 

 
El mantenimiento de arbolado requiere como mínimo el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
1. Plateo: Consiste en la eliminación de plantas invasoras (arvenses) y la remoción de materiales extraños que 

compiten con el árbol, en un área de un (1) metro circundante a la base del árbol para mejorar las 
condiciones de absorción de agua y nutrientes.  
 
Consiste en la ejecución secuencial al árbol de los siguientes pasos: 

 

▪ Limpieza de residuos: se realiza la limpieza manual de los residuos y materiales extraños al árbol en un 
radio de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal. 

 

▪ Deshierbe: consiste en la eliminación de pasto y plantas arvenses que compiten con el árbol. en un radio 
de 0.5 m a partir del tronco del individuo vegetal. 

 

▪ Bordeo: consiste en la demarcación y perfilado (menor a 10 cm) con herramienta menor al borde del 
plato que se realiza al individuo vegetal en un radio de 0.5 m.  

 

▪ Descompactación: consiste en el ablandamiento con herramienta menor al suelo que rodea el tronco del 
individuo vegetal. en una profundidad no mayor a 10 cm y la posterior acumulación de suelo en la base 
del tallo o tronco del individuo vegetal.  

 

▪ Corona: consiste en la conformación de un plato cóncavo alrededor del tallo o tronco del individuo 
vegetal para mejorar las condiciones de absorción de agua y nutrientes, extendiendo el suelo acumulado 
en proceso de aporque.  

  
En caso de que el mantenimiento se realice a individuos arbóreos emplazados en contenedor, las anteriores 
labores deben realizarse a la totalidad del área blanda del contenedor haciendo un rebordeo que elimine las 
arvenses colindante con el área dura y descompactando el terreno. 
 
2 Riego: Agregar agua necesaria para que el árbol cumpla con sus funciones y permitiendo su desarrollo 

adecuado. La frecuencia en la aplicación del riego estará supeditada a las condiciones climáticas presentes 
durante la ejecución del contrato y al tiempo de plantación del árbol (mínimo una vez en el mes, hasta 
finalizar el contrato). 

 
La cantidad y la frecuencia de riego dependen de gran cantidad de variables, como la humedad de la zona, 
la especie plantada, el espacio arborizar, la época del año y asociación con otras especies; sin embargo, es 
importante suministrar el riego al árbol joven cada 45 días en promedio. No obstante, el FDLB puede 
determinar otro periodo de tiempo. 
 
La labor consiste en hacer una aplicación de 20 litros de agua por árbol, el agua a proveer debe ser 
transportada y suministrada en carrotanques y debe aplicarse en la base del tronco del individuo vegetal 
lentamente para no dañar el plateo y descubrir el pan de tierra. El contratista, debe asegurar que los 
carrotanques usados por el proveedor en el suministro de agua para riego, realicen su labor dando 
cumplimiento a la normatividad vigente y cumpliendo las normas de seguridad y transito respectivas.  
 
De igual forma, deberá dejar constancia de que el agua a suministrar corresponde a concesiones 
debidamente avaladas por la autoridad competente, para la explotación del recurso hídrico y demás 
condiciones expuestas en el contrato o determinadas por el Distrito. 
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3 Fertilización edáfica: Aporte de nutrientes que los árboles requieren para su crecimiento normal. La 

cantidad se determina según la especie, estado de desarrollo y condiciones del medio. 
 
No obstante, el JBB ha establecido de manera general las dosis necesarias para que cada árbol supla las 
necesidades nutricionales durante la etapa de mantenimiento, las cuales son: 
 

- Química: 170 gramos del fertilizante 18-18-18-1, más 30 gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio 
(MgSO4), por m2 de árbol. 
 

- Mixta: 30 gramos del fertilizante Sulfato de Magnesio (MgSO4) más 2 Kilogramos de fertilizante 
orgánico. 

 
En los dos casos, los fertilizantes deben mezclarse e incorporarse con el suelo que está en la zona del 
plato del árbol (zona de infiltración), mezclándolo en los primeros 20 cm. de profundidad, de esta manera 
asegurar que las raíces adventicias absorban el fertilizante que se está incorporando al suelo. Esta 
fertilización suple las necesidades nutricionales primarias durante un periodo mínimo de seis meses. Las 
dosis de la fertilización se deben mantener constantes independientemente del tipo de emplazamiento. 
 

4 Replante: Se realiza en el evento que exista mortalidad del material plantado, este se repone con material 
de la misma calidad de la inicial, estableciendo las causas de la muerte. En lo posible es necesario establecer 
las causas de la muerte, la cual debe documentarse de manera que permita orientar adecuadamente el 
manejo de esta especie y de esta forma evaluar la pertinencia del cambio de especie. 

 
Para el caso de re-plantes, una vez identificados las cantidades, sitios y especies de re-plantes (árboles 
muertos en pie, árboles con severa afectación sanitaria, arboles perdidos o desaparecidos) someter a 
aprobación del comité la autorización de replante, debe primar el uso de material vegetal de la misma 
especie y solo en caso de criterio técnico que sustente el cambio de la especie, se debe solicitar a la Oficina 
de Arborización Urbana del JBB e informar la especie a utilizarse en el replante. 

 
5 Re-tutorado: Reposición de los tutores perdidos en el proceso de mantenimiento, con el establecimiento   
     de la causa de pérdida. 
 
6 Adición de sustrato: En árboles que han presentado pérdidas de tierra se realiza la adición de tierra, la        
      cantidad puede variar de acuerdo a la tierra perdida por árbol. 
 

Consiste en adicionar al plato del individuo vegetal sustrato (Mezcla de tierra negra con cascarilla de arroz 
en proporción de 8:1), hasta alcanzar el nivel del sitio de emplazamiento, se debe cubrir con el sustrato la 
base del tronco hasta su inicio o cuello de raíz. 
 
La adición de sustrato se realizará manualmente mediante el uso de carretillas o lonas en cantidad mínima 
de 0.1 m³, no será aceptada la adición de sustrato para aquellos árboles que se encuentren enmalezados o 
con residuos en su plato original. En estos casos previamente a la adición de sustrato debe hacerse un 
descapote o deshierbe y limpieza del plato original. 
La actividad debe hacerse de tal forma que al adicionar el sustrato al árbol este no pierda su 
perpendicularidad o sufra daño; esta actividad debe finalizarse delimitando el bordeo del plato con alguna 
herramienta manual y haciendo una corona alrededor del tronco para preparar al árbol para un futuro riego. 

 
7 Manejo y diagnóstico fitosanitario: Técnica integral de control fitosanitario con el uso de herramientas  
     biológicas, físicas y culturales, de acuerdo con un diagnóstico previo el cual indica si la actividad es     
     preventiva o curativa. 
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Esta actividad es secuencial, primero debe hacerse el diagnóstico y de acuerdo a esto se realiza el manejo. Para 
las actividades de manejo se solicita elevar consulta al JBB para aprobación de actividades e insumos, 
plaguicidas, enmiendas, fertilizantes, controladores, etc., y dosis a implementar 
 
8 Cerramiento: A los árboles existentes se les debe realizar un cerramiento para su protección según aplique,   
     los aspectos técnicos de dicho cerramiento y la cantidad de árboles a proteger se definirán en comité   
     técnico.  
 
Verificar la pertinencia de esta actividad, de acuerdo con el resultado del diagnóstico inicial, para definir la 
necesidad, que en cualquier caso debe ser aprobada con el apoyo a la supervisión.  
 
9 Manejo de Desechos: Recolección del material de desechos producto de la actividad de mantenimiento de      
     árboles garantizando la disposición final adecuada. Se debe contemplar lo estipulado en el Manual de     
      Silvicultura Urbana de Bogotá, para las actividades de mantenimiento.  
 
En la siguiente tabla se definen las principales actividades de mantenimiento con la periodicidad: 
 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD POR ÁRBOL 

Plateo Una vez al mes 

Riego Según condiciones climáticas 

Fertilización edáfica Una al inicio del contrato y otra antes de finalizar el contrato 

Replante De acuerdo con las necesidades 

Re-tutorado Según se requiera 

Adición de sustrato Según se requiera previo diagnostico 

Manejo y diagnóstico fitosanitario Mínimo cada 6 meses 

Cerramiento Según se requiera 

Manejo de Desechos 
Siempre que se haga alguna actividad de mantenimiento, 
garantizando que la zona quede limpia y libre de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 

Página 31 de 86 

 

 

 
6.1.3.1 
 

MANTENIMIENTO TÉCNICO ARBOLADO 

IT
E

M
 

COMPONENTE SERVICIO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1
 

1713 - 
ARBOLADO.     

Debe incluir como mínimo: 
Plateo, riego, fertilización, 

replante, retoturado, adición de 
sustrato, manejo, riego y 
diagnóstico fitosani-tario, 
cerramiento y manejo de 

desechos.         
 Incluir costos directos e indirec-
tos considerando el transporte, la 

mano de obra y otros posibles 
costos asociados. 

PLATEO: Un Ciclo, a 1.0 m de diámetro del cuello del árbol UN 

2
 

CERRAMIENTO: Cerramiento perimetral del individuo arboreo, 
incluye estacas en madera, polisombra y mano de obra. 

  

3
 

FERTILIZACIÓN EDAFICA: 170 gramos del fertilizante 
18-18-18 más 30 gramos del fertilizante Sulfato de 
Magnesio (MgSO4), por m2 de copa y abono líquido que contenga 
Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y 2824 Magnesio), en diferentes 
concentraciones y los micronutrientes como Boro, Cobre, Hierro, 
Manganeso, 
Molibdeno y Zinc. 

UN 

4
 

REPLANTEO: 10% del total de árboles con especies iguales a las 
reemplazadas. 

  

5
 RE-TUTORADO: 10% del total de árboles si se requiere UN 

6
 

ADICIÓN DE SUSTRATO: Aplicación de sustrato de acuerdo al área 
y coeficiente de compactación, con un pH equilibrado (de entre 6,5 y 7) 
y de fácil hidratación. 

UN 

7
 

MANEJO Y DIAGNOSTICO FITOSANITARIO: Identificación de 
enfermedades y otros problemas en el suelo o en las plantas, desde las 
hojas hasta la raíz y tratamiento para el control de plagas y enfermedades 

UN 

8
 RIEGO: Un Ciclo, a 1.0 m de diámetro del cuello del árbol M3 

9
 PODA: Poda. Menores a 2,0 metros de altura total.   

1
0
 PODA: Mayores a 2,0 metros de altura total. UN 

1
1
 

REGISTRO SIGAU: Actualización del Sistema de Información para la 
Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU). Requerido por el Jargin 560 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

UN 

1
2
 

MANEJO DE DESECHOS: Cargue, retiro y disposición final en sitios 
autorizados de los desechos generados del mantenimiento y poda  

M3 

 



| 

Página 32 de 86 

 

 

 
6.1.3.2   Aspectos a tener en cuenta para el mantenimiento:  
 
- El mantenimiento se realizará de acuerdo con el plan de mantenimiento presentado inicialmente por el 

contratista y aprobado por el apoyo a la supervisión del contrato. 
 

- El riego y la fertilización se realizará sin excepción en todos los individuos arbóreos.  
 

- El contratista debe garantizar el suministro de los materiales necesarios para el mantenimiento, así como 
el acompañamiento correspondiente. 
 

- Se debe entregar al apoyo a la supervisión, el registro fotográfico digital de las actividades de 
mantenimiento realizadas a cada individuo arbóreo donde se evidencie claramente el antes y el después 
del mantenimiento a cada árbol. Este registro debe hacerse preferiblemente por cada uno de los árboles, 
no obstante, si los árboles son contiguos, se podría hacer fotografía del polígono, siempre y cuando se 
visualicen claramente todos los árboles y se evidencie un antes y un después de la actividad. 
 

- El mantenimiento de arbolado urbano debe reportarse a través de la actualización SIGAU ante el JBB o 
la entidad competente, con la periodicidad establecida por dicha entidad a medida que se desarrollen las 
labores de mantenimiento.  
 

- Se debe realizar el registro de las actividades realizadas en el Sistema de Información para la Gestión del 
Arbolado Urbano –SIGAU, siguiendo el procedimiento que establezca el Jardín Botánico de Bogotá - 
JBB en sus respectivos formatos y periodicidad establecida.  
 

- Se debe entregar un informe final el cual deberá contener los resultados específicos de las intervenciones 
realizadas.  
 

- Para el caso de re-plantes, una vez identificados las cantidades, sitios y especies de re-plantes (árboles 
muertos en pie, árboles con severa afectación sanitaria, arboles perdidos o desaparecidos) someter a 
aprobación del comité la autorización de replante, debe primar el uso de material vegetal de la misma 
especie y solo en caso de criterio técnico que sustente el cambio de la especie, se debe solicitar a la Oficina 
de Arborización Urbana del JBB e informar la especie a utilizarse en el replante. 

 

6.1.4 Aspecto social – Mantenimiento de arbolado urbano 
 

Para este primer componente, se debe contar con el acompañamiento social transversal, mediante procesos 
de información de todas las actividades, con profesionales especializados en el tema para garantizar la 
sostenibilidad del mismo y que permitan la consolidación de la identidad paisajística de la ciudad que generen 
mayor apropiación y vinculación por parte de la ciudadanía en el momento previo, durante y después del 
proyecto, por lo cual se debe dar cumplimiento a los siguientes puntos: 

 

▪ Planeación y desarrollo de eventos de socialización y sensibilización antes, durante y después del 
proyecto. Esta última sesión se debe hacer a manera de entrega del proyecto a las comunidades, 
enfatizando en el sentido de apropiación y responsabilidad frente a las intervenciones realizadas.  

▪ Se debe realizar mínimo una sesión presencial al mes con la comunidad, con asistencia mínima de 20 
personas cada una y una duración mínima de dos (2) horas cada sesión.  

▪ En estas sesiones se debe informar a la comunidad sobre el proyecto, el desarrollo, los tiempos de 
ejecución, las especies arbóreas a mantener y la importancia de las mismas, la necesidad de que los 
habitantes de la localidad se apropien del arbolado urbano, entre otros temas. 
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▪ En dichas sesiones, se debe contar con el pendón informativo que relacione la información del contrato, 
el contratista, la alcaldía local y demás información aprobada previamente por el apoyo a la supervisión 
del contrato y el grupo de prensa de la alcaldía local.  

▪ Mínimo dos (2) de estas sesiones deben ser de carácter teórico practico; para las actividades realizadas en 
campo se debe garantizar la hidratación para los asistentes. 

▪ Deben realizarse en un espacio adecuado y cómodo; en donde se dé cumplimiento a las medidas de 
bioseguridad o lineamientos aplicables para espacios cerrados. 

▪ Disponer de los medios audiovisuales suficientes tales como video beam, sonido, entre otros, en la 
medida que se requieran. 

▪ Articulación con la comunidad del sector, previo a la intervención. 

▪ Se debe dejar registro fotográfico de todas las actividades realizadas con la comunidad  

▪ En los procesos de mantenimiento de arbolado se debe involucrar a la comunidad, con la finalidad de 
generar procesos de apropiación y considerando el enfoque poblacional-diferencial y de género. 

▪ Estas sesiones deberán ser propuestas por el Contratista y aprobados por la Supervisión y/o apoyo a la 
supervisión del contrato de la Alcaldía Local de Bosa.  

 
Nota: El contratista deberá entregar los formatos de registro de asistencia y participación, que se utilizarán 
durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para la aprobación del 
apoyo a la Supervisión y Supervisión del contrato. Igualmente se debe hacer una identificación poblacional de 
los asistentes para lo cual el FDLB brindará el formato correspondiente.  
 
 
6.1.6 Informe final 

 
Como producto final del componente de “MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS”, el 
contratista deberá entregar un documento editable con mínimo la siguiente información, discriminado según 
aplique para el mantenimiento y el manejo silvicultural: 

 

• UPZ, barrio y ubicación geográfica de los puntos intervenidos  

• Cantidad total de árboles mantenidos o con manejo silvicultural 

• Tipo de mantenimiento/manejo silvicultural realizado a cada árbol 

• Consolidado del registro fotográfico que evidencie el mantenimiento realizado a cada árbol 

• Cantidad de individuos arbóreos mantenidos por especie  

• Relación y descripción de los materiales e insumos requeridos para la actividad de mantenimiento y 
manejo silvicultural. 

• Plan de mantenimiento, monitoreo y control proyectado a tres años. 

• Informe técnico que recopile las actividades realizadas en el aspecto social 
 

6.1.7 Costos de ejecución de las actividades 
 
Dentro de los costos unitarios de las actividades de mantenimiento de arbolado, está incluida la mano de 
obra. Es necesario que la mano de obra a cargo de desarrollar dichas labores sea residente de la localidad de 
Bosa. Para tal fin, al inicio del contrato se realizarán las validaciones correspondientes por parte del contratista 
y el supervisor o apoyo a la supervisión del contrato.  
 
El costo unitario de mantener un (1) árbol, comprende el mantenimiento a ese árbol, por toda la vigencia del 
contrato, realizando las actividades de mantenimiento según las necesidades y con la frecuencia requerida de 
manera que, al finalizar el contrato, cada árbol se entregue en óptimas condiciones. 
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El personal operario deberá ser dotado por un carné que los identifique como personal del contratista para la 
prestación del servicio, así como una chaqueta o chaleco o camisa con los logos respectivos, los cuales deberán 
ser previamente aprobados por el grupo de comunicaciones del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y verificar 
que cumpla con la correcta utilización de los elementos de protección personal (EPP), los cuales deben 
corresponder a la normatividad vigente en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de 
bioseguridad (guantes, tapabocas, caretas, monogafas, etc., según aplique). 
 
6.2  

                                COMPONENTE 2.    AGRICULTURA URBANA 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para Bosa”.  Se establece como objetivo: Fortalecer la capacidad productiva de los 
Bosunos y Bosunas a través de espacios de Agricultura Urbana. 
 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

COMPONENTE 
META DEL 

CUATRIENIO 
META 2024 

1742- Bosa siembra vida y 
esperanza: una apuesta por la 
seguridad alimentaria 

Agricultura Urbana 
 

Implementar 60 acciones de 
fomento para la agricultura 
urbana. 

Implementar 20 
acciones de fomento 
para la agricultura 
urbana. 

 
Objetivo General 
 
Implementar acciones de fomento a la agricultura urbana a través de procesos de formación y fortalecimiento 
de huertas en la Localidad de Bosa, para avanzar en la consolidación de la Red local de Agricultura Urbana 
con procesos productivos ambientalmente sostenibles. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Brindar procesos de formación en Agricultura Urbana a los habitantes de la localidad de Bosa. 
2. Fortalecer capacidades comunitarias para el desarrollo práctico de huertas urbanas mediante 

asistencia técnica y entrega de insumos a huertas existentes y nuevas. 
3. Implementar espacios de intercambio de saberes entre las comunidades que han puesto en 

marcha huertas urbanas como un mecanismo de consolidación de la Red Local de Agricultura 
Urbana.  

4. Realizar una feria de agricultura urbana para promocionar los productos de las huertas existentes 
en la Localidad de Bosa.  

 
Población Objetiva 
 
La población objetivo será de (500) quinientos habitantes de la localidad de Bosa pertenecientes a diferentes 
grupos poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques diferencial y de género de la Localidad de 
Bosa.  
 
Localización 
 
Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Barrios que cuenten con áreas aptas para la 
implementación de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa. 
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6.2.1   Especificaciones Técnicas del componente 

 
Se contempla en el presente proyecto, “Implementar 20 acciones de fomento a través de procesos de 
formación y fortalecimiento de huertas urbanas en la Localidad de Bosa”.  
 
La población beneficiada, está desagregada en tres pilares, a saber: 
 

1. Población en general: 100 personas de población en general de la localidad de Bosa. 
 

2. Población comunal: 200 personas de juntas de acción comunal según la Propuesta Participativa: 
Red Comunal de Agricultura Urbana. 

 
3. Población Joven: 200 personas jóvenes de la localidad de Bosa definidas en la Propuesta 

Participativa: Ruta Agroecológica de Bosa 
 

6.2.2 Metodología 
 
En el marco del presente proyecto se deberán ejecutar 20 acciones de fomento a la agricultura urbana, cada 
una de las cuales fortalecerá dos huertas que se definan previo acuerdo con la comunidad en la etapa inicial 
de ejecución, decisión que quedará consignada en el plan de trabajo. Cada acción de fomento a la agricultura 
urbana está compuesta por: formación, asistencia técnica y entrega de insumos para materializar nuevas 
huertas y/o consolidar aquellas existentes que lo requieran. En total se apoyarán 40 huertas. 

 
De manera transversal, y como mecanismos para avanzar en la Red Comunal de Agricultura Urbana y la 
Ruta Agroecológica de Bosa, se deberán realizar espacios de intercambio de saberes y una feria 
 

Acciones / Actividades Población en 
general 

Organizaciones 
comunales 

Jóvenes 

 
Formación, asistencia 
técnica, insumos 

4 acciones de 
fomento 

(cada acción apoya 
dos huertas para un 
total de 8 huertas) 

8 acciones de fomento 
(cada acción apoya dos 

huertas para un total de 16 
huertas) 

8 acciones de fomento 
(cada acción apoya dos 
huertas para un total de 

16 huertas) 

Total: 20 acciones de fomento – 40 huertas apoyadas 

Transversales: Encuentro de 
Saberes 

1 1 1 

Transversal: Feria de 
Agricultura Urbana  

1 

 
6.2.3 Actividades 
 
En este sentido, las actividades a desarrollar con cada pilar poblacional serán: 
 

6.2.3.1 Procesos de Formación en Agricultura Urbana 

6.2.3.2 Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas  

6.2.3.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas 

6.2.3.4 Encuentros de intercambio de saberes 
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6.2.3.5          Feria de Agricultura Urbana – (Jornada única para las tres poblaciones)  

A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades del componente dejando claro todo el 
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeación y ejecución, costeo, flujo financiero y evaluación 
del proceso. Se han diseñado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos 
y personal requerido. 
 

                           POBLACIÓN EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA 

 
Población Objetiva 
 
La población objetivo en este pilar poblacional será de (100) cien habitantes de la localidad de Bosa de los 
diferentes grupos poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques poblacionales, de las Upz Central, 
Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Barrios que cuenten con áreas aptas para la implementación de 
Agricultura Urbana.  
 
Actividades 

 
La ejecución del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

Acciones / Actividades Alcance 

Formación, asistencia técnica, entrega de insumos. Cuatro (4) acciones de fomento 
(Cada acción apoya dos huertas para un total de 8 

huertas). 

Encuentro de Saberes 1 

Transversal: Feria de Agricultura Urbana 
1 

 
De acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguientes: 
 
- La adecuación, implementación y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas y/o 

grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.  
 
- Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones mínimas para establecer 

una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio público, se recuerda 
que estas deben contar con la autorización correspondiente para el desarrollo de actividades de agricultura 
urbana en espacio público, según lo dispuesto en la Resolución 361 de 2020 y el Protocolo de Agricultura 
Urbana y Periurbana Agroecológica. 

 
- El contratista, deberá gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formación, los cuales 

deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demás elementos necesarios. 
 
- El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salón o lugares aptos para la parte presencial, con 

capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios será concertado y aprobado previamente 
en el Comité Técnico de Seguimiento.  El espacio deberá tener servicio de baño, acceso fácil para personas 
con Discapacidad, sonido, micrófono, video beam, sillas y mesas. 

 
- El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesión a las personas beneficiarias que participen en los 

procesos de formación, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida, elemento 
fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y cumplir con todos 
los requisitos de calidad establecidos en la resolución 2674 de 2013. 
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- El contratista suministrará Un (1) Pendón con el fin de visibilizar la actividad a desarrollar, con las siguientes 

especificaciones: Pendón Genérico tamaño 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores Full Color con 
Porta pendón, incluidos logos e información del proyecto.  Diseño concertado previamente con el Comité 
Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de prensa de la Alcaldía Local de 
Bosa.   

 
- El contratista certificará a los participantes que cumplan con el 80% mínimo de asistencia. El diseño deberá 

ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local.  
 

6.2.3.1 Procesos de Formación en Agricultura Urbana 
 
Se desarrollarán procesos de formación para la comunidad, con el fin de que se garantice la comprensión 
desde el hacer, con una base teórica y promoción de las huertas de la comunidad de Bosa, como alternativa 
económica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formación se componen de temáticas relacionadas 
con la agricultura urbana.  
 
El contratista, deberá realizar un curso presencial de formación en agricultura urbana para los grupos alrededor 
de las 4 acciones de fomento conformados por la población en general de la localidad de Bosa; según se explica 
en el punto de Actividades. En estos grupos se deberá formar a 100 personas de la Localidad de Bosa y con 
25 participantes en cada uno.  
 
El curso de formación en agricultura urbana tendrá capacitaciones teórico-prácticas que se desarrollarán en 8 
sesiones presenciales de fundamentación. El componente práctico se realizará a través de las asistencias 
técnicas. 
 

Metodología Temática Horas  

Identificación de 
saberes previos 

 
Introducción 

magistral 
 

Talleres 

• Preparación y adecuación del espacio. Qué son huertas 
urbanas. Tipos de huertas urbanas. Propósito de las huertas 
urbanas. Plantas medicinales, alimenticias y ornamentales. 

• Importancia del suelo (composición y contenidos de materia 

orgánica). Sustratos y abonos orgánicos. Montaje y 

aplicabilidad. Productividad y tecnificación  

• Manejo de plagas, tipos de daños y manejo cultural (sin 

agroquímicos). Manejo de enfermedades, tipos de daños y 

manejo cultural (sin agroquímicos).  

• Labores culturales. Control y manejo fitosanitario 

• Producción agrícola en zonas urbanas (casos exitosos) 

• Implementación de sistemas por goteo 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 

• Redes, normas y legislación en torno a la agricultura urbana. 

96 horas 
(3 horas 

por 
sesión) 

Recurso 
humano 

• 1 Tallerista con conocimiento y experiencia en agricultura 
urbana 

• 1 Profesional metodólogo 

• 1 Profesional administrativo 

• 1 Apoyo Logístico 

 

Recurso 
logístico 

• Salón, video beam, refrigerio, papel craft, marcadores, 
micrófono, sillas, mesas, pendón. 
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Elemento de 
visibilización 

• libretas, bolígrafos, material pedagógico impreso  

Medios de 
verificación 

• Listados de asistencia 

• Fotografías o videos de las jornadas de formación 
 

Productos 

• 4 grupos de personas formadas  

• Material de apoyo pedagógico 

• Lineamientos generales para la estructuración de una Red 
y/o Ruta Agroecológica en la localidad de Bosa. 

 

 

  Nota: Los cursos se desarrollarán en 8 sesiones de acuerdo con la programación. 
 
6.2.3.2 Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas (componente práctico) 

La entidad ejecutora deberá garantizar el desarrollo del componente práctico en las huertas de la localidad. 
Para ello realizará asistencia técnica a ocho (8) huertas, realizando cuatro asistencias por huerta con una 
duración de una hora cada una, para un total de 32 horas de asistencia técnica.  
  
Esta asistencia será presencial, y en ella se aplicarán los conocimientos aprendidos en el componente de 
formación. Se brindará información sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para agricultura 
urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejarán las inquietudes que puedan tener los huerteros de la 
localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportarán al FDLB semanalmente de 
manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se levantará una ficha técnica.  
 
La entidad ejecutora acompañará a los beneficiarios del proyecto en la gestión para el permiso, acceso y uso 
de las huertas para el desarrollo del componente práctico. 
 

- Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 
Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos orgánicos 
generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de residuos vegetales que 
pueden ser usados para la misma fertilización de la huerta a través de un proceso de compostaje. 
 
Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, 
se facilita la transición hacia modelos de agricultura ecológica, se contribuye a la regulación del pH del suelo 
para mejorar la producción de alimentos y se minimiza la dependencia externa de fertilizantes, entre otros 
beneficios relacionados.  
 
La entidad ejecutora deberá entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros 
beneficiarios, en kilogramos de los residuos orgánicos aprovechados en las huertas donde se realizan las 
asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuánto material orgánico deja de entregarse al operador de 
aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervisión debe incluir como mínimo los datos básicos de los 
agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.  
 
Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizará la gestión con 
el Jardín Botánico de Bogotá para que apoye la realización de las mismas según la disponibilidad y planeación 
de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitará a la gestión, no teniendo responsabilidad alguna en la 

realización de dichas asistencias adicionales requeridas.  
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 Descripción 
Metodología 

 
Visita presencial a la huerta con participación de la comunidad, previa definición 
de lista de chequeo de ítems a asesorar. Se deberá informar con anticipación a la 
comunidad vinculada a la huerta urbana donde se realizará la asistencia técnica, la 
fecha y hora y convocarla.  
Duración 1 hora por visita de asistencia técnica. 
 
Metodología: práctica 
 
Visita de asistencia 1:  

• Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o diagnóstico 
y valoración para una huerta ya existente. 

Visita de asistencia 2: 

• Verificación y recomendaciones de mejora y ajuste 
Visita de asistencia 3:  

• Seguimiento, validación de condiciones y diagnóstico del avance la huerta. 
Visita de asistencia 4:  

• Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta. 

Recurso Humano  
 

1 Profesional Social 
1 Profesional administrativo 
1 Técnico Ambiental 
1 Apoyo Logístico 

Recurso logístico 
(espacios, 
tecnología) 

Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben contar con 
los insumos entregados por el proyecto. 

Medios de 
verificación 

Lista de asistencia, registro fotográfico, acta de asistencia técnica de la visita.  
Fotografías y videos de la visita 

Producto del 
proceso 
 

Conformación de huerta 
Acta con recomendaciones de mejora y ajuste 
Reporte de residuos orgánicos aprovechados 

 

6.2.3.2.1 Visitas previas de identificación para el Montaje de las huertas y/o Diagnóstico y/o 
valoración de la huerta ya existentes:  
 
Los puntos a visitar serán concertados entre el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato y el 
contratista a través de comité técnico, además el contratista deberá garantizar la viabilidad de los puntos 
potenciales para el montaje de la huerta y/o diagnóstico de la huerta, los cuales deben ser visitados con el fin 
de hacer un acercamiento inicial con el predio y el propietario y/o apoderado del mismo, hacer la presentación 
general del proyecto y definir aspectos que permitan concretar la viabilidad del montaje y/o diagnóstico de 
dicho punto,  evaluando aspectos y las condiciones específicas del punto, permitiendo generar trazabilidad 
sobre las áreas, antes de su intervención, su evolución durante el proceso y su comparativo al finalizar la 
misma.  
 
Como producto de dichas visitas previas, el contratista debe diligenciar el formato denominado “Puntos 
potenciales de intervención” en donde se relacione el resultado de cada visita y la viabilidad del montaje de la 
nueva  huerta y/o diagnóstico de la huerta ya existente para el desarrollo de este componente; dichos informes 
deben ser entregados al apoyo a la supervisión del contrato para revisión en comité técnico y la posterior 
aprobación de los puntos para el montaje de la nueva huerta y/o diagnóstico de la huerta ya existente por 
parte del supervisor del contrato.  
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Dicho informe debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
- Localización: (Nombre de la UPZ, Barrio, dirección)  
- Acta visita previa, indicando el interés del propietario del montaje de la huerta.  
- Indicar si la instalación se hará dentro o fuera de la edificación o estructura.  
- Área total de la Huerta 
- Tipo de predio (público o privado).  
- Nombre del predio, Uso del predio (oficinas, colegio, biblioteca, etc).  
- Tipo de población que frecuenta la instalación con el fin de establecer posibilidades de articulación 

desde el enfoque social.  
  Diagnóstico del punto al montaje  
- Especificaciones técnicas de la posible instalación  
- Características del mantenimiento requerido incluyendo frecuencia, métodos y costos entre otros  

 

6.2.3.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas 

Se brindará apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan parte de la 
ejecución del proyecto, mediante la dotación de insumos y herramientas. Con estos insumos, los habitantes 
de Bosa tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura urbana a través de la implementación 
de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje, semilleros, entre otros. 
 
Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompañamiento 
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de la práctica 
con la implementación de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas de seguridad 

alimentaria y cambio de conciencia frente a los hábitos de consumo.  
 

 Descripción 
Metodología 
 

El contratista deberá garantizar una bolsa de insumos por monto agotable para las 8 
huertas. 

Recurso 
Humano  
 

1 profesional social 
1 profesional administrativo 
1 técnico ambiental  
1 apoyo operativo 

Recurso logístico 
(espacios, 
tecnología) 

 
Espacio para la entrega de insumos: Se deberá garantizar el aviso y convocatoria a la 
comunidad beneficiada enviando correos electrónicos y realizando llamadas de 
confirmación. 

Medios de 
verificación 

 
Actas de entrega de los insumos, registro fotográfico. 
Fotografía de soporte de jornadas de entrega de insumos. 

Producto del 
proceso 
 

 
8 Kits de materiales y herramientas entregados 

 

A continuación, se detallan los productos o servicios, así como la especificación y la descripción 
técnica de los insumos que deberá garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable: 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Semillas orgánicas 
certificadas 

Apio Gramo 1 

2 Semillas orgánicas 
certificadas 

Zucchini –(calabacín amarillo) Gramo 1 

3 Semillas orgánicas 
certificadas 

Cilantro Gramo 1 

4 Semillas orgánicas 
certificadas 

Lechuga Gramo 1 

5 Semillas orgánicas 
certificadas 

Ají Gramo 1 

6 Semillas orgánicas 
certificadas 

Albahaca Gramo 1 

7 Semillas orgánicas 
certificadas 

Perejil Gramo 1 

8 Semillas orgánicas 
certificadas 

Pepino Gramo 1 

9 Semillas orgánicas 
certificadas 

Ajo Gramo 1 

10 Semillas orgánicas 
certificadas 

Acelga Gramo 1 

11 Semillas orgánicas 
certificadas 

Pimentón Gramo 1 

12 Semillas orgánicas 
certificadas 

Tomate Gramo 1 

13 Semillas orgánicas 
certificadas 

Cebolla larga Gramo 1 

14 Semillas orgánicas 
certificadas 

Chía Gramo 1 

15 Semillas orgánicas 
certificadas 

Lulo Gramo 1 

16 Semillas orgánicas 
certificadas 

 Uchuva Gramo 1 

17 Semillas orgánicas 
certificadas 

Tomate de árbol Gramo 1 

18 Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1 

19 
Tierra negra 1 

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Bulto  
(25 kilos) 

1 

20 
Tierra negra 2  

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Kilo 1 

21 
Bandeja de germinación 

Bandeja de germinación de 50 cavidades, 
en material biodegradable y compostable 
con etiquetas de marcación para huertas. 

Bandeja 1 

22 
Sustrato de turba 

Sustrato de turba seleccionada para 
germinación de semillas.  

Kilo 1 

23 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Apio Unidad 1 

24 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cilantro Unidad 1 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

25 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Lechuga Unidad 1 

26 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ají Unidad 1 

27 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Albahaca Unidad 1 

28 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Perejil Unidad 1 

29 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pepino Unidad 1 

30 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ajo Unidad 1 

31 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Acelga Unidad 1 

32 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pimentón Unidad 1 

33 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Tomate Unidad 1 

34 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Feijoa Unidad 1 

35 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Papayuela Unidad 1 

36 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Fresa Unidad 1 

37 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Mora Unidad 1 

38 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cebolla Larga Unidad 1 

39 

Germinador de semillas 

Germinador de semillas de 12 cavidades 
con cúpula de humedad, compuesto por 1 
base de invernadero interior con orificios 
de drenaje en la parte inferior, 3 bandejas 

de papel biodegradable X12 cavidades, una 
cúpula de húmeda en material de plástico 

polipropileno de gran resistencia y 36 
etiquetas de marcación para huertas en 

color blanco. 

Unidad 1 

40 
Humus 

Humus Lombricompuesto. Humedad 
controlada. Para toda clase de plantas. 

Kilo 1 

41 

Guantes de jardinería 

Guantes de jardinería traspirables e 
hipoalergénico en material de algodón con 
palmas recubiertas de latex, (las tallas de 

los guantes se definirán durante la 
ejecución del contrato). 

Par 
 

1 

42 

Juego de jardinería 

Juego de jardinería de tres piezas 
compuesto por 1 pala, 1 tenedor para 
jardín 3 dientes ,1 rastrillo 4 dientes en 

acero carbono especial de alta calidad con 

Unidad 
 

1 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

pintura electrostática para mayor 
protección contra la corrosión, así mismo, 
con mango de madera para jardín con capa 
protectora de barniz incoloro. Medias largo 

20.6 cm aproximadamente. 

43 

Tijera para podar 

Tijera de podar en acero carbonoespecial 
de alta calidad con pintura electrostática 

para mayor  
protección contra la corrosión, así mismo, 
con mango de madera para jardín con capa 
protectora de barniz incoloro. Medias largo 

50cm aproximadamente 

Unidad 
 

1 

44 
Bomba atomizadora 

Bomba atomizadora manual de 3 litros 
(fumigadora aspersor) 

Unidad 1 

45 Rollo de pita Rollo de pita de algodón x 100 mt Unidad 1 

46 Cal Cal Agrícola  Kilo 1 

47 
Súper extracto de ajo ají 

Súper Extracto de ajo ají con 
micronutrientes orgánico con registro ICA  

Litro 1 

48 
Maceta plástica 

Maceta plástica rectangular de 15 cm x 19 
cm x 59 cm, capacidad en volumen 16.8 L  

Unidad 1 

49 Taza medidora Taza medidora de gramaje en plástico  Unidad 1 

50 Polisombra negra Rollo de 3 x 5 metros al 65% Rollo 1 

51 
Martillo carpintero 

Martillo carpintero 20 onzas con mango en 
fibra.  

Unidad 1 

52 Puntilla acero Puntillas acero para madera 2.2/5 pulgadas  Libra 1 

53 

Mueble a piso de 4 niveles 

 

Mueble a piso de 4 niveles para Huerta 
Casera vertical, en madera plástica o 
plástico. Medidas por cajón Altura x 

Ancho x Largo 15 x 30 x 60 cm 
aproximadamente con una resistencia de 

20 kg. Incluye todos los tornillos y 
accesorios para armar. 

Unidad 
 

1 

54 Jabón de potásico Jabón Potásico con registro ICA Litro 1 

55 Aserrín -Viruta Aserrín Viruta Libra 1 

56 Biol orgánico Biol orgánico Litro 1 

57 
Rollo de cuerda de fique 

Rollo de cuerda de fique ecológica de 50 
metros / 2mm 

Unidad 1 

58 
Postes rollizos de madera 

Postes rollizos de madera cilíndrica de 1 
metro por 10 cm de diámetro 

Unidad 10 

59 Salvado de trigo Salvado de trigo Kilo 1 

60 hidroretenedor Hydrogel hidroretenedor Hydrogel Kilo 1 

61 Sin babosas ecoflora Sin babosas ecoflora con registro ICA  Kilo 1 

 

  



| 

Página 44 de 86 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del 

traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera. 
 
- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el 

supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión, sin que esto implique costos adicionales. 
 
- Entregar elementos nuevos y en perfecto estado de funcionamiento.  
- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local 

de Bosa podrá solicitar aquellos que requiera según la necesidad, de manera que dichos insumos 
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina. 

 
- Los insumos entregados deberán estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervisión o 

apoyo a la supervisión del contrato en cuanto a cantidades, características y lugares de entrega, 
entre otros aspectos.   

 
- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, están incluidos en la 

entrega de elementos. 
 

- Los insumos y/o elementos que se entregarán para el desarrollo de las actividades del presente 
proyecto, deberán contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a 
satisfacción con la revisión de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato. Es decir, 
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes 
muebles” del FDLB.” 

 
NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervisión designada por el FDLB deberá realizar 
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, mínimo con los siguientes datos de quien 
recibe: 
 
Nombre completo 
Tipo y número de documento de identidad 
Barrio 
Dirección de entrega 
Teléfono 
Firma  
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6.2.3.4 Encuentro de intercambio de saberes 

 
La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya 
la han hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental 
implementar un componente de diálogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto, 
de tal manera que se siga ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas. 
 
Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen 
experiencias prácticas y un saber importante que merece ser compartido para consolidar 
comunidades que aprenden y que enseñan. Este tipo de acciones están enfocadas a generar, motivar, 
catalizar y dinamizar una Red local de Agricultura Urbana y una Ruta Agroecológica, integrada por 
organizaciones, líderes agroecológicos y personas que cuentan con procesos exitosos con la 
agricultura urbana. 
 
Para tal fin, el contratista deberá realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con la 
población en general. El Encuentro de Saberes tendrá como propósito la presentación de las huertas, 
el intercambio de experiencias y de recomendaciones.  
 
Como resultado de este Encuentro, el contratista entregará una memoria de resumen de los saberes 
compartidos. Este Encuentro se realizará al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes 
tengan implementadas las huertas urbanas. 
 

 Descripción 

Metodología 
 

Espacio participativo y de diálogo horizontal entre los participantes, 
con una dinámica que desarrollará el contratista para animar la 
conversación y el intercambio de experiencias. El contratista facilitará 
metodológicamente el ejercicio, siendo protagonista la población 
beneficiada. 
 
Cada Encuentro deberá diseñarse de acuerdo con las especificidades de 
la población a la que va dirigida. La duración del Encuentro será de 
mínimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversación 
y la presentación de material visual en caso de requerirse. 

Recurso Humano  
 

1 tallerista  
1 técnico ambiental 
1 profesional social 
1 apoyo logístico 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portátil, 
micrófono, refrigerios, papel craft y marcadores. 

Medios de verificación Listado de asistencia, registro fotográfico. 
 

Producto del proceso 
 

Memoria resumida de las saberes y experiencias   
1 Encuentro de Saberes 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (FASE II) – AGRICULTURA URBANA 

 

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase II, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 
respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 
obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta de “Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura 
urbana” 
 

PROYE
CTO 

COMPONEN
TE 

CÓDI
GO 

TÍTULO DE LA PROPUESTA SECTOR 
POBLACIO

NAL 
BENEFICIA

DA 

 
 
 
 
 

   1742 

 
 
 
 
 

Agricultura 
Urbana 

33817 
Iniciati
va 
 

 
 

Red de agricultura comunal de Bosa 
 
Promover la asociatividad de los procesos de 
agricultura urbana que desarrollan los lideres 
comunales en la Localidad de Bosa, a través de 
la realización de encuentros donde se 
intercambie conocimientos, saberes y 
experiencias sobre los procesos de agricultura en 
los barrios. Para ello, se continuarán 
fortaleciendo las huertas urbanas existentes en 
los barrios, en las que las JAC participen y se 
fomentará la creación de huertas en espacios 
adecuados.   

 
 
 
Juntas de 
Acción 
Comunal y 
sus afiliados.  

37351 
Conce
rtació
n 
 

 
Ruta agroecológica por UPZ  

 
Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de 
agricultura urbana existentes por medio de 
entrega de insumos y/o apoyo técnico, de 
acuerdo con las necesidades, y la realización de 
una ruta agroecológica por UPZ que promueva 
intercambios de saberes experiencias de re - 
existencias y apropiación comunitaria. 

 Jóvenes 
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        PROPUESTA PARTICIPATIVAS (INICIATIVA JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL) 

RED DE AGRICULTURA COMUNAL DE BOSA. 

 

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase II, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 

respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 

obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta del proyecto 1742 - Bosa siembra vida y esperanza: una 

apuesta por la seguridad alimentaria Agricultura Urbana. 

 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 
COMPONENTE 

 
PROPUESTA   PARTICIPATIVA 

Iniciativa No. 33817 

DATOS DEL 
CONSTRUCTOR LOCAL 

1742- Bosa 
siembra 
vida y 
esperanza: 
una apuesta 
por la 
seguridad 
alimentaria 

Agricultura 
Urbana 
 

 
Red de agricultura comunal de Bosa 

 

Promover la asociatividad de los procesos 
de agricultura urbana que desarrollan los 
lideres comunales en la Localidad de Bosa, 
a través de la realización de encuentros 
donde se intercambie conocimientos, 
saberes y experiencias sobre los procesos 
de agricultura en los barrios. Para ello, se 
continuarán fortaleciendo las huertas 
urbanas existentes en los barrios, en las que 
las JAC participen y se fomentará la 
creación de huertas en espacios adecuados.   

 

 
Nombre del constructor Local:  
María Elvira Buitrago  
David Castaño Chiguasuque 
  (Propuesta colectiva) 
 
Tipo de Constructor 
Colaborador: es el promotor 
que no tiene la intención ni la 
idoneidad de participar en la 
ejecución de los mecanismos 
contractuales, pero participa en 
alguna actividad de ejecución 
sin existir vínculo contractual, 
o le interesa ser parte de la 
población beneficiada de la 
ejecución de la propuesta y 
colaboró al momento de 
formular la iniciativa.  

 
Objetivo General 
 
Promover procesos de formación en Agricultura Urbana, Asistencia Técnica y prácticas agroecológicas en las 
huertas, evitando el uso de productos de síntesis química, cuidando y conservando recursos como el agua, el 
suelo y la biodiversidad para el mejoramiento de la productividad y fortalecimiento de huertas urbanas de las 
Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Bosa. 
 
Población Objetiva 
 
Doscientos (200) personas habitantes de la Localidad de Bosa que conforman las Juntas de Acción Comunal 
y sus afiliados (ASOJUNTAS) con enfoque diferencial y de género. 
 
Localización 
 
Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Barrios que cuenten con áreas aptas para la 
implementación de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa. 
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6.2.4 Especificaciones Técnicas 

 
A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades del componente dejando claro todo el 
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeación y ejecución, costeo, flujo financiero y evaluación 
del proceso. Se han diseñado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos 
y personal requerido. 
 
Actividades 

 
La ejecución del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
6.2.4.1. Procesos de Formación en Agricultura Urbana 

6.2.4.2 Asistencias técnicas a huertas urbanas existentes y/o nuevas  

6.2.4.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas 

6.2.4.4 Encuentro de intercambio de saberes 

6.2.4.5 Feria Agricultura Urbana (Transversal) 

 

Acciones / Actividades Alcance 

Formación, asistencia técnica, entrega de 
insumos. 

8 acciones de fomento 
(Cada acción apoya dos huertas para un 

total de 16 huertas) 

Encuentro de Saberes 1 

Transversal: Feria de Agricultura Urbana 
1 

 
De acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

- La adecuación, implementación y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas 
y/o grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.  

 
- Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones mínimas para 

establecer una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio 
público, se recuerda que estas deben contar con la autorización correspondiente para el desarrollo 
de actividades de agricultura urbana en espacio público, según lo dispuesto en la Resolución 361 de 
2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica. 

 
- El contratista, deberá gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formación, los 

cuales deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demás elementos 
necesarios. 

 
- El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salón o lugares aptos para la parte presencial, 

con capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios será concertado y aprobado 
previamente en el Comité Técnico de Seguimiento.  El espacio deberá tener servicio de baño, acceso 
fácil para personas con Discapacidad, sonido, micrófono, video beam, sillas y mesas. 

 
- El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesión a las personas beneficiarias que participen en 

los procesos de formación, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida, 
elemento fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y 
cumplir con todos los requisitos de calidad establecidos en la resolución 2674 de 2013. 
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- El contratista suministrará Un (1) Pendón con el fin de visibilizar la actividad a desarrollar, con las 

siguientes especificaciones: Pendón Genérico tamaño 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores 
Full Color con Porta pendón, incluidos logos e información del proyecto.  Diseño concertado 
previamente con el Comité Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de 
prensa de la Alcaldía Local de Bosa.   

 

- El contratista certificará a los participantes que cumplan con el 80% mínimo de asistencia. El diseño 

deberá ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local.  
 
 

6.2.4.1 Procesos de Formación en Agricultura Urbana 
 
Se desarrollarán procesos de formación para la comunidad, con el fin de que se garantice la comprensión 
desde el hacer, con una base teórica y promoción de las huertas de la comunidad de Bosa, como alternativa 
económica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formación se componen de temáticas relacionadas 
con la agricultura urbana.  
 
El contratista, deberá realizar un curso presencial de formación en agricultura urbana para los grupos alrededor 
de las 8 acciones de fomento conformados por las personas habitantes de la Localidad de Bosa que conforman 
las Juntas de Acción Comunal y sus afiliados; según se explica en el punto de Actividades. En estos grupos se 
deberá formar a 200 personas de la Localidad de Bosa y con 25 participantes en cada uno.  
 
El curso de formación en agricultura urbana tendrá capacitaciones teórico-prácticas que se desarrollarán en 8 
sesiones presenciales de fundamentación. El componente práctico se realizará a través de las asistencias 
técnicas. 
 

Metodología Temática Horas  

Identificación de 
saberes previos 

 
Introducción 

magistral 
 

Talleres 

• Preparación y adecuación del espacio. Qué 
son huertas urbanas. Tipos de huertas 
urbanas. Propósito de las huertas urbanas. 
Plantas medicinales, alimenticias y 
ornamentales. 

• Importancia del suelo (composición y 

contenidos de materia orgánica). Sustratos y 

abonos orgánicos. Montaje y aplicabilidad. 

Productividad y tecnificación  

• Manejo de plagas, tipos de daños y manejo 

cultural (sin agroquímicos). Manejo de 

enfermedades, tipos de daños y manejo 

cultural (sin agroquímicos).  

• Labores culturales. Control y manejo 

fitosanitario 

• Producción agrícola en zonas urbanas (casos 
exitosos) 

• Implementación de sistemas por goteo 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 

192 horas 
(3 horas por 

sesión) 
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• Redes, normas y legislación en torno a la 
agricultura urbana. 

Recurso humano 

• 1 Tallerista con conocimiento y experiencia 
en agricultura urbana 

• 1 Profesional metodólogo 

• 1 Profesional administrativo 

• 1 Apoyo Logístico 

 

Recurso logístico 

• Salón, video beam, refrigerio, papel craft, 
marcadores, libretas, bolígrafos, material 
pedagógico impreso, micrófono, sillas, 
mesas, pendón. 

 

Elemento de 
visibilización 

Kit de esfero, cuaderno y tula ecológica 
 

Medios de 
verificación 

• Listados de asistencia 

• Fotografías o videos de las jornadas de 
formación 

 

Productos 

• 8 grupos de personas formadas  

• Material de apoyo pedagógico 

• Lineamientos generales para la estructuración 
de una Red y/o Ruta Agroecológica en la 
localidad de Bosa. 

 

 
Nota: Los cursos se desarrollarán en 8 sesiones de acuerdo con la programación. 
 

6.2.4.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente práctico) 

 
La adecuación, implementación y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas y/o 
grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.  
 
Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones mínimas para establecer 
una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio público, se recuerda que 
estas deben contar con la autorización correspondiente para el desarrollo de actividades de agricultura urbana 
en espacio público, según lo dispuesto en la Resolución 361 de 2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y 
Periurbana Agroecológica. 

 
La entidad ejecutora deberá garantizar el desarrollo del componente práctico en las huertas de la 
localidad. Para ello realizará asistencia técnica a 16 huertas, realizando cuatro asistencias por huerta 
con una duración de una hora cada una, para un total de 64 horas de asistencia técnica.  
  
Esta asistencia será presencial, y en ella se aplicarán los conocimientos aprendidos en el componente 
de formación. Se brindará información sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para 
agricultura urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejarán las inquietudes que puedan tener 
los huerteros de la localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportarán al 
FDLB semanalmente de manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se 
levantará una ficha técnica.  
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La entidad ejecutora acompañará a los beneficiarios del proyecto en la gestión para el permiso, 
acceso y uso de las huertas para el desarrollo del componente práctico.  
 

- Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 
Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos 
orgánicos generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de 
residuos vegetales que pueden ser usados para la misma fertilización de la huerta a través de un 
proceso de compostaje. 
 
Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno 
sanitario, se facilita la transición hacia modelos de agricultura ecológica, se contribuye a la regulación 
del pH del suelo para mejorar la producción de alimentos y se minimiza la dependencia externa de 
fertilizantes, entre otros beneficios relacionados.  
 
La entidad ejecutora deberá entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros 
beneficiarios, en kilogramos de los residuos orgánicos aprovechados en las huertas donde se realizan 
las asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuánto material orgánico deja de entregarse al 
operador de aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervisión debe incluir como mínimo los 
datos básicos de los agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.  
 
Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizará la 
gestión con el Jardín Botánico de Bogotá para que apoye la realización de las mismas según la 
disponibilidad y planeación de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitará a la gestión, no 
teniendo responsabilidad alguna en la realización de dichas asistencias adicionales requeridas. 
 

 Descripción 

Metodología 
 

Visita presencial a la huerta con participación de la comunidad, previa 
definición de lista de chequeo de ítems a asesorar. Se deberá informar 
con anticipación a la comunidad vinculada a la huerta urbana donde se 
realizará la asistencia técnica, la fecha y hora y convocarla.  
Duración 1 hora por visita de asistencia técnica. 
 
Metodología: práctica 
 
Visita de asistencia 1:  

• Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o 
diagnóstico y valoración para una huerta ya existente. 

Visita de asistencia 2: 

• Verificación y recomendaciones de mejora y ajuste 
Visita de asistencia 3:  

• Seguimiento, validación de condiciones y diagnóstico del 
avance la huerta. 

Visita de asistencia 4:  

• Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta. 
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 Descripción 

Recurso Humano  
 

1 Profesional Social 
1 Profesional administrativo 
1 Técnico Ambiental 
1 Apoyo Logístico 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben 
contar con los insumos entregados por el proyecto. 

Elementos de 
visibilización 

Fotografías y videos de la visita 

Medios de verificación Lista de asistencia, registro fotográfico, acta de asistencia técnica de la 
visita 

Producto del proceso 
 

Conformación de huerta 
Acta con recomendaciones de mejora y ajuste 
Reporte de residuos orgánicos aprovechados 

 
6.2.4.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas 

 
Se brindará apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan parte de la 
ejecución del proyecto, mediante la dotación de insumos y herramientas. Con estos insumos, los habitantes 
de Bosa tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura urbana a través de la implementación 
de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje, semilleros, entre otros. 
 
Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompañamiento 
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de la práctica 
con la implementación de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas de seguridad 
alimentaria y cambio de conciencia frente a los hábitos de consumo.  

 

Items Descripción 

Metodología 
 

El contratista deberá garantizar una bolsa de insumos por monto 
agotable para las 16 huertas. 

Recurso Humano  
 

1 profesional social 
1 profesional administrativo 
1 técnico ambiental  
1 apoyo operativo 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para la entrega de insumos. Se deberá garantizar el aviso y 
convocatoria a la comunidad beneficiada enviando correos electrónicos 
y realizando llamadas de confirmación. 

Elementos de 
visibilización 

Fotografía de soporte de jornadas de entrega de insumos. 

Medios de verificación Actas de entrega de los insumos, registro fotográfico. 

Producto del proceso 
 

8 Kits de materiales y herramientas entregados 

 
A continuación, se detallan los productos o servicios, así como la especificación y la descripción 
técnica de los insumos que deberá garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable: 
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ITE
M 

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Semillas orgánicas 
certificadas 

Apio Gramo 1 

2 Semillas orgánicas 
certificadas 

Zucchini –(calabacín amarillo) Gramo 1 

3 Semillas orgánicas 
certificadas 

Cilantro Gramo 1 

4 Semillas orgánicas 
certificadas 

Lechuga Gramo 1 

5 Semillas orgánicas 
certificadas 

Ají Gramo 1 

6 Semillas orgánicas 
certificadas 

Albahaca Gramo 1 

7 Semillas orgánicas 
certificadas 

Perejil Gramo 1 

8 Semillas orgánicas 
certificadas 

Pepino Gramo 1 

9 Semillas orgánicas 
certificadas 

Ajo Gramo 1 

10 Semillas orgánicas 
certificadas 

Acelga Gramo 1 

11 Semillas orgánicas 
certificadas 

Pimentón Gramo 1 

12 Semillas orgánicas 
certificadas 

Tomate Gramo 1 

13 Semillas orgánicas 
certificadas 

Cebolla larga Gramo 1 

14 Semillas orgánicas 
certificadas 

Chía Gramo 1 

15 Semillas orgánicas 
certificadas 

Lulo Gramo 1 

16 Semillas orgánicas 
certificadas 

 Uchuva Gramo 1 

17 Semillas orgánicas 
certificadas 

Tomate de árbol Gramo 1 

18 Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1 

19 
Tierra negra 1 

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Bulto  
(25 kilos) 

1 

20 
Tierra negra 2  

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Kilo 1 

21 
Bandeja de germinación 

Bandeja de germinación de 50 cavidades, en 
material biodegradable y compostable con 

etiquetas de marcación para huertas. 
Bandeja 1 

22 
Sustrato de turba 

Sustrato de turba seleccionada para 
germinación de semillas.  

Kilo 1 

23 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Apio Unidad 1 

24 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cilantro Unidad 1 
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ITE
M 

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

25 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Lechuga Unidad 1 

26 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ají Unidad 1 

27 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Albahaca Unidad 1 

28 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Perejil Unidad 1 

29 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pepino Unidad 1 

30 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ajo Unidad 1 

31 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Acelga Unidad 1 

32 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pimentón Unidad 1 

33 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Tomate Unidad 1 

34 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Feijoa Unidad 1 

35 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Papayuela Unidad 1 

36 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Fresa Unidad 1 

37 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Mora Unidad 1 

38 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cebolla Larga Unidad 1 

39 

Germinador de semillas 

Germinador de semillas de 12 cavidades con 
cúpula de humedad, compuesto por 1 base de 
invernadero interior con orificios de drenaje en 

la parte inferior, 3 bandejas de papel 
biodegradable X12 cavidades, una cúpula de 
húmeda en material de plástico polipropileno 

de gran resistencia y 36 etiquetas de marcación 
para huertas en color blanco. 

Unidad 1 

40 
Humus 

Humus Lombricompuesto. Humedad 
controlada. Para toda clase de plantas. 

Kilo 1 

41 

Guantes de jardinería 

Guantes de jardinería traspirables e 
hipoalergénico en material de algodón con 
palmas recubiertas de latex, (las tallas de los 
guantes se definirán durante la ejecución del 

contrato). 

Par 
 

1 

42 

Juego de jardinería 

Juego de jardinería de tres piezas compuesto 
por 1 pala, 1 tenedor para jardín 3 dientes ,1 

rastrillo 4 dientes en acero carbono especial de 
alta calidad con pintura electrostática para 
mayor protección contra la corrosión, así 

mismo, con mango de madera para jardín con 

Unidad 
 

1 
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PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

capa protectora de barniz incoloro. Medias 
largo 20.6 cm aproximadamente. 

43 

Tijera para podar 

Tijera de podar en acero carbonoespecial de 
alta calidad con pintura electrostática para 

mayor  
protección contra la corrosión, así mismo, con 

mango de madera para jardín con capa 
protectora de barniz incoloro. Medias largo 

50cm aproximadamente 

Unidad 
 

1 

44 
Bomba atomizadora 

Bomba atomizadora manual de 3 litros 
(fumigadora aspersor) 

Unidad 1 

45 Rollo de pita Rollo de pita de algodón x 100 mt Unidad 1 

46 Cal Cal Agrícola  Kilo 1 

47 
Súper extracto de ajo ají 

Súper Extracto de ajo ají con micronutrientes 
orgánico con registro ICA  

Litro 1 

48 

Maceta plástica 

 
Maceta plástica rectangular de 15 cm x 19 cm x 

59 cm, capacidad en volumen 16.8 L  
 

Unidad 1 

49 
Taza medidora 

 
Taza medidora de gramaje en plástico  

Unidad 1 

50 
Polisombra negra 

 
Rollo de 3 x 5 metros al 65% 

Rollo 1 

51 
Martillo carpintero 

 
Martillo carpintero 20 onzas con mango en 

fibra.  
Unidad 1 

52 
Puntilla acero 

 
Puntillas acero para madera 2.2/5 pulgadas  

Libra 1 

53 

Mueble a piso de 4 
niveles 

 

 
Mueble a piso de 4 niveles para Huerta Casera 
vertical, en madera plástica o plástico. Medidas 
por cajón Altura x Ancho x Largo 15 x 30 x 60 
cm aproximadamente con una resistencia de 20 
kg. Incluye todos los tornillos y accesorios para 

armar. 

Unidad 
 

1 

54 Jabón de potásico Jabón Potásico con registro ICA Litro 1 

55 Aserrín -Viruta Aserrín Viruta Libra 1 

56 Biol orgánico Biol orgánico Litro 1 

57 
Rollo de cuerda de fique 

Rollo de cuerda de fique ecológica de 50 
metros / 2mm 

Unidad 1 

58 Postes rollizos de 
madera 

Postes rollizos de madera cilíndrica de 1 metro 
por 10 cm de diámetro 

Unidad 10 

59 Salvado de trigo Salvado de trigo Kilo 1 

60 hidroretenedor 
Hydrogel 

hidroretenedor Hydrogel Kilo 1 

61 Sin babosas ecoflora Sin babosas ecoflora con registro ICA  Kilo 1 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del 

traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera. 
 
- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el 

supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión, sin que esto implique costos adicionales. 
 
- Entregar elementos nuevos, originales y en perfecto estado de funcionamiento. Para el caso de 

aquellos insumos de carácter perecedero, como por ejemplo plántulas, estos deberán ser 
entregados en prefectas condiciones fitosanitarias. No se aceptarán productos remanufacturados 
y se deberá hacer efectiva la garantía para los productos que cuenten con esta.  

 
- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local 

de Bosa podrá solicitar aquellos que requiera según la necesidad, de manera que dichos insumos 
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina. 

 
- Los insumos entregados deberán estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervisión o 

apoyo a la supervisión del contrato en cuanto a cantidades, características y lugares de entrega, 
entre otros aspectos.   

 
- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, están incluidos en la 

entrega de elementos. 
 

- Al momento de requerir un elemento del presente anexo técnico, se tomará el valor unitario 
resultado de la subasta. 
 

- Los insumos y/o elementos que se entregarán para el desarrollo de las actividades del presente 
proyecto, deberán contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a 
satisfacción con la revisión de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato. Es decir, 
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes 
muebles” del FDLB.” 

 
NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervisión designada por el FDLB deberá realizar 
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, mínimo con los siguientes datos de quien 
recibe: 
 
Nombre completo 
Tipo y número de documento de identidad 
Barrio 
Dirección de entrega 
Teléfono 
Firma  
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6.2.4.4 Encuentro de intercambio de saberes 

 
 
La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya la han 
hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental implementar un 
componente de diálogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto, de tal manera que se siga 
ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas. 
 
Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen experiencias 
prácticas y un saber importante que merece ser compartido para consolidar comunidades que aprenden y que 
enseñan. Este tipo de acciones están enfocadas a generar, motivar, catalizar y dinamizar una Red local de 
Agricultura Urbana y una Ruta Agroecológica, integrada por organizaciones, líderes agroecológicos y personas 
que cuentan con procesos exitosos con la agricultura urbana. 
 
Para tal fin, el contratista deberá realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con las personas 
habitantes de la Localidad de Bosa que conforman las Juntas de Acción Comunal y sus afiliados. El Encuentro 
de Saberes tendrá como propósito la presentación de las huertas, el intercambio de experiencias y de 
recomendaciones.  
 
Como resultado de este Encuentro, el contratista entregará una memoria de resumen de los saberes 
compartidos. Este Encuentro se realizará al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes tengan 

implementadas las huertas urbanas. 
 

Items Descripción 

Metodología 
 

Espacio participativo y de diálogo horizontal entre los participantes, 
con una dinámica que desarrollará el contratista para animar la 
conversación y el intercambio de experiencias. El contratista facilitará 
metodológicamente el ejercicio, siendo protagonista la población 
beneficiada. 
 
Cada Encuentro deberá diseñarse de acuerdo con las especificidades de 
la población a la que va dirigida. La duración del Encuentro será de 
mínimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversación 
y la presentación de material visual en caso de requerirse. 

Recurso Humano  
 

1 tallerista  
1 técnico ambiental 
1 profesional social 
1 apoyo logístico 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portátil, 
micrófono, refrigerios, papel craft y marcadores. 

Medios de verificación Listado de asistencia, registro fotográfico. 
 

Producto del proceso 
 

Memoria resumida de las saberes y experiencias   
1 Encuentro de Saberes 
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                           PROPUESTA PARTICIPATIVA (CONCERTCIÓN CON JÓVENES) 

RUTA AGROECOLÓGICA POR UPZ 

 

En el marco de los Presupuestos Participativos Fase II, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 

respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 

obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta del proyecto 1742 - Bosa siembra vida y esperanza: una 

apuesta por la seguridad alimentaria Agricultura Urbana. 

 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

COMPONENTE 
 

PROPUESTA   PARTICIPATIVA 
Concertación No. 37351 

1742- Bosa siembra 
vida y esperanza: una 
apuesta por la 
seguridad alimentaria 

Agricultura 
Urbana 
 

 
Reconocer y fortalecer los procesos juveniles de 
agricultura urbana existentes por medio de entrega de 
insumos y/o apoyo técnico, de acuerdo con las 
necesidades, y la realización de una ruta agroecológica por 
UPZ que promueva intercambios de saberes experiencias 
de re - existencias y apropiación comunitaria. 

 
Objetivo General 

 
Fortalecer las huertas urbanas de los jóvenes de la localidad de Bosa 

 
Población Objetiva 
 
Doscientos (200) habitantes Jóvenes con enfoque diferencial y de género de la Localidad de Bosa. 
 
Localización 
 
Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir y/o Barrios que cuenten con áreas aptas para la 
implementación de Agricultura Urbana de la Localidad de Bosa. 
 
6.2.5 Especificaciones Técnicas 
 
A continuación, se presenta la descripción detallada del objeto citado en este proceso. Para garantizar una 
adecuada planeación y ejecución, costeo, flujo financiero y evaluación del proceso, se han diseñado fases 
integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos y personal requerido 
 
Actividades 
 
La ejecución del contrato producto de la convocatoria contempla el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
6.2.5.1 Procesos de Formación en Agricultura Urbana 

6.2.5.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente práctico) 

6.2.5.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas  

6.2.5.4 Encuentro de intercambio de saberes 
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Feria Agricultura Urbana (Jornada única-Transversal) 

Acciones / Actividades Alcance 

Formación, asistencia técnica, 
entrega de insumos. 

8 acciones de fomento 
(Cada acción apoya dos huertas 

para un total de 16 huertas). 

Encuentro de Saberes 1 

Transversal: Feria de Agricultura 
Urbana 1 

 

 
Para esta Concertación- Jóvenes de presupuestos participativos se recomienda: articularse con las redes de 
agricultura urbana existentes en la localidad, incluyendo la Red apoyada y conformada por el Jardín Botánico.  

 
De acuerdo a las actividades prescritas, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

- La adecuación, implementación y mantenimiento de las huertas deben ser realizadas por las personas 
y/o grupos beneficiarios de la Localidad de Bosa.  

 
- Es indispensable verificar que los espacios disponibles cumplan con las condiciones mínimas para 

establecer una huerta. En caso de que se fortalezca con insumos a huertas ubicadas en espacio 
público, se recuerda que estas deben contar con la autorización correspondiente para el desarrollo 
de actividades de agricultura urbana en espacio público, según lo dispuesto en la Resolución 361 de 
2020 y el Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica. 

 
- El contratista, deberá gestionar los espacios para el desarrollo de los procesos de formación, los 

cuales deben contar con las condiciones adecuadas en términos audiovisuales y demás elementos 
necesarios. 

 
- El contratista se compromete con el FDLB a alquilar un salón o lugares aptos para la parte presencial, 

con capacidad de espacio para 25 personas. El cronograma de horarios será concertado y aprobado 
previamente en el Comité Técnico de Seguimiento.  El espacio deberá tener servicio de baño, acceso 
fácil para personas con Discapacidad, sonido, micrófono, video beam, sillas y mesas. 

 
- El contratista debe garantizar refrigerio en cada sesión a las personas beneficiarias que participen en 

los procesos de formación, el cual debe estar compuesto por los siguientes 4 elementos: fruta, bebida, 
elemento fuerte y dulce. Estos deben contar con todos los protocolos de bioseguridad e higiene y 
cumplir con todos los requisitos de calidad establecidos en la resolución 2674 de 2013. 

 
- El contratista suministrará Un (1) Pendón con el fin de visibilizar la actividad a desarrollar, con las 

siguientes especificaciones: Pendón Genérico tamaño 1,8 mts x 0,90 en Tela Banner para exteriores 
Full Color con Porta pendón, incluidos logos e información del proyecto.  Diseño concertado 
previamente con el Comité Técnico de Seguimiento, de acuerdo con las indicaciones de la oficina de 
prensa de la Alcaldía Local de Bosa.   

 
- El contratista certificará a los participantes que cumplan con el 80% mínimo de asistencia. El diseño 

deberá ser aprobado por el equipo de prensa de la Alcaldía Local. y comité técnico.  
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6.2.5.1 Procesos de Formación en Agricultura Urbana 

Se desarrollarán procesos de formación para la comunidad, con el fin de que se garantice la 
comprensión desde el hacer, con una base teórica y promoción de las huertas de la comunidad de 
Bosa, como alternativa económica, sustentable y saludable. Dichos procesos de formación se 
componen de temáticas relacionadas con la agricultura urbana.  
 
El contratista, deberá realizar un curso presencial de formación en agricultura urbana para los grupos 
alrededor de las 8 acciones de fomento conformados por las personas jóvenes habitantes de la Localidad 

de Bosa, según se explica en el punto de Actividades. En estos grupos se deberá formar a 200 personas 
de la Localidad de Bosa y con 25 participantes en cada uno.  
 
El curso de formación en agricultura urbana tendrá capacitaciones teórico-prácticas que se 
desarrollarán en 8 sesiones presenciales de fundamentación. El componente práctico se realizará a 
través de las asistencias técnicas. 
 

Metodología Temática Horas  

Identificación de 
saberes previos 

 
Introducción 

magistral 
 

Talleres 

• Preparación y adecuación del espacio. Qué 
son huertas urbanas. Tipos de huertas 
urbanas. Propósito de las huertas urbanas. 
Plantas medicinales, alimenticias y 
ornamentales. 

• Importancia del suelo (composición y 

contenidos de materia orgánica). Sustratos y 

abonos orgánicos. Montaje y aplicabilidad. 

Productividad y tecnificación  

• Manejo de plagas, tipos de daños y manejo 

cultural (sin agroquímicos). Manejo de 

enfermedades, tipos de daños y manejo 

cultural (sin agroquímicos).  

• Labores culturales. Control y manejo 

fitosanitario 

• Producción agrícola en zonas urbanas (casos 
exitosos) 

• Implementación de sistemas por goteo 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 

• Redes, normas y legislación en torno a la 
agricultura urbana. 

192 horas 
(3 horas por 

sesión) 
 
 

Recurso humano 

• 1 Tallerista con conocimiento y experiencia 
en agricultura urbana 

• 1 Profesional metodólogo 

• 1 Profesional administrativo 

• 1 Apoyo Logístico 
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Recurso logístico 

• Salón, video beam, refrigerio, papel craft, 
marcadores, libretas, bolígrafos, material 
pedagógico impreso, micrófono, sillas, 
mesas, pendón. 

 

Elemento de 
visibilización 

• Kit esfero, libreta   

Medios de 
verificación 

• Listados de asistencia 

• Fotografías o videos de las jornadas de 
formación 

 

Productos 

• 8 grupos de personas formadas  

• Material de apoyo pedagógico 

• Lineamientos generales para la estructuración 
de una Red y/o Ruta Agroecológica en la 
localidad de Bosa. 

 

 
Nota: Los cursos se desarrollarán en 8 sesiones de acuerdo con la programación. 
 
 

6.2.5.2 Asistencia técnica a huertas urbanas nuevas y/o existentes (componente práctico) 

 

La entidad ejecutora deberá garantizar el desarrollo del componente práctico en las huertas de la 
localidad. Para ello realizará asistencia técnica a 16 huertas, realizando cuatro asistencias por huerta 
con una duración de una hora cada una, para un total de 64 horas de asistencia técnica.  
  
Esta asistencia será presencial, y en ella se aplicarán los conocimientos aprendidos en el componente 
de formación. Se brindará información sobre el montaje, manejo de los insumos y herramientas para 
agricultura urbana, el funcionamiento de las huertas y se despejarán las inquietudes que puedan tener 
los huerteros de la localidad frente a sus procesos. Las visitas de asistencia técnica se reportarán al 
FDLB semanalmente de manera posterior a la misma; por cada una de las visitas realizadas se 
levantará una ficha técnica.  
 
La entidad ejecutora acompañará a los beneficiarios del proyecto en la gestión para el permiso, 
acceso y uso de las huertas para el desarrollo del componente práctico.  
 

- Aprovechamiento de residuos orgánicos 
 
Una de las finalidades importantes de practicar agricultura urbana, es aprovechar los residuos 
orgánicos generados en los hogares, tales como cascaras de frutas y verduras y otros restos de 
residuos vegetales que pueden ser usados para la misma fertilización de la huerta a través de un 
proceso de compostaje. 
 
Esta actividad es muy importante, que ya que se reduce la cantidad de residuos que llegan al relleno 
sanitario, se facilita la transición hacia modelos de agricultura ecológica, se contribuye a la regulación 
del pH del suelo para mejorar la producción de alimentos y se minimiza la dependencia externa de 
fertilizantes, entre otros beneficios relacionados.  
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La entidad ejecutora deberá entregar un informe mensual con las cifras reportadas por los huerteros 
beneficiarios, en kilogramos de los residuos orgánicos aprovechados en las huertas donde se realizan 
las asistencias técnicas, para tener un consolidado de cuánto material orgánico deja de entregarse al 
operador de aseo. El formato avalado por el apoyo a la supervisión debe incluir como mínimo los 
datos básicos de los agricultores, cifras de cada huerta, barrio y UPZ.  
 
Nota: En caso de que se requieran asistencias técnicas adicionales, la entidad ejecutora realizará la 
gestión con el Jardín Botánico de Bogotá para que apoye la realización de las mismas según la 
disponibilidad y planeación de la entidad. En todo caso, el ejecutor se limitará a la gestión, no 
teniendo responsabilidad alguna en la realización de dichas asistencias adicionales requeridas. 
 

 Descripción 

Metodología 
 

Visita presencial a la huerta con participación de la comunidad, previa 
definición de lista de chequeo de ítems a asesorar. Se deberá informar 
con anticipación a la comunidad vinculada a la huerta urbana donde se 
realizará la asistencia técnica, la fecha y hora y convocarla.  
Duración 1 hora por visita de asistencia técnica. 
 
Metodología: práctica 
 
Visita de asistencia 1:  

• Montaje y puesta en marcha de la huerta (para huerta nueva) o 
diagnóstico y valoración para una huerta ya existente. 

Visita de asistencia 2: 

• Verificación y recomendaciones de mejora y ajuste 
Visita de asistencia 3:  

• Seguimiento, validación de condiciones y diagnóstico del avance 
la huerta. 

Visita de asistencia 4:  

• Recomendaciones generales y cronograma a seguir en la huerta. 
 

Recurso Humano  
 

1 Profesional Social 
1 Profesional administrativo 
1 Técnico Ambiental 
1 Apoyo Logístico 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio donde se realiza la huerta. Previamente los participantes deben 
contar con los insumos entregados por el proyecto. 

Elementos de 
visibilización 

Kit esferos, libreta  

Medios de verificación Lista de asistencia, registro fotográfico, acta de asistencia técnica de la 
visita 

Producto del proceso 
 

Conformación de huerta 
Acta con recomendaciones de mejora y ajuste 
Reporte de residuos orgánicos aprovechados 
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6.2.5.3 Entrega de insumos a huertas urbanas existentes y/o nuevas  

Se brindará apoyo para el fortalecimiento de las huertas urbanas nuevas y/o existentes que hagan 
parte de la ejecución del proyecto, mediante la dotación de insumos y herramientas. Con estos 
insumos, los habitantes de Bosa tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos en agricultura 
urbana a través de la implementación de procesos que enmarcan las huertas, como el compostaje, 
semilleros, entre otros. 
 
Durante el proceso para el fortalecimiento de las huertas urbanas se contempla el acompañamiento 
permanente a la comunidad con el fin de que los conocimientos adquiridos, se afiancen a través de 
la práctica con la implementación de huertas desde casa o lugares priorizados, aportando en temas 
de seguridad alimentaria y cambio de conciencia frente a los hábitos de consumo.  
 
 

 Descripción 

Metodología 
 

El contratista deberá garantizar una bolsa de insumos por monto agotable 
para las 16 huertas. 

Recurso Humano  
 

1 profesional social 
1 profesional administrativo 
1 técnico ambiental  
1 apoyo operativo 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para la entrega de insumos. Se deberá garantizar el aviso y 
convocatoria a la comunidad beneficiada enviando correos electrónicos y 
realizando llamadas de confirmación. 

 
Elementos de 
visibilización 

 
Kit esfero, libreta y tula ecológica 

 
Medios de verificación 

 
Actas de entrega de los insumos 
Fotografía de soporte de jornadas de entrega de insumos. 
 

Producto del proceso 
 

8 Kits de materiales y herramientas entregados 

 
A continuación, se detallan los productos o servicios, así como la especificación y la descripción 
técnica de los insumos que deberá garantizar el Contratista en la bolsa de insumos a monto agotable: 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Semillas orgánicas certificadas Apio Gramo 1 

2 Semillas orgánicas certificadas Zucchini –(calabacín amarillo) Gramo 1 

3 Semillas orgánicas certificadas Cilantro Gramo 1 

4 Semillas orgánicas certificadas Lechuga Gramo 1 

5 Semillas orgánicas certificadas Ají Gramo 1 

6 Semillas orgánicas certificadas Albahaca Gramo 1 

7 Semillas orgánicas certificadas Perejil Gramo 1 

8 Semillas orgánicas certificadas Pepino Gramo 1 

9 Semillas orgánicas certificadas Ajo Gramo 1 

10 Semillas orgánicas certificadas Acelga Gramo 1 

11 Semillas orgánicas certificadas Pimentón Gramo 1 

12 Semillas orgánicas certificadas Tomate Gramo 1 

13 Semillas orgánicas certificadas Cebolla larga Gramo 1 

14 Semillas orgánicas certificadas Chía Gramo 1 

15 Semillas orgánicas certificadas Lulo Gramo 1 

16 Semillas orgánicas certificadas  Uchuva Gramo 1 

17 Semillas orgánicas certificadas Tomate de árbol Gramo 1 

18 Cascarilla de arroz Cascarilla de arroz quemada 80-90%. Kilo 1 

19 
Tierra negra 1 

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Bulto  
(25 kilos) 

1 

20 
Tierra negra 2  

Tierra negra abonada tamizada y libre de 
piedras. 

Kilo 1 

21 
Bandeja de germinación 

Bandeja de germinación de 50 cavidades, 
en material biodegradable y compostable 
con etiquetas de marcación para huertas. 

Bandeja 1 

22 
Sustrato de turba 

Sustrato de turba seleccionada para 
germinación de semillas.  

Kilo 1 

23 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Apio Unidad 1 

24 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cilantro Unidad 1 

25 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Lechuga Unidad 1 

26 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ají Unidad 1 

27 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Albahaca Unidad 1 

28 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Perejil Unidad 1 

29 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pepino Unidad 1 

30 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Ajo Unidad 1 

31 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Acelga Unidad 1 

32 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Pimentón Unidad 1 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

33 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Tomate Unidad 1 

34 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Feijoa Unidad 1 

35 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Papayuela Unidad 1 

36 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Fresa Unidad 1 

37 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Mora Unidad 1 

38 Plántulas orgánicas 
certificadas 

Cebolla Larga Unidad 1 

39 

Germinador de semillas 

Germinador de semillas de 12 cavidades 
con cúpula de humedad, compuesto por 

1 base de invernadero interior con 
orificios de drenaje en la parte inferior, 3 

bandejas de papel biodegradable X12 
cavidades, una cúpula de húmeda en 
material de plástico polipropileno de 

gran resistencia y 36 etiquetas de 
marcación para huertas en color blanco. 

Unidad 1 

40 
Humus 

Humus Lombricompuesto. Humedad 
controlada. Para toda clase de plantas. 

Kilo 1 

41 

Guantes de jardinería 

Guantes de jardinería traspirables e 
hipoalergénico en material de algodón 
con palmas recubiertas de latex, (las 

tallas de los guantes se definirán durante 
la ejecución del contrato). 

Par 
 

1 

42 

Juego de jardinería 

Juego de jardinería de tres piezas 
compuesto por 1 pala, 1 tenedor para 
jardín 3 dientes ,1 rastrillo 4 dientes en 
acero carbono especial de alta calidad 
con pintura electrostática para mayor 

protección contra la corrosión, así 
mismo, con mango de madera para 
jardín con capa protectora de barniz 

incoloro. Medias largo 20.6 cm 
aproximadamente. 

Unidad 
 

1 

43 

Tijera para podar 

Tijera de podar en acero carbonoespecial 
de alta calidad con pintura electrostática 

para mayor  
protección contra la corrosión, así 
mismo, con mango de madera para 
jardín con capa protectora de barniz 

incoloro. Medias largo 50cm 
aproximadamente 

Unidad 
 

1 

44 
Bomba atomizadora 

Bomba atomizadora manual de 3 litros 
(fumigadora aspersor) 

Unidad 1 

45 Rollo de pita Rollo de pita de algodón x 100 mt Unidad 1 
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ITEM 
PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

46 
Cal 

 
Cal Agrícola  

Kilo 1 

47 

Súper extracto de ajo ají 

 
Súper Extracto de ajo ají con 

micronutrientes orgánico con registro 
ICA  

Litro 1 

48 
 
Maceta plástica 

Maceta plástica rectangular de 15 cm x 
19 cm x 59 cm, capacidad en volumen 

16.8 L  
Unidad 1 

49  
Taza medidora 

Taza medidora de gramaje en plástico  Unidad 1 

50  
Polisombra negra 

Rollo de 3 x 5 metros al 65% Rollo 1 

51 
 
Martillo carpintero 

 
Martillo carpintero 20 onzas con mango 

en fibra 
.  

Unidad 1 

52  
Puntilla acero 

Puntillas acero para madera 2.2/5 
pulgadas  

Libra 1 

53 

 
Mueble a piso de 4 niveles 

 

 
Mueble a piso de 4 niveles para Huerta 

Casera vertical, en madera plástica o 
plástico. Medidas por cajón Altura x 

Ancho x Largo 15 x 30 x 60 cm 
aproximadamente con una resistencia de 

20 kg. Incluye todos los tornillos y 
accesorios para armar. 

 

Unidad 
 

1 

54  
Jabón de potásico 

Jabón Potásico con registro ICA Litro 1 

55  
Aserrín -Viruta 

Aserrín Viruta Libra 1 

56  
Biol orgánico 

Biol orgánico Litro 1 

57 
Rollo de cuerda de fique 

Rollo de cuerda de fique ecológica de 50 
metros / 2mm 

Unidad 1 

58 
Postes rollizos de madera 

Postes rollizos de madera cilíndrica de 1 
metro por 10 cm de diámetro 

Unidad 10 

59  
Salvado de trigo 
 

Salvado de trigo Kilo 1 

60  
hidroretenedor Hydrogel 

hidroretenedor Hydrogel Kilo 1 

61  
Sin babosas ecoflora 

Sin babosas ecoflora con registro ICA  Kilo 1 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
- El contratista debe asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del 

traslado de los elementos, cantidades y personal que se requiera. 
 
- Entregar los elementos e insumos que se requieran en los lugares y horarios establecidos por el 

supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión, sin que esto implique costos adicionales. 
 
- Entregar elementos nuevos, originales y en perfecto estado de funcionamiento. Para el caso de 

aquellos insumos de carácter perecedero, como por ejemplo plántulas, estos deberán ser 
entregados en prefectas condiciones fitosanitarias. No se aceptarán productos remanufacturados 
y se deberá hacer efectiva la garantía para los productos que cuenten con esta.  

 
- Del total de elementos relacionados en el presente anexo técnico, el Fondo de Desarrollo Local 

de Bosa podrá solicitar aquellos que requiera según la necesidad, de manera que dichos insumos 
deben ser entregados en las cantidades solicitadas y en los lugares que se defina. 

 
- Los insumos entregados deberán estar de acuerdo con la solicitud enviada por la Supervisión o 

apoyo a la supervisión del contrato en cuanto a cantidades, características y lugares de entrega, 
entre otros aspectos.   

 
- Los costos directos e indirectos como transporte y personal, entre otros, están incluidos en la 

entrega de elementos. 
 

- Al momento de requerir un elemento del presente anexo técnico, se tomará el valor unitario 
resultado de la subasta. 
 

- Los insumos y/o elementos que se entregarán para el desarrollo de las actividades del presente 
proyecto, deberán contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan cumplido a 
satisfacción con la revisión de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato. Es decir, 
dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y Egresos de los bienes 
muebles” del FDLB.” 

 
NOTA: El contratista junto con el apoyo de la supervisión designada por el FDLB deberá realizar 
el acta de las entregas realizadas en cada uno de los puntos, mínimo con los siguientes datos de quien 
recibe: 
  
Nombre completo 
Tipo y número de documento de identidad 
Barrio 
Dirección de entrega 
Teléfono 
Firma  
 
 

 



| 

Página 68 de 86 

 

 

 

 

6.2.5.4 Encuentro de intercambio de saberes 

 
La localidad de Bosa ha venido desarrollando experiencias y procesos de agricultura urbana que ya la han 
hecho merecedora de reconocimientos a nivel Distrital, por lo que se considera fundamental implementar un 
componente de diálogo y encuentro de saberes entre los beneficiarios del proyecto, de tal manera que se siga 
ampliando los espacios y experiencias alrededor de las huertas urbanas. 
 
Los Encuentros de intercambio de saberes parten de reconocer que las comunidades tienen experiencias 
prácticas y un saber importante que merece ser compartido para consolidar comunidades que aprenden y que 
enseñan. Este tipo de acciones están enfocadas a generar, motivar, catalizar y dinamizar una Red local de 
Agricultura Urbana y una Ruta Agroecológica, integrada por organizaciones, líderes agroecológicos y personas 
que cuentan con procesos exitosos con la agricultura urbana. 
 
Para tal fin, el contratista deberá realizar un (1) Encuentro de Intercambio de Saberes con las personas jóvenes 
habitantes de la Localidad de Bosa. El Encuentro de Saberes tendrá como propósito la presentación de las 
huertas, el intercambio de experiencias y de recomendaciones.  
 
Como resultado de este Encuentro, el contratista entregará una memoria de resumen de los saberes 
compartidos. Este Encuentro se realizará al finalizar las asistencias técnicas y una vez los participantes tengan 
implementadas las huertas urbanas. 

 

 Descripción 

Metodología 
 

Espacio participativo y de diálogo horizontal entre los participantes, con 
una dinámica que desarrollará el contratista para animar la conversación 
y el intercambio de experiencias. El contratista facilitará 
metodológicamente el ejercicio, siendo protagonista la población 
beneficiada. 
 
Cada Encuentro deberá diseñarse de acuerdo con las especificidades de 
la población a la que va dirigida. La duración del Encuentro será de 
mínimo dos (2 horas) en un espacio local que permita la conversación y 
la presentación de material visual en caso de requerirse. 

Recurso Humano  
 

1 tallerista  
1 técnico ambiental 
1 profesional social 
1 apoyo logístico 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para el encuentro, mesas, sillas, sonido, video beam, portátil, 
micrófono, refrigerios, papel craft y marcadores. 

Elementos de 
visibilización 

Kit e esfero, libreta y tula ecológica 

Medios de verificación Listado de asistencia, registro fotográfico. 

Producto del proceso 
 

Memoria resumida de las saberes y experiencias   
1 Encuentro de Saberes 
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Feria Agricultura Urbana (Jornada Única-Transversal) 

 
El proceso concluye con la realización de una Feria de Agricultura Urbana para aquellos beneficiarios 
del proyecto que deseen exhibir o intercambiar sus productos, lo cual permitirá visibilizar la cadena 
de saberes de las huertas urbanas y conectarlas con la dinámica económica local ofreciendo una 
alternativa alimenticia orgánica y limpia. Para la realización de la Feria el contratista se articulará con 
la Alcaldía Local para la divulgación y promoción de la misma.  
 
La Feria deberá ser una actividad donde los participantes se aproximen a una experiencia de 
comercialización de los productos que siembran, teniendo un alcance de sensibilización sobre las 
oportunidades y potencialidades del mercado orgánico. No será obligación que todos los 
beneficiarios participen dado que las huertas tienen la opción de desarrollar una dinámica para el 
autoconsumo. De la misma manera, se permitirá a los beneficiarios que lo deseen participar tan solo 
como exhibición y, nuevamente, intercambio de saberes. 
 

 Descripción 

Metodología 
 

Exhibición y muestra de productos en una jornada de medio día. 

Recurso Humano  
 

Equipo profesional y de apoyo operativo. 

Recurso logístico 
(espacios, tecnología) 

Espacio para la Feria, carpas (en caso de ser un lugar out door), mesas, 
sillas, manteles, sonido, micrófono, refrigerios, habladores, pendón, bolsas 
ecológicas para los productos vendidos. 

Medios de verificación Listado de asistencia, registro fotografía de la Feria. 

Producto del proceso 
 

Memoria visual de la Feria   

 
Productos Final por parte de la entidad ejecutora y medios de verificación: 

➢ Base de datos de ciudadanos inscritos. 

➢ Plan de trabajo del proceso de formación 

➢ Listados de asistencia de los asistentes, de las sesiones realizadas de acuerdo con el cronograma de 
actividades del componente. 

➢ Fotografías de ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma. 

➢ Documento de la sistematización de la experiencia por cada proceso de formación de acuerdo con 
el cronograma de actividades de este componente al finalizar el contrato.  

➢ Registro fotográfico y listados de entrega de refrigerios, minihuertos  

➢ Listado de los lugares donde se ejecutará las actividades. 

➢ Base de datos en línea, donde se pueda verificar en tiempo real el avance del contrato 

➢ Listado de entrega de cada uno de los insumos firmado por cada uno de los participantes 

➢ Registro fotográfico de los insumos y la entrega de estos.  
Acta de ingreso y salida de almacén de estos entregables. 

✓ Evidencia de la revisión y visto bueno del equipo de comunicaciones al diseño de los certificados. 

✓ Listado de entrega de las certificaciones 

✓ Material fotográfico de entrega de las certificaciones 
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✓ Listado de entrega de cada uno de los insumos firmado por cada uno de los participantes 
 

Nota 1: Como resultado del proyecto y una vez se cuentan con las nuevas huertas urbanas, el FDLB 
entregará al contratista, la base de datos de la Red de Agricultura Urbana, con el fin de que sea 
complementada por la entidad ejecutora con los siguientes datos de los nuevos agricultores que 
participan en el proyecto: 
  

➢ Nombre de la persona o colectivo 

➢ Número de contacto 

➢ Si pertenece a comunidades étnicas (afro o indígena) 

➢ Correo electrónico 

➢ Ubicación (UPZ y dirección de la huerta) 

➢ Un plan de mercadeo con la Georreferenciación de la huerta  

➢ Productos que suministra la huerta 

➢ Tiempo de antigüedad 

➢ Mensaje motivacional de experiencias propias (si aplica) 
  
Este levantamiento de información, aplica tanto para la población en general, como para las personas 
que hacen parte de los procesos de presupuestos participativos.  
 
Nota: Para el desarrollo del presente proceso, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos, 
que deben ser validados en comité técnico: 
 
Procurar la vinculación de las personas que propusieron las iniciativas ganadoras en el proceso de 
presupuestos participativos, siempre y cuando cumplan los requisitos y el perfil establecido por el 
contratista. 
 
En el marco del proceso de vinculación, la entidad ejecutora debe garantizar la contratación mínima 
del 50% correspondiente a mujeres en cumplimiento del Decreto 332 de 2020. 
 
La entidad ejecutora deberá vincular directa o indirectamente como mínimo una persona en 
condición de discapacidad residente en la localidad y en aspectos administrativos del respectivo 
contrato o en su defecto por lo menos a un cuidador o cuidadora de personas en condición de 
discapacidad, residentes en la localidad de Bosa, en el área que estime pertinente, de acuerdo con el 
perfil que requiera y para lo cual hará la respectiva convocatoria a través del Consejo Local de 
Discapacidad.   
  
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo Local No. 002 de 2017 
conforme al cual: “Artículo No. 1. “Inclúyase en la formulación de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo 
Local, un ítem que especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo bien sea 
por contratación directa o indirecta personal en condición de discapacidad y/o limitación física; y en caso de no ser así 
por el nivel de discapacidad, se deberá vincular un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla 
con su función de apoyo socio afectivo y económico. 
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6.3                             COMPONENTE 3.    HÁBITOS DE CONSUMO 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Bosa 2021-2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para Bosa. Enfocada a fomentar y promover cambios de hábitos y cultura ciudadana para 
la separación en la fuente, así como de informar, formar, fortalecer y acompañar los procesos de educación 
ciudadana para una cultura del aprovechamiento en la localidad y la promoción y al reconocimiento del 
reciclaje como oficio. 
 

COMPONENTE 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META DEL 

CUATRIENIO 
META 2024 

Hábitos de consumo 
 

1744-En ReVerde Bosa 
¡Consumo, separo y 

reciclo! 

Capacitar 8.739 personas 
separación en la fuente 

en y reciclaje 

Capacitar 560 personas en 
separación en la fuente y 

reciclaje 

 
Objetivo General  
 
Capacitar personas habitantes de la Localidad de Bosa en separación en la fuente y reciclaje permitiendo la 

adopción de buenas prácticas ambientales para disminuir la huella ecológica y la mitigación de la crisis 

climática.  

 
Objetivos Específicos 

 
▪ Promover cambios de hábitos y cultura ciudadana para la separación en la fuente. 

 
▪ Fomentar la cultura y transición ambiental a la economía circular en Bosa. 
 
▪ Fortalecer los procesos de educación ciudadana para una cultura del aprovechamiento, la 

promoción y el reconocimiento del reciclaje como oficio en la Localidad de Bosa. 
 
Población Beneficiaria 
 
560 personas habitantes de los diferentes Grupos poblacionales y sectores sociales de los diferentes grupos 

poblacionales y sectores sociales con enfoque diferencial y de género del área Urbana de la localidad de Bosa 

con diferentes enfoques poblacionales de la Localidad de Bosa.   

 

La población beneficiada, se desagrega en tres pilares, a saber: 

 

▪ Población en General: Doscientas (200) personas de población en general de la localidad de Bosa. 

▪ Población recicladora y habitante de calle: (160) personas definidas en las Propuestas Participativas 

(Iniciativa) Eco parche.  

▪ Jóvenes: (200) personas jóvenes desde los 14 años de organizaciones sociales y colegios de la 

Localidad definidas en las Propuestas Participativas (Concertación con Jóvenes) Ecoeficiencia  

 

Localización 

         Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa. 
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6.3.1 Especificaciones Técnicas del componente 

 

En el presente proyecto, se contempla realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad Bosuna, en 

la separación en la fuente de residuos y reciclaje. 

 

En todo el proceso, se contempla atender la siguiente población descrita: 

 

6.3.1.1   Población en General de la Localidad de Bosa. 

6.3.1.2   Propuestas Participativas (Iniciativa) - Eco Parche de Bosa Recicla 

6.3.1.3   Propuestas Participativas (Concertación con Jóvenes) - Ecoeficiencia Juvenil Bosa 

 

A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades del componente dejando claro todo el 
proceso con el objeto de garantizar una adecuada planeación y ejecución, costeo, flujo financiero y evaluación 
del proceso. Se han diseñado fases integrales, de modo que se contemple cada una de las actividades, recursos 
y personal requerido. 
 
6.3.1.1 CAPACITACIÓN A POBLACIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA.  

 
6.3.1.1.2 Población Objetiva 
 
La población objetiva será de Doscientas (200) habitantes de la localidad de Bosa de los diferentes grupos 
poblacionales y sectores sociales con diferentes enfoques poblacionales, de las UPZ Central, Occidental, 
Tintal, Apogeo y Porvenir  
 
6.3.1.1.3 Generalidades Componente de Formación  

 

Este ejercicio de formación debe ser entendido como una puerta para la comprensión de las necesidades que 
tiene nuestro planeta de ser protegido y como las acciones de la separación en la fuente, el reciclaje y la 
reutilización son elementos importantes que deben traducirse en mejoras en las realidades cotidianas y 
cercanas. Se espera que el ejercicio permita inculcar la practica permanente del reciclaje, motivar el aprendizaje 
continuo y replicar la practica permanente de las acciones aprendidas.  
 
El contratista deberá presentar un documento pedagógico que aborde de manera detallada los contenidos 
temáticos, los materiales, tiempos y responsables que deberá ser aprobado por el Comité Técnico antes de su 
implementación. Así mismo se pueden generar mesas de trabajo para nutrir y fortalecer la planeación del 
proceso educativo. Los procesos educativos constarán de un certificado de asistencia y aprobación de 
participación a los participantes.  
 
6.3.1.1.4 Convocatoria 

 

El contratista deberá generar al menos seis (6) espacios de difusión del proyecto en distintos puntos de la 

localidad propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del 

presente proyecto tengan la información para la posterior inscripción. Para cuando inicien, se solicitará el 

apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión y/o 

apoyo a la supervisión del contrato, para la publicación en las redes de la Alcaldía local.  

 

Las piezas comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del FDLB, 

procedimiento requerido para las demás convocatorias y publicaciones. 
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Igualmente realizara convocatoria en los espacios de participación ciudadana relacionados con Ambiente 

como la CAL, la mesa ambiental local, consejo de riesgo, la red de agricultura urbana y buscara llegar a demás 

espacios de participación ciudadana, juntas de acción comunal, conjuntos residenciales, colegios, etc.  

 
El proceso de convocatoria se realizará durante dos semanas y podrá desarrollarse en puntos rotativos con el 

fin de cumplir con la inscripción de las doscientas (200) personas. Igualmente se puede acceder a grupos 

poblacionales organizados, al igual que organizaciones sociales y comunitarias de la localidad.  

 

6.3.1.1.5 Inscripciones para la formación  

 

Para la inscripción de los participantes, se aplicarán dos (2) modalidades, una digital y una física. En las dos se 

empleará un único formulario digital en el cual se centralizará la información, estos participantes son resultado 

de la sección de convocatoria, donde se registrará que grupos y/o personas están interesadas en el proyecto.  

 

En la modalidad virtual, constará del formulario de inscripción habilitado al público por dos semanas, como 

mínimo. Para su divulgación se contará con el apoyo de la Alcaldía Local, quién realizará la difusión a través 

de sus redes sociales oficiales de la entidad.  

 

En la modalidad física, la actividad estará a cargo del contratista y se realizará durante dos (2) semanas 

(paralelas a la inscripción digital). Los horarios serán definidos por el comité técnico, al igual que los lugares 

donde se adelantará la inscripción. Igualmente, esta se puede hacer de forma rotativa por la localidad, 

priorizando a grupos sociales organizados y colegios de la localidad. En este caso, con apoyo de la Alcaldía 

Local tendrá que gestionar los espacios para realizar la inscripción en esta modalidad, teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad al sitio.  

 

El formulario de inscripción deberá contener como mínimo la siguiente información:  

 

• Nombre y Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Tipo de documento  

• Número de documento  

• Correo electrónico 

• Teléfono  

• Dirección  

• Nombre de la organización y/o colectivo del que hace parte (si aplica).  

• Se reconoce o hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales (Opción múltiple). 

Infancias y adolescencias, Juventudes, Adulto Mayor, Comunidades negras, afrocolombiana, raizales 

o palenqueras, pueblos indígenas, Raizales, Rrom o Gitano, Personas en condición de discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado Reincorporados, Persona en Habitabilidad de calle, Sectores 

LGTBIQ+, cuidadores, Mujeres, No aplica 

 

6.3.1.1.6 Proceso de Formación  
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El proceso de capacitación y sensibilización se realizará a través de jornadas de carácter magistral, jornadas de 

sensibilización y encuentros lúdico pedagógicos sobre importancia y papel del reciclaje y el desarrollo de 

modelos de recolección de residuos sólidos separados. Este proceso estará dividido en tres partes;  

 

i. Un proceso de capacitación que se desarrollara de forma presencial en espacios cerrados y en 

grupos de 25 personas. 

ii. Talleres de practica donde se enseñará el proceso de selección, separación y reutilización del 

material reciclable. 

iii. Una actividad de Reciclatón que podrá ser desarrollado en barrios, conjuntos, organizaciones o 

colegios con el fin de poner en práctica lo desarrollado.     

 

Metodología Temática Horas  

Capacitación 

• Normatividad Distrital, Nacional e Internacional relacionada con los 

hábitos de consumo, separación en la fuente, protección ambiental, 

reutilización y objetivos de desarrollo sostenible 

• Introducción a la importancia de reducir el consumo y la generación 

de residuos desde los hogares.  

• Ejercicio de análisis de hábitos personales de consumo. 

• Identificación de productos superfluos y discusión de alternativas 

para la reducción del consumo de productos innecesarios. 

• Como prolongar la vida útil de los productos mediante la 

reutilización 

12 

horas 

Practica 
• Intercambio entre la comunidad donde se promueva la reutilización 

y el intercambio responsable. 
6 horas 

Valoración 
• Jornada de reciclatón en alguna zona priorizada por los 

participantes, el comité técnico y el contratista.  
3 horas 

 

El proceso de formación se realizará en siete (7) jornadas de tres (3) horas con ocho (8) grupos de veinticinco 

(25) personas. El tiempo contemplado para realizar el proceso de formación será de dos (2) meses y los 

espacios cerrados en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad y deben ser aprobados por parte 

del comité técnico.  Durante cada jornada de formación, las personas recibirán refrigerios.  

 

A las personas que tomen el proceso de formación se le entregará un kit que será compuesto por una agenda, 

un esfero, una tula hecha de material reciclado con logos de la alcaldía local y la información del proyecto.  

 

Para la actividad denominada reciclatón el contratista deberá generar un proceso previo de convocatoria y 

visibilización de la jornada, deberá entregar a los asistentes un kit de dotación compuesto por guantes de 

carnaza, tapabocas, gorra y bolsas de colores. Adicionalmente en la actividad se debe contar con un punto de 

acopio en donde se deberá tener una carpa, sonido, refrigerios, agua pura y transporte.  

 

El proceso de formación tendrá una jornada de cierre y una entrega de certificaciones a los que tengan el 80% 

de asistencia a los talleres, incluyendo la parte de practica y valoración.  

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (FASE II) - HÁBITOS DE CONSUMO 
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En el marco de los Presupuestos Participativos Fase II, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 

respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 

obtuvo las siguientes acciones asociadas a la meta de “Capacitar 360 personas en separación en la fuente 

y reciclaje.” 

 

PROYECT
O DE 

INVERSI
ÓN 

COMPO-
NENTE 

META 
2024 

ID 
 

PROPUESTAS 
PARTICIPATIVAS 

PERSONAS 
BENEFICIAD

AS 

 
1744-En 
ReVerde 

Bosa 
¡Consumo, 

separo y 
reciclo! 

Hábitos de 
Consumo 

Capacitar a 
560 

personas en 
separación 
en la fuente 
y reciclaje. 

 

37319 
Iniciativ

a 

 
Eco Parche de Bosa Recicla 
 
Capacitar a la población en condición 
de habitabilidad en calle y en riesgo 
de estarlo para promover buenos 
hábitos de manejo de residuos, 
reciclaje, hábitos de consumo y 
demás temas que contribuyan a 
mitigar las problemáticas de 
disposición inadecuada de residuos 
en Bosa. De igual manera, apoyar la 
dignificación del reciclaje en esta 
población y vincular a la comunidad 
y a otras poblaciones para que el 
ejercicio sea integral. La capacitación 
de la población habitante de calle se 
realizará en las jornadas de 
autocuidado y al finalizar se entregará 
un certificado de participación y 
competencias laborales. 
 

 
 
(160) Población 
recicladora, en 
condición de 
habitabilidad en 
calle y/o en riesgo 
de estarlo, con 
enfoque, 
diferencial, de 
género y 
ambiental de la 
localidad de Bosa. 
 

37350 
Concert

ación 
 

Ecoeficiencia Juvenil Bosa 
Concertación con la comunidad 
juvenil 

 
Realizar procesos de formación a 
200 jóvenes de Bosa acerca del 
consumo responsable, economía 
circular y la separación en la fuente; 
liderados por población local joven 
con procesos ambientales 
relacionados, reconociendo la labor 
del reciclador de oficio. 

(200) Jóvenes 
Habitantes de la 
Localidad de 
Bosa con enfoque 
diferencia y de 
género 

 

De acuerdo con lo anterior, deben aunarse a los esfuerzos del sector y, particularmente de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, en las acciones programadas dentro de la 
implementación de la Estrategia de Cultura Ciudadana para promover la correctamente separación en la fuente 
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6.3.1.2 ECO PARCHE DE BOSA RECICLA - INICIATIVA No. 37319 

 
En el marco de la Fase II de Presupuestos Participativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 
respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 
obtuvo la siguiente iniciativa ganadora asociada a la meta del proyecto de inversión 1744 - En Reverde Bosa 
¡Consumo, separo y reciclo! obteniendo la siguiente iniciativa: 

 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
COMPONENTE 

PROPUESTA   PARTICIPATIVA 
Iniciativa No. 337319 

DATOS DEL 
CONSTRUCTOR LOCAL 

1744-En 
ReVerde Bosa 
¡Consumo, 
separo y reciclo! 

Hábitos de 
Consumo 

 

Capacitar a la población en 
condición de habitabilidad en 
calle y en riesgo de estarlo para 
promover buenos hábitos de 
manejo de residuos, reciclaje, 
hábitos de consumo y demás 
temas que contribuyan a mitigar 
las problemáticas de disposición 
inadecuada de residuos en Bosa. 
De igual manera, apoyar la 
dignificación del reciclaje en esta 
población y vincular a la 
comunidad y a otras poblaciones 
para que el ejercicio sea integral. 
La capacitación de la población 
habitante de calle se realizará en 
las jornadas de autocuidado y al 
finalizar se entregará un 
certificado de participación y 
competencias laborales.  

 
Nombre del constructor 
Local:  
Mónica Contreras 
   
Tipo de Constructor 
Ejecutor: es el promotor 
que tiene la idoneidad, 
cuenta con la experiencia y 
manifiesta la intención de 
participar en la ejecución 
de los mecanismos 
contractuales que para ello 
la Alcaldía Local defina; 
además de participar en el 
proceso de formación 
para el fortalecimiento de 
sus conocimientos y 
liderazgo comunitario. 
Esta categoría aplica para 
aquellos promotores que 
fueron vinculados 
directamente por la 
Alcaldía Local (directo), y 
los que fueron vinculados 
a través del operador o 
aliado (indirecto). 

 
Objetivo 
 
Capacitar a la población en condición de habitabilidad en calle y en riesgo de estarlo en separación en la fuente 
y reciclaje. 

 
Población Objetivo 

Ciento sesenta (160) personas con enfoque diferencial y de género, recicladora, en condición de habitabilidad 

en calle y/o en riesgo de estarlo, con enfoque ambiental en la localidad de Bosa.  

 

Localización 

 Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa. 
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6.3.1.2.1 Generalidades de la Actividad  

 

La persona creadora de la propuesta, definió que el Rol elegido de la iniciativa local es de “Ejecutor” y se hace 

la claridad que la vinculación se hará mediante el contratista en el perfil de Sabedor(a) y/o tallerista y/o 

promotor.  

 

Entiéndase como, “Ejecutor: es el promotor que tiene la idoneidad, cuenta con la experiencia y manifiesta la intención de 

participar en la ejecución de los mecanismos contractuales que para ello la Alcaldía Local defina; además de participar en el 

proceso de formación para el fortalecimiento de sus conocimientos y liderazgo comunitario. Esta categoría aplica para aquellos 

promotores que fueron vinculados directamente por la Alcaldía Local (directo), y los que fueron vinculados a través del operador 

o aliado (indirecto).” 

 

6.3.1.2.2 Convocatoria e Inscripción  

 

El contratista deberá generar un proceso de difusión del proyecto haciendo recorridos en distintos puntos de 

la localidad y propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del 

presente proyecto tengan la información y tratar de inscribirlos de forma inmediata a la entrega de la 

información. Esta convocatoria se realizará principalmente a través del trabajo de campo y con apoyo de la 

ejecutora, ya que la población no es fácil concentrarla y se debe adelantar un proceso de búsqueda de los 

beneficiados.  

 

Para cuando inicien, se solicitará el apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo 

Local a través de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, para la publicación en las redes de la 

Alcaldía local. Las piezas comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del 

FDLB, procedimiento requerido para las demás convocatorias y publicaciones. 

 

Igualmente realizara convocatoria en los espacios de participación ciudadana relacionados con Ambiente 

como la CAL, la mesa ambiental local, consejo de riesgo, la red de agricultura urbana y la mesa de habitabilidad 

en calle.  

 

Para la inscripción de los participantes, se aplicarán la modalidad física. Se empleará un único formulario físico.  

La inscripción estará a cargo del contratista con el apoyo de la ejecutora y se realizará durante dos (2) semanas. 

Los horarios serán definidos por el comité técnico, al igual que los lugares donde se adelantará el proceso de 

la búsqueda de campo de inscritos.  

 

6.3.1.2.3 Actividades  

 

Con la actividad se busca sensibilizar a la población recicladora, población en condición de habitante de calle 

y en riesgo de estarlo, en temas relacionados a la separación en la fuente y reciclaje.  Esta actividad tendrá 4 

acciones puntuales y se realizará en alianza con el comité local de habitabilidad en calle, Integración Social 

 
1. Realizar Un (1) Cine foro en (4) jornadas, con población en riesgo de habitabilidad calle y/o 

recicladores y/o carreteros.  
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2. Realizar (4) jornadas de Capacitaciones y/o Sensibilizaciones, en separación en la fuente y reciclaje.  
Para estas jornadas, se realiza en articulación con Integración Social de autocuidado con población 
habitante de calle.  

 
3. Evento de cierre a través de un cine foro para la población habitante de calle y/o Recicladores y/o 

en riesgo de habitabilidad de calle. 
 

Actividad dirigida a toda la población habitante de calle y en general, la idea es articular con las diferentes 

entidades y en la jornada de atención integral y prestación de servicios ambientales, se solicita entregar a cada 

habitante de calle participantes una gorra, guantes y una especie de globo (Bolsa) en la que puedan guardar su 

material aprovechable. Junto con la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, se definirá la 

pertinencia y necesidad de desarrollar cursos específicos para materializar la iniciativa con el Rol elegido por 

la iniciativa local de la estrategia de presupuestos participativos y aprobado en el comité técnico. 

 

 

6.3.1.2.4 Metodología 

 

1. Cine foro con población en riesgo de habitabilidad calle y/o recicladores y/o carreteros.  

  

Se desarrollará cuatro (4) jornadas en espacios cerrados de cine foro, para las personas participantes del 

proyecto. Cada jornada de 3 horas. Para esta actividad se requerirá que la persona que actúa con Rol de 

Ejecutor, se trasladará a 4 puntos cerrados diferentes de la localidad.  La asistencia será de las personas que se 

inscribieron al proceso de convocatoria, siendo en total para esta actividad de ciento sesenta (160) personas.  

La temática y metodología de la película será concertada con la ejecutora y el comité técnico.  

 

2. Capacitación y Sensibilización en separación en la fuente y reciclaje.   

 

Se desarrollarán (4) jornadas de capacitación y sensibilización teórico-práctico en temas de separación en la 

fuente, conocimientos en materiales orgánicos, y temas de energías renovables, con población habitante de 

calle.  Cada jornada tendrá una duración de 3 h, en espacios cerrados. Para estas jornadas, se realiza en 

articulación con Integración Social de autocuidado con población habitante de calle.   

 

3. Evento de cierre -Cine Foro (espacio abierto) 

 

Se tendrá una jornada única de cierre al proyecto, con un Cine Foro, en la que se reunirá en espacios abiertos 

a los 160 participantes del proceso de capacitación y sensibilización. Esta tendrá una duración de no menos 

de 3 horas en donde los participantes realizaran un intercambio de saberes sobre hábitos de consumo, reciclaje 

y energías limpias.  Se entregarán elementos de uso y protección para su labor como y Certificados de 

Participación y competencias laborales a la población recicladora que hizo parte del proyecto, y participaron 

en un 80%. 

 

Nota: Los certificados en términos de “competencia laborales” serán evaluados en comité y bajo criterio del 

Supervisor de Apoyo del FDLB.  
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6.3.1.3 JÓVENES-FORMACIÓN.  CONCERTACIÓN No. 37350  

      
En el marco de la fase II de presupuestos participativos, ejercicio que busca fortalecer la confianza ciudadana 
respecto a la búsqueda de un gobierno abierto y garante del derecho a la participación de la comunidad, se 
obtuvo la siguiente concertación, correspondiente al proyecto 1744 - En Reverde Bosa ¡Consumo, separo y 
reciclo! obteniendo la siguiente concertación: 
 
 

TÍTULO DE LA 
CONCERTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA CONCERTACIÓN 
Concertación No. 37350 

 

Jóvenes-formación 

Realizar procesos de formación a 200 jóvenes de Bosa 
acerca del consumo responsable, economía circular y la 
separación en la fuente; liderados por población local joven 
con procesos ambientales relacionados, reconociendo la 
labor del reciclador de oficio.  
 

 
Objetivo  
 
Desarrollar estrategias pedagógicas, formativas de sensibilización a Jóvenes, en procesos de educación 
ciudadana para una cultura de aprovechamiento, separación en la fuente fomentando la transición ambiental 
a la economía circular, y el reconocimiento del reciclaje como oficio en la Localidad de Bosa.  
 
Población Beneficiaria 

 
La población Beneficiaria será de (200) Doscientos habitantes Jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, de la 
localidad de Bosa con enfoque diferencial y de género. 
 
Localización 

Upz Central, Occidental, Tintal, Apogeo y Porvenir de la Localidad de Bosa. 

 
Generalidades de las Actividades 
 
Se realizará procesos de formación acerca del consumo responsable, economía circular y la separación en la 

fuente; liderados por población local joven con procesos ambientales relacionados, reconociendo la labor 

del reciclador de oficio. Con la actividad se busca sensibilizar a la población joven en temas relacionados a 

la separación en la fuente, reciclaje y el papel de la población recicladora.  Esta actividad tendrá 4 acciones 

puntuales y se realizará con el Consejo Local de Juventud. 

 
1. Convocatoria e inscripción  
2. Talleres dinámicos sobre los diferentes temas en normatividad, residuos aprovechables, reciclaje, 

separación en la fuente, entre otros. 
3. Taller de energías renovables 
4. Cierre talleres 

 
Junto con la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, se definirá la pertinencia y necesidad de 
desarrollar cursos específicos para materializar la concertación con población juvenil de la estrategia de 
presupuestos participativos.  
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6.3.1.3.1 Convocatoria  

 

El contratista deberá generar al menos seis (6) espacios de difusión del proyecto en distintos puntos de la 

localidad propendiendo por la mayor cobertura posible, deben garantizar que los distintos interesados del 

presente proyecto tengan la información para la posterior inscripción. Para cuando inicien, se solicitará el 

apoyo de la oficina de comunicaciones y prensa del Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión y/o 

apoyo a la supervisión del contrato, para la publicación en las redes de la Alcaldía local. Las piezas 

comunicativas deben estar conforme a lo establecido en el manual de imagen del FDLB, procedimiento 

requerido para las demás convocatorias y publicaciones. 

 

Igualmente realizara convocatoria en los espacios de participación ciudadana, pero principalmente en los 

espacios e instancias que se relacionen con población juvenil, además colegios y universidades presentes en la 

Localidad etc.  

 

El proceso de convocatoria se realizará durante dos semanas y podrá desarrollarse en puntos rotativos con el 

fin de cumplir con la inscripción de los doscientas (200) jóvenes. Igualmente se puede acceder a grupos 

poblacionales organizados, al igual que organizaciones sociales y comunitarias de la localidad.  

 

6.3.1.3.1.1 Inscripciones para la formación  

 

Para la inscripción de los participantes, se aplicarán dos (2) modalidades, una digital y una física. En las dos se 

empleará un único formulario digital en el cual se centralizará la información, estos participantes son resultado 

de la sección de convocatoria, donde se registrará que grupos y/o personas están interesadas en el proyecto.  

 

En la modalidad virtual, constará del formulario de inscripción habilitado al público por dos semanas, como 

mínimo. Para su divulgación se contará con el apoyo de la Alcaldía Local, quién realizará la difusión a través 

de sus redes sociales oficiales de la entidad.  

 

En la modalidad física, la actividad estará a cargo del contratista y se realizará durante dos (2) semanas 

(paralelas a la inscripción digital). Los horarios serán definidos por el comité técnico, al igual que los lugares 

donde se adelantará la inscripción. Igualmente, esta se puede hacer de forma rotativa por la localidad, 

priorizando a grupos sociales organizados y colegios de la localidad. En este caso, con apoyo de la Alcaldía 

Local tendrá que gestionar los espacios para realizar la inscripción en esta modalidad, teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad al sitio.  

 

El formulario de inscripción deberá contener como mínimo la siguiente información:  

• Nombre y Apellidos 
• Fecha de nacimiento 
• Tipo de documento  
• Número de documento  
• Correo electrónico 
• Teléfono  
• Dirección  
• Nombre de la organización y/o colectivo del que hace parte (si aplica).  
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• Se reconoce o hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales (Opción múltiple). Infancias y 

adolescencias, Juventudes, Adulto Mayor, Comunidades negras, afrocolombiana, raizales o palenqueras, 

pueblos indígenas, Raizales, Rrom o Gitano, Personas en condición de discapacidad, Víctimas del conflicto 

armado Reincorporados, Persona en Habitabilidad de calle, Sectores LGTBIQ+, cuidadores, Mujeres, No 

aplica 
 

Para estas dos actividades se deberá contar con el apoyo y la concertación del Consejo Local de Juventud. 

El proceso podrá tener un delegado de los jóvenes que cumpla con el perfil requerido para que haga parte del 

proyecto vinculado como formador. 

 

6.3.1.2.2 Metodología 

 

Talleres dinámicos   

 

El proceso de capacitación y sensibilización se realizará a través de jornadas de carácter magistral, jornadas de 

sensibilización y encuentros lúdico pedagógicos sobre importancia y papel del reciclaje y el desarrollo de 

modelos de recolección de residuos sólidos separados. Este proceso estará dividido en tres partes;  

 

- Un proceso de capacitación que se desarrollara de forma presencial en espacios cerrados y en grupos 

de 25 personas. 

- Talleres de practica donde se enseñará el proceso de selección, separación y reutilización del material 

reciclable. 

- Taller especial sobre energías renovables.     

 

Metodología Temática Horas  

Capacitación 

• Normatividad Distrital, Nacional e Internacional relacionada con 

los hábitos de consumo, separación en la fuente, protección 

ambiental, reutilización y objetivos de desarrollo sostenible 

• Introducción a la importancia de reducir el consumo y la 

generación de residuos desde los hogares.  

• Ejercicio de análisis de hábitos personales de consumo. 

• Identificación de productos superfluos y discusión de 

alternativas para la reducción del consumo de productos 

innecesarios. 

• Como prolongar la vida útil de los productos mediante la 

reutilización 

12 horas 

Practica 
• Intercambio entre la comunidad donde se promueva la 

reutilización y el intercambio responsable. 
3 horas 

Taller Especial  • Taller sobre energías renovables y eficiencia energética.  6 horas 

 

El proceso de formación se realizará en siete (7) jornadas de tres (3) horas con ocho (8) grupos de veinticinco 

(25) personas. El tiempo contemplado para realizar el proceso de formación será de dos (2) meses y los 

espacios cerrados en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad y deben ser aprobados por parte 

del comité técnico.      
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A las personas que tomen el proceso de formación se le entregará un kit que será compuesto por una agenda, 

un esfero, una tula hecha de material reciclado con dimensiones de 40 cm de alto x 30cm de ancho con logos 

de la alcaldía local y la información del proyecto.  

 

El contratista, deberá presentar y aprobar ante el Comité Técnico y al Consejo Local de Jóvenes Bosa 

creadores de la concertación: la metodología, contenidos y horario establecido para la realización de esta 

actividad. El operador construirá un módulo en coordinación con el Consejo Local de Jóvenes con 

información y bibliografía básica a tratar en las actividades y/o talleres.    

 

Nota: Los temas y/o actividades de los talleres, son posibles de ajustarse durante su ejecución de acuerdo a 

la propuesta de la concertación y aprobado por Comité Técnico 

 

6.3.1.2.3 Jornada de cierre   

 

Se tendrá una jornada de cierre en la que se reunirá a los 200 jóvenes participantes del proceso de formación. 

Esta tendrá una duración de no menos de 5 horas en donde los jóvenes realizaran un conversatorio sobre 

hábitos de consumo, reciclaje y energías limpias.  

 

Este deberá tener la participación de las personas jóvenes de la Localidad, beneficiadas del proceso durante el 

proyecto, que serán elegidos a partir de una convocatoria y la presentación de ponencias orientadas desde el 

comité técnico y el Consejo de Juventud. De forma posterior se organizarán mesas de trabajo donde se 

buscarán conclusiones de la importancia de los temas presentados y su aplicación en la Localidad de Bosa 

desde los combos juveniles.   

 

Finalmente, se realizará la presentación de una agrupación musicar juveniles de la localidad, se entregará 

certificaciones a los jóvenes que tengan el 80% de asistencia a los talleres y se culminará, con un almuerzo 

para los asistentes.   

 

6.3.1.2.4 Recurso Humano del componente 

 

Perfil Cantidad 

Coordinador General del Proyecto 
Coordinador de componente/Professional 
Especializado 

1 
1 

Profesional Universitario/Asistente Administrativo 1 

 
Profesional Especializado - Metodólogo 
 

1 

Profesional Universitario/ Docentes -Talleristas de 
Hábitos de Consumo 

2 

(Líderes o lideresas de la comunidad y/o 
constructores locales) y/o tallerista 

2 

 
 



| 

Página 83 de 86 

 

 

La entidad ejecutora debe garantizar la vinculación de las personas que propusieron la iniciativa ganadora 
según la propuesta de Eco-Parches como rol de Ejecutor siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado.  
De acuerdo a lo anterior, esta persona se denominará “Facilitadores Ejecutores” 
 
Al igual que, en la concertación de Jóvenes-formación, en cierto modo, la entidad ejecutora garantizará la 
vinculación de Un (1) joven para la realización de los talleres, siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado 
por el contratista. En cumplimiento a una de las estrategias de Presupuestos Participativos Fase II. 
  
Productos por parte de entidad ejecutora de la contratación del Talento Humano 
 

➢ Hojas de vida del equipo de la entidad ejecutora. 

➢ Soporte de la aprobación de las hojas de vida de parte de la supervisión del contrato o apoyo a la 
supervisión.  

➢ Soporte de contratación 
 
En el marco del proceso de vinculación, el contratista debe garantizar la contratación mínima del 50% 
correspondiente a mujeres en cumplimiento del Decreto 332 de 2020. 
 
El contratista deberá vincular directa o indirectamente como mínimo una persona en condición de 
discapacidad residente en la localidad y en aspectos administrativos del respectivo contrato o en su defecto 
por lo menos a un cuidador o cuidadora de personas en condición de discapacidad, residentes en la localidad 
de Bosa, en el área que estime pertinente, de acuerdo con el perfil que requiera y para lo cual hará la respectiva 
convocatoria a través del Consejo Local de Discapacidad.   
  
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo Local No. 002 de 2007 conforme 
al cual: “Artículo No. 1. “Inclúyase en la formulación de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, un ítem que 
especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo bien sea por contratación directa o 
indirecta personal en condición de discapacidad y/o limitación física; y en caso de no ser así por el nivel de discapacidad, se 
deberá vincular un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla con su función de apoyo socio afectivo y 
económico. 
 

Productos  

 

Productos por parte de la entidad ejecutora y medios de verificación de la formación.  

 

- Base de datos de las personas inscritas. 

- Plan de trabajo del proceso de formación 

- Listados de asistencia de las personas, de las sesiones realizadas de acuerdo con el cronograma de 

actividades. 

- Fotografías de ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma de actividades. 

- Documento de la sistematización de la experiencia de los procesos de formación de acuerdo con el 

cronograma de actividades de este componente al finalizar el contrato. 

- Registro fotográfico y listados de asistencia de las jornadas y de los cierres de formación. 

- Certificados físicos de participación  

- Cartilla y/o módulo. 
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PRODUCTO AUDIOVISUAL FINAL  

 

El contratista entregará un producto audiovisual final correspondiente a un vídeo para cada uno de los 

componentes (2 vídeos en total) en donde se evidencien las acciones desarrolladas haciendo un comparativo 

entre el antes y el después de las intervenciones de cada uno de los componentes, los logros obtenidos, los 

beneficios ambientales, sociales y económicos del proyecto, incluyendo testimonios de la comunidad y de 

quienes estuvieron involucrados en el proceso durante todas las etapas de implementación, entre otros factores 

que se definirán con el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato; este producto final debe guardar 

las siguientes características:  

 

- Título del componente al inicio del vídeo  

- Formato mp4 horizontal (1920-1080 px)  

- Duración de entre 60 y 90 segundos   

- Subtítulos durante todo el vídeo  

- El cierre o pata del video debe tener el logo de la Alcaldía Local de Bosa  

- Garantizar los permisos correspondientes de las personas de la comunidad que participarán del vídeo  

- Igualmente se debe hacer entrega de registro fotográfico en alta resolución en formato JPG, de todas 

las etapas del proceso y para los tres componentes  

- El contenido específico de este producto debe ser estructurado por el contratista y aprobado por el 

apoyo de supervisión y comité técnico. 

 

Nota: El producto audiovisual final, no acarrea costo adicional al proyecto y será gestionado 

por el ejecutor. 
 

Nota: Los insumos y/o elementos que se entregarán para el desarrollo de las actividades del 
presente proyecto, deberán contar con el aval para su ingreso a almacén, una vez estos hayan 
cumplido a satisfacción con la revisión de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del 
contrato. Es decir, dar cumplimiento al GCO-GCI-P002 “Procedimiento de Ingresos y 
Egresos de los bienes muebles” del FDLB.” 
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Cronograma de actividades  
 
A continuación, se presenta el cronograma establecido para el desarrollo del presente proyecto. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Proyectó Dependencia Firma 

 
VIRNA LISA ESPITIA MORENO 

 
Profesional de Planeación FDLB  

 

Revisó Dependencia Firma 

 
JUAN PABLO BONILLA JIMÉNEZ 

 
Líder Planeación e Inversión Local-FDLB 

 

 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

No.

COMPONENTES Actividades a realizar

EQUIPO DE TRABAJO
Realizar contratación del 

Recurso Humano

Realizar presentación del 

proyecto ante la Junta 

Administradora Local de Bosa -

JAL Y CAL

Realizar presentación del 

proyecto ante la Comunidad 

Local de Bosa.

1713 1. ARBOLIZACIÓN  
MANTENIMIENTO DE 

ARBORADO

1742
2. AGRICULTURA 

URBANA

Implementar 20 acciones de 

Fomento para la Agricultura 

Urbana

1744

3. HÁBITO Y 

CONSUMO, 

SEPARACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECICLAJE.   

Capacitar a 560 personas 

separación en la fuente: 

Incidencia de los hábitos de 

consumo en la contaminación 

generada por residuos sólidos.

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO  

COORDINADOR 

GENERAL DEL 

PROYECTO

MESES 1 2

SEMANAS

SEMANAS

7

SEMANAS

5 6
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