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ESTUDIOS PREVIOS 
  

  

ENTIDAD QUE CONTRATARA:  ALCALDÍA LOCAL – LOCALIDAD HISTÓRICA Y 

DEL CARIBE NORTE 

FUNCIONARIO RESPONSABLE  

DEL ESTUDIO:  

ALCALDIA LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE 

NORTE  

MODALIDAD DEL PROCESO:  SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

FECHA:  29 DE NOVIEMBRE DE 2024 

  

Se procede a la elaboración de los Estudios Previos para el desarrollo de una Selección Abreviada 

de Menor Cuantía como modalidad de selección de CONTRATISTA contemplada en la Ley 1150 

de 2007, en el artículo 2°, numeral 1, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 del 

2018 y demás normas concordantes, para contratar la obra que tiene por objeto: 

““REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA 

LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”. 

 

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 
El proyecto contempla el mejoramiento y adecuación de parques en la Localidad Histórica y del 
Norte del Distrito de Cartagena. 
 
 
En aras de mejorar la cobertura y calidad  de zonas de entretenimiento deporte y recreación para 
la población infantil y juvenil, ha contemplado obras dirigidas a la construcción de espacios 
recreativos, con el propósito de ofrecer áreas en condiciones adecuadas, confortables, acordes y 
esteticamernte agradables además e funcionales para el esparcimiento sano de la población  
 
 
Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras 
actividades, lo que conlleva al bajo interés de la población a realizar actividad recreativa, a que 
exista un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y el aumento 
de los niveles de sedentarismo en el Distrito de Cartagena. 
 
Por lo cual se observan bajos niveles de actividad física debido principalmente a la deficiencia de 
infraestructura y equipamiento para realizar la práctica del deporte, la recreación, la integración de 
la comunidad y el sano esparcimiento. 
 
Como consecuencia a lo mencionado anteriormente, la deficiencia de estos espacios no solo trae 
aumento de la inseguridad de la zona sino poca integridad de la comunidad y la familia, 
aumentando así los índices de delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes, etc. 
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• Problema Central 
 
Bajos niveles de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el Distrito de Cartagena 
de Indias del Departamento de Bolívar. 
 
 
 

• Magnitud actual del problema. 
 
El Distrito de Cartagena presenta  deficiencia en la infraestructura recreativas para atender las 
necesidades en recreación de la población habitante de los  sectores de la Localidad Histórica y 
del Norte de el Distrito de Cartagena. 
 

• Objetivos del Proyecto de Inversión. 
 
Objetivo General. 
 
Incrementar los niveles de prácticas recreativas  individuales y en familia en los barrios, de la 
Localidad Histórica y del Norte de el Distrito de Cartagena. 
 
Objetivos Específicos. 
 

• Mejorar las condiciones de infraestructura de los parques existentes en la localidad y la 
práctica recreativa  en el Distrito de Cartagena de Indias del Departamento de Bolívar. 

• Recuperar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas. 

• Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación. 

 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION 

DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

  

2.1 Objeto del Contrato:    

“REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD 
HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”.  
 

De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) el objeto del 

proceso de selección se clasifica de la siguiente manera:  

  

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 13 
Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas 

72 
15 31 

Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas 
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2.2 Especificaciones Esenciales del Objeto del Contrato:  

 

 
 

 
 



Página 4 de 21 

Página 4 de 20 

 

 

      
 

 
 



Página 5 de 21 

Página 5 de 20 

 

 

      
 

 



Página 6 de 21 

Página 6 de 20 

 

 

      
 

 
 

 

2.3 Identificación del Contrato a Celebrar:  

  

Se trata de un contrato de obra definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

  

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.  
  

2.4 Presupuesto Oficial Estimado para la Contratación  

  

El valor total estimado del proyecto será de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 

858.366.858,00) incluido el valor del AUI e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 

departamentales y municipales.  
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2.5 Plazo Estimado del Contrato  

  

El plazo del contrato será de cuatro (4) meses y se contará a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio de actividades del contrato, la cual solo se suscribirá previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución del contrato.  

  

 

2.6 Lugar de Ejecución del Contrato  

 
El proyecto se localiza en localidad histórica y del caribe norte, Distrito de Cartagena de Indias. 

2.7 Licencias, Permisos y Autorizaciones  

  

El contratista deberá tramitar y presentar a aprobación al supervisor los permisos, licencias y/o 

autorizaciones que requiera para la correcta ejecución del contrato. 

  

La entidad cuenta con autorización para celebrar contratos de conformidad con lo establecido en 

el numeral 9º del artículo 315 de la Constitución Política; el numeral 5º del literal D) del artículo 91 

de la ley 136 de 1994; el literal b) del numeral 3º del artículo 11 de la ley 80 de 1993, en 

concordancia con el parágrafo 4º del artículo 32 de la ley 136 de 1.994, en la forma en que fue 

modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012. 

 

2.8 Forma de Pago del Valor del Contrato:  

  

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratación será por precios 

unitarios. 

 

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 

Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 

revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 

anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 

Contrato. 

 

Las actas parciales de obra deben ser acompañadas del Programa de Inversiones del 

correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a 

seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. 

 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de 

responsabilidad exclusiva del supervisor y del Contratista. Como requisito para la presentación de 

la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra debidamente 

firmada por los participantes. 

 

La entidad pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentación de actas 

mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor, 

acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los 

aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 

periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de 

Recibo Definitivo del Contrato. 

 



Página 8 de 21 

Página 8 de 20 

 

 

      
 

Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes 

de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente de la 

entidad las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagará dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a 

ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que 

el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus 

soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 

reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la 

cuenta. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 

el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

ANTICIPO. 

 

Para el futuro contrato la entidad no contempla el pago de anticipo. 

 

2.9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato de obra que se celebre, la ley, 
las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
vigente durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:  
  

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no 

supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 

a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer 

un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 

región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región serán 

mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad del objeto del contrato, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
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8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 

de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 

relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 

contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 

adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  

18. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución convenido.  

19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad el objeto del convenio.  

 

2.10  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

  

1. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 

corresponda.  

2. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones 

posteriores a la aceptación de la oferta.  

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con 

los diseños, planos y especificaciones mínimas de construcción entregadas por la entidad 

únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido 

algún derecho de propiedad intelectual, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos 

en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones.  

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  
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5. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 

maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las 

obras.  

6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega 

oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 

soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la 

obra.  

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto.  

9. Realizar, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área 

intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos 

de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.  

10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 

personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 

personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la entidad previo visto 

bueno del SUPERVISOR. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 

obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral del personal con la entidad.  

11. Presentar al SUPERVISOR informes mensuales de avance de obra y los que la entidad le 

solicite.  

12. Elaborar y presentar conjuntamente con el SUPERVISOR, actas parciales, final de obra y 

liquidación.  

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas contra la entidad.  

14. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las 

instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo 

a satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato.  

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  

16. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del 

objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes 

requeridas para la obtención del servicio.  

17. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.  

18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza, libre de escombros.  

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato.  

20. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 

intervención, en donde se realice la obra.  

21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene 

en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 

todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad 

industrial que debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar 

debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

22. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 

del objeto del contrato.  
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23. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 

personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

24. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia 

de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un 

período de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras.  

25. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 

acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

26. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas 

por la entidad como obligación del ejecutor y que requiera desplazamiento del equipo 

profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA.  

27. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que 

ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la 

obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el SUPERVISOR del contrato. Tienen 

acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la entidad.  

28. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en lugar visible de cada 

una de las obras, de acuerdo con la información del proyecto entregada por la Alcaldía Local. 

Para la aprobación del primer desembolso (Acta de avance de obra Nº 1), el contratista deberá 

enviar registro fotográfico de las vallas instaladas”  

29. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 

autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de 

obra como: Permisos ambientales, cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 

cualquier otra intervención del espacio público.  

30. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza.  

31. El Contratista en todo el proceso de ejecución de las obras está obligado a acatar las 

sugerencias realizadas por la entidad, durante el proceso de seguimiento y control de las 

mismas.  

  

2.11 Obligaciones de la entidad. 

  

La entidad tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, en desarrollo de la ejecución del contrato 

a celebrar:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del anexo 5 Minuta del Contrato.  

4. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual;  

5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  

  

2.12 Supervisión. 

 

La ALCALDÍA LOCAL – LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, verificara la 
ejecución y cumplimiento de las labores y actividades del contratista de obra a través del 
funcionario o profesional que para tal efecto designe. 
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El supervisor representará a la entidad y será intermediario entre este y el contratista y por su 
conducto se tramitará todo lo referente al desarrollo del contrato. El supervisor permitirá que los 
funcionarios de la entidad inspeccionen en cualquier momento la ejecución del contrato. 
 
El supervisor no podrá exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones o deberes 
contractuales, tampoco podrá sin autorización escrita previa de la entidad ordenar actividades o 
labores que traigan consigo aumento en el plazo o en el valor del contrato. 
 
El supervisor rechazara todas aquellas actividades que no reúnan las condiciones exigidas en los 
documentos del contrato y el contratista se obliga a ejecutar a su costa los cambios y 
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este 
documento. 
 
Si el contratista se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, la 
entidad podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que 
estas correcciones ocasiones al interventor, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya 
lugar. 
 
El supervisor del contrato podrá verificar que los trabajadores que utilice el contratista se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. 
 
Es entendido que la coordinación, revisión y fiscalización que de las actividades hasta el 
supervisor, no exime al contratista ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de 
acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por la calidad de las obras y cualquier defecto, 
diferencia o deficiencia de la misma. 
 

 

2.13 Disponibilidad Presupuestal.  

  

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta 

con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
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La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

3 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

  

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato y su cuantía, la selección que se debe 
adelantar es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, definida en el numeral 2 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por la subsección 2 del Decreto 1082 del 2015, 
en concordancia con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los pliegos de condiciones elaborados por la Entidad para el presente proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía contendrán lo definido en el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 
del 2015, así como los específicos que correspondan al proceso de selección abreviada. 
 
En materia de publicidad del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía se realizará 
mediante observación y cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
A este proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía y al contrato que de él se derive son 
aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 del 2015 y demás normas 
concordantes o complementarias. 
 
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en 
las adendas que se expidan durante el desarrollo del proceso. 
 

4 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU 

MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

El presupuesto oficial estimado por la entidad corresponde a la suma de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 858.366.858,00) incluido el valor del AUI e impuestos, 

tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales. 

 

4.1 ANALISIS TÉCNICO  

  

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios 

unitarios de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, descritas en los anexos 

de los presentes estudios, con base a los precios elaborados para el proyecto. A la suma de los 

valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del 

A.I.U que para este caso corresponde al 30% resultando la estimación del valor total del 

presupuesto oficial.  

  

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto 

oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la 

realización de los mismos, además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus 

respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados. Los análisis realizados, 

así como los planos correspondientes al proyecto con sus soportes de cálculos, se encuentran en 
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el anexo técnico y reposan en la Alcaldía Local 1 y conforman el presupuesto oficial de la presente 

contratación.  

  

4.2 FORMA DE CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS PARA ESTABLECER EL 

PRESUPUESTO Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE PRESUPUESTO EN LA 

ESTIMACIÓN DE AQUELLOS.  

  

Para calcular los precios unitarios se tomaron en cuenta los ítems contenidos en el presupuesto 

general contenidos en la información histórica de la Localidad, el listado de precios señalado por 

la entidad. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de 

ejecución de las obras para la fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar.  

 

4.3 COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD – A.U.I.  

  

Para calcular el componente de Administración, Utilidades – A.UI- se realizó una discriminación de 

los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el contratista para la ejecución 

del contrato, a partir de la estimación de estos gastos, se calculó el porcentaje al que 

correspondían con respecto al Costo Directo del presupuesto de obra. Se enumeran algunos de 

los conceptos tenidos en cuenta para el cálculo del porcentaje de Administración, Utilidad –AUI-  

  

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial fue calculado con los componentes de 

ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD e IMPREVISTOS, aplicados sobre el valor del COSTO DIRECTO.  

  

Debe tenerse en cuenta, además, que, si durante la ejecución del contrato se producen 

sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, y llegaren a alterar en forma 

extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no fuese razonablemente 

previsible por las partes contratantes al momento de suscribir el mismo, deberá seguirse el 

respectivo procedimiento ante la entidad.  

  

De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir el 

proponente.  

  

4.4 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y SIMILARES:  

  

De las cuentas que se originen en el presente contrato, de aplicar, se harán deducciones 

correspondientes:  

 

DETALLE DEDUCCIÓN  TARIFA  

ICA 8,56 x 1000 

ESTAMPILLA UDC 1% 

ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 2% 

ESTAMPILLA P/JUSTICIA FAMILIAR 2% 

TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN  2,5% 

RETEFUENTE OBRA CONSTRUCCIÓN 2% 

CONTRIBUCCIÓN LEY 104/1993 5% 
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Para efectos de la retención en la fuente por renta, la entidad procederá de conformidad con la 

normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá 

remitirse a la norma que lo excluye o le otorga la exención.  

 

Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 

impuesto, gravamen o similares que corresponda y/o del cual sea responsable. 

 

 

 

 

5 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE:  

  

La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por los miembros del 

comité evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los 

puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y calificación.  

  

La entidad adopta para este caso, como Factores de Selección de la propuesta más favorable los 

previstos en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 en la forma en que fue modificado por el artículo 

88 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 

Decreto 1082 de 2015:  

  

A. REQUISITOS HABILITANTES (No se otorgará puntaje art. 5 ley 1150 de 2007).  

  

1. Capacidad Jurídica.  

2. Experiencia.  

3. Capacidad Financiera.  

4. Organización.  

  

La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras 

de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la referida disposición legal, 

de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.  

  

B. FACTORES DE PONDERACIÓN (art. 88 ley 1474 de 2011).  

  

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 

de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  

  

1. Factores Técnicos.  

2. Factores Económicos.  

 

En este proceso de selección que tendrá en cuenta factores técnicos y económicos, la oferta más 

ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio 

soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, para lo cual este 

documento contiene:  

  

I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
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II. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representa ventajas de calidad o de 

funcionamiento.  

  

III. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representan ventajas 

cuantificables en términos monetarios, como por ejemplo la valor del anticipo y forma de pago 

(sustentado en Flujo de Fondos cercano y lejano), mayor garantía del bien o servicio respecto 

de la mínima requerida, mayor asunción de riesgos previsibles identificados, etc.  

  

IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico 

adicional, de manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas.  

  

La ponderación de las ofertas habilitadas se hará dentro del plazo señalado en el cronograma 

previsto en el presente pliego de condiciones, y el respectivo informe de evaluación se publicará 

en el SECOP II, en las fechas previstas en el cronograma del proceso para que los oferentes 

presenten sus observaciones.  

 

De igual manera, cada uno de los requisitos habilitantes y ponderables 

  

6 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO:  

 

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y en el 

decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los 

riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y 

cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o 

parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar 

las condiciones iníciales del contrato. En consecuencia, la entidad establece la siguiente 

estructuración de la distribución de riesgos, así:  

 

6.1 TIPOS DE RIESGO:  

  

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:  

  

❖ Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  

❖ Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 

y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.  

❖ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia 

del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  

❖ Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 

obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 

financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, y refinanciaciones entre otros.  

❖ Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 

económica del contrato.  

❖ Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 

humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.  
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❖ Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 

ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 

ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 

monitoreo y control, entre otras.  

❖ Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y 

de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 

deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.  

 

La Matriz 2 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 

Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien 

se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros 

aspectos.  

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles 

en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del 

presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la 

etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 

presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 

los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 

propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente debe tener en 

cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda 

la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará 

derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 

naturaleza. 

7 ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS  

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 

entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito Especial de Cartagena de Indias – Alcaldía Local Localidad Histórica y del 

Caribe Norte, identificado con el NIT 890.480.184-4 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 

el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 

la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 

cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 

seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 

proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 

la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Cartagena de Indias – Alcaldía Local Localidad Histórica y del 
Caribe Norte, identificado con el NIT 890.480.184-4 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

30% del valor del 
Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
Contrato 
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Característica Condición  
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

30% del valor del 
Contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 

o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 

mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 

costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 

garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 

El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 

la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación 

escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 

de las reparaciones.   

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 

la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Cartagena de Indias – Alcaldía Local Localidad Histórica y del 
Caribe Norte, identificado con el NIT 890.480.184-4 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor  200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el Distrito Especial de Cartagena de Indias – Alcaldía Local 
Localidad Histórica y del Caribe Norte, identificado con el NIT 890.480.184-4  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  



Página 21 de 21 

Página 21 de 20 

 

 

      
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

8 INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TLC.  

  

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 

439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

 

 
 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados 

que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 

la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

 

9 CONVOCATORIA A MIPYMES.  

  

Esta convocatoria no se limitará a MIPYMES, atendiendo el monto del presupuesto oficial 

estimado. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Original firmado 

FRANK RICAURTE SOSSA 

Alcalde  

Localidad Histórica y del Caribe Norte 

 


