Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7114602
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 6:16:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 284 DE 2024
Objeto del contrato	Adecuación del centro de cómputo consistente en la adquisición e instalación de un aire acondicionado de precisión que incluya la puesta en operación, adecuación e integración al Aire Acondicionado existente para el mejoramiento y correcto funcionamiento del centro de datos de la Superintendencia de Sociedades, sede de Bogotá.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	22 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERSOCIEDADES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
Calefacción, ventilación y circulación del aire
COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900792498

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A.	Ahorros	100810489702

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2024 8:59:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 9:33:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	12,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días para terminar *(30/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días para terminar *(30/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 horas para terminar *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15820527	Seriedad de la oferta	-	58.422.610,60 COP	-	25/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7114602
Proveedor QUALITY INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV EL DORADO 51-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV EL DORADO 51-80
Código postal N/A

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av El Dorado 51 - 80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.7114602
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							584.226.106,00	529.106.500,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101700	Desinstalación y retiro de los dos aires de 5 TR, que están dañados y realizar la disposición final correspondiente de conformidad con el Anexo Técnico, a todo costo, incluye IVA y demas impuestos y erogaciones.	1,00	UN	6.580.356,00	6.000.000,00	6.580.356,00	6.000.000,00
2	40101700	Adquisición e Instalación de un aire de precisión para el centro de cómputo de 10 TR, de conformidad con el Anexo Técnico, a todo costo, incluye IVA y demas impuestos y erogaciones.	1,00	UN	392.386.907,00	356.000.000,00	392.386.907,00	356.000.000,00
3	40101700	Adecuación de las condensaros del aire de 10 TR existentes, de conformidad con el Anexo Técnico, a todo costo,incluye IVA y demas impuestos y erogaciones.	1,00	UN	44.804.958,00	40.000.000,00	44.804.958,00	40.000.000,00
4	40101700	Integración de los dos aires acondicionados de precisión (Existente y Nuevo), para que funcionen como una redundancia (n+1), de conformidad con el Anexo Técnico, a todo costo, incluye IVA y demas impuestos y erogaciones.	1,00	UN	28.316.793,00	25.000.000,00	28.316.793,00	25.000.000,00
5	40101700	Administracion	1,00	UN	47.616.530,00	42.700.000,00	47.616.530,00	42.700.000,00
6	40101700	Utilidad	1,00	UN	25.647.531,00	21.350.000,00	25.647.531,00	21.350.000,00
7	40101700	Iva	1,00	UN	4.873.031,00	4.056.500,00	4.873.031,00	4.056.500,00
8	40101700	Imprevisto (Valor Fijo - Recursos de la superintendencia) . DEBE COLOCAR EL MISMO VALOR QUE INDICA LA ENTIDAD.	1,00	UN	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA CONTRATO 284 DE 2024.pdf	MINUTA CONTRATO 284 DE 2024.pdf	(detalle)
☐	C.D.P. NO. 40424.pdf	C.D.P. NO. 40424.pdf	(detalle)
☐	C.D.P. NO. 40624.pdf	C.D.P. NO. 40624.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA CAROLINA ENCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	123456782	Guardar y notificar
Supervisor	pacifico Barrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1234567435	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	pacifico Barrera	9/12/2024 9:33:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI
Ordenador del Gasto	DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI	9/12/2024 9:33:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	529.106.500
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		529.106.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000151	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	40424	CDP	Generado	444.226.106 COP	389.106.500 COP	35-02-00	-	Editar
☐	40624	CDP	Generado	140.000.000 COP	140.000.000 COP	35-02-00	-	Editar

Saldo de CDP 584.226.106 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 529.106.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 6/12/2024 5:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -