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AREA INTERESADA FECHA
DIRECCION CONTROL DE ENERGIA 30-06-2020

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Micromedicion (Clientes Directos). Campafa de normalizacion Clientes sin medicion

B. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Comisiéon de Regulacion de Energia y Gas - CREG en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales le corresponde sefialar las politicas generales de administracion y control
de eficiencia de los servicios publicos domiciliarios, en los términos de la Constitucion Nacional y la
Ley, definir el régimen tarifario con fundamento en los criterios establecidos para garantizar el
cumplimiento de los fines de la intervencion del Estado en la prestacién de los servicios publicos y
conforme a la politica publica del Gobierno Nacional.

En virtud de lo descrito anteriormente la comision publico el 29 de enero de 2018 en diario oficial la
Resolucion CREG 015 de 2018 en la cual se establece la metodologia para la remuneracién de la
actividad de distribucion de energia eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, la cual entre
otras determino la actualizacion de la base regulatoria de activos, los valores de AOM, el del plan de
pérdidas para los proximos diez (10) afos, el plan de inversién para los préximos cinco (5) afios y los
cargos por nivel de tensién para la remuneracion de la actividad de distribucion.

DISPAC S.A. E.S.P. presento la solicitud de cargos ante la comision el 14 de septiembre de 2018,
dentro de la cual en el capitulo Plan de inversién incluyo 67 proyectos de inversiéon para el periodo
2019-2023, expresados en Unidades Constructivas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion.

El seguimiento al plan de inversién presentado por DISPAC S.A. E.S.P. debe seguir los siguientes
lineamientos:

a. Anualmente DISPAC S.A.E.S.P. debera presentar un informe sobre la ejecuciéon del plan de
inversion en el cual se presente el avance de cada uno de los proyectos y los ajustes realizados.

b. El informe debe ser enviado a la Comision y a la SSPD, antes del ultimo dia habil del mes de marzo
de cada ano. El informe también debe ser publicado en la pagina web del OR.

c. De igual forma, anualmente se verificaran los indicadores de ejecucion de los planes de inversién
con base en la informacién presentada por los OR al SUl y a la CREG.

d. Cuando de las verificaciones se concluya que los proyectos de inversién no se han ejecutado de
acuerdo con lo reportado, los ingresos y cargos se ajustaran independientemente de las acciones que
adelante la SSPD dentro de sus competencias.

Por lo descrito anteriormente se hace evidente la necesidad de dar cumplimiento al plan de inversién
presentado ante la CREG y para esto es de vital importancia realizar la compra de los siguientes
materiales:

DESCRIPCION CANTIDAD

MEDIDOR ELECTRONICO, BIFASICO BIFILAR,
CONEXION  DIRECTA, ENERGIA  ACTIVA-
REACTIVA, CLASE 1, DISPLAY LCD, 6 ENTEROS 70
2 DECIMALES, PUERTO RS-485, 2000
imp/kWh, 2000 imp/kVarth, 2*120/208V,
5(100)A, 60 Hz, MARCA CDM, CALIBRADOS

Pagina 1 de 6




Codigo | F10-10-05
S P q | SUSTENTACION PROCESO DE Version 06

N7

S,
TN—

T

CONTRATACION
a energia del Chocé FeCha 18/03/2020

MEDIDOR  ELECTRONICO, =~ MONOFASICO
BIFILAR ANTIHURTO, CONEXION DIRECTA,
ENERGIA ACTIVA, CLASE 1, DISPLAY LCD, 6 400
ENTEROS 2 DECIMALES, 3200 imp/kWh, 120V,
5(100)A, 60 Hz, MARCA CDM, CALIBRADOS

CABLE DE CONTROL 7X14 280

Los cuales corresponden a la ejecucion del siguiente proyecto:

Cdédigo CREG proyecto

Plan de Reduccion de Pérdidas | 2.1. Micromedicion (Clientes
2019 -2023 Directos).

DISPAC viene adelantando el proceso de compra de materiales para la ejecucién de la totalidad del
plan de inversion mediante la modalidad de subasta inversa, pero por motivo de la declaratoria de
emergencia causada por la pandemia ( covid 19 ) estos procesos han presentado retrasos en la
apertura y recepcion de ofertas de los materiales objeto de compra, razén por la cual se ha venido
agotando la existencia de estos materiales en el inventario del almacén de DISPAC, evitando asi la
consolidacion de las actividades contenidas en el numeral 4.2.4.1 Contenido del Plan de Reduccion
de Pérdidas, item 2. Campana de Normalizacion de Clientes sin medicion del Contrato de Gestion
DG-025-2019.

Actividades asociadas a las metas anuales de reduccion de pérdidas medidas con base en el indice
de Pérdidas Totales (IPT), calculado de acuerdo con la férmula establecida en el 7.1.4.1. del anexo
General de la Resolucién CREG 015 de 2018 Metas asociadas y atendiendo lo sefialado en el
contrato DG-025-2019 numeral 4.1 Obligaciones a cargo de Dispac, es menester de Dispac
proporcionar los equipos y materiales necesarios para adelantar el Plan de Reducciéon de Pérdidas
incluido en el anexo 3, en los términos detallados en el numeral 4.2.4. Se exceptuando los materiales
consumibles que estan a cargo del Gestor, incluyendo, pero sin limitarse a la lista que se presenta en

el anexo 32 del DG-025-19.

En atencién a lo anterior y para evitar que se presente una situacion que pueda llegar a afectar
gravemente las proyecciones y pretensiones definidas en el plan de Pérdidas Totales Anuales, se
hace necesaria la compra prioritaria y parcial de los materiales relacionados en este documento.

C. OBJETO

Contratar la compra parcial de los materiales necesarios para el Proyecto del Plan de Reduccién de
Pérdidas de Dispac 2019 - 2023

D. ALCANCE
e  Suministro,
o Embalaje,
1 e Transporte,
e Cargue y descargue en las instalaciones del almacén de DISPAC S.A. E.S.P

E. INFORMACION PRESUPUESTAL

1 | Valor estimado del bien y/o servicio a contratar: (presentar soporte analisis valoracion)

$ 42.997.080 Cuarenta y dos millones novecientos noventa y siete mil ochenta pesos

2 | Rubro a afectar
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F. MODALIDAD DE SELECCION Y CONTRATACION (Seleccionar la que aplique)

1 Modalidad de Selecciéon y

. Justificacion.
contratacion.

Valor estimado es inferior a 50 SMMLV X

a X Compra directa Contratacién de empréstito

Arrendamiento o adquisicion de inmuebles

. . Servicios o bienes de caracteristicas uniformes
b Solicitud privada de ofertas

Cuantia inferior a 3300 SMMLV

Valor estimado del contrato superior a 3300

c Solicitud publica de ofertas SMMLY ., incluido IVA

Convenios o contratos interinstitucionales

Unico fabricante o proveedor de los bienes y
servicios.

Urgencia manifiesta o emergencia

d Solicitud unica de oferta —
Contrato intuito personae

Contratacion de abogados y/o expertos
regulatorios para la prestacion de servicios
profesionales

1 | Posibles Oferentes

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S:
Wilson Gémez;

Cel: 3235914747;

distribucioneselectricassg@gmail.com

RGP INGENIERIA Y SUMINISTROS:
Raul Garcia Pena;

Cel: 3183491880 rgpingenieriaysuministros@gmail.com

TRANSFORMADORES CDM.

Julios Cesar Arango;

Cel: 3153178710;
medidores@transformadorescdm.com

2 | Factores de seleccion

Especificaciones técnicas: Al comparar las especificaciones técnicas de las tres empresas,
proponentes (RGP Ingenieria y Suministros SAS, trasformadores CDM LTDA y Distribuciones
eléctricas de Colombia S.A.S) para el suministro de medidores en la Campafa de normalizacién
Clientes sin medicion y levantamiento de fraudes en el plan de pérdidas de Dispac, se seleccion6 el
propuesto por la empresa trasformadores CDM LTDA. Las especificaciones técnicas de los
medidores presentados por esta empresa poseen caracteristicas antihurtos superiores a las otras
empresas oferentes.

Propuesta Econdémica: Al comparar las propuestas de las empresas proponentes, la empresa
Distribuciones eléctricas de Colombia S.A.S es la que presenta los menores precios mas sin embargo
se selecciona la empresa trasformadores CDM LTDA ya que presento unas caracteristicas técnicas
de antihurto de energia eléctrica apropiados para las campafias de control de energia de la empresa
Dispac.

3 | Condiciones de participacion
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Dispac S.A.E.S.P.

No estar incurso en una causal de inhabilidad conforme a la ley y al Estatuto de Contratacion de

Estar inscrito en el secop |l

4 | Obligaciones para el contratista y la empresa

Del Contratista: Cumplir el objeto y alcance del contrato

Del Contratante: Pagar el servicio establecido en el contrato.

5 | Forma de pago

satisfaccion la totalidad de los materiales objeto del contrato

Pagos mes vencido, previa presentacion de factura o cuenta de cobro, luego de recibida a

6 | Garantias (Seleccionar las que apliquen)

Garantia de Péliza.qe correctg ] Pago_ de N
seriedad de la inversion y manejo Garantlla'de salano; y Estabilidad
oferta de ant|C|p9§ o] Cumplimiento pregtamones de la obra
pagos anticipados sociales

Responsabilidad Calidad y correcto Provisiéon de Cali

L ; ; alidad del "
civil funcionamiento de repuestos y servicio Otra
extracontractual los bienes accesorios
(*) Cual:

7 | Plazo minimo de presentacion de ofertas

Una (1) semana | X Dos (2) semanas Mas de dos (2) ¢ Cuantas?
semanas
8 | Duracion del contrato
15 dias a partir de la orden de inicio
G. TRAMITE
1 | ¢Hace parte del Plan Anual de Inversién? Si [x | No | |
2 Justificacion de la necesidad, conveniencia, oportunidad o requisito de la compra o servicio a
contratar (En caso de no hacer parte del Plan)
3 | Fuente de financiacién y rubro a afectar (en caso de no hacer parte del Plan)
4 | Autorizacién del Ordenador del gasto ( en caso de no hacer parte el Plan)
Ordenador del Gasto
5 | ¢Requiere autorizacién de Junta Directiva o Gerencia? Si X No | |
Gerencia | X
Junta Directiva
H. ANEXOS (Obligatorios)

1 | Soporte analisis valoracion (D1)

2 | Cantidades a suministrar

3 | Especificaciones técnicas

ELABORO APROBO

,,.,féf;(—: D Pepprrcriads /
< - R ReS

N

. Director proceso interesado
Jefe de proceso interesado P
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SOPORTE ANALISIS DE VALORIZACION

ANEXO 1.

MEDIDOR  ELECTRONICO,
MONOFASICO BIFILAR
ANTIHURTO, CONEXION
DIRECTA, ENERGIA ACTIVA,
CLASE 1, DISPLAY LCD, 6
ENTEROS 2 DECIMALES,
3200 imp/kWh, 120V, 5(100)A,
60 Hz, MARCA CDM,
CALIBRADOS

UN

400

56.800

22.720.000

49.000

19.600.000

44.110

17.644.000

BIFASICO TRIFILAR,
CONEXION DIRECTA,
ENERGIA ACTIVA CLASE 1,
REACTIVA CLASE 2, CON
DISPLAY LCD, 6 ENTEROS 2
DECIMALES, PUERTO RS-
485, 2*120/208V, 5(100)A, 60
Hz, MARCA CDM
CALIBRADOS.

UN

70

135.200

9.464.000

180.000

12.600.000

147.000

10.290.000

CABLE DE CONTROL 7X14

ml

280

0

18.000

5.040.000

14.100

3.948.000

SUB TOTAL

32.184.000

37.240.000

31.882.000

IVA 19 %

6.114.960

7.075.600

6.057.580

TOTAL

38.298.960

44.315.600

37.939.580
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Formulario de cantidades y precios
MEDIDOR ELECTRONICO, BIFASICO BIFILAR, CONEXION
DIRECTA, ENERGIA ACTIVA-REACTIVA, CLASE 1, DISPLAY LCD,
6 ENTEROS 2 DECIMALES, PUERTO RS-485, 2000 imp/kWh, 70 135.200 9.464.000
2000 imp/kVarth, 2*¥120/208V, 5(100)A, 60 Hz, MARCA CDM,
CALIBRADOS
MEDIDOR ELECTRONICO, MONOFASICO BIFILAR ANTIHURTO,
CONEXION DIRECTA, ENERGIA ACTIVA, CLASE 1, DISPLAY LCD,
6 ENTEROS 2 DECIMALES, 3200 imp/kWh, 120V, 5(100)A, 60 400 >6.800 22.720.000
Hz, MARCA CDM, CALIBRADOS
CABLE DE CONTROL 7X14 280 14.100 3.948.000
SUBTOTAL 36.132.000
IVA (19%) 6.865.080
TOTAL 42.997.080
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