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ANEXO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-001-2024. 

Contrato No.  
CO1.PCCNTR.7099772 Fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2024 

Entidad contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÒN 
TERRITORIAL DE CHÌA –IDUVI- 

Nit: 900.806.301-7 
Contratista: CONSORCIO INTERPLAZA CHIA 
Identificación: 901.896.452-9 
JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.201.297 expedida 
en Chía, Cundinamarca, en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No.039 de fecha cinco  
(05) de enero de  dos mil veinticuatro (2024), cargo para el cual tomo posesión el día cinco (05) de enero 
de dos mil veinticuatro (2024), en  uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal 
número 56 del nueve (9) de Octubre de 2014, actuando en nombre y representación del INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- con NIT 
900.806.301-7, quien para los efectos del presente documento se denominará INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI, por una parte; y 
por la otra, CONSORCIO INTERPLAZA CHIA identificada con NIT 901.896.452-9 integrado BRD 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT. 901.203.947-1 con una participación del 
75% y GRUPO FAO SAS identificada con NIT No. 901.484.861-1 con una participación del 25%,el 
consorcio se encuentra representado legalmente por el señor  JASSON ALEXANDER BANDERA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.618.142, expedida en Bogotá, D.C, quien 
se denominará el CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no 
incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente 
contrato, el cual se regirá por las siguientes: 
1. Que por el término y para los efectos señalados en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el 
Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-,  publicó el aviso de 
convocatoria, los estudios y documentos previos, análisis del sector y el proyecto de pliego de 
condiciones, del proceso de Concurso de Méritos Abierto el día 5 de  noviembre de 2024 y los publicó 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co, 
garantizando así la publicidad y transparencia del proceso y dando la posibilidad de que se presentaran 
las observaciones pertinentes. 2. Que se cuenta con los recursos necesarios para celebrar el presente 
contrato de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera del IDUVI, documento que hace parte integral del presente contrato; 3. Que 
de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y el decreto único 
reglamentario 1082 de 2015 el proceso de selección que debía adelantarse se enmarca dentro de la 
modalidad de Concurso de Méritos Abierto; 4. Que mediante Resolución No. 197 del 15 de noviembre 
de 2024, el Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, ordenó la 
Apertura de proceso de selección, se designó el Comité Evaluador y se publicaron los Pliegos 
Definitivos. 5. Que en desarrollo del proceso se recibió (2) propuestas las cuales fueron debidamente 
verificadas y evaluadas por el comité designado para tal efecto; dando como resultado en el primero 
orden de elegibilidad al proponente CONSORCIO INTERPLAZA CHIA. con una puntuación de 100  
puntos. 6. Que mediante Resolución No. 214 del 2 de diciembre de 2024, se adjudicó a CONSORCIO 
INTERPLAZA CHIA integrado por BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 
901.203.947-1 con una participación del 75% y GRUPO FAO SAS identificada con NIT No 901.484.861-
1 con una participación del 25%, el contrato resultante del proceso CM-001-2024.7. Que cumplidos los 
principios que rigen la función administrativa del Estado y agotado el procedimiento selección objetiva 
establecido y regulado por la normatividad vigente que rige la contratación estatal, es procedente que 
EL IDUVI y EL CONTRATISTA suscribamos el presente contrato y en consecuencia acordamos: 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
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SST, LEGAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
MERCADO EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA de conformidad con lo 
requerido por el IDUVI en los estudios y documentos previos, así como pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el contratista, aceptada por la entidad, documentos que hacen parte integral 
del presente contrato. PARÁGRAFO: Las actividades relacionadas en el presente contrato serán 
ejecutados en forma directa por EL CONTRATISTA, con autonomía técnica y administrativa CLÁUSULA 
SEGUNDA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.- Serán los establecidos en los artículos 4º y 
5º, respectivamente de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.- Las 
partes acordamos el valor del presente contrato en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($356.531.734), INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES, conforme la 
verificación  efectuada por parte del verificador y evaluador económico y que hace parte integral del 
proceso de contratación, a cargo del Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2024000202 de 
fecha 31/10/2024. según recursos de la vigencia 2024 y autorización para comprometer vigencias 
futuras del presupuesto del año 2025 por medio del Acuerdo Municipal 228 de 2024. 

 
 
CLÁUSULA CUARTA –FORMA DE PAGO: El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía - IDUVI, pagara el valor del presente contrato de interventoría de obra a través de un esquema que involucra 
tres (3) tipos de remuneración, tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que le siguen: 
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No. Tipo de 
Remuneración 

Concepto y porcentaje 
frente al valor del contrato 

Fórmula para 
determinar el valor 
a pagar 

Requisitos 

1 Componente 
Fijo 

Corresponde al pago del 
50% del valor del contrato. 
Dicho valor será dividido 
entre el número de meses 
del plazo pactado en sumas 
de igual valor. El pago se 
hará mes vencido.  

El cálculo para 
determinar el valor 
a pagar se 
realizará así: 
(Valor Fijo) = 
Valor de la 
interventoría X 
50% 
Numero de meses 
del plazo 

• Mes vencido.  
• Aprobación de informes 

mensuales de interventoría 
por parte de la entidad. 

2 Componente 
Variable 

Corresponde al pago del 
40% del valor del contrato. 
Dicho valor será pagado a 
través de una suma 
variable mensual asociada 
al porcentaje de avance de 
la obra objeto de 
interventoría 

El cálculo para 
determinar el valor 
a pagar se 
realizará así: 
 
(Valor Variable) = 
(Valor de la 
interventoría x 
40%) x Avance 
mensual 
registrado en obra 

• Contra porcentaje de 
avance registrado en la 
obra, soportado en el Acta 
de Recibo Parcial de Obra 
con sus respectivas 
memorias, debidamente 
suscritas, revisadas y 
avaladas por parte de la 
interventoría. 

3 Pago Final 

Corresponde al pago del 
10% del valor del contrato, 
que se dividirá en dos (2) 
pagos del 5% cada uno; el 
primero a la entrega a 
satisfacción de las obras y 
el segundo al momento de 
la liquidación. 

El cálculo para 
determinar el valor 
a pagar se 
realizará así: 
 
5 % * del valor del 
contrato de 
interventoría 

• Suscripción acta de recibo 
final del contrato de obra e 
interventoría. 

• Recibo a satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y entidad.   

El cálculo para 
determinar el valor 
a pagar se 
realizará así: 
 
5 % * del valor del 
contrato de 
interventoría 

• Suscripción del acta de 
liquidación del contrato de 
obra e interventoría, junto 
con cada uno de los 
requisitos establecidos por 
la entidad para la 
suscripción de la misma.  

 
Nota 1: El valor de la interventoría incluye IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
Nota 2: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de recibo parcial de 
obra soportado con las memorias de las actividades ejecutadas, recibidas y avaladas por parte de la 
interventoría.  
Nota 3: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del acta 
de recibo final, hasta completar el 100% de este valor. (Si se presenta este caso).  
Nota 4: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con los lineamientos estipulados por 
parte de la supervisión.  
 
FORMA DE PAGO FRENTE A EVENTOS DE TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato de obra pública al cual se le está haciendo seguimiento y control por 
parte de la interventoría, no se ejecuta o se ejecuta de manera parcial las metas físicas (alcance del 
proyecto) y/o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes causales: i) 
terminación anticipada del contrato de obra, ii) reducción del alcance, iii) abandono de la obra, iv) 
caducidad del contrato de obra pública, v) cualquier otro evento de terminación anormal del contrato 
principal. Los siguientes serán los tratamientos que se aplicarán para el pago de la interventoría:  
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1. El componente Fijo se pagará hasta el mes en el que se configure algunas de las causales 

mencionadas anteriormente, previa verificación por parte de la entidad del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato de interventoría. 

2. El componente variable se pagará contra avance del contrato de obra registrado en las 
respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por parte de la entidad del cumplimento 
de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. 

3. El 10% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 5% cada uno; el primero a la terminación 
y/o recibo final del contrato de obra e interventoría y el segundo al momento de la liquidación del 
contrato de interventoría. 

 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 

• Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener: 
• Fecha de expedición 
• Número consecutivo de cuenta de cobro  
• Valor a cobrar en letras y números 
• Objeto del contrato y numero del contrato 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar 
• Nombre completo del contratista 
• Número de cédula 
• Dirección y teléfono 
• Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, clase) 
• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 
• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. 
• Acta de recibo parcial suscrita por la interventoría y supervisión del contrato  
• Balance del contrato de interventoría.  
• Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
• Y demás documentación establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía – IDUVI. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones 
Municipales de conformidad con el acuerdo No. 107 de 2016 expedido por el concejo municipal de Chía, 
y/o quien gaga sus veces así: 
 

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 

ESTAMPILLA GERONTOLOGICO  VALOR DEL CONTRATO 3.0% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA VALOR DEL CONTRATO 2.0% 

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION VALOR DEL CONTRATO 2.5% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE  VALOR DEL CONTRATO  2,0% 

RETENCION DE IVA  VALOR DEL IVA  15% 

RETEICA  VALOR DEL CONTRATO  7 X 1.000 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA (CUANDO APLIQUE) VALOR DEL CONTRATO 5.0% 

 
Estos Impuestos se liquidan antes de IVA (Si aplica). 
 
Nota: las tarifas enunciadas y/o Impuestos pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se 
encuentren vigentes al momento de realizar el pago.  CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 
DEL PRESENTE CONTRATO. - El plazo de ejecución será seis (06) meses contados a partir del 
perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato. la vigencia del contrato contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, este último será para el 
trámite de la liquidación. CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. - Municipio de Chía, específicamente en 
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la plaza de mercado El Cacique ubicada en la Carrera 12 No. 8 – 45.  CLÁUSULA SÉPTIMA. AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL.- Entre el IDUVI y EL CONTRATISTA y/o las personas que este último ocupe para 
ejecución del objeto de este contrato, no existirá relación ni vínculo laboral y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la cláusula tercera del mismo, 
en virtud a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Se tendrán como obligaciones las siguientes: A) OBLIGACIONES 
GENERALES DE LAS PARTES: 1) Suscribir el acta de inicio y terminación de la ejecución contractual entre EL 
CONTRATISTA, el supervisor y/o interventor y el secretario donde surge la necesidad. 2) Suscribir entre las partes 
y el supervisor y/o interventor, el acta de liquidación del contrato. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, 
financieras y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.1. Garantizar el cumplimiento de 
la normatividad vigente para la ejecución del objeto del contrato de interventoría y del contrato de obra, y sus 
liquidaciones.2. Garantizar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en cada una de las 
licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato 3. Garantizar durante la 
ejecución del contrato de obra el cumplimiento de los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás 
condiciones pactadas. 4. Asegurar que el contratista de obra cumpla la ejecución de las actividades con materiales 
de primera calidad, y dar cumplimiento de las recomendaciones mínimas de construcción. 5. Mantener permanente 
comunicación con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, y evitar que se 
generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 6. Velar 
porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa injustificadamente. 7. Contar con las 
herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permita desarrollar las 
actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato de obra e interventoría. 8. Utilizar la información 
entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI estrictamente para 
el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a 
terceros. 9. Presentar relación de personal a emplear en el desarrollo de la interventoría. 10. El interventor evaluará 
semanalmente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué 
condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantará un acta en la que señalarán 
los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso. 11. 
Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares, Nacionales y Municipales que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 12. Las demás que se 
establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del 
mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la oferta presentada y las condiciones del proceso, documentos 
que forman parte integral del presente contrato. 13. El interventor deberá tener en cuenta que adicionalmente a 
los requerimientos técnicos y de personal, deberá contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente 
equipada y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones óptimas. 14. Contratar el 
personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual de manera independiente y sin subordinación por parte 
del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI. Realizar la vinculación del 
personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera para dar inicio a la ejecución del contrato, 
de acuerdo a las aprobaciones realizadas por el supervisor del contrato, incluyendo su vinculación al sistema de 
seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 15. El interventor hará saber al personal que contrate que no existe ningún vínculo laboral o 
contractual con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI. 16. Responder 
por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 17. 
Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra e interventoría, con el 
propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con 
efectividad las labores encomendadas, solicitando al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía - IDUVI las aclaraciones del caso. 18. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, 
seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo. 19. Garantizar que los amparos 
correspondientes a las garantías suscritas se hallen conforme lo exigido en el estudio previo, el pliego de 
condiciones y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso, para efectos de su presentación 
y aprobación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI. 20. 
Presentar la metodología y programación de actividades del contrato, debidamente aprobados por la interventoría. 
Así mismo el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de 
inversión del contrato de obra. 21. Cumplir durante el desarrollo del contrato en lo referente a los requisitos exigidos 
de los perfiles profesionales del recurso humano. Además, de ser necesario, se podrá exigir el cambio de personal 
o equipos, siempre y cuando no esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 22. Sí el contratista solicita 
cambios de personal durante la ejecución del contrato, la Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o 
cambio en el equipo de trabajo del contratista, y verificar que cumpla con lo establecido en el estudio previo, el 
pliego de condiciones y demás documentos que forman parte integral del presente proceso, dejar el registro 
respectivo e informar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI. 23. Convocar 
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y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento al estado de avance del contrato 
de obra, y a los diferentes aspectos ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará 
integrado como mínimo por el contratista de obra, la interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía – IDUVI.  24. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI de acuerdo con los términos del 
requerimiento. 25. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, de seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega, recibo final y liquidación. 26. Entregar y exponer a la Supervisión del contrato de interventoría 
la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar 
la correcta ejecución del contrato, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, 
que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas 27. Realizar las inspecciones y registros 
correspondientes para el levantamiento de las actas de vecindades antes del inicio de las obras. 28. Programar 
las actividades del contrato, y adoptará las medidas de reacción y planes de contingencia para superar las causas 
que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma. 29. Informar oportunamente los 
requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir 
modificaciones, deberá comunicarle de manera inmediata a la Supervisión del contrato, para su estudio y 
evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación 
técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda. Y de ser necesario hacer una 
modificación a las condiciones iniciales, se deberá realizar los trámites pertinentes frente a la oficina de 
contratación con el fin de suscribir un modificatorio al contrato de obra y/o interventoría.30.Garantizar 
permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos del contrato, de forma que 
controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 
a las que se obligó. 31. Suministrar la información que requieran el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI, el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 32. 
Validar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de manera 
tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, y se evite 
perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 33. Validar la instalación de las vallas de la obra, en las 
condiciones y cantidades exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - 
IDUVI, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO, 
según lo exigido por la curaduría Urbana y la normatividad aplicable. 34. Cumplir con el flujo de inversión del 
contrato, efectuando controles y ajustes periódicos de las actividades programadas a los que haya lugar. 35. El 
contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, diariamente, 
las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás actuaciones que considere 
el contratista, la interventoría y la supervisión. 36. En el caso que el contratista de la obra identifique la necesidad 
de cambios en las especificaciones técnicas, éste deberá informar inmediatamente a la interventoría, quien 
igualmente le comunicara a la Supervisión. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño o especificación 
técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la interventoría y el Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, y del Supervisor. Por ningún motivo puede 
permitir efectuar cambios sin la previa autorización de la Supervisión. Esta modificación a las condiciones iniciales, 
se deberá realizar el respectivo trámite frente a la oficina de contratación, con el fin de suscribir un modificatorio al 
contrato de obra y/o interventoría.  37. El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas 
por la Supervisión de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 38. 
Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, con el fin de realizar los cortes 
y actas parciales de obra para su facturación. 39. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o 
reuniones, convocadas por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y el 
supervisor del contrato 40. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. 41. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente 
aprobadas por la autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin. 42. Verificar que se 
garantice la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 43. Verificar que se garantice los 
procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos 
necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En 
caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior la Supervisión podrá ordenar la modificación de los procedimientos 
o la suspensión de los trabajos. 44. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de 
condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 
dedicación de estos al contrato, así como el equipo y maquinaria exigido para la ejecución de los trabajos. 45. 
Poner en conocimiento de la Supervisión y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía 
- IDUVI, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato. 46. Verificar, 
la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones 
técnicas exigidas 47. Presentar las modificaciones técnicas con procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción. Estas modificaciones pueden estar 
encaminadas a cambio de materiales y/o procesos constructivos; si la modificación afecta de manera significativa 
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las condiciones iniciales del contrato, se deberá realizar las acciones pertinentes y necesarias frente a la oficina 
de contratación para la solicitud y aprobación del modificatorio al contrato inicialmente firmado.  48. Revisar los 
planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados cuando aplique. 49. 
Elaborar y presentar para revisión y aprobación de la supervisión, las actas de mayores y menores cantidades de 
obra. 50. Revisar las solicitudes con sus respectivos soportes en los casos que se requiera ítems no previstos, 
mayores cantidades de obra y con ocasión a ello requiera igualmente adición presupuestal o modificaciones del 
alcance del proyecto, remitiéndolos a la Supervisión para su evaluación. Le está prohibido al contratista permitir la 
ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se haya validado por el 
supervisor o interventor del contrato según aplique, quienes evaluaran la pertinencia de realizar una modificación 
al contrato. 51. Presentar los informes en la forma y periodicidad establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI.  52. En caso de suspensión del término de ejecución del contrato, 
el interventor deberá remitir al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI un 
concepto técnico y jurídico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Gestión Territorial de Chía - IDUVI manifieste su aval o rechazo. 53. Acopiar de manera ordenada en medio físico 
y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que el Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
54. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, la interventoría y el Instituto 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, durante el desarrollo del contrato de obra e 
interventoría, de tal forma que el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI 
cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 55. Elaborar, revisar, 
suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato de obra e interventoría. 
56. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 57. Velar por el oportuno trámite de las 
solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 58. 
Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de obra, apuntando a su 
optimización financiera y técnica. 59. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del 
contrato de obra e interventoría, las solicitudes que le formule el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía - IDUVI en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según 
el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 60. Acompañar al Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, en los procesos administrativos y judiciales que 
se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato de obra e interventoría, y tramitar 
aquellas actuaciones a que haya lugar. 61. Verificar que todos y cada uno de los trámites necesarios para que el 
personal del contratista porte un documento que lo acredite como tal. 62. Cumplir y atender de manera oportuna 
las instrucciones impartidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y 
o el supervisor delegado. 63. Informar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - 
IDUVI con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del 
interventor, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del 
contrato.64. Canalizará oportunamente al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - 
IDUVI las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. 65. Implementar los programas de 
comunicación permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre 
el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. 66. Cumplir con las normas de seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 67. 
Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, SST, LEGAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
MERCADO EL CACIQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, de acuerdo con lo estipulado en la 
resolución No. 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.  68. Entregar todos los paz y salvos a los 
que haya lugar según la naturaleza del contrato. 69. El interventor será corresponsable, en caso de no prever, 
indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir en todos y cada uno de los procesos, 
requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o 
aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de obra. 70. Elaborar junto con el contratista 
las actas de avance en la ejecución. 71. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuadas del contrato de obra e interventoría, así como de la relación de los documentos que se allegue para tal 
efecto. 72. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por el Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y el supervisor delegado, en los cuales se 
presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá 
presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse máximo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las 
actividades desarrolladas, según el formato establecido, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
INFORMES SEMANALES. En el informe semanal se presentará la información general del contrato, el 
cumplimiento de la programación del contrato. Adicional a lo anterior, deberá incluir: 
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• Indicadores Financieros. 
• Indicadores Físicos. 
• Situaciones problemáticas. 
• Plan de Acción. 
• Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.). 
• Actividades programadas para la siguiente semana. 
• Registro Fotográfico. 

 
INFORMES MENSUALES. El interventor presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo 
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado 
de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir: 
 

• Informe ejecutivo. 
• Informe técnico. 
• Acta parcial y balance presupuestal. 
• Actas de vecindad (cuando aplique). 
• Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S. 
• Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes. 
• Relación de planos. 
• Registros fotográficos. 
• Videos o renders del avance del proyecto. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
• Informe de control topográfico. 
• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 
• Informe de seguridad industrial. 
• Informe de manejo ambiental. 
• Relación de correspondencia. 
• Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto. 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

• Actas contractuales. 
• Actas de pago parcial. 
• Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la contratante a través del supervisor 

delegado. 
 

INFORME FINAL El interventor entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como 
mínimo, el siguiente: 
 

• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución). 
• Balance económico del contrato. 
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros 
proyectos. 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las 

obligaciones de los contratistas. 
• El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra, los suministros supervisados y el 

informe de control presupuestal del proyecto. 
• Planos record original. 
• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 
• Informe final de seguridad industrial. 
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• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría. s) Proyección de Acta de 
terminación. 

• Acta de entrega y recibo final. 
• Proyección Acta de liquidación. 

C) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  3.  Garantizar la calidad 
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.4. 
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido 
respaldo presupuestal. 6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, en los plazos acordados con la 
Entidad. 7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante 
la ejecución del contrato.  8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten 
al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  10. Comunicarle a la Entidad 
circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución de este contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso 
de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 13. Cumplir con sus 
obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones y demás 
documentos del proceso referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 15. Ejecutar 
el contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de 
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las 
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que 
reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el 
pliego de condiciones y demás documentos del proceso y tener la experiencia específica adicional y/o tener el 
título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 16. Realizar 
todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) 
que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta según la forma de pago. 17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que 
tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 18. Reportar la información relacionada 
con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 19. Acreditar el 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el pliego de condiciones 
y demás documentos del proceso, en los plazos acordados con la Entidad. 20. Cumplir los Protocolos de 
Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 21. Incluir como 
mínimo el noventa por ciento (90%), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 22. Incorporar 
como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para 
el cumplimiento del contrato. D) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD : El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial - IDUVI se obliga para con el contratista a lo siguiente: 1. Pagar el valor del contrato en la 
cantidad, forma y oportunidades pactadas. 2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 
documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato 3. Aprobar las garantías o las 
modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma 
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el 
contratista dentro de los términos legales.  5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en 
los documentos que de él forman parte 6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación. 7. Suscribir el acta de terminación a través del interventor y/o supervisor encargado. 8. Suscribir 
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juntamente con el contratista, el interventor y/o el supervisor designado el acta de liquidación del contrato. 
CLÁUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista declara bajo la gravedad del 
juramento la inexistencia de conflictos de intereses, ni hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición para contratar contempladas por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 
2011 y en las demás normas aplicables. PARÁGRAFO: Así mismo manifiesta el CONTRATISTA bajo la gravedad 
del juramento no ser deudor moroso respecto a las obligaciones contraídas con el Estado ni aparecer relacionado 
en el boletín de deudores morosos de la misma entidad. CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
Dada la necesidad de realizar un permanente, oportuno y efectivo seguimiento al desarrollo  y cumplimiento de las 
obligaciones surgidas como consecuencia de la suscripción del contrato que se celebre en virtud del presente 
estudio, la entidad  efectuará la Supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del futuro contratista, a través de la SUBGERENCIA DE DESARROLLO , quien verificará y exigirá el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. Podrá EL 
SUPERVISOR en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. EL SUPERVISOR 
apoyará, asistirá y asesorará a la ENTIDAD en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico 
que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, EL 
SUPERVISOR está autorizado para ordenarle a EL CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de 
los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever 
o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL 
CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito EL SUPERVISOR; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; EL 
SUPERVISOR responderá solidariamente con EL CONTRATISTA si del cumplimiento de dichas órdenes, se 
derivaran perjuicios para la ENTIDAD. Las siguientes se plasman a modo enunciativo e informativo, sin que se 
deba limitarse a las mismas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA 
DEL RIESGO. Las garantías que amparan los posibles perjuicios contractuales o extracontractuales deberán 
solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015. 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 
identificada con el NIT 900.806.301 – 7. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato y seis 
(06) meses más. 

Por el veinte por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato   

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato   

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. La cual tendrá 
una vigencia 5 años a 
partir de la 
suscripción del acta 
de recibo a 

Por el veinte por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato   



 

   

      
 

 

 

 

 
PA
GE   
\* 
M
ER
GE
FO
R
M
AT 
6 

satisfacción de la 
obra. 

 
LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE LA GARANTÍA 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
El interventor deberá actualizar las garantías una vez se suscriba el acta de inicio; de otra parte deberá actualizar 
el amparo de calidad del servicio una vez se suscriba el acta de entrega final de la obra. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: En relación con 
el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será 
responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación del contrato y 
que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre 
y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSION 
TEMPORAL DEL CONTRATO.- Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la 
ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo 
se compute el tiempo de suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS.- El 
CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso del IDUVI, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. El CONTRATISTA no podrá subcontratar 
la ejecución del contrato sin la aprobación previa y escrita de EL IDUVI. En el texto de los subcontratos, cuando 
hubiere lugar a ellos, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos 
de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de El CONTRATISTA. EL IDUVI, podrá dar por terminado el 
subcontrato en cualquier tiempo, exigiendo a El CONTRATISTA el cumplimiento inmediato y directo de las 
obligaciones. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.- El presente contrato se liquidará 
de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo. Si El CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de 
la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. GASTOS.- Los gastos por el 
concepto de impuestos y retenciones que surjan del contrato (si los hay), serán a cargo del CONTRATISTA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- El CONTRATISTA quedará exento de 
toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de este contrato pero sin derecho a indemnización, cuando se 
concluya por EL IDUVI, que tales hechos son los resultados del caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
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comprobado. PARÁGRAFO. Se entenderá suspendido el plazo del contrato, mientras que, a juicio de EL 
MUNICIPIO, por intermedio del supervisor, subsistan los efectos asignados por fuerza mayor o caso fortuito. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. MULTAS.-  En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla 
parcialmente y de manera injustificada las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL IDUVI podrá 
imponerle multas en la forma y cuantía establecidas en el código de comercio (Decreto 410 de 1971). CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA. RIESGOS.- Las partes aceptan como riesgos previsibles que pueden llegar a afectar la 
ejecución del contrato, los que se encuentran descritos en el pliego de condiciones y adensas (si la hay). 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CADUCIDAD.- Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del 
Contrato, que hiciere necesaria la declaratoria de caducidad del presente contrato, EL IDUVI a ello procederá, 
previo cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y artículo 
86 de la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA VIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integral del 
presente contrato: 1) La certificación del plan anual de adquisiciones; 2) Los estudios y documentos previos, el 
pliego de condiciones; 3) Las actas que se produzcan durante la vigencia del contrato; 4) El certificado de 
disponibilidad presupuestal correspondiente; 5) Oferta; 8) Resolución de adjudicación; 9) Las pólizas constituidas 
y su acto de aprobación; 10) Los demás documentos que directa o indirectamente se relacionen con este contrato 
o con la ejecución del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA.- Las 
solicitudes del CONTRATISTA se entenderán presentadas cuando se radiquen en el correo electrónico 
contactenos@iduvichia.gov.co  o directamente en la dependencia responsable de la ejecución del contrato, y se 
resolverán de común acuerdo con el supervisor. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL.- A partir de la suscripción del contrato, El CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), Parafiscales e impuestos 
a que haya lugar, tanto suyas como del personal señalado en la propuesta y que empleará para la ejecución del 
contrato. Si llegare a incumplir con estas obligaciones EL IDUVI le impondrá mediante acto administrativo 
motivado, multas sucesivas mensualmente equivalentes al 0.1% sobre el valor total del contrato, hasta que se 
reinicie el cumplimiento de las obligaciones, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la 
entidad administradora. Previo el cumplimiento del debido proceso. PARÁGRAFO PRIMERO: Con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, El CONTRATISTA hará llegar al supervisor 
copia planilla pila del periodo correspondiente, en caso de persona jurídica certificación mensual expedida por el 
revisor fiscal si existe, de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal, del pago de los 
aportes mencionados. PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago por parte de El CONTRATISTA, de las sanciones 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social, impuesta por el Ministerio de Protección Social, generará 
inhabilidad sobreviviente en El CONTRATISTA, y se aplicará el siguiente procedimiento. a) Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad en El CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita de EL IDUVI y si ello no fuere 
posible, renunciará a su ejecución. b) Presentada la causal de inhabilidad, El CONTRATISTA deberá informar a 
EL IDUVI dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer a una persona, 
quien, a su vez, deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato 
en las mismas condiciones pactadas con el primer contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. 
MODIFICACION BILATERAL AL CONTRATO.- En los casos  que sea necesario y hubiese acuerdo al respecto, 
EL IDUVI de común acuerdo con EL CONTRATISTA, introducirán las modificaciones que fueren necesarias al 
contrato, con el fin de evitar su paralización o la producción de efectos lesivos para EL IDUVI con su 
incumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PRÓRROGA DEL PRESENTE CONTRATO.- El término de 
ejecución del presente contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo por las partes antes de su vencimiento. En 
ningún caso habrá lugar a prórrogas o adiciones automáticas o tácitas del presente contrato. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio 
al MUNICIPIO, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, en virtud del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- Conforme al artículo 68 de la ley 80 de 1993, si durante la ejecución del 
contrato, se llegare a presentar controversias que impida la ejecución del contrato, las partes contractuales 
buscarán los medios pertinentes para solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de las actividades contractuales, haciendo uso de los mecanismos de solución previstos en la 
mencionada ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. INCORPORACION DE NORMAS.- Se entienden 
incorporadas al texto del presente contrato, las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, 
ley 1474 de 2011, decreto único reglamentario 1082 de 2015, Código de Comercio, Código Civil y demás normas 
concordantes y complementarias. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS 
DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntad 
de las partes y la suscripción del mismo y requiere para su ejecución el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1) La expedición del registro presupuestal correspondiente. 2) La suscripción del acta de inicio de ejecución del 
objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR designado por EL IDUVI. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO.- Para todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso, las 
partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca. CLÁUSULA 
TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. - Con la suscripción del presente contrato EL CONTRATISTA acepta ser 
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notificado en la dirección de correo electrónico suministrado en la plataforma SECOP II. EL IDUVI recibirá 
notificaciones en la carrera 8 14 – 20 of: 301 a 307 o en el correo electrónico contactenos@iduvichia.gov.co 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO. – se deja constancia que el presente documento 
fue suscrito en la plataforma electrónica para la contratación pública SECOP II. 
 

 
Proyectó: Hernán David Rojas Riaño. Contratista Subgerencia Desarrollo. 
Revisó: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación. 
Revisó y Aprobó: Jeyson Hernando Sánchez Romero. Subgerente de Desarrollo. 
Revisó y Aprobó: Luisa María Gómez Córdoba. Jefe Oficina Jurídica y de Contratación.  
Aprobó: Jaime Eduardo Muñoz Vera. - Gerente. 


