
CONTRATO DE OBRA 060 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS Y CONSORCIO PUNTA YANEZ 
CVS. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS  
NIT 901.895.986-5 

OBJETO:   

“RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS 
PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL 
CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL 
CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, 

VALOR: 
OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($8.031.375.289) 

ANTICIPO (40%): TRES MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE ($3.212.550.115) 

PLAZO: DIEZ (10) MESES 
 
Entre los suscritos a saber: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL 
SINÚ Y DEL SAN JORGE –CVS-, ente Corporativo de carácter público, creado mediante Ley 13 de 
1973, regulado por la Ley 99 de 1993, identificado con NIT N.º 891.000.627-0, debidamente 
representado por el Doctor ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 15.725.150 expedida en Chinú - Córdoba, elegido mediante Acuerdo No 513 del 
Consejo Directivo de fecha 1 de diciembre de 2023 y posesionado mediante Acta de fecha 01 de enero 
de 2024, con efectos fiscales a partir del 1 de enero del mismo año, como Director General y 
Representante Legal, en adelante LA CVS y el CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS, identificado con el 
NIT 901895986-5, con domicilio principal en la ciudad de Montería representada por RAFAEL 
EDUARDO MONTES NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.038.056 de Ciénaga de 
Oro e Integrado por MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S (80%), representada legalmente por CARLOS 
ANDRES GALLEGO RIVERO identificado con C.C. No. 78.032.947 de Cereté - Córdoba; GRUPO EGV 
CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S (10%) representado legalmente por YESID MANUEL MAJANA 
ACOSTA CC No. 73.570.472 expedida en Cartagena y OBRAS DEL NORTE S.A.S (10%) representado 
legalmente por JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER CC No. 1.042.424.437 expedida en Soledad, en 
adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra previa las 
siguientes consideraciones: a) Que mediante Resolución No 3-3068 del 23 de octubre de 2024, se dio 
apertura al proceso de Licitación Pública N.º 007 de 2024. b) Que en la fecha y hora programada para 
el cierre del proceso, de acuerdo a la cronología del proceso, se llevó cabo la diligencia de cierre del 
plazo para presentar ofertas del proceso de Licitación Pública N.º 007 de 2024, presentando propuesta: 
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS y CONSORCIO CAÑO DE AGUAS c) Que mediante informe de 
evaluación de fecha 15 de noviembre de 2024, el comité evaluador requirió a los proponentes para 
subsanar sus ofertas. d) Que durante el término de traslado del informe de evaluación los proponentes 
CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS y CONSORCIO CAÑO DE AGUAS subsanaron correctamente, en 
tal sentido el Comité recomendó al señor Director de la Corporación, en informe de evaluación de 
documentos subsanados de fecha 25 de noviembre de 2024, continuar con el trámite. e) Que mediante 
Resolución N° 3-3273 del 26 de noviembre de 2024, notificada en la audiencia pública, se adjudicó al 
proponente CONSORCIO PUNTA YANEZ CVS la Licitación N.º 007 de 2024 de acuerdo a la 
recomendación del comité evaluador; El presente contrato se regirá por las disposiciones contempladas 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarias y por las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: el objeto del contrato a celebrar es RECUPERACIÓN 
ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO 
AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO 
Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARÁGRAFO PRIMERO - ALCANCE: El objeto del contrato 
debe ejecutarse de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones establecidas en los estudios 
previos y sus anexos. (Proyecto, planos y diseños), en el Pliego de Condiciones Definitivos y en la 
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma de 
OCHO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($8.031.375.289), valor que incluye todos los costos directos e 
indirectos de la obra y el valor del IVA. CLÁUSULA TERCERA - ANTICIPO: Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, LA CORPORACIÓN concederá 
un anticipo hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, es decir la suma TRES MIL 
DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE 
($3.212.550.115). PARÁGRAFO PRIMERO- ENTREGA DEL ANTICIPO: Para la entrega del anticipo, 
el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripción del contrato; 2) Haber 
constituido una fiducia e informado a LA CORPORACIÓN sobre la misma; 3) Haber constituido y 
entregado a LA CORPORACIÓN la garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas 
para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de LA CORPORACIÓN; 4) 
haber entregado la información concerniente a APU y plan de inversión del anticipo. PARÁGRAFO 
SEGUNDO - MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011 el contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos entregados a 
título de anticipo. Los costos de la comisión de la fiduciaria serán cubiertos por el contratista 
directamente La fiduciaria realizará desembolsos del valor transferido por LA CORPORACIÓN previa 
verificación de que los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del respectivo contrato, para 
lo cual deberá exigir la aprobación del interventor y verificar que se encuentre justificado su inversión 
de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo, actividad que deberá ser verificada detalladamente por 
el interventor y por la fiduciaria. Cada retiro de la fiducia debe ser autorizado por el interventor del 
contrato. La iniciación del trabajo o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
se hallan supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE 
PAGO: LA CORPORACIÓN pagará al contratista el valor del contrato a través de actas parciales de 
avance de obra, así: La primera acta parcial, se pagará cuando haya un avance del proyecto igual al 
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, de acuerdo a la programación aprobada, y con la 
primer acta el contratista deberá efectuar ante la comunidad directamente beneficiada con el proyecto 
a realizar, la socialización del mismo, con el acompañamiento de la Interventoría, anexando las Actas 
que en desarrollo de dicha actividad se levanten y la constitución de las veedurías ciudadanas. El saldo 
del contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra, cada pago se realizará previa 
amortización del anticipo en igual porcentaje en cada cuenta avalada por la supervisión y la 
interventoría del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150, para cada pago el contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en sus obligaciones con el sistema general de seguridad social (salud, 
pensiones y riegos) así como los aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, además de los 
requisitos administrativos que para tal efecto determine la Corporación. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
sola suscripción del contrato, autoriza a la Corporación para que, en el momento del pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los 
valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la existencia de 
recursos en caja y a los trámites administrativos correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: No habrá 
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lugar a pagos superiores a los aquí pactados salvo que medie contrato adicional u otrosí debidamente 
suscrito por las partes, que en todo caso no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales de conformidad con el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993. Las adiciones relacionadas con el valor para su perfeccionamiento requieren de la 
firma de las partes, para su legalización del correspondiente registro presupuestal y para su ejecución 
de la ampliación del amparo y vigencia de las garantías otorgadas. PARÁGRAFO CUARTO: El 
contratista deberá discriminar mediante bitácora, debidamente aprobada por la interventoría los costos 
por imprevistos de la obra, para que de esta forma LA CORPORACIÓN pueda cancelarlos. CLÁUSULA 
QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de DIEZ (10) 
MESES, a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá con posterioridad a la 
legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El 
presente contrato podrá ser objeto de prórrogas en tiempo, cuando ello sea jurídicamente viable y 
necesaria por razones técnicas previamente avaladas por el interventor y el supervisor del contrato. 
CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace constar 
expresamente que estudió cuidadosamente el objeto, naturaleza y alcance de la obra a ejecutar, la 
extensión, las condiciones ambientales normales y extremas propias de la zona de influencia que 
pueden llegar a presentarse en las áreas donde se van a ejecutar las obras y las posibles variaciones 
que se pueden proponer sobre estas, la mano de obra calificada y no calificada que puede llegar a 
demandar y las condiciones de acceso  para su ejecución. Por tanto, se obliga a lo siguiente: 1-
Obligaciones previas a la Iniciación del Contrato: a) El CONTRATISTA deberá tramitar las licencias 
y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades competentes, antes de la 
iniciación de las obras, en caso de requerirse, b) El CONTRATISTA deberá recibir de parte de la 
CORPORACIÓN y con participación de la interventoría y supervisión, las zonas de trabajo, c) El 
CONTRATISTA deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que 
deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato, d) El Contratista debe entregar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, los APU’s de la propuesta económica, 
el plan de inversión del anticipo y la programación de obra ajustada al plazo del contrato. e) El 
contratista deberá revisar detalladamente los estudios y documentos técnicos antes de iniciar la 
ejecución de las mismas, y presentar al interventor y el supervisor las recomendaciones a que haya 
lugar, a fin de hacer los ajustes pertinentes, si llegasen a encontrarse necesarios. 2- Obligaciones 
Administrativas: a) El Contratista deberá presentar periódicamente a la interventoría los documentos 
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado 
durante la ejecución del contrato, b) Apoyar al supervisor de la CORPORACIÓN con el suministro 
oportuno de información en los formatos adecuados y en medio magnético e impreso, de toda la 
información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida si 
aplica, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, las cuentas de 
cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido, para que la 
CORPORACIÓN disponga de información completa y actualizada de las actividades del contrato, c)De 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, El CONTRATISTA deberá cumplir y acreditar el pago de los aportes a los Sistemas Generales 
de Seguridad Social, riesgos laborales y aportes Parafiscales y demás normas concordantes durante 
la ejecución y liquidación del contrato, d) Cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: - 
Bitácora: Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la interventoría deberán dejar anotado 
todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se 
dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la interventoría. 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones 
impartidas. Su uso es obligatorio. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la 
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CORPORACIÓN para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. - Valla informativa: 
instalar en un lugar visible y por su cuenta una valla en cada uno de los municipios objeto de ejecución 
del contrato, con el logotipo de la CVS, alusiva a los trabajos a realizar. La valla tendrá las dimensiones 
acordadas con la supervisión asignada por la CVS y contendrá el objeto del contrato, nombre de la 
Corporación, valor, y otros requerimientos que designe la supervisión; EL CONTRATISTA deberá 
presentar foto de la valla, la que anexará a los informes de ejecución del objeto contractual. - Presencia 
en Obra: controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y ofrecido en 
su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en 
horas no laborables, deberá contarse con la presencia del profesional residente. -Reuniones y Actas 
de Obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a la 
CORPORACIÓN se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A 
estas reuniones deberán asistir representantes del contratista y la interventoría. De cada reunión, se 
levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. Se verificará estrictamente que las 
obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato y especificaciones técnicas 
del proyecto. El contratista deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder 
demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se 
haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la interventoría. - Obras Adicionales: 
Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de 
común acuerdo entre la CORPORACIÓN, la interventoría, la supervisión y el contratista, se convendrán 
los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación del 
contrato. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las 
partes. En todo caso, si el contratista ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a 
riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. - Seguridad industrial: 
cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo, 
así como las normas vigentes correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la 
interventoría y/o supervisión establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
contratista informará, en primera instancia a la Corporación para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento. El contratista debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad 
industrial y salud ocupacional vigentes en el país. - Aspectos de seguridad: El contratista es el 
responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. El 
contratista no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. - Confidencialidad de la información: Mantener la reserva profesional 
sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. -  Pólizas y 
Garantías: Mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su 
ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 3- Obligaciones relacionadas con la liquidación 
del contrato: a) El contratista elaborará en conjunto con la interventoría el acta de final del contrato y 
el acta de  liquidación, la primera se debe suscribir a más tardar dentro del mes siguiente a la 
terminación del plazo de ejecución, y la de liquidación en los términos que indica la  ley y de acuerdo 
con las disposiciones de LA CORPORACIÓN, b) Para la liquidación del contrato, el contratista 
participará en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos 
y en la  adecuación final de las zonas de las obras. La interventoría se asegurará del establecimiento 
de las pólizas requeridas, por parte del contratista, para la terminación del Contrato, c) El contratista 
deberá tramitar los certificados de paz y salvo requeridos por las entidades para la liquidación del 
contrato. 4- 4- Obligaciones de Carácter Técnico: a) Certificación de materiales y suministros: - Los 
suministros que realice el contratista serán permanentemente controlados por la interventoría. El 
contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
normas y especificaciones técnicas correspondientes. - Será responsable de su almacenamiento en 
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los sitios de los trabajos, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. - Todos y cada 
uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir con las indicaciones 
consignadas en las especificaciones técnicas del proyecto u otras normas nacionales o internacionales 
aprobadas por la CORPORACIÓN. El contratista deberá demostrar su procedencia mediante la 
presentación de facturas que demuestren su compra, si así lo exige la interventoría y/o supervisión. De 
lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la 
CORPORACIÓN. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al contratista por la 
calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de pago por separado. - Si por alguna 
causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la interventoría y/o supervisión 
exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales 
y suspenderá la obra hasta que el contratista remplace los materiales por otros que cumplan con los 
requisitos exigidos por la CORPORACIÓN y entregue el certificado de conformidad.  5. Obligaciones 
propias de los proyectos de rehabilitación ecológica, establecimiento, mantenimiento y 
aislamiento de plantaciones forestales: a) Se debe anexar fotos y videos que evidencien el 
cumplimiento en cada uno de los predios en medio físico y digital (CD, MEMORIA USB, DVD); b) Se 
debe entregar acta final de satisfacción de las actividades, realizadas en cada uno de los predios 
beneficiarios, suscrita por el propietario o poseedor de cada predio; c) Entregar acta de concertación y 
compromiso de los propietarios o poseedores de los predios con respecto al proyecto con autenticación 
Notarial; d) Mantener actualizada las fichas prediales; e) Concertar con la Interventoría y Supervisión 
el cambio o sustitución de predios; f) Entregar los Shapes del proyecto cuando se trate de proyectos 
de establecimiento o rehabilitación. 6 - Compromisos ambientales del contratista: a) El contratista 
será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental, 
Igualmente es de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo, que le sean legalmente imputables. Así mismo deberá tener en cuenta el cumplimiento de 
todas las normas de impacto ambiental vigentes, b) Es responsabilidad del contratista cumplir 
obligatoriamente y a cabalidad las normas de la CORPORACIÓN en cuanto al aspecto ambiental. La 
interventoría vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del contratista. 7 – Informes: 
El contratista realizará y entregará a la interventoría para su aprobación, informes periódicos de 
acuerdo con lo especificado por la CORPORACIÓN. Dichos informes contendrán como mínimo lo 
siguiente: - Trabajo ejecutado por semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada 
y su estado de avance respecto a lo programado, con las observaciones necesarias, especialmente 
aquellas que se relacionan con daños a terceros, a redes de servicio. También deberán incluir 
fotografías. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre la interventoría, supervisión, 
el CONTRATISTA y la CORPORACIÓN. Los costos en que se incurra para la preparación y 
presentación de los informes, correrán por cuenta del contratista y están incluidos en los gastos 
administrativos del contrato. El CONTRATISTA entregará a la interventoría al terminar los trabajos, un 
informe final, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: - Aspectos contractuales, Breve 
descripción de los trabajos, Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo), 
Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí 
se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan), Planos, figuras y cuadros representativos del 
desarrollo de los trabajos, Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 
empleadas, Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas 
a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 8 – Otras obligaciones Generales: a) constituir las garantías requeridas con los 
amparos y vigencias solicitados b) Cumplir con los deberes que le impone el artículo 5 de la Ley 80 de 
1.993, c) Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 
naturaleza del presente contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
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contractual, d) Cumplir con todas las disposiciones que le impone el ejercicio de la profesión de la 
Ingeniería previstas en la Ley 842 de 2.003, e) Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar 
el cumplimiento del objeto del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran 
presentarse, f) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la CORPORACIÓN 
a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 
o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios, g) Avisar oportunamente y por escrito a la CORPORACIÓN de las situaciones 
previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato, así como cualquier novedad o anomalía que 
se presente durante la ejecución del mismo, h) Promover la participación de la ciudadanía a través de 
la socialización ante la comunidad de las obras a efectuar, antes, durante y después de su ejecución, 
informando con suficiente antelación sobre la realización de dichas socializaciones a la interventoría y 
a la supervisión de la CORPORACIÓN; i) Garantizar la vigilancia y control ciudadano durante la 
ejecución del contrato, en ese orden debe atenderse con oportunidad los requerimientos y/o solicitudes 
de las veedurías ciudadanas y asociaciones cívicas comunitarias de profesionales, benéficas o de 
utilidad común. PARÁGRAFO PRIMERO – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, frente a la CORPORACIÓN de los perjuicios originados por el 
deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este contrato.  PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. Por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la 
CORPORACIÓN y el CONTRATISTA, por una parte, y entre la CORPORACIÓN y el personal que se 
encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. Será obligación del 
CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos   laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato 
de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA 
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la 
CORPORACIÓN se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 
integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social e Integral de salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la 
ejecución de este contrato. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA DE CALIDAD, AMBIENTE, 
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. a) PARA EL EJE DE CALIDAD 1. Asegurar que el 
personal requerido para la ejecución del contrato cuente con la educación, formación y experiencia 
para garantizar el óptimo desarrollo del objeto contractual. 2. Socializar con el equipo que realizará las 
actividades definidas en el contrato/convenio, la documentación básica del Sistema de Gestión Integral 
de la CVS. 3. Realizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los 
beneficiarios con respecto a la prestación del servicio y entregar a la CVS los resultados obtenidos.4. 
Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual e informar 
a la CVS de la radicación de estas. 5. Asegurar que los equipos de medición utilizados para el 
cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus 
verificaciones intermedias y entregar copia de estas certificaciones a la CVS. b) PARA EL EJE DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 1. Designar por escrito un representante de seguridad y 
salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que garantice el 
cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de su ejecución y la normatividad vigente. 2. El 
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contratista (persona Jurídica o Natural) deberá entregar al inicio del contrato la autoevaluación vigente 
(1 vez por año), la cual deberá estar por encima del 80%, este documento deberá estar aprobado por 
la ARL o Carta de certificación por la ARL del estado de avance del SG-SST, si el porcentaje de avance 
de este se encuentra entre el 0% y 60%, se deberá adjuntar además el plan de mejoramiento 
debidamente aprobado por la ARL. 3. Presentar a la CVS la matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. 4. Realizar la inducción al equipo de trabajo 
que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 5. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los 
elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso 
correcto de éstos. 6. Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del contrato o convenio 
se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto médico ocupacional 
favorable. 7. Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 8. Presentar 
el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico 
de seguridad vial en los contratos o convenios en los cuales se haga uso de sistemas de transporte. c) 
PARA EL EJE AMBIENTAL. 1. Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las 
actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos 
ambientales significativos. 2. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, 
energía, papel, y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o 
peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. 3. Adoptar las medidas necesarias para 
el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del 
contrato o convenio; de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Formular e implementar plan de 
saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, 
control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad 
vigente. d) PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 1. Garantizar los procesos 
adecuados para la protección y confidencialidad de la información que se maneje dentro de la ejecución 
del contrato, conforme a las políticas internas de la CVS. 2. Suscribir un documento de compromiso de 
confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se suscriba el contrato o convenio. 
3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo 
de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la 
información de la CVS en el marco de la ejecución del contrato. CLÁUSULA SEPTIMA - 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: a) Realizar todos los trámites necesarios para procurar que 
el contratista reciba oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no 
se altere o modifique dentro de la vigencia del contrato. b) Adoptar las medidas necesarias para 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de contratar. c) Contratar la interventoría de la obra. d) Recibir de 
parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato. e) Suscribir en 
conjunto las actas de iniciación, recibo y liquidación. f) Las demás inherentes a la naturaleza del 
contrato. CLÁUSULA OCTAVA – INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN: La Corporación ejercerá el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato mediante un Interventor externo quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El interventor, ejercerá, en nombre 
de La Corporación un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir 
al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener 
durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del contrato. Además de las actividades generales antes 
mencionadas, el interventor o, apoyará, asistirá y asesorará a la Corporación en todos los asuntos de 
orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta 
su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, el interventor, está autorizado para ordenarle al contratista 
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la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA NOVENA – GARANTIAS: EL 
CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor de LA CORPORACIÓN en forma conjunta una garantía 
única, la cual podrá consistir en cualquiera de los mecanismos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. 
del Decreto 1082 de 2015.  A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%), del valor total del contrato y con una vigencia igual el plazo de duración del 
contrato y seis meses más, en todo caso hasta la liquidación. B) BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor otorgado 
como anticipo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, en todo caso hasta 
la liquidación del contrato. C) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. D) RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, el contratista deberá contratar a su nombre y a nombre del personal 
vinculado a la obra y/o subcontratistas, un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual 
frente a terceros derivada de la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente a 500 SMLMV, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por 
una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contrato y con una vigencia igual a dos 
(2) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final y definitivo de las obras. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías expedidas a favor de la Corporación serán aprobadas, como 
requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de 
modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. 
CLÁUSULA DÉCIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será imputado 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal del sistema general de regalías No 624 de 26 
de septiembre de 2024 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal del sistema obelisco No 280 de 26 
de septiembre de 2024. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, se estipula una pena pecuniaria 
equivalente al 20% del valor del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que 
garantiza el cumplimiento por parte del contratista o mediante compensación de las sumas adeudadas 
al contratista, previo desarrollo del procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas vigentes. El acto administrativo que imponga una multa o declare un incumplimiento o 
cualquier tipo de sanción será publicado en el portal único de contratación -SECOP- y comunicado a la 
cámara de comercio correspondiente y a la procuraduría general de la nación según lo previsto en el 
artículo 218 del Decreto 19 de 2012. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - MULTAS: LA 
CORPORACIÓN adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución 
del objeto contratado. Los eventos sujetos a sanción coercitiva y las cuantías a imponer como ocasión 
de los mismos, serán las siguientes: 1)Por el incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las 
garantías: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías en 
los plazos y por los montos establecidos en la cláusula correspondiente, se causará una multa 
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente - SMMLV, por cada por cada día hábil 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento 
del interventor o de LA CORPORACIÓN. 2)Por mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el 
porcentaje entregado en calidad de anticipo, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 
lugar.3)Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha señalada en el 
acta de iniciación impartida por el supervisor del proyecto, el 0.10% del valor del contrato por cada día 
de retraso.4) Por incumplimiento en la disposición de elementos, equipos y materiales: Si EL 
CONTRATISTA no dispone de los equipos, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación 
de las obras de construcción en la forma y plazo estipulados, se causará una multa de dos (2) salarios 
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mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista 
para el cumplimiento de esta obligación. 5)Por el incumplimiento de la obligación relativa a la 
permanencia de personal mínimo ofrecido en el sitio de los trabajos, el 0,2% del valor del contrato por 
cada día de ausencia.6)Por no acatar, sin justa causa, las órdenes de Interventoría respecto a la 
ejecución de obras contratadas la corrección de los defectos  observados en los trabajos realizado, la 
adopción de medidas de seguridad, la adopción de medidas de manejo ambiental y en general todos 
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato el 2,5% del valor del mismo sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar. 7)Por el incumplimiento del cronograma de obra el 0,5% del 
valor del contrato por cada día de retraso injustificado.8) Por incumplimiento en las especificaciones 
técnicas de la obra: Si durante la ejecución de las obras de construcción EL CONTRATISTA incumpliere 
con las especificaciones técnicas del contrato, se causará una multa diaria de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 9) Por incumplimiento de las especificaciones de manejo de tráfico, 
señalización, de colocar las vallas de información del proyecto y desvíos: Si EL CONTRATISTA 
incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en el anexo técnico, se causará una multa diaria 
de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 10) Por incumplimiento en la entrega de 
documentos: Si EL CONTRATISTA incumpliere cualquiera de sus obligaciones de entrega de 
documentos, se causará una multa diaria de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
cada día calendario transcurrido a partir de las fechas previstas para el cumplimiento de esta obligación. 
11) Por Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales: De acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema  de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA   ICBF) será causal para la imposición de multas sucesivas, que 
para el efecto se fijan en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día  
calendario, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
efectuada por la entidad administradora y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 828 
de 2003, las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que respecta al Sistema General 
de Seguridad Social en salud, se destinarán a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y 
Garantía. PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez se tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de 
los eventos señalados en el presente documento, previo informe del supervisor o Interventor del 
contrato a quien se le haya asignado el deber de controlar la ejecución de la obra, se dará aplicación 
al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La aplicación de una de las causales establecidas en la presente resolución 
no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA – INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a LA CORPORACIÓN contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, durante la 
ejecución del objeto contractual, y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se 
consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones de su personal, de 
sus subcontratistas y proveedores, y del personal al servicio de cualquiera de ellos; los errores y 
defectos de sus trabajos, y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En 
caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA CORPORACIÓN, por asuntos 
que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible 
de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne a LA CORPORACIÓN. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el contratista no asume 
debida y oportunamente la defensa de LA CORPORACIÓN, éste podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al contratista, y éste pagará todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciere el contratista, LA CORPORACIÓN tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del 
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contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CADUCIDAD: 
LA CORPORACIÓN, previo desarrollo del proceso administrativo establecido en la Ley, podrá declarar 
la caducidad del presente contrato, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa  u ejecución y amenace con su paralización 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. Igualmente podrá declararla, 
cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del artículo 5º de la ley 80 
de 1.993 y en los demás casos establecidos en la legislación. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del 
contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, se 
dará aplicación   lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se 
consideran incorporados en este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CESIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, 
ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por parte de la CVS. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá sustituir el equipo de trabajo propuesto en la oferta 
evaluada y aceptada, objeto de adjudicación. Ante la ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza 
mayor, caso fortuito, incapacidad o inhabilidad sobreviniente, o cualquier otra circunstancia que 
imposibilite la continuidad de algún miembro del equipo de trabajo, la Corporación podrá autorizar el 
remplazo del profesional siempre y cuando el nuevo profesional propuesto acredite las mismas 
calidades objeto de evaluación del profesional a remplazar, so pena de incurrir en incumplimiento de la 
oferta y por ende del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA -RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO: Entre el personal que emplee el 
contratista, para la ejecución del presente contrato y LA CVS, no existirá ningún vínculo jurídico laboral 
o contractual, por lo tanto, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y demás 
erogaciones a que haya lugar serán de responsabilidad y a cargo del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones técnicas, de interés general, 
fuerza mayor o caso fortuito, y en todo caso por razones no imputables al incumplimiento de alguna de 
las partes, la Corporación y el Contratista de común acuerdo podrán suspender temporalmente la 
ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de suspensión. EL CONTRATISTA, prorrogará la vigencia de las 
garantías por el tiempo que dure la suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN: La 
liquidación se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 
11 de la Ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios. El término para la liquidación del contrato 
será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso e iniciará a 
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la obra CLÁUSULA VIGÉSIMA.- 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula el Contratista declara bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad que están previstas en la Constitución, en las Leyes, especialmente la Ley 80 de 1993 
y Decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, y las establecidas en la Ley 
1474 de 2011, y que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del Estado (Ley 716 de 2001, 
artículo 4º parágrafo 3º), y que no ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en 
detrimento del patrimonio del Estado, por parte de la Contraloría General de la Republica o alguno de 
sus delegados en las respectiva entidades territoriales. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - 
SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscarán solucionar en forma ágil 
y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, 
transacción y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos según los procedimientos 
establecidos por la ley. Sin perjuicio de la facultad que tiene la Corporación, de imponer las multas y 
declarar el incumplimiento del contrato, previo proceso administrativo sancionatorio, en concordancia 
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con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral 
de este contrato, el pliego de condiciones definitivo, sus anexos técnicos y los estudios previos 
correspondientes con sus anexos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, así como todos los 
documentos que hayan servido de sustento al proceso de selección, los que legalmente se requieran 
y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la 
firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, de la 
aprobación por la entidad contratante de la garantía única presentada por el contratista. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA – IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos a que haya 
lugar en virtud del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
EL CONTRATISTA y LA CORPORACIÓN asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos 
en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA-  SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: De conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción 
del presente contrato, en la presentación de cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago 
derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales al Sena, 
ICBF, y cajas de compensación familiar cuando haya lugar a ello. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA –
SÉPTIMA. - DOMICILIO: Las partes acuerdan que, para todos los efectos del presente contrato, el 
domicilio contractual es la ciudad de Montería. 

 
 


