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Bogota D.C,

CONTRATO DE OBRA No.
GGC-176-2024

Sefiores
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION - VEICCON S.A.S.
NIT: 900.811.229-4

R/L: JOSE FERNANDO VEGA PAVA

C.C.: 74.271.014

DIRECCION: CARRERA 113C No. 152 — D 34, BOGOTA D.C.
CORREDO: veicconingenieriasas@gmail.com

TEL: 3219973260

ASUNTO: ACEPTACION OFERTA INVITACION PUBLICA No. GC-MC-203-2024.

Me permito informarle que, concluido el proceso de SELECCION DE MINIMA CUANTIA
No. GC-MC-203-2024 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL ICA
BOYACA, la Gerencia General del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA,
con NIT. 899.999.069-7, acepta de manera expresa e incondicional la oferta presentada por
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION - VEICCON S.A.S., constituida mediante
documento privado No. 01 de 28 de octubre de Accionista Unico, inscrito ante la Camara
de Comercio de Bogota D.C. el 22 de diciembre de 2014 bajo el No. 01897007 del Libro IX,
identificada con NIT. 900.811.229-4, representada legalmente por JOSE FERNANDO
VEGA PAVA identificado con C.C. 74.271.014 expedida en TASCO, mediante la plataforma
SECORP II.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en
el Decreto 1082 de 2015. En consecuencia y para todos los efectos a que haya lugar,
conforme lo establece el numeral 9 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
modificado parcialmente por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, este documento junto
con los estudios previos, invitacion publica y su oferta constituyen el contrato respectivo que
se sometera al registro presupuestal de rigor.

El CONTRATISTA debera cumplir con la ejecucion del contrato de conformidad con el
contenido del estudio previo, invitacion publica del asunto y con los ofrecimientos
formulados en su propuesta.

Los términos generales del contrato son los siguientes:

1. OBJETO: MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL ICA BOYACA
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1.1 ALCANCE: El presente contempla el mantenimiento de las areas administrativas de la
SEDE SECCIONAL ICA BOYACA

2. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

2.1. CONDICIONES TECNICAS MINIMAS: La omisién de descripciones detalladas de
procedimiento de construccidon en muchas de las especificaciones presume que el
CONTRATISTA conoce las practicas de construccion y por tanto no lo exime de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.

2.1.1. Las cantidades de obra y especificaciones se complementan y pretenden explicar las
condiciones y caracteristicas constructivas del empleo de materiales, pero no constituyen
un manual de construccion.

2.1.2. Se entiende que el CONTRATISTA ya sea persona natural o juridica (En unién
temporal o este consorciada), este ultimo a través de su representante legal, es un
profesional idéoneo en el campo de la construccion siendo Arquitecto o Ingeniero Civil, por
lo que los errores u omisiones que se presenten en las especificaciones y/o cantidades de
obra, seran corregidos bajo el visto bueno del supervisor del contrato sin que estos den
paso a posteriores reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

2.1.3. Previa iniciacion de la ejecucién del contrato y con el propédsito de que se conozcan
las condiciones del sitio donde se va ejecutar el contrato, se establece como requisito que
el CONTRATISTA realice una visita al sitio donde se desarrollara la obra y tomen nota de
detalles en sitio; ubicacion de la poblacion, accesos, disponibilidad de materiales, mano de
obra, y en general analicen todos los factores que contribuyan a la buena ejecucion de la
obra en cuanto a su calidad, seguridad, economia, buena presentacion y desarrollo.

2.1.4. Los elementos y materiales utilizados en la obra deberan aprobarse previamente por
el supervisor presentando muestras con anticipacion, el supervisor podra ordenar los
ensayos necesarios para comprobar que se ajustan a las especificaciones.

2.1.5. Es de absoluta responsabilidad y costo para el CONTRATISTA, la custodia, bodegaje
y/o almacenamiento de sus materiales, herramientas y dotacion del personal.

2.1.6. Tan pronto se haya terminado la obra y antes de que se efectue el recibo final del
Contrato, el CONTRATISTA debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes,
asi como cerramientos, dejando las zonas intervenidas completamente limpias.

2.1.7. En la intervencion y acabados de la obra, el CONTRATISTA utilizara materiales y
mano de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas. El supervisor rechazara
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Direccion: Av. Carrera 20 # 83-20, Edificio Neo Point 83, Bogota D.C., Colombia.
Correo: contactenos@ica.gov.co

Pagina web: www.ica.gov.co



ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

2.1.8. El CONTRATISTA velara porque todas las 6rdenes le sean impartidas por escrito,
mediante comunicaciones oficiales. Alli se consignaran las observaciones, insinuaciones y
demas hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la obra.

2.1.9. Sera condicion para el ingreso de personal registrarse en el libro de control llevado
por el personal de vigilancia del ICA.

2.1.10. En estas especificaciones se debe dar cumplimiento las normas de construccion del
Decreto Ley 400 de 19 de agosto de 1997, Decreto 926 de 2010, Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes — NSR-10 y las recomendaciones de los fabricantes
para colocar y utilizar sus productos.

2.1.11. Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad, tomando
las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas,
y dafios a las obras que se construyen o a la misma edificacion. Ademas, cumplir en su
totalidad con LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente o la entidad competente
sobre la disposicion final de los escombros y el Plan de Manejo Ambiental de obra.

2.1.12. Todos los materiales para la ejecucion de la obra de mantenimiento seran aportados
en su totalidad por el CONTRATISTA y colocados en el sitio, por lo tanto, incluyen el
trasiego que se pueda requerir. En su propuesta considerara las diversas fuentes de
materiales y considerara los factores que incidan en su suministro, que deben
corresponderse a los requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC
aplicables o los que el item requiera, aprobados por el supervisor del contrato.

2.1.13. Todos los costos que demanden la compra, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez
debera asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de estos

De igual forma, en su propuesta econémica al sefialar los precios unitarios, el
PROPONENTE debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos, IVA,
Estampilla Pro-Universidad Nacional, FIC, FONSECON y demas impuestos, tasas y
contribuciones, de acuerdo con sus procedimientos de ejecucion y las normas técnicas
indicadas en el pliego.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: Las especificaciones técnicas,
caracteristicas técnicas, requisitos minimos obligatorios se encuentran en el ANEXO No.
01 - ANEXO TECNICO

3. PLAZO Y EJECUCION: El plazo de ejecucion del proyecto sera HASTA EL 25 DE
DICIEMBRE DE 2024 contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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4. LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion de la obra se llevara a cabo en las
instalaciones de la SEDE SECCIONAL ICA BOYACA, SURBATA DUITAMA ubicada en
SAN LORENZO ABAJO, DUITAMA — BOYACA KM 5 VIA PAIPA - DUITAMA

5. VALOR: EIl valor del presente asciende a la suma de SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($60.218.179), incluido EL A.L.U. y todos los impuestos a que haya lugar, lo anterior de

acuerdo a las siguientes especificaciones técnico econdmicas:

ITEM DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | V/UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $ 1.184.178,00
Desmonte de marcos, puertas y ventanas
1.1 metalicas  (Incluye cargue, retiro 'y m2 15,80 $11.314,00 | $ 178.761,00
disposicién en escombrera)
Demolicion manual de enchape ceramico
1.2 (Incluye cargue, retiro y disposicion en m2 85,11 $7.926,00 | $ 674.582,00
escombrera)
1.3 Desmonte de aparato sanitario Und 6,00 $24.09200 | $ 144.552,00
1.4 Desmonte de division para baiio m2 8,75 $ 4.462,00 $ 39.043,00
1.5 Cancelacion punto hidraulico Und 3,00 $16.742,00 $ 50.226,00
1.6 Cancelacion punto sanitario Und 3,00 $ 32.338,00 $ 97.014,00
2 MUROS $ 1.542.174,00
2.1 Muro cara doble en eterboard 10mm m2 5,00 $126.022,00 | $ 630.110,00
29 P?ﬁetg impermeabilizado 1:3 (incl. filos y m2 3570 $ 2554800 | $ 912.064,00
dilataciones)
3 PINTURA Y ESTUCO $ 12.631.600,00
Estuco y pintura con vinilo en muros (3
3.1 MANOS) m2 395,00 $13.580,00 | $ 5.364.100,00
32 | Fintura exterior en Koraza (3 MANOS) o |y 285,00 $25.500,00 | $  7.267.500,00
4 BANOS $ 12.691.784,00
4.1 Pafiete liso muros 1:4 m2 85,11 $20.906,00 | $ 1.779.310,00
4.2 Suministro e* instalacion de enchape en m2 7817 $61.758.00 | $ 4.827.623,00
porcelana 56*56 cm
43 | Pisoen ceramica (Incluye material de pega, | ., 16,44 $78562,00 | $  1.291.559,00
boquilla y nivelacién)
Suministro e instalaciéon de sanitario Avanti
Plus blanco, lavamanos con pedestal,
4.4 sanitario, grlferlla e mcrustac!ones. Inclulye Und 2.00 $492.162,00 | $ 984.324,00
todos los materiales y accesorios necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento.
45 Divisién para bafio en aluminio y vidrio m2 4.41 $456.650,00 | $ 2.013.827,00
templado de 5 mm
46 .Surpml'str(.) e instalaciéon de dispensador de Und 2,00 $165.624,00 | $ 331.248,00
jabon liquido
47 Summls.trlo' e instalaciéon de dispensador de Und 2.00 $63.690,00 | $ 127.380,00
papel higiénico
Suministro en instalacion de gabinetes para
4.8 toallas de papel para bafios en acero Und 2,00 $95.778,00 | $ 191.556,00
inoxidable
Suministro e instalacién de extractor de aire
4.9 para bafio 18x18 cm 110V Und 2,00 $205.186,00 | $ 410.372,00
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Suministro e instalacién de espejo flotado de
4 mm o similar, la dilatacién de los laterales
debera tener un espacio libre de 20mm, no
deben presentar ningun tipo de ondulacién o
imperfeccion que distorsionen el reflejo. Con
area libre no minima de 10mm a pared.
Incluye soporte y anclaje

m2

2,50

$ 96.794,00

241.985,00

Suministro e instalacion de juego de
accesorios para bafio de 6 piezas metalicas
(portarrollos, toallero, jabonera, toallero
argolla, percha, cepillera)

Und

2,00

$ 165.038,00

330.076,00

4.12

Suministro e instalacién de registro para
ducha sencilla metalica

Und

2,00

$ 59.888,00

119.776,00

4.13

Suministro e instalaciéon de Rejilla para piso
sosco 4*4*3 aluminio

Und

2,00

$21.374,00

42.748,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

955.112,00

5.1

Punto hidraulico PVC de 1/2" (incluye
regatas para conexion a red existente)

Und

6,00

$ 93.440,00

560.640,00

5.2

Punto sanitario PVC de 2" (incluye regatas
para conexion a red existente)

Und

4,00

$ 51.740,00

206.960,00

5.3

Punto sanitario PVC de 3" y 4" (incluye
regatas para conexion a red existente)

Und

2,00

$ 93.756,00

187.512,00

CARPINTERIA METALICA

3.620.135,00

6.1

Suministro e instalacion de ventana en
aluminio corrediza (vidrio 4 mm)

m2

9,10

$ 298.334,00

A A = = I PP B 54

2.714.839,00

6.2

Suministro e instalacion de baranda metalica
segun disefio y especificaciones de la
Entidad

4,30

$210.534,00

905.296,00

CUBIERTA

1.227.570,00

7.1

Mantenimiento de cubierta. Incluye sello de
goteras, limpieza de tejas y canales,
verificacion de traslapos de teja, instalacion
de flanches metalicos (si se requiere), sellos
perimetrales contra muro y todo los
necesario para garantizar que no existan
filtraciones o goteras

m2

255,00

$4.814,00

1.227.570,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

4.795.406,00

8.1

Suministro e instalacion de luminaria panel
LED 60X60. Incluye desconexion, desmonte
y montaje de la luminaria y todos los
accesorios de fijacién y sujeciéon

Und

14,00

$ 167.904,00

2.350.656,00

8.2

Suministro e instalacion de luminaria panel
LED 24 W. Incluye desconexion, desmonte y
montaje de la luminaria y todos los
accesorios de fijacion y sujecion

Und

6,00

$ 60.420,00

362.520,00

8.3

CAMBIO DE TAPS EN CENTRO DE
TRANSFORMACION MT-BT  AEREO
Esta actividad considera el cambio de taps
en centros de transformacion MT-BT aéreos.
Considera las siguientes actividades:
* Apertura y cierre del centro de
transformacion.

* Regulacién del centro de transformacion,
toma de medidas de carga y voltaje antes y
después de la regulacion del centro de
transformacion.

* la operacién de modificacion de taps hasta
quedar dentro de los rangos de tension
estandares y normales (SEGUN NORMA
RETIE), incluyendo las medidas de tensién
en vacio y en carga.

Und

1,00

$ 593.176,00

$

593.176,00
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INSTALACION, SUSTITUCION O RETIRO
DE UNA UNION ARRANQUE DERIVACION
O EMPALME EN BT (CABLES)
Esta actividad considera:
* Preparacion de la reparacion y remocion de
g4 |Sucedad delos conductores a unir | 1,00 $460.636,00 | $  460.636,00
* Instalaciéon o sustituciéon de un empalme
(incluye las 3 fases) de BT con la instalacion
de conectores adecuados acorde al calibre
del conductor.
-Se entiende por arranque como la
derivacion de un empalme de BT.

Suministro e instalacion de luminaria panel
reflector para exterior 200W. Incluye
8.5 desconexién, desmontaje y el montaje de la Und 2,00 $208.574,00 | $ 417.148,00
luminaria y todos los accesorios de fijacion y
sujecion

Suministro y e instalacién de luminaria panel
reflector para exterior 100W tecnolite -
8.6 silvania o similar. Incluye desconexion, Und 5,00 $122.254,00 | $ 611.270,00
desmontaje y el montaje de la luminaria y
todos los accesorios de fijacion y sujecion

9 ASEO Y LIMPIEZA $ 7.337.669,00
9.1 Limpieza general de muros internos m2 395,00 $3.200,00 | $ 1.264.000,00
9.2 'F;'E’:r‘lﬁ'f;f; ) hidro lavadora ~ (Fachada |, 285,00 $3.74400 | $  1.067.040,00
9.3 Limpieza y aseo General Entrega m2 450,00 $5926,00 | $ 2.666.700,00
9.4 Pulido y abrillantado piso existente m2 235,59 $9.93200 | $ 2.339.929,00

SUBTOTAL | $§ 45.985.628,00

ADMINISTRACION 24% $ 11.036.551,00
IMPREVISTOS 1% $ 459.856,00
UTILIDAD 5% $ 2.299.281,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 436.863,00
TOTALOBRA | $ 60.218.179,00

6. FORMA DE PAGO: El ICA, pagara al CONTRATISTA, a través del Grupo de
Gestion Financiera del ICA en Bogota D.C., con la presentaciéon de un acta de obra, la cual
debe ser refrendada por el CONTRATISTA vy el supervisor, dichas acta de obra debera
presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes al corte
de ejecucion de las obras y las cantidades de obra y valores consignados alli. Los pagos
seran realizados segun avance ejecutado de obra de la siguiente manera:

A. Un UNICO PAGO correspondiente al 100% del valor total del contrato al cumplir el
mismo porcentaje de obra ejecutado. Para efectos de este pago debe presentarse el
Acta de Recibo definitivo final de la obra.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago a que se obliga el ICA en virtud del contrato que se
llegue a celebrar, estara sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre
asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la
Direccién del Tesoro Nacional al Instituto, y derecho a turno.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para la realizacién de los desembolsos por parte del ICA, el
proponente seleccionado, debera aportar certificaciéon no mayor a treinta (30) dias habiles
de expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de
ahorros o corriente activa, el nombre de la entidad bancaria y el numero de la cuenta.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacion del respectivo pago, EL CONTRATISTA
debera allegar la(s) certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los)
mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, segun corresponda, en
la(s) que conste que el CONTRATISTA o sus integrantes si es un consorcio o union
temporal durante el periodo de ejecucion contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales)
y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO CUARTO: Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial acerca de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre
el valor de la cuenta.

PARAGRAFO QUINTO: EL ICA no se hace responsable por las demoras presentadas en
el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: EL ICA hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia recibida en el ICA por el
supervisor, soportado con acta de recibo a satisfaccion y la entrega de la totalidad de la
documentacién necesaria para adelantar el tramite de liquidacion del contrato de obra e
interventoria.

7. RESPALDO PREPUESTAL: La presente contratacion, esta respaldada para la
vigencia 2024 con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2924
expedido el 30 de julio de 2024 por el Grupo de Gestiéon Financiera:

PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL
CODIGO BPIN 202300000000143
CDP No RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO
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C-1799-1100-3-
53105B-1799016-
02 ADQUIS. DE
BYS - SEDES

MANTENIDAS -
24PAA-OFN-375-BS
FORTALECIMIENT

2924 10 MANTENIMIENTO SEDE $76.000.000,00 | $60.218.179,00

0] )
SECCIONAL ICA BOYACA
CAPACIDAD DE

GESTION DEL ICA
NACIONAL -
PREVIO
CONCEPTO DNP

TOTAL $76.000.000,00 | $60.218.179,00

8. SUPERVISION: De conformidad con la Ley 80 de 1993 y dado el objeto contractual,
la supervision se ejercera a travées del COORDINADOR DEL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA Y MANTENIMIENTO, CARGO: Profesional Especializado,
Cddigo 2028, Grado 14, o quien haga sus veces.

NOTA: El supervisor del contrato contara con la asistencia técnica de los profesionales y/o
técnicos del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, para que verifiquen las condiciones
técnicas objeto del servicio contratado.

Tendra ademas las funciones que por indole y naturaleza del contrato le sean propias, asi
como las establecidas en los numerales 2.2.7; 2.2.7.1 y 2.3.5 del Manual de Contratacion
del ICA, y quienes cumplen con el perfil para desempefiar dicha labor.

El supervisor debera elaborar informes periédicos de conformidad con la forma de pago
pactada, en los que se ponga en conocimiento el avance y desarrollo del contrato; dichos
informes reposaran en la carpeta del contrato respectivo.

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

9.1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato, evitando dilaciones y
entrabamientos que pudieran presentarse

9.2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente
documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo momento la
Constitucion Politica y las leyes colombianas.

9.3. Ejercer la direccion y el control propio de todas las actividades encomendadas con
independencia y autonomia y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin
de obtener la correcta realizacion del objeto contratado.
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9.4. Responder por el cumplimiento y la calidad de los servicios prestados en el término
previsto en el presente contrato y ante terceros por los dafios que se ocasionen y que
provengan de causas que le sean imputables.

9.5. Guardar confidencialidad de la informacién obtenga o requiera conocer para la idénea
ejecucion del objeto contractual. NOTA: Toda la informaciéon y/o documentos que se
produzcan en desarrollo del presente contrato seran de uso exclusivo de EL ICA,
obligandose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos
en este contrato, ni a divulgar la informaciéon que se le suministre, ni los resultados de su
trabajo conservando la confidencialidad de estos, de conformidad con la Ley, so pena de
las acciones civiles y/o penales a que haya lugar.

9.6. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA, en relacién con la
ejecucion del contrato y entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades
ejecutadas en los plazos pactados, sobre cualquier aspecto relacionado con el contrato y/o
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando asi se requiera.

9.7. Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y dentro de los plazos que
se le otorguen, las inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del contrato les
solicite con respecto a sus informes presentados.

9.8. Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto
contratado y no acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley,
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.

9.9. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones;
asi como los Aportes parafiscales.

9.10. Efectuar la publicacion de los documentos soporte del proceso contractual y la
ejecucion en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica — SECOP Il y que estén a
cargo del CONTRATISTA, tales como: Garantias, facturas, informes de ejecucion, y demas
que sean necesarios, para la correcta ejecucion del contrato.

9.11. Dar cumplimiento a todas aquellas normas legales vigentes que en materia ambiental
y sanitaria apliquen.

9.12. Constituir y cargar las garantias exigidas en el contrato dentro de los términos
establecidos en el cronograma en la plataforma SECOP Il y notificar al supervisor del cargue
de las garantias para su aprobacion y todos los documentos correspondientes al proceso.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Direccion: Av. Carrera 20 # 83-20, Edificio Neo Point 83, Bogota D.C., Colombia.
Correo: contactenos@ica.gov.co

Pagina web: www.ica.gov.co



ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

9.13. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje minimo del 5%, sin perjuicio de
que el CONTRATISTA incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracioén o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual. El Supervisor hara el seguimiento y verificara que
las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los
grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el CONTRATISTA
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.

El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor y/o interventor dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio. Para
la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el CONTRATISTA de conformidad con
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

9.14. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Ademas de las condiciones
y especificaciones técnicas exigidas dentro del ANEXO No. 01 - ANEXO TECNICO, el
CONTRATISTA debera darles cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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10.1. Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevaran a cabo
los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual debera entregar un informe diagndstico
dentro en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la suscripcion
del contrato y previa firma del acta de inicio. El informe debera cumplir con los requisitos
exigidos en el Anexo 1. Anexo Técnico.

10.2. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificacion a que haya
lugar en la ejecucion de los trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA
REVISION DEL Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario
esta actividad sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

10.3. Presentar al supervisor del contrato dentro en un término maximo de cinco (5) dias
habiles, contados a partir de la suscripcion del contrato y previo a la suscripcion del acta de
inicio, el Analisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se debera discriminar como minimo
la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos,
mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada
una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir
con lo siguiente: i). Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas
y equipo: Los necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.

Si el proponente omite uno o mas insumos, equipo o herramienta en los analisis de precios
unitarios, o no incluye los costos de movilizacion y transporte de materiales o equipo a
utilizar, cuando asi se requiera, estos costos deberan ser asumidos en obra y asi cumplir
con las especificaciones técnicas.

Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios: Cuadro
de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizara segun tipo (albafileria, carpinteria en
madera, pinturas, etc.), sefialando su conformacion (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicara
el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el
resultado debera expresarse en jornal (la remuneracion de un dia de trabajo) y sera
trasladado a la casilla de mano de obra en los APU.

Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada
actividad. Solo se aceptara una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden
existir 2 o mas cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite
el empleo de varias cuadrillas de distinto género.

EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
DEBERA SER REDONDEADO A MAXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERA
SER IGUAL AL PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTO A LA
PROPUESTA.
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10.4. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los planos,
documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicaciéon software tipo
Project o similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo maximo
de ejecucion establecido por la entidad y dentro de los parametros propuestos; debera
incluir: la secuencia y duracion de cada una de las actividades, indicadas en el formato de
cantidades de la propuesta econdémica, ruta critica, programacién de los trabajos que
incluya todas las actividades (capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad) y
programa detallado de personal por actividades. El cronograma de obra se entregara al
supervisor dentro en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la
suscripcion del contrato previa suscripcion del acta de inicio, para que posteriormente sea
entregado y aprobado por parte de la supervision

10.5. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborara en el proyecto,
la cual debera contener: Nombre, cedula de ciudadania, cargo; también debe aportar las
certificaciones de afiliacion y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo
del contrato (Pension, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe
estar vinculada a la empresa.

10.6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la
supervision solicite para verificar la calidad de las obras, los materiales y demas elementos
instalados en la misma, deberan hacerse en laboratorios certificados y aportarse el
resultado de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida
(cuando aplique).

10.7. Aportar la certificacion de acreditacién de los laboratorios de ensayo o prueba a los
cuales acuda el CONTRATISTA de obra. La certificacion debera ser entregada en forma
previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del contrato quien
debera aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (Para
los casos en que aplique).

10.8. Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de la
obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos.

10.9. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados
no cumplan con las especificaciones requeridas por el supervisor y/o las normas técnicas
nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se
haya incurrido seran a cargo del CONTRATISTA. Dicho cambio se realizara dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa aprobacién de la supervision.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Direccion: Av. Carrera 20 # 83-20, Edificio Neo Point 83, Bogota D.C., Colombia.
Correo: contactenos@ica.gov.co

Pagina web: www.ica.gov.co



ICA®

Instituto Colombiano Agropecuario

10.10. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo
el personal debera estar debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes.

10.11. Implementar el Sistema de Gestion, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)
elaborado por el CONTRATISTA y aprobado por la supervision.

10.12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

10.13. Hacer la limpieza de las zonas aledanas a la obra de manera constante a fin de
prevenir posibles dafios o accidentes de las personas que transiten por alli.

10.14. Disponer de todos los escombros, residuos y demas deshechos, que resulten de
realizar las labores propias de la ejecucién del contrato. La disposicion se realizara en un
botadero o escombrera, que expedira la certificacion del material desechado, que debe
tener la licencia expedida por la entidad correspondiente. Para lo anterior el CONTRATISTA
presentara debidamente seleccionado el material de desecho a la supervision, quien
determinara si hay residuos a ser reutilizados o deben desecharse definitivamente.

10.15. Presentar a la supervision del contrato, certificado de disposicion final
de escombros.

10.16. Responder por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparacion de dafios, si los hubiera,
correra por cuenta del CONTRATISTA y se hara a satisfaccion de la supervision.

10.17. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios
para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el
CONTRATISTA se atrase con respecto al programa de obra, el supervisor le puede
exigir por escrito un plan de contingencia en el que aumente el niumero de turnos y/o la
jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.

10.18. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas,
almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Asi mismo, al terminar las
actividades contratadas, debera desmantelar los campamentos provisionales y entregarlos
en estado mejor o igual a como se le entregaron.
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10.19. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de esta, el
personal profesional idoneo ofrecido y aprobado por el supervisor. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el personal o profesional propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil
igual al que se retird, con previa aprobacion del supervisor del contrato y cumpliendo con lo
exigido en el pliego de condiciones.

10.20. Asumir los gastos correspondientes a la operacién administrativa de la obra tales
como utiles de oficina, equipos de codmputo, software, equipos de comunicaciones, planos
de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales
se entienden incluidos en el A.l.U. de su propuesta.

10.21. Elaborar y presentar acta de inicio, parciales, de recibo final y liquidacion final
de obra.

10.22. Presentar al supervisor informes semanales del avance de obra, mensual e informe
final de obra en medio magnético. La informacién minima que debe contener cada informe
se encuentra especificado en el Anexo 1. Anexo Técnico.

10.23. Llevar una memoria diaria o bitacora de obra de todos los acontecimientos, sucesos
y decisiones tomadas en la ejecucién de la obra, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprensién
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado. Debe firmarse por el residente de obra. Esta bitacora debera ser
entregada previa suscripcion del acta de recibo.

10.24. Asistir a los comités semanales con el supervisor del contrato, que permita a las
partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y juridico
referente al mismo. Es obligaciéon y responsabilidad del CONTRATISTA la asistencia a
estos comités de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a
tratar, en el lugar y hora donde el contratante disponga.

10.25. El CONTRATISTA se compromete a realizar una presentacioén en formato digital
semanal ante los comités pertinentes, detallando el progreso de la obra en los aspectos
financieros, administrativos, de seguridad y salud ocupacional (SST), asi como en los temas
ambientales. Esta presentacion debera incluir informacion fotografica actualizada y
detallada sobre el estado de avance en cada una de estas areas, proporcionando a los
comités una vision integral del desarrollo del proyecto.

10.26. Mantener reserva sobre la informacién que legalmente lo amerite y que le sea
suministrada para el desarrollo del contrato.
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10.27. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucién del proyecto.

10.28. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecucion
del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas
e implementadas, y su impacto en el proyecto.

10.29. Cada vez que se realice alguna modificacion a las cantidades de las actividades
iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se debera diligenciar el formato de la
entidad y ser aprobado por el supervisor.

10.30. Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo
y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de cualquier desviaciéon
prevista a la supervisiébn, para implementar las acciones preventivas y correctivas
necesarias que permitan la comprensién del proyecto dentro de la linea de tiempo
establecida.

10.31. Entregar al supervisor las memorias de calculo, los planos de disefio y los planos
récord de obra el cual debera ser adjunto al informe final y necesarios para la suscripcion
del acta de recibo.

10.32. Entregar al supervisor, las fichas técnicas y garantias de los materiales utilizados en
la obra o proyecto arquitectonico (cuando aplique).

10.33. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del CONTRATISTA aquellas personas,
equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la supervision sean inadecuados o
ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un
obstaculo para la buena ejecucion del contrato.

10.34. Realizar los cerramientos necesarios y tomar las medidas pertinentes para que la
obra no afecte la prestacion del servicio en la oficina local (cuando aplique).

10.35. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato
de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras
contratadas.

10.36. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las
actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones
actualizadas, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas;
documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. Este debera ser
presentado a la supervision con cada corte de obra o cuando esta lo requiera.
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10.37. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento
técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST y/o juridica en desarrollo del contrato.

10.38. Responder ante el ICA todas las observaciones realizadas en cuanto a calidad,
presupuesto, programacién, seguridad industrial, manejo ambiental de la obra, manejo de
personal y las demas inherentes al contrato.

10.39. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato que,
por parte del ICA o comunidad se originen dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
recibo de estos.

10.40. Mantener en el sitio de las obras la programacion de obra, planos de disefio y
especificaciones técnicas de construccion actualizadas, asi como autorizaciones, licencias
y permisos, afiliaciones del personal a la seguridad, los diferentes planes y programas, etc.,
debidamente validados por la supervisiéon, en todo caso al inicio de las obras el
CONTRATISTA debera tener afiliado al sistema de seguridad social todo el personal que
tenga parte en la ejecucion de estas.

10.41. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, del personal
utilizado para la ejecucién de la obra, personal administrativo y personal operativo y los
demas que se requieran.

10.42. El CONTRATISTA debera presentar a la supervision para su aprobacion mediante
oficio, los soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificacion referente al
valor del imprevisto sobre los costos relacionados del A.l.U; los cuales deben presentar en
todos los casos, un descargo y/o soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente
al ordenador del gasto. De no allegar la informaciéon requerida, o si la misma no esta
aprobada por la supervision, no se realizara el pago de dicho concepto.

10.43. En ningun caso, el CONTRATISTA podra realizar modificaciones a las obligaciones,
clausulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberan mantener bajo
su riesgo los valores pactados en la Propuesta Econdmica. Sin embargo, de requerir algun
cambio sobre las obligaciones clausulas, cantidades, montos y/o pagos, debera realizar la
solicitud por escrito a la Supervisién contractual, quienes realizaran la EVALUACION DE
LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA A LUGAR.

11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES SST

11.1. EI CONTRATISTA debera entregar un Plan de manejo ambiental y SST en obra cinco
(5) dias habiles posteriores a la firma del contrato y previa suscripcion del acta de inicio,
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para mitigar los efectos ambientales y en materia de seguridad y salud en el trabajo,
conforme a la normatividad legal vigente.

11.2. Garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del
contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementacion de la Gestion
Ambiental del ICA en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el ICA.

11.3. Cumplir con las normas establecidas sobre proteccién y preservacion del medio
ambiente y las que las autoridades ambientales competente expidan.

11.4. El CONTRATISTA debera proveer a su personal los elementos de proteccion
personal: cascos, tapabocas, guantes de carnaza, mascarilla de alta eficiencia, guantes de
neopreno, bota media cafa, gafas de proteccidon y reemplazados toda vez su vida util
cumpla su ciclo.

11.5. La recoleccién de residuos que se dispongan en la ejecucion del contrato debe
efectuarse por personal idéneo y capacitado en el manejo de residuos.

11.6. Para el manejo de residuos y/o mercancias peligrosas se debe dar cumplimiento a lo
estipulado en el Decreto 1609 de 2022. En caso de que aplique se debera dar cumplimiento
a las exigencias de la resolucion 007 de 2011 del Ministerio de salud y proteccién social.

11.7. El CONTRATISTA debe garantizar que, durante la ejecucion del contrato, seran
adoptadas e implementadas las normas de higiene, proteccién y de seguridad industrial,
necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus
trabajadores y a los funcionarios del ICA.

11.8. Si existe una diferencia del consumo de agua y/o energia (mayor consumo) con
respecto al histérico de consumo en la sede, esta diferencia sera cobrada al
CONTRATISTA, la interventoria sera el encargado de verificar las diferencias.

12. OBLIGACIONES DEL ICA

12.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del presente Proceso de
Contratacion.

12.2. Designar al funcionario que ejercera la supervision y el control de ejecucion del
contrato, quien estara en permanente contacto con el CONTRATISTA, para la coordinacién
de cualquier asunto que asi se requiera.

12.3. Verificar a través del supervisor del contrato, el cumplimiento del pago de aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pension (AFP) y Riesgos Laborales
(ARL), parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y Sena) y pagar los honorarios
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que cobre EL CONTRATISTA en la forma establecida en este documento, efectuando las
retenciones legales a que haya lugar.

12.4. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecucion del contrato, los documentos
y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.

12.5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace
vulnerar los derechos del CONTRATISTA, al igual que cualquier perturbacion que afecte el
desarrollo normal del contrato.

12.6. Guardar la confidencialidad y velar por la proteccién de los productos y servicios
propuestos por el CONTRATISTA cuando a ello hubiere lugar.

12.7. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por EL CONTRATISTA para
una excelente ejecucion del contrato y resolver las peticiones que le sean presentadas por
EL CONTRATISTA en los términos consagrados en la Ley.

12.8. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada.

12.9.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.

12.10.Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
quede él forman parte

13. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir garantia a través de (i) un
contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo, o (iii) garantia
bancaria, expedida por un banco o compaifia de seguros legalmente establecidos en
Colombia autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La garantia cubrira
los riesgos derivados de las obligaciones legales o contractuales, (Atender lo dispuesto en
el decreto 1082 de 2015 ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3.) para lo cual, el CONTRATISTA, dentro
de los tres (3) dias siguientes a la firma del contrato, debera constituir GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO y GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL a favor del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
identificado con NIT. 899.999.069-7, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Este amparo tiene como finalidad garantizar el
cumplimiento del contrato, el pago de multas y demas
sanciones que se impongan derivadas del incumplimiento
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato.
CUANTIA: Es requerida por una cuantia equivalente al
VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato.
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VIGENCIA: Su vigencia debe ser igual al plazo de
ejecucion del contrato y SEIS (06) MESES MAS

NOTA: En todo caso debera estar vigente hasta la
liquidacion del contrato de conformidad con el
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de
la garantia de cumplimiento del Decreto 1082 de 2015.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Este amparo busca amparar a la entidad por el
incumplimiento del CONTRATISTA en el pago de salarios
y prestaciones sociales del personal que ejecutara el
contrato:

CUANTIA: Es requerida por una cuantia equivalente al
DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato

VIGENCIA: Su vigencia debe ser igual al plazo de
ejecucion del contrato y TREINTA Y SEIS (36) MESES
MAS.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro,
imputable al CONTRATISTA sufrido por la obra
entregada a satisfaccion.

CUANTIA: Es requerida por una cuantia equivalente al
VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato.

VIGENCIA: Su vigencia debe estar vigente por un
término no inferior a 5 afios, contados a partir del recibo
a satisfaccion de la obra.

GARANTIA DE RESPONSABI

LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término.
Ocurrido cualquier siniestro, el CONTRATISTA esta
obligado a restablecer la cobertura completa, ya sea
mediante clausulas de reposicién de valor asegurado o
mediante la expedicion de un nuevo seguro. De la
vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto
de liquidacion del contrato.

CUANTIA: Es requerida por una cuantia equivalente 200
SMLMV

VIGENCIA: Su vigencia debe ser igual al plazo de

ejecucion del contrato

14. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: Hacen parte
integral de la presente todos los documentos de la etapa precontractual, asi como la oferta
presentada por el Interventor y todos los documentos que se surtan durante su ejecucion y

en desarrollo del mismo.
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15. OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES

151 NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION
LABORAL: El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de seleccion, se regira
por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad
con el Estatuto General de Contratacion Estatal de la Republica de Colombia. Los
Contratantes estan sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales,
sociales y penales sefialados por la Ley. Ni la celebracién, ni la ejecucion de este contrato
generan relacion laboral ni derecho a prestaciones sociales.

15.2. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El contrato no genera relacion laboral con
EL CONTRATISTA y por lo tanto, este ultimo ejecutara el objeto del contrato con plena
autonomia técnica y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el ICA y el CONTRATISTA y los subcontratistas o personal que éste
utilice en desarrollo del objeto del presente proceso.

15.3 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES: Quien sea seleccionado como
INTERVENTOR dara estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes, el ICA hara las verificaciones e impondra
las sanciones del caso. El incumplimiento de la obligacién del pago de los aportes al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena, ICBF),
generara la imposicién de multas sucesivas hasta cuando pague dicha obligacion, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora En caso
de observarse la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, el ICA podra dar
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa

15.4 PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de
declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el ICA podra hacer efectiva a
titulo de pena una suma equivalente hasta por el veinte (20%) del valor del contrato, suma
esta que ingresara al tesoro del ICA y podra ser tomada directamente del saldo a favor del
CONTRATISTA, si los hubiere. La cual se hara efectiva de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
demas normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por el ICA para
dar tramite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al
procedimiento correspondiente

15.5. MULTAS: EI ICA tendra la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion)
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y el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. En virtud del
presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con la entidad la imposicién de multas en la
cuantia que a continuacién se describe, asi:

15.5.1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

15.5.2. Por atraso imputable al CONTRATISTA en iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el CONTRATISTA no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

15.5.3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

15.5.4. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

15.5.5. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de
esta, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

15.5.6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados
o CONTRATISTAs, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente a UN (1)
SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

15.5.7. Se impondra una multa equivalente a Diez (10) SMMLV cuando el CONTRATISTA
no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1. del documento base. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun
corresponda, solicite al CONTRATISTA que informe la fecha en que se adquirieron los
bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a
[0.05 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento
en que se hizo el requerimiento.

15.5.8. Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al veinte por ciento 20%
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del valor del contrato. Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos
del CONTRATISTA, se causaran las siguientes multas:

CAUSALES:

e Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

e Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

e Si el CONTRATISTA no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor
del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el CONTRATISTA demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

e Por atraso imputable al CONTRATISTA en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en
caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

e Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

e Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el CONTRATISTA se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

e Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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e Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de
esta, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

e Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al CONTRATISTA se le impondra una multa equivalente
a 0.05 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2. En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO 4. En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una
o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 20% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas

15.6 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES: En caso de mora o
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en
desarrollo del contrato, el ICA queda facultado para iniciar el procedimiento descrito en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 tendiente a determinar el presunto incumplimiento
contractual.
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PARAGRAFO 1 : EL CONTRATISTA autoriza al ICA a deducir la suma resultante de la
clausula penal, del valor o saldo del contrato. Una vez constatado por el supervisor del
contrato, que el CONTRATISTA ha incurrido o esta incurriendo en un evento de
incumplimiento, pondra en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerira por escrito, para
que dentro del término que se le sefale, proceda a poner a disposicion del contrato, los
elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situacion que
lo puso en condiciones de apremio, con plena aplicacion del derecho al debido proceso
(Articulo 29 de CN).

PARAGRAFO 2: El incumplimiento de la obligacién del pago de los aportes al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena, ICBF),
generara la imposicion de multas sucesivas hasta cuando pague dicha obligacién, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. En
caso de observarse la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, el ICA
podra dar aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa.

15.7. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El incumplimiento de las
obligaciones que corresponden al CONTRATISTA referente a los requisitos de ejecucion
sera causal de incumplimiento del contrato, el cual sera declarado por medio de acto
administrativo que se expedira dentro de las reglas del debido proceso.

15.8. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de LAS PARTES estara obligada
en los términos del presente contrato por incumplimiento del mismo, si las causas que
ocasionan tal incumplimiento se deben a eventos exdgenos a las partes, imprevisibles e
irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados. En
estos casos, se sefalaran de comun acuerdo los nuevos plazos y obligaciones y se
procedera a celebrar un contrato adicional. Cuando se presenten circunstancias
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA comunicara por escrito al
ICA dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos.

15.9. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES acuerdan
que para la solucion de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion,
ejecucién, terminacion o liquidacion del presente contrato se solucionaran en primera
instancia de manera directa entre LAS PARTES, acudiendo a los mecanismos de arreglo
directo y de conciliacion prejudicial ante la Procuraduria General de la Nacion. Fracasada
la Conciliacion, las acciones que dimanen del presente Contrato y las diferencias que surjan
de la ejecucién y cumplimiento de este, quedan sujetas a la ley colombiana y a la jurisdicciéon
contencioso-administrativa.

15.10. INDEMNIDAD: Sera obligacion del CONTRATISTA mantener indemne al ICA de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del
CONTRATISTA o sus dependientes y subcontratistas.
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15.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EIl proponente con la presentacion de
su propuesta afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ningun tipo
de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones
vigentes sobre la materia que le impidan la celebracion del contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad se obliga a responder ante
el ICA y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen y se compromete a ceder el
contrato, previa autorizacion escrita del ICA, o, si ello no fuere posible, renunciara a su
ejecucion.

15.12. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EL ICA, en el contrato aplicara las Clausulas
Excepcionales de Interpretacion Unilateral, Modificacion Unilateral, Terminacion Unilateral
y de Caducidad, de conformidad con lo establecido en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la
Ley 80 de 1993 en concordancia con las demas normas que regulen la materia.

15.13. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Si se llegare a presentar alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo el CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del objeto contractual y que evidencie que
puede conducir a su paralizacién, EL ICA, por medio de acto administrativo debidamente
motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO 1: En caso de que EL ICA, decida abstenerse de declarar la caducidad,
adoptara las medidas de control e intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del
objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedira que EL ICA, continue
inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante de otro
CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2: Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacion para el
CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley
y en el presente contrato.

15.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato que resulte de la
adjudicacion del presente proceso, se llevara a cabo bajo los parametros establecidos en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 19 de 2012,
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y demas normas que los complemente, modifique o
adicione.

NOTA: La garantia de cumplimiento, en todo caso debera estar vigente hasta la liquidacion
del contrato  de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantia de
cumplimiento del Decreto 1082 del 2015.

15.15. REPOSICION DE LA GARANTIA: El CONTRATISTA debera reponer las garantias
constituidas con ocasion de la presente aceptacion, cuando en razon de las sanciones
impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare el valor de las mismas, durante el
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término de ejecucion del presente contrato, segun sea el caso. Asi mismo, debera hacerlo
en los eventos contemplados en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

15.16. TERMINACION DEL CONTRATO: LAS PARTES acuerdan que habra lugar a la
terminacion del presente contrato por las siguientes causas: (a) Cuando haya transcurrido
el plazo inicial; (b) Por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA (c) cuando
LAS PARTES por mutuo acuerdo decidan terminarlo.

15.17. DOMICILIO. Para todos los efectos legales el domicilio contractual sera la ciudad de
BOGOTAD.C.

DIRECCION CONTRATISTA: CARRERA 113C No. 152 — D 34, BOGOTA D.C.

DIRECCION ICA: AVENIDA CARRERA 20 No 83-20, EDIFICIO NEO POINT, PISO 3,
BOGOTAD.C.

15.18. AUTORIZACION NOTIFICACIONES: Con la suscripcion del presente contrato
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION - VEICCON S.A.S. autoriza al INSTITUTO
COLOMBIANO AGRUPECUARIO - ICA a remitir las notificaciones e informacion que se
derive del contrato de obra a través del correo electronico veicconingenieriasas@gmail.com

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESION NI FIRMA.
El presente contrato se entendera perfeccionado con la aceptacién de las partes en el SECOP Il o en la
plataforma equivalente y conforme a la legislacion aplicable.

Elaboro: Maria Camila Gomez Pinilla - Grupo de Gestién Contractual

Revisé: Luis Alberto Alfonso Alvarez — Grupo de Gestién Contractual

Revisé: Magda Yoleidy Leal Pacagui— Coordinadora Grupo de Gestién Contractual
V.B: Nely Sanchez Vargas - Jefe Oficina Asesora Juridica.(E)

Revisé: Jorge Gémez Hernandez— Oficina Asesora Juridica.

Revisé: Miguel Angel Mancera Villa— Abogado Gerencial General

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Direccion: Av. Carrera 20 # 83-20, Edificio Neo Point 83, Bogota D.C., Colombia.
Correo: contactenos@ica.gov.co

Pagina web: www.ica.gov.co
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