
 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 1 de 23 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-092-2024-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y GRUPO 
CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-092-2024-COP FECHA 10/12/2024 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S. 

NIT. 900.562.844-5 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA 

C.C. 15.348.232 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 
INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA 

VALOR 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/L 
($233.939.954,92) incluido A.U 

PLAZO Tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0315 28/11/2024 $ 233.939.954,92 $ 233.939.954,92 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.01.004 
Productos metálicos y paquetes de 
software 

CDP SPGR 
FECHA 
EXPEDICIÓN 

VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

2924 10/12/2024 $ 233.939.954,92 $ 233.939.954,92 
POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSO 
00IA-3206-0900-2024-05819-0027  

 
IA05819 
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Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado con 

Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y Gerente 

conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.671-1, Empresa Industrial y 

Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará EDUNA - 

CONTRATANTE, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT 901 442 

761 - 1, conforme al acta de posesión No 001 del 26 de noviembre de 2020, quien se encuentra 

facultado para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del mismo se 

denominará EDUNA - CONTRATANTE , de una parte, y de la otra, GRUPO CONSTRUCTOR 

SURAMERICA S.A.S. con NIT. 900.562.844-5 empresa creada por documento Privado del 05 

de octubre de 2012 del constituyente, registrado  en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur el 

16 de octubre de 2012, en el libro IX, bajo el número 84143, representada legalmente por 

ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía N. 15.348.232, 

y quien  para los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, se ha 

convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  

del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 

municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta 

con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo 

cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover 

estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras 

entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e 

Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 

administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y 

desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. 

Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 

establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades 

públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 

administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las 

empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 

autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación 

de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 

gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección 

del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los organismos y entidades 

descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se 
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someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. De 

conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen 

jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 

territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 

autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector 

Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, 

se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por 

el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las 

corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio 

Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 

organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 

naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho 

Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 

a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital independiente, 

constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el 

rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de 

destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual 

valor nominal. 5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 

administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá 

conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley 

o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte 

de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos 

internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos 

aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 6. Artículo 87. 

Privilegios y prerrogativas. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como 

integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan 

de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a la Nación 

y a las entidades territoriales, según el caso. 7. Artículo 88. Dirección y administración de 

las empresas. “La dirección y administración de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 8. Dentro de los 

fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución 

Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 

de los particulares”. 9. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 10.  De conformidad con el Manual 

de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, 

implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que realice La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas 

definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán 

correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de 

La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las 

relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el 

fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los 

estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la 

contratación…” Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 

tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello 

es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los 

alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 10. En 

cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público 

y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 

recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos. 

11. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de 

derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 

esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 

funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 

encomendadas. 12. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal 

c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 
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1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es 

permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera 

directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos. 13. Toledo es un municipio que está ubicado en el norte del departamento de 

Antioquia, cuenta con una población de 5.266 habitantes, la población del municipio se 

encuentra concentrada en un 53.7% en la zona rural, es decir un total de 3.181 personas, lo 

que equivale a 636 familias rurales. 14. Por temas tradicionales, culturales y económicos, es 

común que las comunidades campesinas del país utilicen combustibles sólidos como leña y/o 

carbón para cocinar, si bien está práctica es accesible y culturalmente arraigada, tiene graves 

implicaciones para la salud de las familias y el medio ambiente. 15. El uso de combustibles 

tradicionales, es responsable de importantes impactos ambientales que se manifiestan 

principalmente en una mayor contaminación ambiental, en la degradación de ecosistemas 

forestales y como consecuencia de este último, en significativas emisiones de Gases Efecto 

Invernadero que contribuyen con el calentamiento global. 16. Además, el humo generado por 

la combustión de leña y carbón en espacios cerrados es una fuente importante de 

contaminación del aire interior, esta exposición constante a partículas finas y gases tóxicos 

aumenta significativamente el riesgo de enfermedades respiratorias y oculares especialmente 

entre mujeres y niños, que son la población que pasa más tiempo dentro de las viviendas y 

cerca del fuego 17. En el municipio de Toledo, se ha identificado que aproximadamente 636 

familias viven en la zona rural, de las cuales el 80% utilizan leña para cocinar, es decir que 

unas 510 familias tienen fogones de leña y en su gran mayoría ubicado al interior de las 

viviendas, lo que afecta en mayor medida la salud de las personas que allí residen. Se requiere 

disminuir gradualmente el número de familias que cocinan con leña en el municipio. 18. 

Aproximadamente 510 familias rurales del municipio de Toledo cocinan con leña, lo cual 

implica una demanda de 2.550 toneladas de leña al año que son responsables de la emisión 

de 3.878 toneladas de CO2, lo que corresponde aproximadamente al 2% de las emisiones 

municipales sobre una base anual. 19. En efecto de lo anterior, se requiere mejorar la eficiencia 

en los procesos de cocción de alimentos empleados por las familias en zonas rurales mediante 

la instalación de estufas eficientes. 20. En consecuencia, el Municipio de Toledo-Antioquia 

formuló y transfirió el proyecto de inversión denominado “INSTALACIÓN DE ESTUFAS 

EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO” con código 

BPIN 2024058190027, identificado para “SGR Asignación para la Inversión Local Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” del Capítulo Independiente de Inversiones con Cargo al SGR. 21. 

Mediante el Decreto N° 94 del 29 de noviembre de 2024 que aclara el Decreto No. 085 de 

2024 se designa a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA 

(EDUNA), como entidad ejecutora y entidad encargada de contratar la interventoría del 
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proyecto de inversión, “INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO”. 22. Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa 

como ejecutor en el Sistema General de Regalías, el presente proceso comprende la 

realización de las obras antes descritas. 23. Por lo tanto, y de manera particular para el 

presente estudio previo, la EDUNA adelantará un proceso de obra pública bajo la modalidad 

de Invitación con una oferta identificado con el CD-092-2024-COP. En razón de lo anterior el 

presente contrato de obra pública, se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO 

DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA, incluyendo las exigencias definidas 

en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de 

los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma 

del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se 

obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 2. 

Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que 

hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido 

y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato.4. El 

CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA 

deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los 

requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones 

con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos 

profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de 

Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe 

del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al 

organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al 

régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios 

contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá 

mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y 

aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, 

por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el 

contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El 

contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 

trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 

deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que 
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tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado 

deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando 

se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. El contratista 

seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, 

financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del 

contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado 

para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 

objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de 

acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los 

títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles 

exigidos por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 

adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 

recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. 

Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a la 

propuesta formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá cumplir 

con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, 

Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes 

partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a velar por la 

correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. 18. 

Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios. 19. El contratista seleccionado se 

obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato. 20. El contratista seleccionado se obliga a entregar 

informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 21. Las demás obligaciones 

que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades 

oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo 

del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión 

documental definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los 

informes y documentos requeridos por la entidad.  4. Realizar todas las actividades necesarias 

para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 5. Destinar a la ejecución del 

contrato mano de obra no calificada del municipio aportante de los recursos como estrategia 

de reactivación económica. 6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin 

contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

7.Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes estudios 

previos. 8. ntregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 
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satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  9. Velar por el 

cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las 

consultas que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los 

productos del contrato. 11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le 

haga el CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 

contractual. 12. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 

13. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que 

se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y 

en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 

ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al 

contratante. 15. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como 

independiente. 16. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 17. Presentar constancia del 

pago mensual a la ARL. 18. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en 

procura de fortalecer los procesos de la entidad. 19. No comprometer la imagen de la EDUNA 

con declaraciones públicas o privados. 20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, 

que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 21. No 

utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los 

instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para 

el cumplimiento del objeto contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que 

programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen 

con el cumplimiento de su objeto contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato en el 

término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de 

actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de 

los productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su 

contrato. 26.Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos 

necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su 

responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a 

la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad legal vigente.  29. Asumir 

con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de 

los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, 

ejecución y liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente 

a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones 

que se encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, 
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vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales 

de la entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de 

avances del contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. 

Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos derivados 

del contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando 

sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba 

presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados 

o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas 

de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días 

siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 37. Aportar 

oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización 

del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la 

ejecución del contrato. 38. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe 

de los datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio 

o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los 

documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá aportar los documentos para efectuar los 

pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. 

Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen 

su correcta ejecución. ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las 

presentes especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad 

de obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 

resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y los 

estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las 

herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 

correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales 

de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de 

cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo 

de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del contratista los sitios de 

almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se 

efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas 

las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente 

limpios. f. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas 

por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 

CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de 

sus productos. g. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las 
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obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los 

hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los 

precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 

transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 

contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 

negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo 

responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista utilizará 

materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará el derecho 

de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en 

estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea 

fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro 

de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, 

cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las actividades. 

n. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de 

fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la 

calidad del material deseado. o. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos 

para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio 

de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no implicará variación en precios 

unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, 

almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta 

el recibo final de la obra. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la 

obra: El contratista seleccionado para la ejecución de la obra deberá mantener como personal 

técnico el estipulado en la correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). 

El residente de obra, deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, 

Arquitectura y/o profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de 

educación que se determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE 

LABORATORIO: El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio 

necesarios los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE 

CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa 

del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento 

para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería 

en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la 

aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados 

en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar 

cambios en los métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. 4. 

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con los requisitos 

de las especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. 
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Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá 

derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 

demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será 

responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también 

por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, 

si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que 

implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a 

la ampliación del plazo convenido. 6. MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir 

oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener 

en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos 

para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, 

los cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar 

los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 

especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo 

con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación 

de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista 

está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 

Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario podrá 

exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por 

parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: El equipo que utilice 

el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 

estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 

mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de 

cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para 

ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado 

por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 8. 

TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados directamente por el 

Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los 

salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, 

de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a mantener el orden 

y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, 

y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión determinará previamente la 

colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras 

municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de 
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no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá 

ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista 

se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: 

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 

peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar 

la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción 

y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la norma 

vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de 

accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 

color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será 

de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 

avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento 

ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, 

si existe un incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos 

de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban 

realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica 

adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el 

Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma 

peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el 

Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas 

necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a 

su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 

indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL 

PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo 

que lo identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el 

personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando 

este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y 

riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, 

equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de 

establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo 

estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente 

laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 

1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo 

momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas 
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las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 

empleados y bienes del contratista, el Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá 

a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 

personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El 

Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 

trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el 

Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 

empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 

seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 

indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución 

del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades 

bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 

mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 

norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 

02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 

y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista 

cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 

prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista 

existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de 

las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 

suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga 

derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 

concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar 

la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 

considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 

indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin 

derecho a pago adicional. 13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante 

el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 

diariamente o con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios 

y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 

desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista 

deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes 

de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para 
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la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, 

escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados 

por la entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 

FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 

no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL 

CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes 

de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo de 

ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de interés 

histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de 

propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL CONTRATISTA 

deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese.15. 

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco (05) días de antelación 

la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o 

hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Al 

momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de 

exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 

demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de 

la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 

edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que 

se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor ordenará la 

limpieza por cuenta de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra y cargará su 

costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos 

textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las 

prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que 

contemplarán aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. 

-Reglamento de higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 

emanada por el Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma 

Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -

Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte. -Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas 

de Medellín. -Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales 

utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 

(NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual 

de señalización vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -

Especificaciones técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o 
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concordante. 18. PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá 

incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y 

hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública 

dueña de la obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 

administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 

proponente tendrá en cuenta lo siguiente: I. El personal profesional mínimo solicitado en la 

siguiente lista: II. Un (1) Residente de obra. III. La mano de obra no calificada de acuerdo con 

lo establecido en el presente proceso. VI. El personal necesario para ejecutar los ítems que 

deben realizarse con mano de obra directa. V. El personal necesario para cada frente de 

trabajo. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, 

entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber:--------------------------

--------------------------------------------------------- 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. 

A PRELIMINARES   

A1.1 Preparación de terreno manualmente M2 

A1.2 Construcción piso en concreto espesor 8 cm M2 

SUB TOTAL     

B CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA   

B1.1 S.I ladrillo tipo bocadillo, Liviano de  6x10x20 cm m2 

B1.2 S.I ladrillo adobe macizo rustico de 10x20x40 cm m2 

B1.3 S.I. ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm 3 huecos m2 

B1.4 S.I de vitrificado m2 

B1.5 S.I KIT de Herrajes Gl 

SUB TOTAL     

C IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO   

C1.1 Suministro de Material Organico UND 

C1.2 Suministro de abono quimico KG 

C1.3 Suministro de abono organico BT 

SUB TOTAL      

D TALLERES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL   

D.1.1 Socializacion  Jornadas  

D.1.2 Manejo y mantenimiento de la estufa eficiente   Jornadas  

      

SUB TOTAL      
   

 
RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante los siguientes productos: Actas de informe de avance de obra durante 
la ejecución del contrato. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como 
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contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar 
supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar 
el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de 
ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y 
formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el 
consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  
6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS M/L ($233.939.954,92) incluido A.U ------------------------------------------------------- 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. 
V. 

UNITARIO 
CANTIDAD  V. TOTAL  

A PRELIMINARES         

A1.1 Preparación de terreno manualmente M2  $ 15.098,00  150,00  $ 2.264.700,00  

A1.2 
Construcción piso en concreto 
espesor 8 cm 

M2 
 $ 

146.241,00  
150,00  $ 21.936.150,00  

SUB TOTAL         
 $              

24.200.850,00  

B CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA         

B1.1 
S.I ladrillo tipo bocadillo, Liviano de  
6x10x20 cm 

m2  $ 
369.660,00  

60,00  $ 22.179.600,00  

B1.2 
S.I ladrillo adobe macizo rustico de 
10x20x40 cm 

m2  $ 
151.401,00  

48,00  $ 7.267.248,00  

B1.3 
S.I. ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm 
3 huecos 

m2 
 $ 

196.082,40  
80,00  $ 15.686.592,00  

B1.4 S.I de vitrificado m2  $ 99.199,00  50,00  $ 4.959.950,00  

B1.5 S.I KIT de Herrajes Gl 
 $ 

1.542.142,00  
50,00  $ 77.107.100,00  

SUB TOTAL         
 $            

127.200.490,00  

C 
IMPLEMENTACION HUERTO 
LEÑERO 

        

C1.1 Suministro de Material Organico UND  $ 4.000,00  5.000,00  $ 20.000.000,00  

C1.2 Suministro de abono quimico KG  $ 10.000,00  150,00  $ 1.500.000,00  

C1.3 Suministro de abono organico BT  $ 35.037,65  150,00  $ 5.255.647,54  

SUB TOTAL          
 $              

26.755.647,54  

D 
TALLERES DE SENSIBILIZACION 
AMBIENTAL 

        

D.1.1 Socializacion  Jornadas   $ 70.000,00   50,00   $ 3.500.000,00  

D.1.2 
Manejo y mantenimiento de la estufa 
eficiente  

 Jornadas   $ 70.000,00   50,00   $ 3.500.000,00  
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SUB TOTAL          
 $                
7.000.000,00  

      

 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS     

SUB 
TOTAL 

COSTOS 
DIRECTOS 

 $            
185.156.987,54  

 ADMINISTRACIÓN Y UTLIDAD     26% 
 $              
48.782.967,38  

 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 
la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 
liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será Tres 
(03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las 
Garantías por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los recursos se 
pagarán de la siguiente manera: a) Un anticipo del 40% del valor del contrato una vez sea 
suscrita el acta de inicio. b) El 50% mediante actas de avance de manera proporcional a la 
entrega de actas parciales de avance presentadas por el Contratista y avaladas por la 
supervisión y/o interventoría. Se precisa que el último desembolso, corresponderá al 10% 
del valor del contrato y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, 
previa aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión del contrato y al visto bueno y 
recibo a satisfacción por parte del Municipio de Toledo. Parágrafo 1: EDUNA recibirá las 
facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva factura de 
venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del 
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada 
acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 
familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura 
respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas 
de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos 
correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan 
para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El contratista tiene la obligación de cargar todos los 
documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado 
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de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 
CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA 
deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: 
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de 
las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el 
procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se 
causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 
la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra 
contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas por la 
interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. 
En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
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Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición 
de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el 
momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la 
cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el cual 
se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta donde conste 
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. 
En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término 
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igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que 
EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, 
deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho 
AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, 
salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: 
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y 
aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato 
deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el 
único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre 
y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan 
derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Decreto N° 94 del 29 de noviembre 
de 2024 que aclara el Decreto No. 085 de 2024 del municipio de Toledo-Antioquia por medio 
del cual se designa a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA 
como ejecutora en el SGR. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las 
actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la 
propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no 
se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas 
en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a 
las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El 
presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal:-------------------------------- 
 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0315 28/11/2024 $ 233.939.954,92 $ 233.939.954,92 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software 

CDP SPGR 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

2924 10/12/2024 $ 233.939.954,92 $ 233.939.954,92 
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POSICION CATALOGO DE 

GASTO 
RECURSO 

00IA-3206-0900-2024-05819-0027  

 
IA05819 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato 

se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución 

sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este 

Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA 

NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación 

de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE 

GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y 

circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, 

seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser 

expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para 

operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para 

iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a 

ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente 

garantía:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniario que se le impongan. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato hasta su 
liquidación dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes 
a la terminación del 
contrato 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (06) 
meses más 

Cien por ciento (100%) del valor 
del pago anticipado 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (03) 
años más 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. 

Estabilidad y calidad de la obra Igual a cinco (05) años  
contados a partir del recibo 
a satisfacción de las obras. 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

igual al plazo de ejecución 
del contrato 

Doscientos (200) SMMLV 
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Parágrafo 1 : Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 

amparados a la Gobernación de Antioquia con NIT. 890.900.286-0, Municipio de Toledo con 

NIT 890.981.367-5 y la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con 

NIT 901 442 761 – .1. CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente 

contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, 

éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, 

sin previa autorización de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el 

Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 

la terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 

acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 

divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 

ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al pago 

de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones 

que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el 

contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 

entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 

de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo 

anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 

los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá 

derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 

liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 

acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se 

compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio de 

Toledo, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier 

tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, 

o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se 

mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad 

independiente a EDUNA y al municipio de Toledo, y en consecuencia EL CONTRATISTA no 

es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de 

Toledo, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del 

presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA. 
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 

administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Toledo. Para 

constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

DE OSOS a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.        ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA 
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                                                                          Contratista - Obra  
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