
 
 
 
 

 

 

NECOP 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 22 y ss, de la Resolución 04 de enero 

2022, por el cual se modificó el Manual de Contratación de la Empresa Autónoma 

del Municipio de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de selección 

estarán precedidos del cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, 

conveniencia y oportunidad de la contratación que se harán de manera previa a la 

apertura de los procesos de contratación. 

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La  Empresa Autónoma del  Municipio de Guatapé  es  una  Empresa Industrial y Comercial 

del Estado adscrita al Municipio de Guatapé, creada mediante acuerdo No. 021 del 26 de 

junio de 1988 y modificada por los acuerdos 06 del 14 de abril de 1996 y  13 del 25 de 

diciembre de 2010, que entre su objeto y funciones contempla la promoción del desarrollo 

general de la comunidad a través de la ejecución de planes, programas y proyectos, 

tendientes a fortalecer las actividades culturales, de recreación, deportivas y turísticas en 

el Municipio de Guatapé, para lo cual podrá actuar de manera directa, o en aplicación del 

principio constitucional de colaboración armónica, asociarse con otras entidades del Estado 

o de naturaliza privada. Igualmente, en desarrollo de su objeto, la empresa podrá proyectar, 

construir y manejar sea directamente o a través de la contratación, las obras de 

infraestructura necesaria para la prestación de los servicios asignados y ejecutar planes de 

desarrollo. 

La “EAG” para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para el desarrollo de su 

objeto, las competencias constitucionales y legales, así como sus objetivos misionales, 

requiere adelantar procesos contractuales adecuados a la normatividad vigente que 

propenda por la implementación, ejecución y seguimiento de todas las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a dichos postulados.  

 

Para ello se debe contar con el servicio de un profesional que brinde apoyo y 

acompañamiento jurídico específicamente en los procesos contractuales adelantados por 

la empresa, brindando así seguridad jurídica en el desarrollo de los mismos, adecuando los 

procedimientos siempre a la normatividad vigente y buscando su estricto cumplimiento de 

acuerdo a los principios de la contratación estatal.   

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 



 
 
 
 

 

 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de contratación 

directa, prestación de servicios profesionales atendiendo a lo establecido en la normatividad 

vigente, la cual contempla dentro de las modalidades de contratación la causal de contratación 

directa de “prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 

de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” establece 

en su Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La escogencia del contratista 

se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá 

en los siguientes casos: 

h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 

de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;” 

Esta modalidad se define igualmente en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide 

el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", el cual indica 

en la Subsección 4, referente a la Contratación Directa, en su “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos 

de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades 

Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 

de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario 

que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 

gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan 

del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con 

actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratación de 

trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 

debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 

Ahora bien, el Artículo 1° del decreto 2209 de 1998, modificatorio del Artículo 3° del Decreto 

1737 de 1998 indica que “Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o 

jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para 

realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el 

respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la 

actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe 



 
 
 
 

 

 

personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del 

servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica 

la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea 

suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo 

organismo. Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones 

contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo 

autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta 

autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y 

necesidades técnicas de las contrataciones a realizar". 

 

Que, el manual de contratacion de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG- establece en el 

“ARTÍCULO 23.- CONTRATACIÓN DIRECTA. La Empresa podrá contratar directamente sin 

necesidad de contar con varias ofertas o cotizaciones, y solamente teniendo en cuenta las 

condiciones y precios del mercado en los siguientes casos: a. Los de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión que se celebren atendiendo las calidades o condiciones 

especiales del contratista –persona natural o jurídica- o para la ejecución de trabajos artísticos 

que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas”; 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

-  EXPERIENCIA GENERAL: certificar al menos dos (02) contratos que tengan  relación 

con el objeto contractual. 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del contratista: El 

contratista deberá presentar los siguientes documentos, que reposarán en el expediente 

contractual y servirán como fundamento para la verificación de los requisitos 

establecidos en los presentes estudios previos:  

 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

- Certificado de no sanciones (Procuraduría, Contraloría, antecedentes judiciales, 

medidas correctivas (Policía), delitos sexuales, y Redam) 

- Copia del diploma, el acta de grado o certificado de egresado, que den cuenta del 

cumplimiento de la formación académica requerida. Estos documentos certificarán 

igualmente la experiencia general, la cual se contará a partir de la fecha del documento.  



 
 
 
 

 

 

- Certificados laborales o contractuales que den cuenta de la experiencia específica 

requerida. 

- Propuesta del contratista para la ejecución del contrato de prestación de servicios, la 

cual será analizada por la entidad contratante y se verificará que se adecue a lo 

requerido por la misma. 

- Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, completamente diligenciada y firmada 

(Se tomará del SIGEP). 

- Formato de Declaración de bienes y rentas, completamente diligenciada y firmada. Se 

tomará del SIGEP). 

- Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Objeto 

“INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA, SECTOR LOS GURRES 

DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA”. 

Alcance 
1. Las principales actividades a desarrollar son las detalladas en el anexo 

No 1. 

Disponibilida

d 

presupuestal  

CDP Rubro Descripción  Fecha Valor Disponibilidad 

001724 

03-053211 
EMPRESA 
AUTONOM
A DEL 
MUNICIPIO 
DE 
GUATAPE 

00IL-2402-0600-
2024-05674-0116 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIA 
URBANA SECTOR 
LOS GURRES DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE 
FERRER 
ANTIOQUIA 

30/10/2024 $ 120.257.118,53 

 

Modalidad de 

selección 

Contratación Directa, según el artículo 23 del Manual de Contratación de la 

EAG, resolución No 04 de 2022. 

Valor 

CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M.L 

($ 120.257.118,53). 



 
 
 
 

 

 

Análisis del 

valor 

estimado 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Duración del contrato: TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS 

CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 
M.L ($ 120.257.118,53). 

Honorarios    $ 120.257.118,53 

COSTO TOTAL POR TRES (03) MESES Y QUINCE (15) 

DIAS CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE 

INICIO. 

 

$ 120.257.118,53 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Empresa Autónoma 

Pago de los honorarios pactados, acorde 

con lo definido en los estudios previos y 

en el contrato. 

Empresa Autónoma de 

Guatapé  

GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: 

Seguridad Social y riesgos laborales 

28.5% sobre el 40% de los 

honorarios profesionales, más 

el porcentaje que corresponda 

por riesgos profesionales. 

Asumidos por el contratista. 

Retención en la fuente De acuerdo al porcentaje legal 

vigente. Asumido por el 

contratista 

Impuesto del valor agregado (IVA) De acuerdo al porcentaje legal 

vigente. Asumido por el 

contratista. 

COSTO TOTAL POR TRES (03) MESES Y QUINCE 

(15) DIAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 
 

$ 120.257.118,53 

 

Forma de 

pago 

La EAG pagara el valor del presente contrato por mediante actas parciales 

de acuerdo con los porcentajes de avance, previa presentación de la cuenta 

de cobro y la respectiva certificación del supervisor a cargo. previo 

cumplimiento de los siguientes requerimientos: 1) presentar cuenta de cobro 



 
 
 
 

 

 

o factura legal, 2) presentar informe sobre las actividades realizadas, 

allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y cuando 

corresponda. 3) acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de 

aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás 

parafiscales. Por su parte, el supervisor del contrato deberá suscribir informe 

de supervisión y acta de recibo a satisfacción respecto del servicio prestado; 

así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las 

obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

Plazo  
TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO. 

Clasificador 

de bienes y 

servicios 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

80101600 Gerencia de proyectos  

81101500 Ingeniería civil 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES 

Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO 

Obligaciones 

del 

contratista 

OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos.  

2. Entregar al supervisor del contrato un informe sobre la ejecución de las 

actividades que se vayan realizando.  

3. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que 

se requieran.  

4. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga 

alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política de Colombia o en la Ley.  

5. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto 

contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato.  

6. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 

aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 

1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener 

en cuenta durante la ejecución y liquidación del Contrato. 

 



 
 
 
 

 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  

1. Ejercer las funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica de acuerdo con lo establecido en la normatividad. 

2. Conformar, coordinar y reunir quincenalmente un comité de obra. 

3. Este comité es un organismo de carácter evaluativo y en él se analizan y 
resuelven problemas de índole técnico y administrativo. 

4. Vigilancia y control permanente de los diversos frentes de obra por 
intermedio de su personal residente en obra. 

5. Resolver en el menor tiempo, sea con el personal residente o con el grupo 
de asistencia técnica, los problemas que se prevean se puedan presentar 
durante la marcha de la obra o los que se llegaran a presentar a pesar de 
las previsiones tomadas. 

6. Ordenar y vigilar para que se tomen las medidas de seguridad necesarias 
para el normal desarrollo de los trabajos y prevenir perjuicios, a 
trabajadores, vecinos y terceros. 

7. Vigilar, revisar y aprobar o rechazar la localización de las obras según 
ejes, cotas y niveles. 

8. Aprobar o rechazar los diversos materiales que se empleen en la 
construcción de la obra, controlando e inspeccionando que se trate de 
materiales de primera calidad y que cumplan con las especificaciones del 
proyecto y los resultados sean los esperados y definidos previamente. 

9. Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los diversos diseños que presente el 
contratista, verificar que estos cumplan correctamente con las normas de 
construcción y diseño. 

10. Vigilar y controlar que el personal ofrecido por el constructor para la 
ejecución de los diferentes trabajos sea de la idoneidad, calidad y número 
suficiente para el correcto cumplimiento de los programas. 

11. Mantener cuantificadas las cantidades de obra de las diferentes 
actividades a medida que se ejecuten. Aprobar o rechazar las 
estimaciones que de las mismas haga el constructor para su cobro. 

12. Revisión y aprobación de las compras de materiales, suministros y 
equipos, exigiendo el cumplimiento de calidad, garantías y 
especificaciones. 

13. Vigilar el desarrollo de los subcontratos de fabricación y suministro para 
que se garantice su entrega en el tiempo establecido por el programa de 
trabajo. 

14. Revisar y aprobar o rechazar, las actas periódicas de obra que presente 
el constructor para la formulación de cuentas, teniendo en cuenta que 
correspondan a obra realmente ejecutada de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 

15. Verificar que el constructor se ajuste a todos los cambios y modificaciones 
que se  hayan hecho en planos o especificaciones. 



 
 
 
 

 

 

16. Autorizar la ejecución de obras extras o adicionales cuando sea necesario 
realizar  obras diferentes a las estipuladas en el contrato o en los planos 
del proyecto, previa autorización del municipio. 

17. Vigilar en todo momento que la cuantía y vigencia de las pólizas que se 
obliga a constituir el constructor sea la indicada de acuerdo con el avance 
de las obras y la inversión. 

18. Presentar informes periódicos al municipio, en el cual se informe sobre 
avance de la obra, inversión y cumplimiento del programa de trabajo. 

19. Asesorar al municipio en la programación y manejo del flujo de fondos, 
con el fin de mantener una disponibilidad acorde con el programa de 
trabajo para evitar retrasos en la obra. 

20. Registrar en el libro de interventoría que se llevará en la obra todas las 
incidencias o aspectos que de una u otra manera tengan que ver con el 
desarrollo de las actividades y programas, la calidad de las obras, el 
cumplimiento del contrato, de tal forma que en cualquier momento se 
pueda rehacer la historia de la obra y el desarrollo del contrato. 

21. Prestar al municipio y al constructor la colaboración permanente y 
necesaria para la solución de todo tipo de problemas que se presenten en 
el desarrollo de la construcción, atendiendo a todas las preguntas, 
sugerencias y reclamos. Hacer todo tipo de recomendaciones que 
considere necesarias con relación a la ejecución de las obras, aún sin que 
se le soliciten expresamente. 

22. Vigilancia y control del almacén de la obra mediante la realización de 
arqueos o inventarios. 

23. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: hojas de vida del 
personal; relación de equipo ofrecido; análisis de precios unitarios (en 
medio físico y magnético); programa de obra (en medio físico y magnético); 
programa de inversiones (en medio físico y magnético); flujo de caja; 
programa de generación de empleo; instalaciones provisionales; plan de 
calidad (en medio físico y magnético) y otros exigidos en el pliego de 
condiciones. 

24. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 
la ejecución contractual y mantener informada a la entidad sobre los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en 
riesgo el cumplimiento del contrato. 

25. Verificar que los estudios, diseños y planos elaborados y/o ajustados y/o 
actualizados y/o modificados por el contratista en las etapas de 
reconstrucción y construcción, cumplan con las condiciones actuales del 
proyecto, las normas y especificaciones vigentes, así como aprobarlos en 
los plazos establecidos contractualmente. 

26. Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por 
el contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado 



 
 
 
 

 

 

de funcionamiento. 
27.  Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social 

del personal vinculado a la obra según la normatividad vigente para el 
periodo correspondiente al acta de recibo parcial de obra y certificar la 
verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la 
citada acta. 

28.  Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el 
contratista, la entidad, los entes de control y la comunidad, las cuales debe 
resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, predial, 
ambiental, financiero, contable y jurídico según el caso, con los 
correspondientes soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas al 
supervisor del contrato de interventoría, para su trámite. 

Contratante 
Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé – EAG 

NIT: 800.105.497-0 

Obligaciones 

del 

contratante 

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor 
conoce el estado del arte de su negocio y estará siempre en la 
obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos más 
adecuados para el desarrollo del objeto contractual.  

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
3. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
4. Efectuar la supervisión del contrato. 

Supervisión 

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia de la Empresa 
Autónoma, o a quien esta delegue quien deberá supervisar y controlar la 
acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y 
normas técnicas, las actividades administrativas, socio-ambientales, legales, 
jurídicas, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos 
o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.. 

Multas y 

cláusula 

penal 

pecuniaria 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla 
injustificada y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del 
presente contrato, el Municipio podrá imponerle, mediante resolución 
motivada, multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder 
el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal, 
o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
 

Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo 

o parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones 

contraídas en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene 

en pagar al Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento 



 
 
 
 

 

 

(10%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante 

el cobro de los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se 

entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no 

fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no 

excluye la indemnización de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad 

por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos. Igualmente, 

la aplicación de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de 

la obligación principal. 

Impuestos 

exigibles 

 

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e 

impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la 

ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 

timbre y publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de 

garantías, así como las deducciones, retenciones y el  impuesto al valor 

agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de 

acuerdo con las normas vigentes  (Reteica, Estampilla Pro-cultura, Estampilla 

Pro-hospitales, Pro-Adultos, Pro-Deprote, Contribucion Especial).  

 

GARANTÍAS 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes 
garantías: Se debe tener como beneficiario a la EMPRESA 
AUTONOMA DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0, MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE FERRER   

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento de las 

obligaciones surgidas 

del contrato  

Tendrá una 
vigencia igual al 
plazo del 
contrato y seis 
(6) meses más. 

Será del diez por 

ciento (10%) del 

valor total del 

contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

El plazo del 

contrato y tres 

(3) años mas. 

Será del cinco 

(5%) del valor 

total del contrato. 



 
 
 
 

 

 

indemnizaciones 

laborales  

Calidad del Servicio Cinco (5) años a 
partir del recibo 
a satisfacción de 
la obra 

Por el diez por 

ciento  (10%) del 

valor del contrato. 

 
 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 

y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 
 

 

MATRIZ DE RIESGOS Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán 

desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos 

contractual de los procesos de contratación, haciendo recomendaciones escritas y 

oportunas la Empresa Autónoma y ante los organismos de control del Estado, para 

buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios 



 
 
 
 

 

 

públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen 

durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías 

ciudadanas para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que 

se ha iniciado para la contratación descrita en el presente estudio previo. 

 

DANIELA GUARIN CARDONA 
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé 

 
Componente 
Jurídico  

Elaboro: ALEJANDRA 
GIRALDO  

 

Reviso y Aprobó: ALEJANDRA 
GIRALDO  

 
Componente 
técnico 

Elaboró: LUZ MARIA 
CARDONA ZULUAGA 

  

Reviso y Aprobó: JUAN DIEGO 
MARTINEZ QUINTERO 

 

Componente 
financiero 

Elaboró: YESSICA PAOLA 
GOMEZ A. 
  

Reviso y Aprobó: DIEGO 
FERNANDO LOPEZ A. 

 

 

 


