Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7118796
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 6:03:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7118796
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SEDE PONDAJE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(11/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(31/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	19 días para terminar *(30/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

F & Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901410184

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
F & Y CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2024 10:24:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Álex Amed Valencia Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 10:08:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7118796_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No				
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
☑ Cumplimiento del contrato					
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios					
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio					
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	500			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	48 minutos de tiempo transcurrido *(11/12/2024 9:29:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15870950	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	19 días para terminar *(30/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15869566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	179.988.846,75 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15826155	Seriedad de la oferta	-	40.000.000,00 COP	-	16/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7118796
Proveedor F & Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle
☐	1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 72 K No. 26 J 97
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección calle 72 K No. 26 J 97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 72K No 26J 97	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.7118796

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								399.907.965,11	399.975.215,25
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL	130,00	M2	26.837,50	26.752,00	3.488.875,00	3.477.760,00
2		72101500	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	130,00	M2	21.222,50	21.110,00	2.758.925,00	2.744.300,00
3		72101500	LOCALIZACION Y REPLANTEO	130,00	M2	9.175,00	9.099,00	1.192.750,00	1.182.870,00
4		72101500	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	30,00	ML	49.330,00	49.224,00	1.479.900,00	1.476.720,00
5		72101500	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	40,00	M2	183.025,00	149.415,00	7.321.000,00	5.976.600,00
6		72101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA OBRA.	1,00	VG	475.125,00	475.093,00	475.125,00	475.093,00
7		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE COLUMNA / EN PERFIL SIMPLE, ACERO A36, ALTURA=3MT, INCLUYE PLATINA DE ACERO A36, SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS CON ARANDERLAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, SISTEMA EPOXICO DE DOS COMPONENTES DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA MECANICA PARA ANCLAJES DE PERNOS, INCLUYE SOLDADURA, CORTES, DESPUNTES, ELEMENTOS DE TRANSICION O UNIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. ACABADO CON IMPRIMACION ANTICORROSIVO COLOR GRIS. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	20,00	ML	1.095.500,00	1.093.942,00	21.910.000,00	21.878.840,00
8		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE VIGAS PRINCIPALES / EN PERFIL SIMPLE, ACERO A36, INCLUYE PLATINA DE ACERO A36, SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS CON ARANDERLAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, INCLUYE SOLDADURA, CORTES, DESPUNTES, ELEMENTOS DE TRANSICION O UNIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. ACABADO CON IMPRIMACION ANTICORROSIVO COLOR GRIS. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	66,53	ML	967.750,00	966.849,70	64.384.407,50	64.324.510,54
9		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE VIGUETAS / EN PERFIL SIMPLE, ACERO A36, ALTURA=3MT, INCLUYE PLATINA DE ACERO A36, SEGUN ASTM36 PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, FIJACION A ESTRUCTURA CON JUEGO DE PERNOS ATORNILLADOS CON ARANDERLAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, INCLUYE SOLDADURA, CORTES, DESPUNTES, ELEMENTOS DE TRANSICION O UNIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. ACABADO CON IMPRIMACION ANTICORROSIVO COLOR GRIS. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.	125,00	ML	615.525,00	615.517,00	76.940.625,00	76.939.625,00
10		72101500	SUMNISTRO Y FUNDICION DE LOSA EN LAMINA STEEL DECK 2" E=12.1 - 13.0 CM, INCLUYE CONECTORES NEGATIVOS DE ACERO GALVANIZADO, ACERO DE REFUERZO, INCLUYE PIEZAS DE REMATES PERIMETRALES, SISTEMA DE APOYO (CERCHAS), TRANSPORTE Y VACIADO DE CONCRETO 3100 PSI PREMEZCLADO BOMBA ESTACIONARIA. ACABADO EN CONCRETO ESMALTADO TRATADO CON ENDURECEDOR, DILATACIONES Y FRATASADO MECANICO.	110,00	M2	358.250,00	356.836,00	39.407.500,00	39.251.960,00
11		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ESCALERA ANCHO=150CM, DESARROLLO PARA LOSA ENTREPISO DE 3.00MT ACERO A36, ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR GRIS, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, DESPUNTES Y FIJADO A LOSA. INCLUYE PELDAÑOS EN ANGULO 1.1/2 X 1.1/2 CALIBRE: ¼, INCLUYE LAMINA METALICA EN CONTRAHUELLA, HUELA CON LAMINA METALICA DOBLADA, ACERO DE REFUERZO FUNDIDO EN CONCRETO, NARIZ DE 3CM ACABADO ESCOBILLADO.	1,00	UN	650.000,00	649.113,00	650.000,00	649.113,00
12		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO H:120CM, INCLUYE POSTES VERTICALES DE 2.1/5", INTERMEDIOS VERTICALES DE 1.1/2" @12CM Y HORIZONTALES DE REMATE (ARRIBA Y ABAJO) DE 2.1/5". INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, DESPUNTES Y FIJADO A LOSA Y ESCALERA.	22,00	ML	318.125,00	291.064,00	6.998.750,00	6.403.408,00
13		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD 2 CARAS DE 10MM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CON SU ACABADO FINAL Y 3 MANOS DE PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y DETERIORO CLIMATICO.	155,00	M2	97.300,00	94.642,00	15.081.500,00	14.669.510,00
14		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PVC	49,00	ML	60.400,00	60.319,00	2.959.600,00	2.955.631,00
15		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO VERDE DE 8MM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y ESTRUCTURA METÁLICA DE FIJACIÓN A 3 MANOS DE PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y DETERIORO CLIMATICO.	110,00	M2	67.525,00	67.167,00	7.427.750,00	7.388.370,00
16		72101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM (1.20CMX2.70H). INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN EN ALUMINIO NATURAL + CHAPA + BISAGRA INSTALADA AL PISO+ OPALIZADO Y VACIADO CON LOGO SENA.	2,00	UN	3.325.250,00	3.299.422,00	6.650.500,00	6.598.844,00
17		72101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO E=10MM. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN + MARCO EN ALUMINIO CRUDO + BORDES SELLADOS + OPALIZADO Y VACIADO CON LOGO SENA (3 VECES)	3,60	M2	1.965.000,00	1.924.840,00	7.074.000,00	6.929.424,00
18		72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO. INCLUYE TOMAS MONOFASICOS, TRIFASICOS, CAJAS, CABLEADO, TUBERIA, Y TODOS LOS ACCESORIOS EN GENERAL. ELABORACION, ENTREGA DE PLANOS FIRMADOS SEGÚN DISEÑO Y CERTIFICACION RETIE USO FINAL	1,00	UN	17.075.000,00	16.987.256,00	17.075.000,00	16.987.256,00
19		72101500	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO CON INTERRUPTOR PPAL MEDIDAS: 120X30X80CM. INCLUYE SUS PROTECTORES AUXILIARES	1,00	UN	2.043.750,00	2.037.150,00	2.043.750,00	2.037.150,00
20		72101500	LAMPARAS DE ILUMINACION	26,00	UN	168.625,00	168.185,00	1.686.250,00	4.372.810,00
21		72101500	TOMA DOBLE 110V	21,00	UN	51.125,00	44.623,00	409.000,00	937.083,00
22		72101500	SUMNISTRO E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24MIL BTU 360GRADOS TIPO INVERTER (FORMA CIRCULAR) DE ALTA EFICIENCIA (INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA)	2,00	UN	9.905.000,00	9.840.519,00	19.810.000,00	19.681.038,00

23	72101500	ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3 #4(F) + 1#6(N) + 1#8(T). INCLUYE BANDEJA ABIERTA TIPO MALLA	58,00	ML	71.775,00	71.325,00	4.162.950,00	4.136.850,00
24	72101500	ACARREO Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO CERTIFICADO X VIAJE	9,00	UN	278.750,00	278.240,00	2.508.750,00	2.504.160,00
25	72101500	ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA	130,00	M2	27.821,25	27.598,00	3.616.762,50	3.587.740,00
	93161600	IMPUESTO A.I.U ADM 20%	1,00	UN	63.502.346,90	63.513.333,11	63.502.346,90	63.513.333,11
	93161600	IMPUESTO A.I.U - U X 5%	1,00	UN	15.875.586,73	15.878.333,28	15.875.586,73	15.878.333,28
	93161600	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	3.016.361,48	3.016.883,32	3.016.361,48	3.016.883,32

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	1. Instructivo creación plan de pagos SECOP II - Proveedores (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Roj	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16714352	Guardar y notificar
Supervisor	NESTOR VLADIMIR ESP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16759526	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NESTOR VLADIMIR ESPITIA TORRES	2 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 10:08:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas
Ordenador del Gasto	Álex Amed Valencia Rojas	2 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 10:08:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Álex Amed Valencia Rojas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	399.975.215,25
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		399.975.215,25

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13024	CDP	Generado	400.000.000 COP	400.000.000 COP	36-02-00-076-922910	-	Editar

Saldo de CDP: 400.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 400.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 7/11/2024 2:36 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	186024	Presupuestal (CDP)	9/12/2024 12:00 AM	Generado	399.975.215,25 COP	399.975.215,25 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 399.975.215,25 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 399.975.215,25 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/12/2024 10:16 AM