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Asunto: Estudios previos para el “Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cúpula del Observatorio astronómico ubicado en el campus 
de Fraternidad del ITM”. 
 
Respetado doctor Pérez    
 
La Jefe de Área Física y Servicios Generales, responsable de mantener los espacios físicos del ITM en óptimas condiciones para su 
funcionamiento requiere lo siguiente:    
 

DESCRIPCIÓN DE LA  NECESIDAD O PROBLEMA  INSTITUCIONAL QUE SE PRETENDE SATISFACER 

Centro de 
costos o área 
de negocio 
 
 
Definición de 
la Necesidad 

El área de negocio y centro de costos por los cuales será atendido este requerimiento: 
 

Código Área de 
Negocio 

Nombre Área de 
Negocio 

Código Centro de 
Costos 

Nombre Centro de Costos Nuevo 

N/A N/A 1029999999999 
CC ESPECIAL - COSTOS GASTOS POR 

DISTRIBUIR FRATERNIDAD 

 
Este proyecto es de apoyo a la gestión, el cual se pagará con recursos de funcionamiento, cuyo Eje Temático 
es de Funcionamiento, proyecto No. 212 – Gastos Generales. 

El Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y Competitiva”, 2016-
2019, finalizó el 31 de diciembre de 2019. El Consejo Directivo de la institución posesionó el pasado 20 de 
agosto al nuevo rector bajo la propuesta denominada “A otro nivel, ITM Universidad Tecnológica 4.0”, con la 
cual se da inició a la formulación del nuevo Plan De Desarrollo para la vigencia 2020- 2023. La directriz del 
Departamento Administrativo De Planeación del Municipio de Medellín es no formular nuevos proyectos hasta 
tanto no se encuentre aprobado el nuevo plan de desarrollo, por tanto, se dio prorroga a los mismos. 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Institucional “ITM: Modelo de Calidad, para una Ciudad Innovadora y 
Competitiva, 2016-2019, en su Eje Temático 6. “Gestión Institucional”, define: “Los procesos estratégicos, de 
apoyo y de evaluación y control del ITM están dispuestos al servicio de la academia para garantizar el 
cumplimiento de la misión institucional con criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad, a través, 
de la participación coordinada de todos sus estamentos”. 
 
Además, en el Objetivo estratégico del Eje Temático 6 del Plan de Desarrollo se establece: “Fortalecer la gestión 
administrativa y financiera mediante el liderazgo en los procesos institucionales, que propenda por la efectividad 
en el manejo de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos y aporten a la consolidación de la 

gestión académica”. 
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El Instituto Tecnológico Metropolitano cuenta en el campus de Fraternidad, con un observatorio astronomico y 
cuya cúpula requerie que se la haga mantenimientos periódicos preventivos, para garantizar su durabilidad y 
funcionalidad; adicionalmente esta infraestructura requiere que se le haga una intervención correctiva que 
consiste en el mantenimiento con fibra de vidrio de los muros perimetrales sobre los cuales se apoya la 
estructura de cubierta que gira.  
 
Para el buen funcionamiento de la cúpula del observatorio y minimizar los riesgos por filtraciones de agua, es 
necesario contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con una empresa idónea en el mantenimiento de 
superficies con fibra de vidrio, lo anterior para garantizar una correcta operación para los proyectos de 
investigación y funcionamiento de los equipos que trabajan en este sitio. 
 
Acorde a lo anterior, se recomienda contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Cúpula del 
Observatorio astronómico ubicado en el campus de Fraternidad del ITM. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Descripción del objeto 
con sus 
especificaciones 
técnicas 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cúpula del Observatorio astronómico ubicado en el 
campus de Fraternidad del ITM. 
 
 
Alcance del objeto: El alcance del servicio a contratar, debe contemplar la mano de obra especializada 
con personal idóneo directamente contratado, dicho personal deberá estar debidamente capacitado para 
la realización del mantenimiento que se requiera para el correcto funcionamiento y durabilidad de de la 
cúpula del campus de Fraternidad.    
 
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo consiste en reparar la superficie de la cúpula con 
resinas y fibra de vidrio, con el fin de que quede impermeabilizada. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
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1.1 

(PREPARACION DE SUPERFICIE).consta de 
los siguientes materiales: 2 capas combinadas 
de MAT 450 con Woven roving 800 más la resina 
(Resina Poliser 436 Ultra), para el puente de 
adherencia a la fibra de vidrio del domo y de las 
paredes  en los puntos de anclaje se realizara un 
rayado para abrir los poros se utilizaran 
materiales como (Poliser 741 transparente, 
Supercat 960, cobalto, dimetal, talco industrial, 
cera desmoldante con antitak y colorante resin y 
todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

m2 65 
 $ 

152.522  
 $       

9.913.930  

1.2 

Suministro transporte y Fabricación de molde 
0.8m de falda sobresaliendo 0.4m. y subiendo 
por la pared 0.25 m. Esta falda va reforzada a la 
estructura del domo con fibra de vidrio y laton 
que tendra un espesor de 4.5mm, Para reforzar 
los perímetros  del domo (ESTA ACTIVIDAD SE 
REALIZA EN SITIO). 

ml 8 
 $ 

185.855  
 $       

1.486.840  

1.3 

Suministro transporte  y aplicación de fibra de 
vidrio con su respectiva resina las cuales  van 
asentadas con saca burbujas y para su 
terminación se utilizaran materiales como tinher, 
lijas, brochas, rodillos guantes de nitrilo, y todo lo 
necesario para su correcta aplicación. 

m2 65 
 $ 

123.943  
 $       

8.056.295  

  COSTO DIRECTO  $19.457.065  

  AIU 28%  $5.447.978  

  VALOR TOTAL  $24.905.043  

 
 
NOTA 1:  
 
El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con la legalización, impuestos, 
administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas y 
corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo 
tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes 
descritos. 
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NOTA 2: 
 
El proponente deberá tener antes de la fecha del cierre del presente proceso de contratación, un contrato 
de manejo integral de residuos peligrosos (transporte, almacenamiento, recuperación y disposición 
final); adicionalmente, la empresa que realizará el manejo integral de los residuos peligrosos, deberá 
demostrar que su establecimiento de comercio está ubicado dentro del Valle de Aburrá; anexando copia 
del contrato, en aras de facilitar el cumplimiento de las políticas ambientales de la institución. 
 
NOTA 3: 
 
El oferente adjudicatario del contrato, deberá cumplir con las medidas de prevención y precaución dadas 
por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipales en los Decretos sancionados en relación a la 
pandemia que se surte hoy en el mundo llamada COVID-19; Adicionalmente y de conformidad con la 
normatividad expedida por el Gobierno Nacional en lo relativo al Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, deberá, debido a la naturaleza de sus actividades, objeto contractual y desarrollo en 
territorio de las mismas, adoptar todas las medidas personales de prevención, precaución, higiene y 
distanciamiento social, en aras de evitar el posible contagio o propagación del virus, para lo cual deberá 
hacer uso de los elementos de protección personal, en aras de mantener las condiciones de salubridad 
necesarias para la prestación del servicio presencial. Para ello, antes del inicio del contrato, deberá 
presentar un protocolo de bioseguridad con la relación de las actividades por ejecutar y los elementos 
de protección que le suministrará al personal. La entidad dará el visto bueno a dicho documento para 
poder inciar el mantenimiento.  
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 
 
 
TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES 
 
Toda modificación al contrato deberá hacerse dentro del término de ejecución de éste y se hará constar 
en actas de modificación firmadas por El Contratista, y el supervisor del ITM. 
 
Son Actividades Adicionales: Aquellas cuya descripción figura en la lista del formulario de precios, pero 
cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas allí. Las actividades adicionales se pagarán a los 
precios establecidos en la lista de ítems, cantidades y precios que hacen parte del contrato. 
 
Son Actividades Extras: Aquellas que No figuran en la lista de precios unitarios de la propuesta, pero 
que siendo de la naturaleza del trabajo contratado, se requieren para el correcto funcionamiento del 
proyecto. Toda actividad extra será acordada previamente entre el supervisor y el Contratista. 
Igualmente, se debe enterar a la entidad a través el cual debe aprobar o darles el visto bueno a las obras 
extras. 
  
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
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El Proponente deberá tener en cuenta los aspectos técnicos propuestos por El ITM, cumpliendo con las 
cantidades y calidad de los trabajos. Igualmente debe contar con equipos de construcción de excelentes 
condiciones de operación y debe reemplazarlos en caso del dañarse uno por un equipo igual o en 
mejores condiciones. Acorde con lo anterior, no se aceptarán retrasos en la obra por dificultades técnicas 
con los equipos. 
 
El Contratista deberá corregir a sus expensas, todos los trabajos defectuosos encontrados durante la 
ejecución de los trabajos y en la gestión de recibo definitivo de los mismos. 
 
Se entiende por trabajo defectuoso el que haya sido ejecutado sin tener en cuenta las exigencias de las 
especificaciones técnicas relacionadas en el presente estudio previo. 
 
El supervisor establecerá un plazo para la reparación de los trabajos defectuosos por parte del 
Contratista, quien realizado el trabajo notificará de este hecho al supervisor para que éste a su vez 
verifique si se hicieron las correcciones y proceda a recibir o a rechazar. 
 
Las especificaciones particulares prevalecerán sobre las generales. Todos los trabajos que no estén 
cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán conforme a lo estipulado en las 
especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
 
MATERIALES EN LA OBRA 
 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la 
construcción, para no retrasar el proceso de los trabajos. 
 
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le 
encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les destine. Cuando 
lo prevean los documentos del contrato o cuando el supervisor lo solicite, el Contratista someterá a 
previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en las obras, como también 
las fuentes de abastecimiento. 
 
Los materiales y elementos que El Contratista emplee en la ejecución de las obras, deben tener la 
aprobación del supervisor y cumplir con las condiciones ofertadas en el cuadro de cantidades de obra, 
en tal sentido podrá ser rechazado por el supervisor cuando no los encontrare convenientemente 
adecuados. El material rechazado se retirará del lugar remplazándolo con material aprobado, y la 
ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda 
obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser 
reparada por El Contratista y por su cuenta, dentro del plazo que fije el supervisor, sin que implique 
ampliación del plazo contractual. 
 
 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MONTAJE 
 
El montaje que se deriva del proceso de contratación se regirá por las siguientes especificaciones: 
 
 
MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
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 NORMA NEGC 1300 IMPACTO COMUNITARIO modificada según decreto 1266 de 2002. 

 GUÍA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA – MUNICIPIO DE MEDELLÍN. Decreto 673 de 2006. 

 
El supervisor del proyecto será el encargado de dar claridad en los casos en los cuales, con base en 
estas normas y especificaciones generales de Empresas Públicas de Medellín no sea posible hacerlo. 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
Para efecto de las obras a ejecutar el contratista está obligado a cumplir con el ́ ´Manual de instrucción 
en trabajos de alto riesgo para CONTRATISTAS del ITM´´, además de la Resolución 1409 de 2012 
sobre el reglamento de seguridad contra caídas en trabajos en alturas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la Entidad, del supervisor o terceras 
personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, sus trabajadores o 
subcontratistas o por no tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes; por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, higiene y 
salubridad y en general las normas que a este respecto tenga las entidades oficiales bajo cuya 
jurisdicción se ejecute el contrato. Igualmente cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
 

 Reglamento de higiene para la industria de la construcción. 

 Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 
 
Antes de iniciar el contrato, El Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de 
seguridad que se tomará durante la ejecución de los trabajos. 
 
Durante la ejecución del contrato, el supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá 
proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento reiterado de los requisitos 
de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier 
momento que se suspenda la ejecución de los trabajos o una parte de ellas sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliar el plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, las obras o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que se consideren 
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 
prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que 
estos costos deben estar incluidos como indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del 
contrato.  
 
ENTREGA Y RECIBO DE LOS TRABAJOS 
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El Contratista entregará los trabajos una vez la obra se encuentre totalmente terminada, es decir, cuando 
se hayan efectuado completamente todas las actividades objeto del contrato. Para tal fin se suscribirá 
un acta de recibo de los trabajos a satisfacción, la cual debe ser firmada por el contratista y supervisor. 
 
Con el fin de que se reconozca el valor de los trabajos ejecutados, en las actas que se liquidarán 
mensualmente, el Contratista deberá entregar, debidamente terminadas y aprobadas, al ITM, por 
conducto del supervisor o de los funcionarios que se comisionen para tal fin, todos los trabajos que le 
fueron encomendados. Si no las tiene terminadas no se le recibirán y esto sólo se hará cuando haya 
ejecutado las modificaciones y reparaciones exigidas, de acuerdo con este numeral. El recibo definitivo 
se hará constar en acta que firmará la comisión o el Supervisor. El costo de estas modificaciones o 
reparaciones se harán con cargo al Contratista, y el tiempo que se emplee en ellas se computará como 
parte del plazo total empleado para la terminación de los trabajos. 
 
Adicionalmente la oferta deberá incluir: 
 

 Antes de dar inicio a los trabajos previstos en esta contratación se deberá entregar al 
departamento de Área Física y Servicios Generales la documentación respectiva que acredite la 
afiliación a la seguridad social (ARP, EPS, AFP). Esta información será revisada por el área de 
salud ocupacional para dar el visto bueno.  

 Todo el personal deberá estar debidamente presentado con uniforme durante el tiempo que 
permanezca dentro de la institución en el desarrollo de los trabajos. 

 Todo tipo de transportes y acarreos internos y externos, a que den lugar los trabajos  

 Trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos, de ser necesario por el desarrollo 
de los trabajos y el cumplimiento de la programación. Esto no generara sobrecostos para la 
institución. 

 Todos los materiales serán de primera calidad. 

 Todos los elementos, equipo y logística necesaria para garantizar la seguridad industrial de todo 
el personal de obra, así como de funcionarios, usuarios y visitantes del ITM durante el tiempo que 
se desarrollen los trabajos. 

 Equipos funcionando en óptimas condiciones de operación. 

 El proponente deberá cumplir durante toda la ejecución de los trabajos con todos los términos de 
ley, de acuerdo al ministerio de la Protección social, tales como resolución 2400 de 1979, trabajos 
en altura como lo expresa las resoluciones N° 3673 del 26 de septiembre de 2008, N°0736 del 
13 de marzo de 2009 y circular 000070 del 13 de noviembre de 2009. Además se recomienda 
tener en cuenta la norma OSHA 3138 para trabajo en espacios confinados. 

 Las áreas de trabajos deberán estar siempre delimitadas. Manejando doble cinta de seguridad, 
conos, colombinas, y/o toda señalización pertinente para delimitación de áreas. 

 De realizar alguna actividad que supere el límite de altura estipulado para trabajos en alturas el 
contratista deberá considerar todas las medidas y equipo necesario para el desarrollo de dichas 
tareas. Deberá ajustarse para todo caso a lo estipulado por la ley mencionada anteriormente. El 
personal dispuesto para realizar las tareas antes mencionadas, es decir, que impliquen trabajos 
en alturas deberá estar certificado debidamente por el SENA o por la entidad autorizada por esta 
institución para tales efectos.  

 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas y propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que 
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en virtud del contrato le haga el supervisor del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al 
cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales, descritas así: 
 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato acorde con las especificaciones de construcción, 
cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones 

 Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 
2003 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

 Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 

 Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 

 Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar un profesional propuesto, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, la aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación dicha solicitud por parte del supervisor. 

 Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal con EL ITM. 

 Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. 

 Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 

 Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 

 Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la 
mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el 
término indicado por el supervisor. 

 DOTACIÓN A LOS TRABAJADORES. EL CONTRATISTA debe dotar a los trabajadores que 
emplee en el contrato, en las fechas señaladas por la ley. 

 CALIDAD DE LOS MATERIALES: El Contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas 
y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución 
del contrato, indicados en los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Cumplir con la Resolución 1409/2012  Artículo 27 del por el Ministerio del Trabajo, la cual obliga 
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajos en 
alturas obtengan su certificado de capacitación en protección contra caídas, para el 
reentrenamiento se puede realizar en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias 
debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación; en las de formación para el trabajo y 
desarrollo humano con certificado en sistemas de gestión de calidad y por personas naturales y 
jurídicas con licencia de salud ocupacional autorizadas por el Sena.” TRABAJOS EN ALTURA Y 
DE ALTO RIESGO: El Contratista deberá garantizar todas las normas de seguridad industrial y 
salud ocupacional y presentar el certificado de calidad del equipo a utilizar, además el personal 
empleado para tal fin deberá tener el certificado del curso avanzado de “trabajos en alturas con 
sistema de tránsito vertical y desplazamiento horizontal o cuando se combine con otro trabajo de 
alto riesgo”, expedido por el SENA o una entidad avalada por éste, verificando en los listados de 
personas naturales o jurídicas autorizadas ubicada en la página WEB del SENA. 
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 El contratista y/o empleador deberá dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 que establece el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en lo que aplique. 

 El contratista y/o empleador deberá dar cumplimiento a la norma NTC-ISO 14001 de 2015, que 
establece el Sistema de Gestión Ambiental SGA en lo que aplique. Igualmente deberá dar 
cumplimiento al MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS elaborado por el 

ITM. 
 

Manejo de Sustancias Químicas  

 El contratista debe mantener un listado actualizado de las sustancias químicas 
utilizadas durante la ejecución del contrato.  

 Las Sustancias y productos químicos deben cumplir con los requerimientos de 
rotulado y etiquetado.  

 El contratista debe contar con las hojas de seguridad de los productos químicos, y 
deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos.  

 En caso que el contratista durante la ejecución del contrato, requiera almacenar 
productos químicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de 
compatibilidades químicas.  

 El contratista debe asegurar que todos los productos químicos usados en las 
Instalaciones del ITM, cuenten con una etiqueta que permita su identificación.  
Manejo de Residuos  

 Aplicar lo definido en la legislación ambiental vigente en lo relacionado con el manejo 
de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por las autoridades 
ambientales y la autoridad municipal.  

 El Contratista debe efectuar las labores de recolección, almacenamiento temporal, 
tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos y no peligrosos que 
se generen como consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa 
nacional vigente y los estándares del ITM. 

 Para la disposición de todo tipo de residuos, ordinarios, peligrosos, líquidos, 
escombros, sobrante de excavaciones, residuos de explanaciones y vegetales, entre 
otros, el gestor del residuo, debe contar con el respectivo permiso ambiental para el 
manejo del residuo que le será entregado.  

 Mantener disponible el registro de la disposición (copia del pago de la factura de 
servicio de aseo o copia de contrato con la empresa que dispone dichos residuos o 
permisos ambientales requeridos para las empresas que prestan el servicio).  

 Los residuos sólidos que puedan ser aprovechables, deben ser reciclados o en su 
defecto podrán ser dispuestos en el ITM (Cartón, Papel Archivo y periódico limpios, 
PET y Chatarra). 

 Ningún residuo generado por el Contratista puede ser abandonado, enterrado o 
quemado a cielo abierto.  

 Los residuos líquidos y las aguas residuales generadas por las actividades del 
Contratista, deben ser manejadas acorde con la legislación ambiental vigente.  

 El contratista debe contar con puntos ecológicos para la segregación de los residuos 
que cumpla el código de colores de la Guía Técnica Colombiana GTC 24. 

 
Adecuaciones locativas (contratos de obras civiles) 
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 Para la ejecución de obras civiles dentro las instaleciones de la institución el contratista debe 

dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental 
para obras de Construcción del Area Metropolitana del Valle de Aburra. 

 El contratista  es el responsable del correcto almacenamiento y disposición final de los 
residuos especiales (escombros, madera, residuos  voluminosos) generados durante el 
desarrollo del contrato, dando cumplimiento a la Normatividad Ambiental vigente. 

 El contratista deberá realizar el manejo adecuado de las aguas residuales (domésticas y no 
domésticas) que sean generadas durante la ejecución del proyecto, obra o actividad. 

 El contratista debe garantizar la menor  afectación ambiental, en lo que respecta a ruido y 
emisiones atmosféricas, realizando los respectivos cerramientos, disminuyendo las molestias 
en el entorno. 

 El control de emisiones atmosfericas, programa para el control del suelo y lo demas 
considerado en la guia de manejo socio-ambiental. 

 
Se entienden incluidas las demás obligaciones establecidas en los estudios previos y en la ficha de 
especificaciones técnicas. 
 
 
Se efectuó la clasificación y se tiene el siguiente Código UNSPSC 73152108 Producto :  
 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES 

F 70 10 33 

Servicios  

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
Mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones  

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura  

  

Supervisor/Interventor Profesional Universitario de Area Fisica y Servicios Generales 

Tipo de Contrato Obra 

Plazo de ejecución Un (1) mes, contados a patir de la firma del acta de inicio. 

Forma de pago 
Se realizará un único pago, durante los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de la obra y 
presentación de la factura, adjuntando el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social 
y parafiscal. No habrá lugar a anticipos.   

 

FUNDAMENTO JURÍDICO  

En virtud del objeto a contratar el cual obedece a un contrato de obra y en atención a la cuantía del proceso de selección, la 
modalidad de contratación es de mínima cuantía de conformidad con lo establecido por el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1.  y 
2.2.1.2.1.5.2   en los siguientes términos: 

(…) La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
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3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación (…). 

(…) El procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 
excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto: 

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, 
si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los 
bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la 
invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación 
a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor del contrato. 

6. (Sic) En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

7. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
De acuerdo con las normas anteriores, el presente proceso contractual se hará mediante convocatoria pública con aplicación del 
procedimiento señalado para tal efecto. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El Instituto Tecnológico Metropolitano, desarrolló el estudio de mercado (ver cuadro anexo, o ver cotizaciones adjuntas), con el fin 
de establecer el presupuesto oficial para realizar la contratación. Este estudio de mercado se realizó con base en una (1) cotización, 
así mismo se tuvo en cuenta el AU. 
 
El valor estimado para esta Contratación es de Veinticuatro millones novecientos cinco mil cuarenta y tes pesos ML  
($24.905.043). Respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 519 del 19 de mayo de 2020 
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CDP 
NÚMERO 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR 

519 2122202 Mantenimiento $24.905.043 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 y la Guía de Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de selección, el precio 
es el factor de selección del proponente, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la invitación. 
 
A su vez, como requisitos habilitantes para el presente proceso, el proponente deberá anexar junto con los documentos detallados 
en la invitación, los siguientes:  
 

1. El proponente deberá anexar Dos (2) certificados de experiencia especifica con entidades públicas o privada, en contratos 
que tengan por objeto o en su alcance, reparación de superficies con fibra de vidrio.  
 

2. El proponente deberá tener antes de la fecha del cierre del presente proceso de contratación, un contrato de manejo 
integral de residuos peligrosos (transporte, almacenamiento, recuperación y disposición final); adicionalmente, la empresa 
que realizará el manejo integral de los residuos peligrosos, deberá demostrar que su establecimiento de comercio está 
ubicado dentro del Valle de Aburrá; anexando copia del contrato, en aras de facilitar el cumplimiento de las políticas 
ambientales de la institución. 

 
 

ANALISIS DE RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio rector, que estos 
corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter público y el objeto social para 
el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el 
cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación del 
riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 
 

 Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es factible su 
ocurrencia. 
 

 Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de 
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 

 
A continuación se establecen, los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
 

CLASE                   

TIPIFICACION DEL RIESGO  
ASIGNACION DEL 

RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCION                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ITM 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            
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Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
CONTRATISTA. 

Porque el CONTRATISTA se 
rehusó a firmarlo, no estuvo de 
acuerdo con el clausulado. En 
consecuencia se procede a la 
aplicación de la póliza de 
seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el CONTRATISTA. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o 

regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios 

Ocurre en aquellos casos, 
cuando las condiciones 
inicialmente estipuladas en el 
Contrato ha sufrido una 
modificación sustancial, tal y 
como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión 
de un nuevo componente técnico 
que implique la destinación de 
mayores recursos, o cuando a 
consecuencia de una norma con 
efectos tributarios varia las 
condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume el ITM o el 
CONTRATISTA dependiendo 
quien es la parte afectada con el 
cambio. 

X X 

3 Hurto 

Ocurre en los eventos de que 
trata el Capítulo I del Título VII de 
la Ley 599 de 2000 (Código 
Penal). La ocurrencia de los 
eventuales riesgos por Hurto 
serán asumidos por quien es 
víctima de ellos, y en el caso en 
que este sea el CONTRATISTA, 
el ITM no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales o cualquier otro 
implemento. 

X X 

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

Hace referencia a cualquier clase 
de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, antes, durante y 
posterior a la órden de iniciación 
del contrato. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA. 

  X 

5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro  por 
parte del CONTRATISTA. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

6 
No pago oportuno, por 
parte del CONTRATISTA 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 
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o subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

7 

Paros ocasionados por 
los trabajadores y 
personal del contratista 
por la no cancelación 
oportuna de salarios y 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume el ITM. 

X   

9 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en  los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en 
documentos elaborados 
por el CONTRATISTA 
durante la ejecución del 
contrato.  

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

10 

No pago oportuno, por 
parte del CONTRATISTA, 
a toda clase de 
proveedores en relación 
con compras, alquileres, 
servicios, contratos, etc. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
el ITM. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 
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12 
Muerte del 
CONTRATISTA y/o 
representante legal. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

13 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El CONTRATISTA  debe estudiar 
esta situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA, por falta de 
gestión en la adquisición de 
insumos fundamentales y 
significativos para la ejecución 
del contrato 

  X 

14 

Demora en la radicación  
oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las 
facturas (correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta que le corresponde a éste 
tener planes de contingencia y/o 
calidad para que las actas se 
elaboren correctamente y 
radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras 
en su radicación. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta que le corresponde a éste 
coordinar con la interventoría la 
elaboración de las facturas de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
CONTRATISTA durante 
la ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

17 

Accidentalidad 
presentada por la 
deficiente seguridad 
industrial y dotación de los 
operarios y trabajadores, 
etc., por parte del 
CONTRATISTA. 

Riesgos que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume el ITM. X   

19 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

Causada por parte del 
CONTRATISTA, por no radicar 
completa, correcta y 
oportunamente la 
documentación de legalización, 
según el instructivo y lo 
manifestado en el contrato. 

  X 
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Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

20 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, cuando la 
suspensión sea imputable a este. 

  X 

21 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, salvo que haya 
justificación valida de la prórroga. 

  X 

técnicos y/o 
operativos 

22 
Problemas de la calidad 
de los materiales  

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

    
NOTA  1: Cuando el riesgo sea compartido entre ITM y CONTRATISTA, el porcentaje 
a asumir es 50% para cada uno. 

    NOTA  2: La columna No. 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo. 

 
  

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

 Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una 
vez se produzca la entrega a entera satisfacción del bien o servicio. 

 Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 
Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la Interventoría 
asignada. 

 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con lo establecido en la Sección 3 (Garantías), Subsección 1 (Generalidades) del Decreto 1082 de 2015, cuando 
el ITM así lo considere solicitará las siguientes: 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contratista seleccionado para la ejecución del contrato constituirá, a favor del ITM, como mecanismo de cobertura del riesgo 
derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 1082 
de 2015, a saber: Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria., así: 

 

 De Cumplimiento del Contrato: Cubrirá al ITM de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones nacidas del contrato así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre 
el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) 
meses más. 

 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales. Para garantizar el pago de 
salarios y prestaciones sociales del personal que se contrate para la ejecución del contrato, por el equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 
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 De calidad del servicio: Cubrirá al ITM por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de los 
perjuicios imputables al contratista garantizado que se deriven de la mala calidad del servicio prestado de 
acuerdo con las obligaciones del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía equivalente a quinientos 500 smmlv, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto 1082 de 2015 y con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato. Esta póliza deberá considerar las siguientes especificaciones: 

 Tomador: Contratista 

 Asegurado: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO –ITM y Contratista. 

 Beneficiarios. ITM y terceros. 

 Garantía de estabilidad y calidad de la obra: Esta garantía debe tener una vigencia de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción la obra. El valor de la garantía debe ser del diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 
 

Además, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 17 de la Ley 1480 de 2011, en asocio con las determinaciones de los 
artículos 932 y 958 del Código de Comercio, el Contratista tiene la obligación de garantizar la calidad del bien o servicio objeto del 
contrato. 

 

RESPONSABLE 

Nombre: Orlidia Ortiz Londoño 
Cargo: Jefe Área Física y Servicios Generales 

 
Firma:  

 


