| | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
|---|---|---|
| CUBARÁ | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

**ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA**

**SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 28 | 11 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1,00 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 19,98 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 2.264,00 | 10% | $ 226,40 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 226,00 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| PUNTILLA DE 1 1/2" | LB | 0,20 | $ 5.891,17 | $ 1.178,23 |
| HILO PROPILENO X 100 | ROLLO | 0,06 | $ 6.381,25 | $ 382,88 |
| ESTACAS DE MADERA H=50 CM | UND | 1,00 | $ 1.225,20 | $ 1.225,20 |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 2.786,31 | $ 139,32 |
| | | | SUBTOTAL $ | 2.926,00 |

III. TRANSPORTES

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBTOTAL $ | |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL (01) | $ 79.858,00 | 1,95 | $ 155.723,10 | 120,00 | $ 1.297,69 |
| AYUDANTE (01) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 120,00 | $ 966,31 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 2.264,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 5.416,00 |

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 1.299,84 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 108,32 |
| UTILIDAD | 7% | $ 379,12 |
| | SUBTOTAL $ | 1787,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 7.203,00 |

Proyectó:
NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO MARQUEZ CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA<br>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS<br>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | VERSIÓN | | | |
| | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| FECHA | 28 | 11 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2,00 | RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN MADERA | GL | 1,00 |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 231.914,00 | 10% | $ 23.191,40 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 23.191,00 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | SUBTOTAL $ | - |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - |
| | | | | SUBTOTAL $ | - |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (02) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 0,50 | $ 231.913,50 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 231.914,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 255.105 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 61.225,20 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 5.102,10 |
| UTILIDAD | 7% | $ 17.857,35 |
| | SUBTOTAL $ | 84185,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 339.290,00 |

Proyectó:
NATAN SAENZ RETRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA<br>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS<br>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | VERSIÓN | | | |
| | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 28 | 11 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1,07 |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 57.978,00 | 10% | $ 5.797,80 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 5.798,00 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | | SUBTOTAL $ | - |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - |
| | | | | SUBTOTAL $ | - |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (01) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 2,00 | $ 57.978,38 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 57.978,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 63.776,00 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 15.306,24 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 1.275,52 |
| UTILIDAD | 7% | $ 4.464,32 |
| | | SUBTOTAL $ 21046,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ 84.822,00 |

Proyectó:
NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 28 | 11 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 4,00 | CONCRETO CILOPEO 40% RAJON 60% CONCRETO | M3 | 2,37 |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 67.920,00 | 10% | $ 6.792,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 6.792,00 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE 2.500 PSI | M3 | 0,60 | $ 643.869,00 | $ 386.321,40 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 0,10 | $ 4.940,00 | $ 494,00 |
| FORMALETA 3 USOS | M2 | 0,50 | $ 63.558,14 | $ 31.779,07 |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 418.594,47 | $ 20.929,72 |
| | | | SUBTOTAL $ | 439.524,19 |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL (01) | $ 79.858,00 | 1,95 | $ 155.723,10 | 4,00 | $ 38.930,78 |
| AYUDANTE (01) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 4,00 | $ 28.989,19 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 67.92 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 514.236,7 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 123.416,69 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 10.284,72 |
| UTILIDAD | 7% | $ 35.996,53 |
| | SUBTOTAL $ | 169698,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 683.934,19 |

Proyectó:

NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:

ING. JOSE EDUARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 5,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA | M2 | 17,34 |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]AMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 30.187,00 | 10% | $ 3.018,70 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 3.019,00 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| TABLA EN MADERA AMARILLO OLOROSO INMUNIZADO 0,25X0,35 | M2 | 0,25 | $ 6.500,00 | $ 1.625,00 |
| PUNTILLA 3-1/2" | LB | 0,10 | $ 5.350,00 | $ 535,00 |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 2.160,00 | $ 108,00 |
| | | | SUBTOTAL $ | 2.268,00 |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBTOTAL $ | |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL (01) | $ 79.858,00 | 1,95 | $ 155.723,10 | 9,00 | $ 17.302,57 |
| AYUDANTE (01) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 9,00 | $ 12.884,08 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 30.187,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 35.474,00 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 8.513,76 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 709,48 |
| UTILIDAD | 7% | $ 2.483,18 |
| | SUBTOTAL $ | 11706,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 47.180,00 |

Proyectó:
NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| ALCALDIA DE CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 2024 |

**DATOS ESPECIFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 6,00 | SUMINISTRO E INTALACION DE CUARTONES PARA PASA MANOS | ML | 28,50 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITAR |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 30.187,00 | 10% | $ 3.018,70 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 3.019,00 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| LISTON EN MADERA 0,10x0,05m | ML | 1,00 | $ 11.000,00 | $ 11.000,00 |
| PUNTILLA 3 1/2" | LB | 0,10 | $ 5.350,00 | $ 535,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 11.535,00 | $ 576,75 |
| | | | SUBTOTAL $ | 12.111,75 |

III. TRANSPORTES

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL (01) | $ 79.858,00 | 1,95 | $ 155.723,10 | 9,00 | $ 17.302,57 |
| AYUDANTE (01) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 115.956,75 | 9,00 | $ 12.884,08 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 30.1 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 45.317,75 |

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 10.876,26 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 906,36 |
| UTILIDAD | 7% | $ 3.172,24 |
| | | SUBTOTAL $ 14955,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ 60.272,75 |

Proyectó:
NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA<br>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS<br>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | VERSIÓN | | | |
| | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | DD | MM | AA |
| | DD | MM | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 7,00 | SUMINISTRO E INTALACION DE HORCON EN MADERA 0,25MX0,23MX6M | UND | 1,00 |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 115.957,00 | 10% | $ 11.595,70 |
| RETROEXCAVADORA | | HR | $ 274.860,00 | 2,00 | $ 549.720,00 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 561.316,00 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| ORCON EN MADERA 0,25MX0,23M | UND | 1,00 | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| PUNTILLA 3-1/2" | LB | 0,10 | $ 5.350,00 | $ 535,00 |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 150.535,00 | $ 7.526,75 |
| | | | SUBTOTAL $ | 158.061,75 |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBTOTAL $ | |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (02) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 231.913,50 | 2,00 | $ 115.956,75 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 115.957,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 835.334,75 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 200.480,34 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 16.706,70 |
| UTILIDAD | 7% | $ 58.473,43 |
| | | SUBTOTAL $ 275660,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ 1.110.994,75 |

Proyectó:
NATAN SAINZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

**ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA**

**SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 8,00 | SUMINISTRO E INTALACION DE HORCON EN MADERA 0,12MX0,12M | ML | 3,60 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 115.957,00 | 10% | $ 11.595,70 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 11.596,00 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| ORCON EN MADERA 0,12MX0,12M | ML | 1,00 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 |
| PUNTILLA 3-1/2" | LB | 0,10 | $ 5.350,00 | $ 535,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 12.535,00 | $ 626,75 |
| | | | SUBTOTAL $ | 13.161,75 |

III. TRANSPORTES

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (02) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 231.913,50 | 2,00 | $ 115.956,75 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 115.95 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 140.714,75 |

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 33.771,54 | |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 2.814,30 | |
| UTILIDAD | 7% | $ 9.850,03 | |
| | | SUBTOTAL $ | 46436,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 187.150,75 |

Proyectó:
NATAN SAENZ BUITRAGO
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| | | |
|---|---|---|
| CUBARÁ | GESTION JURIDICA | Código: DIE-01-M03-F06<br>Versión: 03 |
| | PRESUPUESTO GENERAL | Fecha: 02/07/2024<br>Página 1 de 1 |

ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| VERSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 2024 |

**DATOS ESPECÍFICOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 9,00 | SUMINISTRO E INTALACION DE HORCON EN MADERA 0,15MX0,12M | ML | 40,00 |

I. EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | | % M. O. | $ 115.957,00 | 10% | $ 11.595,70 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 11.596,00 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| ORCON EN MADERA 0,15MX0,12M | ML | 1,00 | $ 13.000,00 | $ 13.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| DESPERDICIO | % | 5% | $ 13.000,00 | $ 650,00 |
| | | | SUBTOTAL $ | 13.650,00 |

III. TRANSPORTES

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | $M^3$ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (02) | $ 59.465,00 | 1,95 | $ 231.913,50 | 2,00 | $ 115.956,75 |
| | | | | SUBTOTAL $ | 115.957,00 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 141.203,00 |

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 24% | $ 33.888,72 | |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 2.824,06 | |
| UTILIDAD | 7% | $ 9.884,21 | |
| | | SUBTOTAL $ | 46597,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | 187.800,00 |

Proyectó:
NATALY SAENZ BOHORQUEZ
APOYO A LA SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Aprobó:
ING. JOSE LEONARDO VELASQUEZ CONTRERAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS