Medellín, 22 de noviembre de 2024

Señora
YESICA ALEJANDRA PINEDA OSPINA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Ambiente.
Municipio de Sopetrán

Asunto: Viabilidad de presupuesto, proyecto de mejoramiento de la IE José María Villa del municipio de Sopetrán.


Cordial saludo

Luego de la revisión y ajuste al presupuesto del proyecto mencionado en el asunto, se da la viabilidad presupuestal para el mismo, quedando como valor total la Suma de **($1.429.368.642)** MIL CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML.

RESUMEN PRESUPUESTAL:

COSTOS DIRECTOS	**$994.359.855**
ADMINISTRACION (A) 25,6%	$254.456.687
UTILIDAD (U) 5%	$49.717.993
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + AU	**$1.298.534.535**
GASTOS REEMBOLSABLES	$13.282.745
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$1.311.817.280
INTERVENTORIA	$117.551.362
TOTAL COSTO PROYECTO	**$1.429.368.642**

Atentamente



ENITH GICELA LONDOÑO LONDOÑO
Profesional Dirección de Infraestructura Educativa