Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7110715
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 9:52:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	003-2024
Objeto del contrato	DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDACOHUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Elkin Ramiro Garzón Espinosa

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 7725218

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Elkin Ramiro Garzón Espinosa	Banco Davivienda	Ahorros	076000735969

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elkin Ramiro Garzón Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 11:21:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE MANUEL CORDOBA TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 2:15:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7110715_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 2:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15822933	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	9.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7110715
Proveedor Elkin Ramiro Garzón Espinosa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 4 #8-60
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Cra. 4 #8-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 Calle 8 esquina, Neiva-Huila-Colombia	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.7110715

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.000.000,00	15.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43232107	Desarrollo y Configuracion Integral del Portal Web para el Cumplimiento de los Lineamientos de MINTIC 1. Diagnostico del Portal Web: Evaluación técnica del estado actual del portal para determinar el cumplimiento de los lineamientos de MINTIC y las necesidades de mejora en contenido y arquitectura. 2. Configuración del Portal según MINTIC: Ajuste de la arquitectura de información y diseño de interfaz, priorizando accesibilidad y navegación amigable. 3. Estructuración del Menu de Transparencia: Configuración del Menu de Transparencia de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, permitiendo una presentación precisa del Informe del ITA. 4 Capacitación y Asesoramiento: Capacitación al personal en administración del portal y orientación en la creación de usuarios de administrador. 5. Integración de Redes Sociales y Funcionalidades: Configuración de acceso directo a redes sociales, carga de logos institucionales, y activación de funcionalidades clave (chat en línea, pie de página,	1,00	UN	21.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00

accesibilidad). 6. Publicación Inicial de Contenidos y Soporte Técnico: Aseguramiento de operatividad tras el lanzamiento, asistencia técnica y carga inicial de documentos normatividad, planes, etc

Mis observaciones: Desarrollo y Configuración Integral del Portal Web para el Cumplimiento de los Lineamientos de MINTIC 1. Diagnostico del Portal Web: Evaluación técnica del estado actual del portal para determinar el cumplimiento de los lineamientos de MINTIC y las necesidades de mejora en contenido y arquitectura. 2. Configuración del Portal según MINTIC: Ajuste de la arquitectura de información y diseño de interfaz, priorizando accesibilidad y navegación amigable. 3. Estructuración del Menu de Transparencia: Configuración del Menu de Transparencia de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, permitiendo una presentación precisa del Informe del ITA. 4 Capacitación y Asesoramiento: Capacitación al personal en administración del portal y orientación en la creación de usuarios de administrador. 5. Integración de Redes Sociales y Funcionalidades: Configuración de acceso directo a redes sociales, carga de logos institucionales, y activación de funcionalidades clave (chat en línea, pie de página, accesibilidad). 6. Publicación Inicial de Contenidos y Soporte Técnico: Aseguramiento de operatividad tras el lanzamiento, asistencia técnica y carga inicial de documentos normatividad, planes, etc

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION PROCESO DE MINIMA CUANTIA IDACO 003-2024.pdf	CARTA DE ACEPTACION PROCESO DE MINIMA CUANTIA IDACO 003-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE MANUEL CORDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83.243.103	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE MANUEL CORDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83.243.103	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	15.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	15.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004410014	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6624	CDP	No se ha iniciado		21.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8320	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	6.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 15.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 15.000.000 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -