
 

 

ESTUDIO PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 

De Conformidad con los principios generales de la contratación estatal y de acuerdo con lo 
prescrito por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 1474 y el Articulo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de  La Paz- Cesar, por intermedio del 
Secretario de Planeación, procede a elaborar el correspondiente estudio previo que soporta 
el proceso de selección que pretende adelantar la Administración Municipal. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER NECESIDAD:  

ANTECENDENTES:  
 

Como resultado de un análisis integrado del estado y/o condición de los activos de infraestructura a 
cargo de la Entidad, se prioriza la intervención requerida en tiempos oportunos, para lo cual será 
necesario disponer de estudios y diseños actualizados para llevar a cabo las obras, entendiéndose 
estas obras como mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o proyectos nuevos o de 
construcción, según la Fase de ingeniería al cual se pretenda llegar, incluyendo intervenciones que 
correspondan a emergencias en la infraestructura, intervenciones para rehabilitar la infraestructura 
afectada por una emergencia y soluciones definitivas a las afectaciones a que se ve expuesta la 
infraestructura ocasionada por efectos antrópicos o naturales. 
 
La Entidad Territorial en diferentes vigencias y en cumplimiento de su misión ha ejecutado contratos 
cuyo objeto ha sido el ajuste actualización y/o optimización y/o modificación y/o complementación y/o 
ajuste y/o revisión a estudios y/o diseños y/o proyectos nuevos de diseño, sobre cualquier tipo de 
infraestructura a cargo para el modo carretero, 
 
En la zona urbana existe la necesidad de una adecuada infraestructura para garantizar la seguridad 
vial. Las vías urbanas debido a restricciones de espacio y velocidad requieren un tratamiento y criterios 
diferentes a los manejados en carreteras o vías rurales. 
 
La circulación en una ciudad está cargada por múltiples recorridos, modos y usuarios que hacen que 
sea difícil al momento de conjugar todas las variables juntas. El uso del suelo es limitado y no siempre 
es posible o conveniente aumentar la malla vial. Por lo anterior es necesario jerarquizar las vías desde 
tres puntos de vista: capacidad y nivel de servicio, seguridad y función. 
 
Para facilitar la movilidad es necesario disponer de vías rápidas, y para tener accesibilidad es 
necesario contar con vías lentas o de tráfico calmado. Por un lado, las vías principales tienen alta 
movilidad y poco o nulo acceso a los destinos de los usuarios, por el otro lado las vías locales tienen 
múltiples accesos, pero baja movilidad. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS 
 
Para la clasificación funcional de una vía urbana se debe tener en cuenta la importancia relativa de 
cada uno de los siguientes factores: 
 

✓ Características del tránsito: volumen, composición, velocidad de operación. 

✓ Características geométricas de la vía: ancho total, número de calzadas, carriles por calzada, 

secciones laterales, retiros, alineamientos horizontales y verticales, pendientes longitudinales. 

✓ Usos del suelo: Los determinados por las entidades territoriales en la zona de influencia de la 

vía. (Residencial, comercial. Industrial, Servicios, Usos especiales, mixtos, etc.) 

✓ Funcionalidad: accesibilidad, visibilidad, distribución del tránsito. (Arboleda, 2010, p.11) 

 
A. ARTERIAS  

Las vías arterias permiten el tránsito vehicular con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa 
integración con el uso del suelo colindante. Estas vías permiten una buena distribución del tráfico a 
las vías colectoras y locales. El estacionamiento y descarga de mercancías está prohibido. Como debe 
primar la movilidad, deben evitarse interrupciones en el flujo de tráfico, los semáforos deberán ser 



 

 

sincronizados para minimizar las interferencias al flujo directo. Estas vías conforman la red vial básica 
de la ciudad, son determinantes de la estructura y forma urbanas. 
 
El tránsito que canalizan, en esencia, corresponde a desplazamientos entre sectores urbanos y 
suburbanos distantes, integrándolos a la actividad urbana propiamente dicha. No deben tener, en lo 
posible, limitaciones a su continuidad, con el fin de que puedan alojar flujos de tránsito intensos a 
velocidades medias. 
 
A.1- Arterias principales 
 
Son vías de dos o más calzadas, un separador central, andenes a cada lado y con accesos 
parcialmente controlados. Los cruces pueden ser a desnivel o a nivel controlados por semáforos. 
Presentan un alto volumen de tráfico principalmente de vehículos livianos y buses. Las arterias 
principales son las más aconsejables para la circulación de sistemas de transporte colectivo de 
pasajeros por lo que se hace necesario la implementación de carriles de uso exclusivo y de bahías 
apropiadas para la operación adecuada. Pueden estar dotadas de ciclo vías, amplios separadores, 
línea de metro y franjas de amoblamiento. Todos los movimientos del tránsito de larga distancia, desde 
y dentro de la ciudad, se deben canalizar a lo largo de estas vías. Su velocidad de diseño está entre 
60 y 80 km/h La pendiente longitudinal máxima recomendada es del orden del 6%. (Arboleda, 2010, 
p.13; Montoya, 2005, p.3). 
 
A.2.- Arterias secundarias 
 
Conecta e incrementa el sistema arterial principal y son menos largas. Actúan como ejes distribuidores 
y recolectores de tránsito dentro de la ciudad. Constituyen la unión entre la red básica y las vías de 
las áreas con uso del suelo definido. Su función principal es alimentar las vías colectoras y las vías 
arterias principales, sin atravesar éstas. Pueden ser de una o dos calzadas y permiten la circulación 
de un alto porcentaje de vehículos convencionales de transporte público colectivo. Cuando son de una 
sola calzada son unidireccionales. Este sistema maneja viajes de mediana longitud y los distribuye en 
áreas geográficas menores que las servidas por el sistema arterial principal. Su desarrollo urbanístico 
colindante es denso y presenta franjas de desarrollo comercial y residencial. (Arboleda, 2010,p.13; 
Montoya, 2005, p.3). Su velocidad de diseño está entre 50 km/h y 60 km/h y su pendiente longitudinal 
máxima recomendable es del 8.0%. 
 

B. COLECTORAS  

Su función principal es llevar el tránsito de las vías locales a las arterias y viceversa, distribuyen el 
tránsito dentro de las distintas zonas de la ciudad, es decir, permiten la accesibilidad directa a zonas 
residenciales, comercio, instituciones educativas, industria y demás. El tipo de vehículos que las usan 
son los que tienen tránsito de paso y los que van hacia su lugar de destino como casa o comercio. 
Comprenden alrededor del 2.0% de la red vial de una ciudad. El flujo de tránsito es interrumpido 
frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando empalman con vías arterias o colectoras y, 
con paso a prelación, con señalización horizontal y vertical, cuando empalman con vías locales. El 
estacionamiento de vehículos y el cargue y descargue se encuentra autorizado, pero debe estar 
regulado en horario y duración siempre velando por la correcta seguridad de todos los usuarios. Son 
usadas por todo tipo de tránsito vehicular.  
 
Las vías colectoras se conectan con las arterias, con otras colectoras y con las vías locales. Manejan 
velocidades entre 40km/ y 50 km/h. Generalmente son de una calzada y pueden ser unidireccionales 
o bidireccionales (preferiblemente unidireccionales). La pendiente longitudinal máxima recomendada 
es del orden del 12%. (Arboleda, 2010, p.13; Reyes & Cárdenas, 2007. p.110; Corporación Andina de 
Fomento, Instituto de Desarrollo Urbano & Universidad Nacional de Colombia, 2018, p.30; Montoya, 
2005, p.3) 
 

C. LOCALES O RESIDENCIALES  

Su función principal es proveer acceso directo a los predios, debiendo llevar únicamente su tránsito 
propio, generado tanto de ingreso como de salida. El mayor volumen vehicular es de livianos; se 
permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal al 100%, tienen tránsito de vehículos 
semipesados como repartidores de mercancía, trasteos, o recolección de basuras, se permite la libre 



 

 

circulación de bicicletas sin tener carril exclusivo o canalizado. Las vías locales se conectan entre ellas 
y con las vías colectoras. 
 
Además de la circulación de vehículos, deben disponer de áreas suficientes para la circulación 
peatonal hacia el sistema de vías colectoras, en procura de acceder al sistema de transporte público 
colectivo ya que este no está permitido en estas vías. Manejan velocidades entre 30 km/h y 40 km/h, 
esto dado por diseño debido a que manejan secciones y radios más pequeños; además es también 
un tema de regulación de las autoridades viales. Generalmente son de una calzada y de sentido 
bidireccional. La pendiente longitudinal máxima recomendada es del 16%. Comprende entre el 60 y 
80% de la malla vial de una ciudad. 
 
La entidad territorial tiene la necesidad de mejorar el tránsito vehicular en un tramo de vía urbana 
(lentitud en la circulación de vehículos, por la mala calidad de la vía) en su municipio?  Es importante 
que la entidad territorial haga un análisis de la situación actual con el fin de determinar si existe la 
necesidad de construir una vía urbana, y si el pavimento rígido es la mejor alternativa. Se deben 
considerar los problemas observados o percibidos por la comunidad o la alcaldía. 
 
Generalmente hay problemas como las malas condiciones de movilidad en el área urbana. Esto afecta 
los tiempos de viaje de los usuarios, los costos de transporte y la operación de los vehículos. También 
afecta el paisaje urbano de los municipios. Por eso las causas seleccionadas como las más probables 
son el deterioro o la inexistencia de las vías urbanas.  
 
En cuanto a al deterioro de las vías, se considera que existe construcciones sin consideraciones 
técnicas o que existe baja periodicidad en el mantenimiento. También malos drenajes de aguas lluvia. 
Así mismo, deficiente mantenimiento periódico o rutinario. 
 
De acuerdo a los referentes del Plan de Desarrollo del Municipio de La Paz  – Cesar, “SIEMPRE CON 
LA GENTE 2024-2027, donde la Estrategia es ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE y 
el programa a seguir  VÍAS, TRANSPORTE Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE. La 
formulación y estructuración de proyectos son aspectos diferentes en los proyectos de inversión, el 
primero hace referencia al proceso de identificación de las necesidades, al planteamiento de 
alternativas, la articulación con la política pública y con los desafíos del desarrollo en planes y 
programas. 
 
El segundo hace referencia a los procesos técnicos de preparación que permiten dar cuenta de 
aspectos de tamaño, localización, costos, tecnología y evaluación, entre otros, que serán propias o 
particulares de cada iniciativa de inversión que aspira a consolidarse como proyecto. 
 
El reconocimiento de estos dos momentos en el proceso de formulación y viabilización de proyectos 
es clave, en la medida en que la formulación hace énfasis en la aplicación de aspectos metodológicos 
para la identificación de la problemática y la presentación de los proyectos, aspectos que están 
articulados a la metologia de marco lógico. 
 
Bajo esta concepción, la formulación es un insumo necesario para avanzar en la estructuración, 
independientemente de la fase en que se encuentre: perfil, prefactibilidad o factibilidad, y son estas 
fases el instrumento a través del cual se logra un proyecto maduro, es decir, con la suficiente certeza 
frente a la información contenida que inicie su ejecución. 
 
El ciclo de vida de un proyecto sintetiza todas las etapas que este debe surtir desde el momento de 
su concepción hasta la evaluación del cumplimiento de sus objetivos. Cuatro etapas componen el ciclo 
de vida de un proyecto de inversión pública, las cuales presentan características propias que las 
diferencian entre si y generalmente suceden de forma secuencial. 
 
Las etapas son: pre inversión, inversión, operación y evaluación ex post. Así mismo dentro dela etapa 
de pre inversión se identifican tres fases de maduración del proyecto, perfil, prefactibilidad y 
factibilidad. 
 
La etapa de pre inversión es aquella donde se realizan todos los análisis y estudios requeridos para 
definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución, luego de haber agotado el proceso 



 

 

de evaluación de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones 
analizadas. 
 
En la etapa de pre inversión tienen lugar dos actividades:  
 

1) la formulación: Cubre aspectos como la identificación de una necesidad u oportunidad, la 

adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los 

Planes de Desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la 

recomendación de la más adecuada,  

2) La estructuración del proyecto. Comprende un conjunto de actividades y estudios de orden 

técnico, financiero, ambiental, social y legal que deben realizarse para definir el esquema más 

eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error 

posible, para asi reducir los niveles de incertidumbre y los riesgos potenciales en diferentes 

aspectos. 

Bajo esta concepción, la formulación es un insumo necesario para avanzar en la estructuración, 
independientemente de la fase en que se encuentre: perfil, prefactibilidad o factibilidad, y son estas 
fases el instrumento a través del cual se logra un proyecto maduro, es decir, con la suficiente certeza 
frente a la información contenida que inicie su ejecución. 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 
 
Bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular en la zona urbana y en el corregimiento de San 
José de oriente en la zona rural del Municipio de La Paz - Cesar 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 

 
El Ente territorial que ha identificado malas condiciones de movilidad en un tramo de calles y carreras 
zona urbana y en el Corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio. (Lentitud en la 
circulación de vehículos, por la mala calidad de la calle o carreras) .Además que haya establecido que 
el problema puede solucionarse en mejor forma al hacer un estudio y diseño de pavimento rígido. 
 
La entidad territorial tiene la necesidad de mejorar el tránsito vehicular en un tramo de calles y carreras 
zona urbana y en el Corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio (lentitud en la 
circulación de vehículos, por la mala calidad de la vía). Es importante que la entidad territorial haga un 
análisis de la situación actual con el fin de determinar si existe la necesidad de construir una vía urbana 
en el Corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio, y si el pavimento rígido es la 
mejor alternativa. Se deben considerar los problemas observados o percibidos por la comunidad o la 
alcaldía. Generalmente hay problemas como las malas condiciones de movilidad en el área urbana. 
Esto afecta los tiempos de viaje de los usuarios, los costos de transporte y la operación de los 
vehículos. También afecta el paisaje urbano de los municipios. En cuanto a al deterioro de las calles 
y carreras zona urbana y en el Corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio, se 
considera que existe construcciones sin consideraciones técnicas o que existe baja periodicidad en el 
mantenimiento. También malos drenajes de aguas lluvia. Así mismo, deficiente mantenimiento 
periódico o rutinario. Las calles y carreras zona urbana y en el Corregimiento de San José de La Paz 
- Cesar, se encuentran en mal estado, sin embargo la gestión no se ha realizado ante el gobierno local 
nacional o departamental debido a que no se cuenta con los estudios y soportes del proyecto ara ser 
presentados a las entidades financiadoras.  
 

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA ± INDICADORES DE REFERENCIA 
 
Cero (0%) por ciento de estudios de pre inversión existentes para la gestión de recursos de desarrollo 
social e infraestructura física dentro de la Administración Municipal de La Paz- Cesar. 
 
2.- JUSTIFICACION  
 
 



 

 

El Municipio de La Paz – Cesar, atendiendo al adecuado proceso de concertación contempla el 
desarrollo de metas tendiente a fortalecer los sectores de inversión de infraestructura en los programas 
VÍAS, TRANSPORTE Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE. Para tales fines se hace necesario 
la formulación de proyectos atendiendo estos lineamientos; en este orden de ideas y el entendido que 
el Municipio no dispone del recurso humano para la estructura de proyectos de inversión desde el 
componente técnico se hace necesario el desarrollo de acciones que permitan el cumplimiento de las 
necesidades de la comunidad. 
 
En este sentido la preinversion en este tipo de proyectos permitirá tomar decisiones adecuadas sobre 
las condiciones técnicas que se requieren para la construcción de vías permitiendo la precisión o 
certeza de la información que aportan, se reduce la incertidumbre que representa la ejecución del 
proyecto y permiten una maduración de la iniciativa de inversión que aumenta la posibilidad de éxito 
durante la etapa de inversión. 
 
La justificación para realizar estos puede fundamentarse en varios puntos clave: 
 

1. Planificación Urbana Efectiva 
 

Organización del Espacio: Los estudios y diseños permiten una distribución eficiente del espacio, 
asegurando que las calles y carreras sean adecuadas para el tipo de urbanización prevista, ya sea 
residencial, comercial o mixta. 
Crecimiento Ordenado: Facilitan el crecimiento ordenado del municipio, evitando la expansión 
descontrolada y la creación de zonas urbanas caóticas. 
 
2. Seguridad y Accesibilidad 

 
Seguridad Vial: Un diseño adecuado minimiza los riesgos de accidentes y promueve un flujo de tráfico 
seguro. Incluye elementos como señales, semáforos y pasos peatonales bien ubicados. 
 
Accesibilidad Universal: Asegura que las calles y carreras sean accesibles para todos, incluidos 
personas con movilidad reducida, garantizando que las infraestructuras sean inclusivas. 
 
3. Optimización del Tráfico 
 
Flujo de Tráfico: Estudios detallados ayudan a diseñar redes viales que optimizan el flujo de tráfico, 
reduciendo la congestión y mejorando la movilidad urbana. 
Estacionamiento: Planificación adecuada para áreas de estacionamiento evita problemas de falta de 
espacio y congestionamiento en zonas residenciales y comerciales. 
 
4. Impacto Ambiental 
 
Sostenibilidad: Los diseños consideran el impacto ambiental y promueven el uso de materiales 
sostenibles y prácticas que minimizan el daño al medio ambiente. 
Espacios Verdes: Integrar zonas verdes y áreas recreativas dentro del diseño urbano contribuye a 
un entorno más saludable y agradable para los residentes. 
 
5. Economía y Desarrollo 
 
Valor Propietario: Un buen diseño urbano puede aumentar el valor de las propiedades y atraer 
inversiones, lo que puede estimular el crecimiento económico del municipio. 
Costos a Largo Plazo: La planificación eficiente reduce los costos futuros asociados con reparaciones 
y modificaciones de las infraestructuras. 
 
6. Cumplimiento Normativo 
 
Regulaciones Locales: Asegura que el diseño cumpla con las normativas y estándares locales, 
evitando problemas legales y promoviendo el desarrollo dentro de los parámetros establecidos. 
Normas de Seguridad: Garantiza que las calles y carreras cumplan con las normas de seguridad 
establecidas para proteger a los usuarios de las vías. 



 

 

 
7. Calidad de Vida 
 
Conectividad: Mejora la conectividad entre diferentes áreas del municipio, facilitando el acceso a 
servicios y mejorando la calidad de vida de los residentes. 
Estética Urbana: Contribuye a la creación de un entorno urbano estéticamente agradable, 
promoviendo el bienestar general de la comunidad. 
 
8. Preparación para Emergencias 
 
Respuestas Rápidas: Un diseño bien planificado facilita la movilidad para servicios de emergencia y 
vehículos de rescate en situaciones críticas, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias. 
En resumen, los estudios y diseños de calles y carreras urbanas son fundamentales para lograr un 
desarrollo urbano equilibrado, seguro y eficiente. Aseguran que las infraestructuras se adapten a las 
necesidades actuales y futuras del municipio, promoviendo un entorno urbano funcional y agradable 
para todos los residentes. 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
OBJETO A CONTRATAR  
 
El objeto a contratar será “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CALLES Y CARRERAS EN ZONA URBANA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ 
DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR”. 
 
RELACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS INTERNACIONALES: 
 
El Objeto del contrato está relacionado con el clasificador de bienes y servicios 
internacionales, en los siguientes clasificadores: 
 

80101500   Servicios de consultoría  

80101600   Gerencia de proyectos 

81101500   Ingeniería civil y arquitectura 

 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el transito vehicular en las calles y carreras, zona urbana y en el corregimiento de san jose de oriente, 
zona rural del municipio de La Paz – Cesar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar el estado de las vías urbanas del municipio 

• Incrementar la periodicidad y calidad en el mantenimiento 

• Garantizar el uso de los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas 

• Mejorar el drenaje superficial 

• Cumplir las consideraciones técnicas de construcción 

• Estudios presupuestales (Análisis de precios unitarios, memoria de cantidades, análisis 
básicos, insumos, presupuesto general, factor multiplicador, discriminación del AIU, análisis 
de mano de obra. Urbanas 

LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA  

 

El municipio de La Paz del departamento de Cesar se encuentra al norte de la Republica de Colombia, 
se encuentra ubicado en la región Caribe Colombiana. 



 

 

 
 

 
ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
El consultor deberá entregar los siguientes productos: 
 
1. Estudio de suelos y/o análisis geotécnico (incluye Apiques manuales, CBR inalterado o de campo, ensayos 
de laboratorios, cortes directos, informe de acuerdo a las normas técnicas colombiana) 
2. Estudio geológico 
3. Estudio hidrológico e hidráulico 
4. Diseño de Pavimento 
5. Topografía 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
ESCOGIDA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Por la Cuantía asignada a la presente contratación, la escogencia del contratista se 
realizará, bajo la modalidad de invitación publica de mínima cuantía, de conformidad con lo 
previsto en el artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes de la Subsección 5 Sección 1 Capitulo 1 
Titulo 1 Parte 2   del decreto 1082 de 2015, Modificados por el Art. 2 del Decreto 1860 de 
2021,  reglamentarios del artículo 94 de la ley 1474 de 2011. 
 
INAPLICABILIDAD DE REGLAS DE OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN 
 
En virtud de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en desarrollo de los procesos de selección de mínima cuantía las Entidades Estatales se 
abstendrán de aplicar reglas y procedimientos establecidos para las demás modalidades 
de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o regla a las expresamente 
establecidas en la citada norma y en el decreto 1082 de 2015. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 

El contrato que se pretende celebrar por parte del Municipio de La Paz- Cesar, es un 

CONTRATO DE CONSULTORÍA, definido por el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, como los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 

la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA INVITACIÓN: 

 

El presupuesto oficial para el presente proceso es de: TREINTA Y UN MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. 

($31.981.250,00), suma en la que se entienden incluidos todos los costos directos e 

indirectos (Como el IVA) de la ejecución del mismo y la utilidad razonable del 

contratista. 

 



 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO: 

 

Las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato fueron las 
siguientes:  
 

PRESUPUESTO GENERAL 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1.1 Estudio de suelos y/o análisis geotécnico 
(incluye Apiques manuales, CBR 
inalterado o de campo, ensayos de 
laboratorios, corte directos, informe de 
acuerdo a las normas técnicas 
colombiana) 

UNIDAD 1,00 $6.250.000,00 $6.250.000,00 

1.2  Estudio geológico  UNIDAD 1,00 $5.225.000,00 $5.225.000,00 

1.3  Estudio hidrológico e hidráulico   UNIDAD 1,00 $5.200.000,00 $5.200.000,00 

1.4 Diseño de Pavimento UNIDAD 1,00 $5.000.000,00 $5.000.000,00 

1.5 Levantamiento topográfico, planímetro y 
altimétrico, (Incluye: Georreferenciacion, 
curvas de nivel, carteras de campo, 
plano planta perfil) e informe topográfico 
final.  

UNIDAD 1,00 $5.200.000,00 $5.200.000,00 

  TOTAL COSTOS $26.875.000,00 

  IVA (19%) $5.106.250,00 

  TOTAL COSTOS $31.981.250,00 

 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El presupuesto oficial se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No. 
0812-1 del 12 de Agosto de 2024, por valor de TREINTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. 
($31.981.250,00)MCTE.  
 
FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 
FAVORABLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y 
EL DECRETO 1082 DE 2015 

 
DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
  
La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto, lo cual se determinara al 
momento de realizarse la correspondiente evaluación. 
 
El informe de evaluación, contendrá la explicación del desarrollo de su actividad, y los 
puntajes individuales y final de las propuestas. 
 
El puntaje final de las propuestas permitirá establecer el orden de elegibilidad del proponente 
en el orden de calificación.  
 
El puntaje máximo será de Cien (100) puntos. 
 

FACTORES CALIFICACION 

PRECIO DE LA PROPUESTA 100 PUNTOS 

MAXIMO PUNTAJE OBTENIDO 100 PUNTOS 

 
FORMA DE EVALUACIÓN 
 
Se le asignara 1000 puntos a la propuesta económica de menor valor, el cual no podrá 



 

 

superar el presupuesto oficial; a los demás se les asignará el puntaje en forma proporcional 
y decreciente aplicando una regla de tres inversa, según la siguiente fórmula:  

P = (VMO / VO) x 100  

Donde:  
P : Puntaje a obtener 
VO: Propuesta a evaluar 
VMO = Propuesta con menor valor. 

REQUISITOS HABILITANTES  
 
Los requisitos habilitantes que a continuación se describen serán verificados al proponente 
que obtuvo el mayor puntaje  por el menor precio ofrecido, de acuerdo como lo establece 
el  Inciso 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2  decreto 1082 de 2015. 
 
Si el proponente que obtuvo el mayor puntaje no cumple con alguno de los requisitos 
habilitantes la propuesta será considerada NO HABIL y se procederá a realizar la revisión 
de la oferta del proponente que obtuvo el segundo lugar y así sucesivamente y en caso de 
que no lograse la habilitación de ningún oferente se declarará desierto el proceso. 
 

• Capacidad Jurídica 
 

(i) Carta de presentación de la oferta: El proponente deberá diligenciar el anexo 
denominado “Carta de presentación de la oferta” que para el efecto disponga el Municipio, 
y que constituye uno de los anexos del pliego de condiciones. Dicha carta debe estar 
firmada por: El proponente o por el representante legal del proponente si este es persona 
jurídica, o por el representante del proponente plural. En caso de que la propuesta se 
presenté a través de apoderado, deberá acreditarse tal condición, mediante documento 
legalmente otorgado (Artículo 24 de la ley 962 de 2005). Si el proponente, su representante 
legal o su representante según sea el caso, no tiene el título profesional de ingeniero Civil 
o Ingeniero de Vías, la carta de presentación de la oferta deberá ir avalada por uno, de 
quien debe constar su nombre legible, su firma, la copia de su cédula de ciudadanía y la 
copia de su matrícula profesional y el certificado de vigencia de esta última expedido por el 
órgano competente.   
  
(ii) Cédula de ciudadanía: Se debe aportar la copia de la cédula de ciudadanía, 
la cédula de extranjería o el pasaporte del proponente que sea persona natural, la del 
representante legal del proponente si este es una persona jurídica o la del representante 
si el proponente es plural. 
 
(iii) Certificado de existencia y representación legal: Si el proponente es persona jurídica 
nacional o extranjera con domicilio o sucursal en Colombia, deberá acreditar su 
existencia  y  representación  legal con  la  copia  del Certificado de la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a Treinta (30) Días, previos a la 
fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar la NO 
limitación de facultades del Representante Legal para presentar oferta por el monto de esta 
y celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario; si el representante legal del 
proponente tiene alguna limitación para la presentación de la oferta o para la suscripción 
del contrato, deberá presentar la copia del acta de reunión en donde el órgano social 
competente lo autoriza para el efecto. El objeto social deberá comprender labores o 
actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente contratación; y la 
duración de la persona debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan 
establecida sucursal en Colombia,  deberán  comprobar  su   existencia   y representación 
legal de conformidad con las normas de su país de origen. 
 
(iv) Documento de Información de proponente plural: Copia del acuerdo para conformar 
el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el 
cual debe constar la participación de cada uno de sus miembros, las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre ellos, su responsabilidad y la representación del Proponente. 
Si se trata de una Unión temporal, deberá señalarse además  los  términos  y  extensión  
de  la participación en la propuesta y en su ejecución. 
 
(v) Antecedentes Judiciales: El Municipio hará la consulta electrónica en la página 



 

 

web de la Policía Nacional para verificar que  el  proponente,  tratándose  de  persona 
natural, o el representante legal del proponente si es persona jurídica o el representante 
del proponente si este es plural, no tiene asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales. 
 
(vi) Antecedentes Disciplinarios: El Municipio hará la consulta electrónica en la página 
web de la Procuraduría General de La Nación, para verificar que el proponente tratándose 
de persona natural, o el proponente y su representante legal si el proponente es persona 
jurídica o el representante del proponente si este es plural y cada uno de sus integrantes,
 no  registran  sanciones  ni  inhabilidades vigentes. 
 
(vii) Antecedentes  Fiscales: El  Municipio  hará  la  consulta electrónica en la página 
web de la Contraloría General de La República, para verificar que el proponente tratándose 
de persona natural, o el proponente y su representante legal si el proponente es 
persona jurídica o el representante del proponente si este es plural y cada uno de  
sus integrantes, no se encuentran reportados como responsables fiscales, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 610 de 2000. 
 

viii) Certificado de medidas correctivas: El contratante hará la consulta electrónica 
en la página web del Sistema Nacional De Medidas Correctivas –RNMC- de la 
Policía Nacional, para verificar que el proponente, o el representante legal del 
proponente, o el representante del proponente si este es plural y del representante 
legal cada uno de sus integrantes, no se encuentren vinculados en dicho sistema 
como infractor del Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 
VIII) Registro de deudores alimentarios morosos REDAM: para verificar que el proponente, 
o el representante legal del proponente, o el representante del proponente si este es plural 
y del representante legal cada uno de sus integrantes, no se encuentre en el Registro de 
Deudores alimentarios Morosos. 

 
IX Reporte Delitos Sexuales: Policía Nacional: aportar certificación que no registran delitos 
sexuales emitido por la policía nacional, para los proponentes personas o integrantes de 
estructuras plurales naturales, o representantes de las personas jurídicas y de las 
estructuras plurales. 
 
(x) Registro Único Tributario –RUT-: El proponente deberá aportar copia de este 
y en caso de proponentes plurales deberá hacerlo cada uno de sus integrantes. 
 
(xi) Seguridad   Social   y   obligaciones   parafiscales:   El proponente que sea persona 
jurídica, y los miembros del proponente que sean personas jurídicas, deberán acreditar 
el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante seis (6) meses anteriores a 
la presentación de la oferta, para lo cual declarará estar a paz y salvo con los 
mencionados sistemas diligenciando el formato dispuesto para el efecto adjunto al pliego 
de condiciones, y aportará las constancias de pago correspondientes. En el evento 
en que la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. (Art. 50 de la ley 789 de 

2002). 
 
El proponente que sea persona natural, y los miembros del proponente que sean personas 
naturales, deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje mediante 
certificación expedida por él o ellos mismos según sea el caso, durante seis (6) meses 
anteriores a la presentación de la oferta, para lo cual declararán estar a paz y salvo con los 
mencionados sistemas diligenciando el formato dispuesto para el efecto adjunto al pliego 
de condiciones, y aportará las constancias de pago correspondientes. 
 
En caso de que el proponente o los integrantes del proponente, según sea el caso, sea 
persona natural, y no tengan recurso humano vinculado por contrato de trabajo, hará 
manifestación expresa bajo la gravedad de juramento de tal condición, y declararán que 



 

 

por ello no está obligado al pago de obligaciones parafiscales, pero que en todo caso se 
encuentra al día por concepto de salud y pensión como independientes o empleados. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 17 de la Ley 842 de 2003, las personas jurídicas cuyas 
actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna de aquellas que 
correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o auxiliares, están 
obligadas a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado 
en la carrera correspondiente a su objeto social, de manera que no podrán manifestar que 
no tienen recurso humano vinculado por contrato de trabajo; y por ende, no estar obligado 
a la liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales; 
excepto cuando la Ley los declare exentos o exonerados por alguna condición especial, la 
cual deberá explicarse sucintamente. 
 
(xii) Libreta Militar: El proponente deberá presentar copia de ella  solo  si  es  persona  
natural,  varón  y  menor  de cincuenta (50) años, o si teniendo tales condiciones es parte 
de un  proponente plural. (Artículo 27 de la Ley 48 de 1993) 
 
(xiiii) Compromiso Anticorrupción: Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en los Anexos del pliego de condiciones, en el cual manifiestan su 
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
 
Experiencia del Proponente:  

El proponente deberá acreditar haber celebrado, ejecutado y terminado mínimo de un 1 
contrato que cumpla con las siguientes características: 

Objeto: Que el objeto de los contratos, sea o incluya  dentro de su alcance la elaboración 
de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN O VIAS URBANAS Y/O SECUNDARIOS Y/O TERCIARIAS. 

Alcance: Que los contratos validos para la acreditación de la experiencia,  incluyan la 
elaboración de: 

• Estudio de suelos y/o análisis geotécnico  

• Estudio geológico 

• Estudio Hidrológico e Hidráulico 

• Estudios Topográficos 

• Diseño  de Pavimento 

 

Valor:  Que la suma de Valores de los contratos validos para la acreditación de la 

experiencia, sean igual o superior al valor del presupuesto oficial expresados en salarios 

Mínimos Legales Mensuales Vigentes 2024. 

 

Para la determinación del valor de los contratos, se tendrá en cuenta el valor del 
salario mínimo que corresponde al año de terminación del mismo y se actualizara 
con el SMMLV  del año en curso. 

Para la acreditación de la experiencia el proponente deberá aportar: 

Certificación de Cumplimiento emitida por la entidad contratante de la Consultoría 
y/o Copia del Acta de Terminación o Recibo final y/o Copia del Acta de Liquidación 
del Contrato de Interventoría 

 
En los documentos requeridos, se deberá relacionar la siguiente Información: 

• Objeto del contrato  

• valor del contrato a la fecha de terminación 

• fecha de inicio del contrato 

• fecha de terminación del contrato. 

• Entidad contratante 

• Contratista 

• Actividades ejecutadas o productos entregados 
 



 

 

Mediante un contrato se podrá acreditar experiencia por una sola vez, es decir la 
generada por el contrato principal o por el sub-contrato. En ningún caso se podrá 
acreditar experiencia por más de una vez con relación al mismo contrato. 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia especifica de contratos que hayan 
sido objeto de cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se 
admitirán como experiencia específica para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna por ellos al cedente. 
 
En caso de la acreditación de experiencia específica a través de contratos 
ejecutados en el extranjero, la misma solo será válida para efectos del proceso 
cuando se haya ejecutado para entidades estatales del país donde se ejecutó el 
contrato. 
 
Para la contabilización de la experiencia específica del proponente se tendrá en 
cuenta: 
 
1º La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la 
de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida, la 
acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de 
la persona jurídica. 
 
2º En caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera 
proporcional a su participación en el porcentaje de participación que los 
consorciados hayan tenido en el contrato aportado para acreditar la experiencia. 
 
3º       En caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se 
podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se 
disponga en la respectiva invitación pública. 
 
4º. En caso de que la experiencia relacionada haya sido adquirida en consorcio o 
unión temporal, solo se tendrá en cuenta en la proporción de su participación en 
dicho consorcio o unión temporal. 
 
En caso de subcontratos, solo se tendrán en cuenta, siempre que se presente el 
acto administrativo por medio del cual la entidad contratante autoriza la 
subcontratación. 

 
FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
 

Sin perjuicio del personal que se requiera para la ejecución de la consultoría objeto 
del presente estudio, el Contratista, deberá presentar el siguiente personal 
profesional con la formación académica y experiencia que se relaciona a 
continuación: 

CARGO CANTIDAD 
 FORMACIÓN 
ACEDÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

PROFESIONALES 
PARA ESTUDIOS 
GEOTECNICOS Y 
DE SUELOS 

1 

Ingeniero Civil 
(Postgrado en vías 
Documentos que se 
deben Aportar  

• Diplomas 

• Matricula 
Profesional 

• Certificado 
de 
Vigencia 

DIEZ (10) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

CONTADOS A PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 

MATRICULA PROFESIONAL 

Se deberá acreditar que el 
profesional a participado en 
la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance incluya la realización 
de estudios geotécnicos y de 
suelos para proyectos de 
infraestructura vial. 

PROFESIONAL 
PARA ESTUDIO 
GEOLOGICO 

1 

Ingeniero Civil con 
Postgrado en   
Geotecnia o Geologo 
 
Documentos que se 
deben Aportar  

• Diplomas 

DIEZ (10) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

CONTADOS A PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 

MATRICULA PROFESIONAL 

Se deberá acreditar que el 
profesional a participado en 
la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance incluya la realización 
de estudios Geológicos para 



 

 

• Matricula 
Profesional 

• Certificado 
de 
Vigencia 

proyectos de infraestructura 
vial. 

PROFESIONAL 
PARA ESTUDIO E 
HIDRAULICO  

1 

INGENIERO CIVIL 
(postgrado en 
hidráulica o Recurso 
Hidricos) 
 
Documentos que se 
deben Aportar  

• Diplomas 

• Matricula 
Profesional 

• Certificado 
de 
Vigencia 

CINCO (5) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

CONTADOS A PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 

MATRICULA PROFESIONAL 

Se deberá acreditar que el 
profesional a participado en 
la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance incluya la realización 
de estudios Hidrológicos e 
Hidráulicos para proyectos 
de infraestructura vial. 

PROFESIONAL 
ESTUDIOS 
TOPOGRAFICOS 

1 

Topógrafo 
 
Documentos que se 
deben Aportar  

• Diplomas 

• Matricula 
Profesional 

• Certificado 
de 
Vigencia 

CINCO (5) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

CONTADOS A PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 

MATRICULA PROFESIONAL 

Se deberá acreditar que el 
profesional a participado en 
la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato cuyo objeto o 

alcance incluya la 
realización de estudios 

Topográficos para proyectos 
de infraestructura vial. 

PROFESIONAL 
DISEÑO 
PAVIMENTO 

1 

Ingeniero Civil 
(postgrado en vías  
y/o transporte y/o 
geotecnia y/o 
estructuras y/o medio 
ambiente). 
 
Documentos que se 
deben Aportar  

• Diplomas 

• Matricula 
Profesional 

Certificado de 
Vigencia 

CINCO (5) AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

CONTADOS A PARTIR DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 

MATRICULA PROFESIONAL 

Se deberá acreditar que el 
profesional a participado en 
la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato cuyo objeto o 

alcance incluya la 
realización de Diseño de 
Pavimento Hidráulico o 

Asfaltico 

Nota:  El supervisor deberá verificar la formación académica y las experiencia  
de los profesionales previo al inicio de la ejecución de las actividades. 

FACTORES DE DESEMPATE. 

 
Con fundamento en lo establecido por el Numeral 8  del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del  decreto 
1082 de 2015, en caso de existir empate a menor precio, la entidad aplicará los criterios 
definidos por el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación 
del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015. 
 
CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Serán rechazadas las propuestas que se encuentren inmersas en una o alguna de las 
siguientes situaciones:  
 

1. Cuando la oferta sea presentada de manera extemporánea. 
2. Por hallarse el proponente en una de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 

o conflicto de intereses o cualquier otra prohibición para contratar, consagrados en  
la constitución o la ley. 

3. Por no allegar los documentos requeridos en el informe de verificación y evaluación. 
4. Por incorporar información que no corresponde a la verdad. 
5. Las demás causas incorporadas en el presente documento. 
6. Cuando se presente dos o mas ofertas por el mismo oferente bien sea 

individualmente o tenga participación en otra oferta. 
7. Cuando l valor de la oferta supere el presupuesto oficial. 

 
DECLARATORIA DE DESIERTA: 
 
El municipio declarara desierto el presente proceso de contratación por cualquiera de las 
siguientes causales:  

https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=160966#35


 

 

1. No se presente oferta alguna 
2. Ninguna de las propuestas se ajusta a los requisitos exigidos en la presente 

invitación 
3. Se hubiere omitido dentro del proceso de selección alguno de los requisitos exigidos 

por la ley. 
4. Se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y antes de la 

evaluación de las ofertas. 
 
CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
El Municipio de  La Paz - Cesar, asignará el contrato al oferente cuya propuesta obtenga el 
mayor puntaje y cumpla con los requisitos habilitantes requeridos en la presente invitación. 
 
La aceptación de la oferta, junto a la oferta misma constituye para todos los efectos legales, 
el contrato celebrado, con base en la cual se efectuará el registro presupuestal de 
conformidad con lo establecido por el literal d del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.  
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
El CONSULTOR deberá ejecutar sus obligaciones en un plazo de DIEZ (10) DIAS, 
previa firma del acta de inicio de actividades. 
 
Nota- INICIO: El acta de inicio  solo podrá firmarse una vez se hayan cumplido todos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, consistentes en la firma del 
contrato y  el registro presupuestal correspondiente. 
 
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
VALOR DEL CONTRATO:  
 
El valor del contrato, será el de la oferta económica del oferente a quien se le acepta la 
oferta quien se constituye en adjudicatario. 
 
FORMA DE PAGO  
 
El Municipio de La Paz, Pagará el valor  del contrato  es un único desembolso a la 
finalización del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos, por parte del 
CONSULTOR: 
 
a) Informe detallado de la ejecución de las actividades  ejecutadas durante el desarrollo del 
contrato. b). Informe de supervisión, en el que se haya dejado constancia sobre el recibo a 
satisfacción de los productos entregables. c). Acta de entrega de los productos al 
supervisor. d). Presentar planilla pagada de sus aportes al sistema de seguridad social 
integral y obligaciones parafiscales; y las planillas pagadas de los profesionales, tecnólogos 
y/o técnicos vinculados para la elaboración de los productos entregables. e) Presentar la 
cuenta de cobro o  factura respectiva. f). Demás información requerida por el Supervisor 
para la liquidación del contrato 
 
Nota 1: Los pagos se realizarán dentro de los ocho días siguientes a la presentación de la 
cuenta de cobro o factura, siempre que esta cumpla con los requisitos exigidos en el 
contrato y en la ley. 
 
Nota 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la radicación 
de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por parte de la entidad 
solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para pago de acta 
parcial o final establecidas por las partes.  
 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
  



 

 

OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA: 

Serán obligaciones generales del consultor las siguientes: a) Cumplir con todos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: 
su firma dentro de la oportunidad debida, y el pago de los impuestos que se generen con la 
contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, 
ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con 
lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, observaciones y 
orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por escrito las 
observaciones y salvedades que supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato y 
de las entrega de los productos. e) Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones laborales, aportes al sistema de  seguridad social integral y de 
obligaciones parafiscales, correspondiente a los miembros de su equipo de trabajo. f) 
Presentar su cuenta de cobro o factura de venta respecto del valor del contrato, anexando 
todos sus soportes y documentos necesarios para ello. g) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna 
conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. h) Responder 
civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de consultoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad contratante. i) Mantener informado 
al CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato. j) Mantener en su planta de personal, durante la ejecución del 
contrato, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional de la oferta, si ello fuere así,́ aportando el certificado que para el efecto 
expide el Ministerio de Trabajo. k) Elaborar el informe de gestión y cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. m) Proyectar el acta de liquidación del contrato para 
aprobación del supervisor. n) Presentar toda la información y/o documentación requerida 
por el supervisor del contrato. ñ) Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta 
presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea 
necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato.  

  
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del 
contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y 
proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado 
cumplimiento del contrato c) Supervisar la ejecución del contrato  de  consultoría.  d) 
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales. e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en 
los documentos que de él forman parte. f) Expedir el certificado de ejecución del 
contrato a solicitud del Consultor, una vez este haya cumplido con todas las 
obligaciones derivadas del mismo g) Suscribir en conjunto con el Consultor, las acta 
de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance, las de modificación,  el ac ta  de 
recibo final de l os  t r aba j os , la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se 
genere durante la ejecución de los trabajos.   
 
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:  
 
El objeto del contrato, se desarrollaría en Zona Rural del Municipio de La Paz- Cesar.  Para 
todos los efectos legales derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, se entiende que el domicilio contractual es el Municipio de La Paz- Cesar. 
 
PLAZO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Luego de haberse asignado el contrato, el contratista favorecido deberá proceder a la 
legalización del mismo dentro de un plazo máximo de dos (2) DÍAS hábiles. 
 
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DE PROCESO 
DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
De conformidad con lo señalado por el Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en 
los contratos de mínima cuantía, la exigencia de garantías no será obligatoria.  



 

 

 
INDEMNIDAD:  
 
El contratista se compromete a mantener indemne al Municipio de La Paz - Cesar, de 
cualquier daño o reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la acción u 
omisión suya o de sus agentes por la ejecución del objeto contractual.   
 
EXCLUSIÓN DEL VÍNCULO LABORAL:  
 
Por la naturaleza del contrato entre el Municipio y el futuro contratista no se establece 
ningún vínculo laboral entre, en consecuencia de ello no habrá lugar al reconocimiento y 
pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales ni a este ni a las 
personas que este utilice o contrate para la ejecución del objeto del contrato por su cuenta 
y riesgo. 
 
 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
y la Realización del registró presupuestal que ampare el valor del contrato y la Firma del 
Acta de Inicio. 
 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
De conformidad con lo preceptuado por el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados.  
 
De acuerdo con lo anterior, La supervisión del contrato será ejercida por el Secretaría de 
Planeación Municipal, bien sea a través del Secretario o por el Funcionario que este 
delegue, quien para el efecto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. b). Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consultor. d) Informar 
cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista para que esta tome las medidas 
a las que haya lugar. e) Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de 
sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social para efectos 
del pago del valor del contrato. 
 
CLAUSULA DE MULTAS:  
 
EL MUNICIPIO, en virtud de la facultad concedida por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 
podrá imponer al contratista mediante acto administrativo motivado y previo agotamiento 
del procedimiento señalado por la ley 1474 de 2011, multas sucesivas equivalentes al 1% 
del valor del contrato por cada día de mora en el cumplimiento del cronograma de ejecución, 
sin que las mismas superen el 10%. 
 
PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de las obligaciones contractuales 
del contratista, este pagara a título de indemnización anticipada de perjuicios el diez por-
ciento (10) del valor del contrato.  
 
X. RIESGOS 
  
 
Los riesgos previsibles que se generan con la celebración del futuro contrato, están 
determinados en el análisis del sector que fue realizado por la entidad como anexo al 
presente estudio. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:  
 
Las partes procederán con la liquidación del presente contrato dentro de los tres (3) Meses 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, de lo contrario, el Municipio de La Paz - 



 

 

Cesar, procederá a liquidarlo de manera directa y unilateral mediante acto administrativo 
motivado. 
 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con lo señalado por el Literal d del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la 
comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado y perfeccionado. 
 
Para la ejecución del mimo, se requiere la Realización correspondiente registro 
presupuestal y la Firma del acta de Inicio. 
 
CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el Municipio adelante el 
proceso de selección correspondiente que le permita escoger al contratista que ejecutará 
el objeto del contrato que le permita satisfacer la necesidad descrita en el presente 
documento. 
 
El presente soporte se elabora  a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2024, 
en el Municipio de La Paz – Cesar 
 
Funcionario Responsable: 
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