ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS \ S
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Dependencia solicitante: Direccion de Gobierno Digital

Datos del area gestora: Nombre del servidor que diligencia el estudio William Fernando Oviedo Camargo -
previo Director

1. Analisis sobre la Pertinencia y Necesidad de la suscripcion del Contrato Interadministrativo

1. Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer

En virtud de lo establecido en los articulos 70 y 71 de la Constitucion Politica, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educacion permanente y la ensefianza
cientifica, técnica, artistica y profesional en todas las etapas del proceso de creacion de la identidad nacional, ademas de promover
la investigacion, la ciencia, el desarrollo y la difusion de los valores culturales de la Nacion.

En consecuencia, de lo anterior, se dispuso que los planes de desarrollo econdémico y social debian incluir el fomento a las ciencias
y, en general, a la cultura y que el Estado creard incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estimulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas
actividades.

De otro lado, la Ley 29 de 1990, modificada por la Ley 1286 de 2009 "por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la
investigacion cientifica y el desarrollo tecnoldgico y se otorgan facultades extraordinarias”, estableci6 en el articulo 1° que corresponde
al Estado promover y orientar el adelanto cientifico y tecnolégico y, por lo mismo, esta obligado a incorporar la ciencia y tecnologia a
los planes y programas de desarrollo econdmico y social del pais y a formular planes de ciencia y tecnologia tanto para el mediano
como para el largo plazo. Asi mismo, debera establecer los mecanismos de relacién entre sus actividades de desarrollo cientifico y
tecnolégico y las que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad cientifica y el sector privado colombiano.

Por su parte la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, tiene como uno de sus principios orientadores el fomento, la
promocion y el desarrollo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) como una politica de Estado que involucra
a todos los sectores y niveles de la administracion puablica y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, econémico,
social y politico e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusidn social.

Asi mismo, el articulo 17 de la Ley 1341 de 2009, modificada por el articulo 13 de la Ley 1978 de 2019 y articulo 1 Decreto 1064 de
2020, establece como objetivos del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, entre otros: “1. Disefar,
formular, adoptar y promover las politicas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, en correspondencia con la Constitucion Politica y la Ley, con el fin de promover la inversion y el cierre de la brecha
digital, contribuir al desarrollo econémico, social y politico de la Nacion y elevar el bienestar de los colombianos. 2. Promover el uso
y apropiacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demas
instancias nacionales como soporte del desarrollo social, econémico y politico de la Nacién. 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento
del sector de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, promover la investigacion e innovacion, buscando su
competitividad y avance tecnologico conforme al entorno nacional e internacional (...)".

En linea con lo anterior, el articulo 18 de esta misma ley, modificada por el articulo 14 de la Ley 1978 de 2019 y articulo 2 Decreto
1064 de 2020, dentro de las funciones del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, prescribe: “1. Disefar,
adoptar y promover las politicas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.
2. Definir, adoptar y promover las politicas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes
del territorio nacional, a las tecnologias de la informacién y las comunicaciones y a sus beneficios (...)3. Promover el establecimiento
de una cultura de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el pais, a través de programas y proyectos que
favorezcan la apropiacion y masificacion de las tecnologias, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal,
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social y econémico. 4. Coordinar con los actores involucrados, el avance de los ejes verticales y transversales de las TIC, y el plan
nacional correspondiente, brindando apoyo y asesoria a nivel territorial. (...)13. Propender por la utilizacién de las TIC para mejorar
la competitividad del pais. (...)"

Es asi como el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - MinTIC, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, la
Ley 1978 de 2019 y Decreto 1064 de 2020, desarrolla politicas y planes enfocados a las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, que constituyen un componente vital para el crecimiento y desarrollo del sector, con el fin de brindar acceso a toda
la poblacion en el marco de la expansion y diversificacion de las TIC.

Ahora bien, el MinTIC cuenta con un Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, el cual segtn lo dispuesto
en el articulo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, articulo 21. (...) es una Unidad Administrativa Especial
del orden nacional, dotado de personeria juridica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones. Los recursos del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones conformaran una cuenta
especial a la que se le integrara el Fondo para el Desarrollo de la Television y los Contenidos (FonTV) de que trataba la Ley 1507 de
2012. Los derechos, el patrimonio y los recursos de FonTIC y de FonTV harén parte del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién
y las Comunicaciones a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Esto incluye la cesién de la posicion contractual administrativa
y judicial de FonTIC y de FonTV.)”

El objeto del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones “Es financiar los planes, programas y proyectos
para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la television publica, la promocion de los contenidos
multiplataforma de interés publico y cultural, y la apropiacion social y productiva de las TIC, asi como apoyar las actividades del
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, y el mejoramiento de su
capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.”

De conformidad con el articulo 26 del Decreto 1064 de 2020, la Direccion de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologias de la
Informacidn y las Comunicaciones tiene a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: “1. Formular, coordinar y hacer seguimiento
a la implementacion de politicas publicas, que promuevan la generacion de valor publico entre el Estado y la sociedad, a partir del
uso y aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones en un ambiente de confianza digital. (...) 7.
Promover la investigacion, el desarrollo y la innovacion publica digital como mecanismo de interaccion entre el Estado y la sociedad
para la solucion de necesidades y retos mediante el uso de tecnologias de la informacién y las comunicaciones. (...) 10. Elaborar e
implementar politicas para promover y facilitar que el Estado ponga a disposicion de la ciudadania conjuntos de datos que promuevan
el desarrollo de procesos de innovacién y emprendimiento de base tecnolégica mediante el uso de las Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones. 11. Definir las herramientas y procesos que le faciliten al ciudadano el acceso de manera eficiente a los
servicios y trémites ofrecidos por el Estado a través de medios electronicos.”

Através de la Ley 2294 de 2023 se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Colombia Potencia Mundial de la Vida — que
tiene como objetivo sentar las bases para que el pais se convierta en un lider de la proteccién de la vida a partir de la construccién
de un nuevo contrato social que propicie la superacién de injusticias y exclusiones histéricas, la no repeticién del conflicto, el cambio
de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformacion productiva sustentada en el conocimiento y en armonia con la
naturaleza. En este sentido, el sector de las TIC tiene particular participacion dentro de los ejes de transformacion de Seguridad
humana y justicia social, como la transformacion de la politica social para la adaptacion y mitigacién del riesgo, que integra la
proteccion de la vida con la seguridad juridica e institucional, asi como la seguridad econdmica y social y Convergencia regional como
el proceso de reduccidn de brechas sociales y econémicas entre hogares y regiones en el pais, que se logra al garantizar un acceso
adecuado a oportunidades, bienes y servicios.
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Particularmente, en el marco del eje de transformaciéon de la convergencia regional, es necesario fortalecer los vinculos intra e
interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovacién en los territorios. Asi mismo, se requiere transformar las
instituciones y la gestion de lo publico, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho,
mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus
necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

En igual sentido, y con el fin de que el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones pueda dar cumplimiento a
las metas propuestas en cuanto a promover la conectividad digital como un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y
productividad, democratizar las TIC y desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnologia en el pais, promover la consolidacion
de la Industria TIC nacional como un motor de crecimiento, empleo y desarrollo para el pais, conforme con lo ordenado en el Plan
Nacional de Desarrollo, en los proyectos de inversion que ha establecido la entidad para el logro de los objetivos de esta dependencia
se ha identificado que pueden ser desarrollados a través del proyecto de inversion denominado APROVECHAMIENTO Y USO DE
LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR PUBLICO NACIONAL, con cédigo BPIN
2018011000347, a través del producto de la ficha de inversién: C-2302-0400-25-53105B-2302075-03 - SERVICIO DE PROMOCION
PARA LA APROPIACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, y C-2302-0400-25-53105B-2302099-03 - SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA.

También con recursos de la ficha de inversion de la Direccion de Infraestructura al proyecto de inversion de la Direccion de
Infraestructura denominado: “SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES NACIONAL” con cédigo BPIN 2018011000388, con recursos que apoyan el logro de los objetivos misionales
de la Direccion de Infraestructura y en particular los siguientes productos de la ficha de inversién: C-2301-0400-20-20204A-2301024-
03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -
IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES NACIONAL C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO
COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL.

Asi las cosas y en desarrollo de las competencias asignadas a la Direccion de Gobierno Digital se impulsa la articulacién de
actividades de implementacion de los elementos de la Politica de Gobierno Digital para promover la apropiacion y desarrollo de
capacidades en las entidades del orden territorial y orden nacional, materializada en el Decreto 767 de 2022 a través del cual se
establecen los lineamientos generales de la Politica de Gobierno Digital, desarrollada por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, entendida como el uso y aprovechamiento de las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, con el objetivo de impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del
territorio nacional y la competitividad del pais, promoviendo la generacion de valor publico a través de la transformacion digital del
Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos
de los usuarios del ciberespacio.

Es asi como en las consideraciones del Decreto 767 de 2022, se indico que, el documento CONPES 4023 de 2021, "Politica para la
Reactivacion, la Repotenciacion y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia”, plantea la
necesidad de acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales en el sector publico, mediante el fortalecimiento de la
Conectividad, el aumento y aceleracion de los servicios y soluciones digitales en el sector publico y despliegue de infraestructura Tl
para su aprovechamiento estratégico en el sector publico.

Asi mismo sefiala que, el documento CONPES 4070 de 2021, "Lineamientos de Politica para la Implementacion de un Modelo de
Estado Abierto", establece acciones para generar confianza ciudadana en la institucionalidad publica y avanzar en una agenda de
construccién conjunta de soluciones a los problemas publicos, sefialando que el uso de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones es un atributo esencial de la apuesta por un Estado abierto.
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También indica que, mediante la Resolucién 460 de 2022, el MinTIC expididé el Plan Nacional de Infraestructura de Datos
estableciendo los lineamientos generales para su implementacidn, con el fin de impulsar la toma de decisiones basadas en datos de
los sujetos obligados a la Politica de Gobierno Digital, a partir del aumento, uso y aprovechamiento de la informacién e incorporando
el enfoque de datos como infraestructura. En consecuencia, la definicién de infraestructura de datos del Estado y las acciones
necesarias para su gestion, implementacion y sostenibilidad, sefialadas en el acto administrativo en mencion, o en el instrumento que
haga sus veces, son un pilar fundamental para la configuracién y desarrollo de las lineas de accion del Decreto 767 de 2022.

Una vez revisadas las recomendaciones en materia de Gobierno Digital emanadas de la Organizacion para la Cooperacién vy el
Desarrollo Econémicos = OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina
- CAF, la Organizacion de Estados Americanos = OEA, la Unién Europea y la Comisién Economica para América Latina y el Caribe
(Cepal), se ha identificado que la transformacion digital debe ser entendida como el uso de las tecnologias digitales para mejorar el
logro de los propositos y necesidades de las sociedades, y que la gobernanza es un elemento importante para recuperar y fortalecer
la confianza y la legitimidad del Estado, a partir de la participacion activa y colaborativa de los actores que hacen parte de la sociedad,
y que contribuyen en la identificacidn, disefio e implementacién de acciones, para lo cual es necesario establecer mecanismos
inclusivos que permitan que esto suceda.

En igual sentido, se identifico la importancia del desarrollo de capacidades para la innovacién publica digital en el marco de la Politica
de Gobierno Digital, toda vez que esta permite la adopcion de tecnologias digitales emergentes para mejorar los servicios y la gestién
del Estado, garantiza el derecho de acceso a la informacién publica e impacta la calidad de vida y la competitividad.

Asimismo, se encontrd que los datos constituyen un activo estratégico, en la medida en que su uso y aprovechamiento dinamiza la
transformacién del gobierno e impulsa la economia del pais.

Ahora bien, el Articulo 2.2.9.1.1.3. del Decreto 767 de 2022, establece los principios de la Politica de Gobierno Digital, dentro de los
cuales se encuentran los siguientes:

“(...) 7. Innovacién: Las Tecnologias de la Informacion y de las Comunicaciones les facilitaran a los grupos de interés potenciar la
generacion de valor publico a través de la introduccion e implementacion de soluciones novedosas a retos publicos y de
fortalecimiento a procesos de innovacion centrados en las personas, que movilicen la accion colectiva, con un enfoque experimental
que facilite el relacionamiento Estado-ciudadano. Es decir, basado en explorar, investigar, probar, validar e iterar, para gestionar la
incertidumbre y reducir el riesgo de fracaso.

(...)

11. Prospectiva Tecnologica: Los sujetos obligados a la Politica de Gobierno Digital identificaran tecnologias emergentes para su
implementacion, con miras al desarrollo de su gestion, en cumplimiento de sus objetivos estratégicos. (...)”

Asi mismo, el Articulo 2.2.9.1.2.1. sefiala: “La Politica de Gobierno Digital se desarrollara a través de un esquema que articula los
elementos que la componen, a saber: gobernanza, innovacion publica digital, habilitadores, lineas de accion, e iniciativas
dinamizadoras, con el fin de lograr su objetivo, entendidos asi:

(...)

2. Innovacion Publica Digital: Los sujetos obligados implementarén la Politica de Gobierno Digital con un enfoque transversal
basado en el relacionamiento con los Grupos de Interés, que genere valor publico a través de la introduccion de soluciones novedosas
y creativas y que hagan uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y de metodologias de innovacion, para
resolver problematicas publicas desde una perspectiva centrada en los ciudadanos y en general, los habitantes del territorio nacional.
(...)

4. Lineas de Accidn: Los sujetos obligados ejecutaran acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos inteligentes, tomar
decisiones basadas en datos y consolidar un Estado abierto, con el fin de articular las Iniciativas Dinamizadoras de la Politica de
Gobierno Digital. Estas Lineas de Accién se materializaran en las sedes electrénicas de cada uno de los sujetos obligados, siguiendo
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los estandares sefialados para tal fin. En el proceso de registro de los nombres de dominio requeridos para la implementacion de la
Politica de Gobierno Digital, se debera realizar la articulacion con el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones,
acorde con la normativa que regula la materia.

4.1. Servicios y Procesos Inteligentes: Esta linea de accién busca que los sujetos obligados desarrollen servicios y procesos
digitales, automatizados, accesibles, adaptativos y basados en criterios de calidad, a partir del entendimiento de las necesidades del
usuario y su experiencia, implementando esquemas de atencion proactiva y el uso de tecnologias emergentes.

4.2. Decisiones Basadas en Datos: Esta linea de accién busca promover el desarrollo econdmico y social del pais impulsado por
datos, entendiéndolos como infraestructura y activos estratégicos, a través de mecanismos de gobernanza para el acceso,
intercambio, reutilizacion y explotacion de los datos, que den cumplimiento a las normas de proteccion y tratamiento de datos
personales y permitan mejorar la toma de decisiones y la prestacion de servicios de los sujetos obligados.

4.3. Estado Abierto: Esta linea de accion busca promover la transparencia en la gestion publica con un enfoque de apertura por
defecto, y el fortalecimiento de escenarios de dialogo que promuevan la confianza social e institucional, ademas la colaboracion y la
participacion efectiva de los Grupos de Interés, para fortalecer la democracia y dar soluciones a problemas de interés publico a través
de practicas innovadoras, sostenibles y soportadas en Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

5. Iniciativas Dinamizadoras: Comprende los Proyectos de Transformacion Digital y las Estrategias de Ciudades y Territorios
Inteligentes, a través de las cuales se materializan las Lineas de Accion, que permiten dar cumplimiento al objetivo de la Politica de
Gobierno Digital con la implementacion de mecanismos de compra publica que promuevan la innovacion publica digital.

5.1. Proyectos de Transformacién Digital: Comprende aquellos proyectos que implementaran los sujetos obligados para aportar a
la generacién de valor publico mediante el aprovechamiento de las capacidades que brindan el uso y la apropiacion de las Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones y asi alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Los proyectos de Transformacion
Digital deberan estar integrados al Plan Estratégico de Tecnologia y Sistemas de Informacion (PETI).”

Es asi como la Politica de Gobierno Digital en Colombia, busca transformar digitalmente el Estado, por lo cual, el objetivo es crear
un Estado mas eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos, utilizando las tecnologias de la informacién y las comunicaciones
como herramienta fundamental para resolver problemas publicos y mejorar la calidad de vida.

En consecuencia, y en virtud de lo establecido en el articulo 2.2.9.1.2.1.del Decreto 767 de 2022, la Politica de Gobierno Digital se
desarrollara a través de un esquema que articula los siguientes elementos:

Gobernanza: Este elemento se basa el relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y el nivel central y descentralizado.
Asimismo, involucra a los grupos de interés en la toma de decisiones, la definicion de los focos estratégicos de accion y la distribucidn
de los recursos disponibles.

Innovacion Publica Digital: La Politica de Gobierno Digital propendera por la generacién de valor publico a través de la introduccion
de soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las TIC y de metodologias de innovacion, para resolver problematicas publicas
desde una perspectiva centrada en los ciudadanos y en general, los habitantes del territorio nacional.

Habilitadores: Corresponde al desarrollo de las capacidades que les permitan a los sujetos obligados, ejecutar las Lineas de Accién
de la Politica de Gobierno Digital, a saber:

e Se mantienen los tres habilitadores de la actual Politica de Gobierno Digital: Arquitectura, Seguridad y privacidad de la
informacién, y Servicios ciudadanos digitales.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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e Se adiciona el habilitador “Cultura y Apropiacion”, el cual busca desarrollar las capacidades de los sujetos obligados y los
Grupos de Interés, requeridas para el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC.

Lineas de accion: Son las acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos inteligentes, tomar decisiones basadas en datos y
consolidar un Estado abierto, con el fin de articular las Iniciativas Dinamizadoras de la Politica de Gobierno Digital. Las Lineas de
Accion (Servicios y Procesos Inteligentes; Decisiones Basadas en Datos y Estado Abierto) se materializaran en las sedes electronicas
de cada uno de los sujetos obligados, siguiendo los estandares sefialados para tal fin.

Iniciativas dinamizadoras: Las iniciativas dinamizadoras comprenden los Proyectos de Transformacion Digital y las Estrategias de
Ciudades y Territorios Inteligentes, que materializan las Lineas de accion y permiten dar cumplimiento al objetivo de la Politica

Imagen 1. Politica de Gobierno Digital

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL

GOBERNANZA

INNOVACION PUBLICA DIGITAL

HABILITADORES LINEAS DE ACCION AR e

Arquitectura

Cultura y
Apropiacién
Impactar positivamente la
calidad de vida de los
Seguridad y ’ . ciudadanos y la
:;";V?md de competitividad del pais
At promoviendo la generacién
. de valor publico a través de
Servicios la transformacién digital del
Ciudadanos Estado.

Lineamientos, guias y estandares.
Medicién, control y mejoramiento continuo.

Fuente: Gobierno Digital
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Asi, la politica de Gobierno Digital destaca la importancia del desarrollo de capacidades para la innovacion publica digital, toda vez
que esta permite la adopcidn de tecnologias digitales emergentes para mejorar los servicios y la gestion del Estado, garantiza el
derecho de acceso a la informacién publica e impacta la calidad de vida y la competitividad.

En ese sentido, el Decreto 767 de 2022 establece un marco normativo que impulsa la transformacién digital del Estado colombiano,
posicionando a la inteligencia artificial como una tecnologia emergente que se situa como una herramienta estratégica para optimizar
la gestion publica y de esta manera buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de tal manera que, al alinear los objetivos
de la inteligencia artificial con los principios de eficiencia, transparencia y participacidn ciudadana establecidos en el decreto, se busca
desarrollar soluciones innovadoras que permitan automatizar procesos, personalizar servicios, fortalecer la toma de decisiones
basadas en datos y promover una mayor interaccion entre el Estado y la sociedad, de tal suerte que la inteligencia artificial se convierte
en un componente transversal de la politica de gobierno digital, para construir un Estado moderno, agil y centrado en las necesidades
de los ciudadanos.

Ahora bien, con la modernizacion del sector TIC, a través del uso y apropiacion de las tecnologias emergentes, se evidencia cada
vez mas la oportunidad que genera el uso de herramientas y practicas novedosas que permitan que el Estado sea mas agil y cercano
a los ciudadanos. En particular, se resalta la adopcion de sistemas de Inteligencia Artificial —IA- y la contribucién que estos pueden
tener para acelerar una toma de decisiones acertadas que ademas se basen en datos y evidencia, asi como las prioridades que
desde el Gobierno Nacional se han establecido en torno a este tema y que han sido canalizadas desde el Ministerio TIC, se ha
planteado de cara a 2023 y 2024 |a creacion del primer Centro de Inteligencia Artificial que sera un articulador esencial para la
estrategia de ecosistemas digitales que se esta consolidando a nivel nacional.

Ahora bien, el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO
BARCO VARGAS-ANIM, suscribieron, el contrato interadministrativo No. 1294 - 2023, el cual tenia por objeto “Prestar servicios
técnicos para la realizacion de la etapa de perfilamiento y prefactibilidad de los Centros de Inteligencia Artificial sedes Zipaquira y
Bogota DC - Usme.”, el cual estuvo vigente desde el 14 de diciembre del 2023 hasta el 31 de Diciembre de 2023, de cuyo desarrollo
se obtuvo el diagnéstico a detalle de los aspectos técnico, juridico, financiero, social / ambiental y del esquema de operacién preliminar
definido con las entidades aliadas, con el fin de identificar las alternativas o escenarios sugeridos méas convenientes para el correcto
desarrollo del proyecto y cuyos resultados fueron:

- El diagnostico predial de los de los procesos de transferencia a titulo gratuito de los predios de Zipaquira y Usme.

- El diagnéstico del programa de servicios tecnolégicos y actividades estimado por el MinTIC con el fin de determinar su
alcance y pertinencia para una futura ejecucion.

- La identificacion de los posibles lineamientos de formulacion, asi como la relacion de los proyectos referentes para la
conceptualizacién de los proyectos planteados.

- La compilacién y complementacion del programa de servicios estimado por el MinTIC, asi como el planteamiento de los
cuadros de areas estimados para los tres escenarios de desarrollo sugeridos.

- La cabida de ocupacién segun los tres escenarios preliminares para cada predio, de acuerdo con el programa de areas
estimadas y la correcta aplicacion de las normas volumétricas.

Por dltimo, de la entrega C.I.A ZIPAQUIRA Y USME: segun la informacion indicada respecto a los recursos asignados para la
ejecucion del proyecto, se estima que estos permitiran el desarrollo de un area equivalente a 2.633 m2, para cada uno de los dos
edificios. Lo anterior, con base en el ejercicio de andlisis del promedio del valor de m2 construido reportado en varios proyectos
dotacionales de alta complejidad tecnoldgica, localizados en la ciudad de Bogota, cuyo producto fue obtenido tras ponderar el area

! Contrato 1294 de 2023:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5269803&isFromPublicArea=True

&isModal=true&asPopupView=true
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construida frente al costo total de cada proyecto, con el fin de obtener un valor estimado por metro cuadro de una edificacion de
caracteristicas similares al proyecto planteado.

En resumen, como resultado del proceso de estructuracién y formulacién de las etapas de perfilamiento y prefactibilidad preliminar
que se amplié anteriormente, desde los aspectos juridico, técnico, social, ambiental y de operacién, se realizé el diagnostico preliminar
del proyecto, con base en informacion secundaria disponible y confiable, que incluyé la elaboracién del plan de accidn y cronograma
de actividades estimado, y el analisis de su estado juridico predial y de los normativos urbanisticos, disefios, licencias, obras y demas
gestiones requeridas para su desarrollo, de tal manera que, se realiz6 el diagnédstico especifico de los proyectos con base en
informacién primaria y/o secundaria disponible y confiable, que incluyo el andlisis de sus aspectos técnicos, legales, financieros,
operativos y demas que por sus particularidades se requerian integrar, en la que se identificé los escenarios de modelacion urbanistica
sugeridos més favorables a nivel de la cabida preliminar como sus lineas de demarcacion, aislamientos a nivel de suelo y altura,
especificacion servicios publicos, cuadro de areas urbanisticas, indice de edificabilidad, distribucion % del area a construir, cargas de
ocupacion y la gestion de la solicitud del concepto de uso de suelo de los predios.

Como resultado de lo anterior, LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-ANIM presentd a MinTIC una
serie de conclusiones y sugerencias respecto a la conceptualizacién de los proyectos, los recursos técnicos y financieros requeridos
para su concrecion y los escenarios de formulacién mas favorables para su desarrollo; lo cual debia ser definido con mayor precisidn
de acuerdo con el proceso de consolidacion de los proyectos en las siguientes etapas de la estructuracion que serian: 1. Etapa de
Factibilidad 2. Etapa de Estudio y Disefios 3. Etapa de Licencias y Permisos Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo quedando
evidenciado que en la vigencia 2023, se agoté la primera fase de prefactibilidad preliminar del proyecto; por lo que correspondia a la
Direccién de Gobierno Digital, garantizar la continuidad y culminar las etapas restantes con la finalidad de seleccionar el escenario
mas favorable para el correcto desarrollo de los proyectos de los Centros de Inteligencia Artificial sedes Zipaquira y Bogotad DC -
Usme y los procesos de estudios y disefios para la adquisicion de las licencias urbanisticas para la legalizacion de las construcciones
de la sede de Zipaquira y Bogotad — USME, por lo que, para el desarrollo de la etapa de factibilidad, la etapa del proceso de estudios
y disefios y la etapa de Licencias y permisos.

En razén a lo anterior, una vez llevada a cabo la primera etapa correspondiente a la prefactibilidad del proyecto, MinTIC procedié a
darle continuidad y desarrollo al mismo mediante la etapa de factibilidad la cual se contextualiza a continuacion:

ETAPA DE FACTIBILIDAD CENTROS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL “PAIS”:

Como consecuencia de lo anterior y, en aras de atender las necesidades identificadas por MinTIC, como resultado de los entregables
del contrato contrato interadministrativo No. 1294 — 2023, se ejecutd el contrato No. 1203 del 2024 cuyo objeto es: “Prestar el servicio
de Asistencia Técnica Integral para el desarrollo de la factibilidad, estudios y disefios; licencias y permisos de los Centros de
Inteligencia Artificial priorizados por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones”, conforme con los resultados
técnicos y normativos anteriores; Dicho contrato, entregd como resultado los insumos soportes para la creacion, ejecucion y puesta
en marcha de los Modelos Fundacionales Soberanos a desarrollarse en los Municipios de Zipaquird y Usme de acuerdo a las Fases
proyectadas.

En este sentido, desde el Ministerio TIC, en linea con lo planteado en su estrategia “Colombia Potencia Digital’ para la aceleracion
de los ecosistemas de innovacion y transformacion digital en Colombia, se ha priorizado la contratacién de la prestacion de servicios
de asistencia técnica integral para la creacidn, desarrollo y puesta en marcha de los modelos fundacionales soberanos de inteligencia
artificial y la implementacién de la infraestructura fisica necesaria para la creacion del Centro de Inteligencia Artificial de Zipaquira,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, con el fin de garantizar la primera fase del desarrollo de los modelos
fundacionales el CIA de Zipaquira, dentro del marco de los proyectos de los Centros de Inteligencia Artificial en Zipaquira y Bogota
DC — Usme., los cuales permitiran fomentar el desarrollo y/o evolucion de los entornos de IA para la toma de decisiones sobre
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problematicas publicas, robustecer la esfera normativa y promover la articulacion entre actores de la cuadruple hélice, estrategias y
recursos orientados al fomento de la innovacién publica digital.

Si bien, estos seran Centros de IA para todo el ecosistema de innovacién digital, la ejecucion escalonada de los mismos sera
directamente respaldada por el Ministerio TIC y sus tematicas estaran relacionadas con el desarrollo de retos publicos y el
fortalecimiento de capacidades estatales que se traduzcan en la mejor prestacion de servicios a la poblacién colombiana.

Teniendo en cuenta que los mismos buscan detonar el potencial de la transformacién digital utilizando la IA como herramienta para
la resolucién y el aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones desde su nodo principal desplegando
asi la interaccién del ecosistema digital que promueve el desarrollo del sector publico nacional democratizando asi el acceso a la
Inteligencia Artificial, fomentando la inclusion digital y la participacion activa de la comunidad en su adopcion y uso. Ademas, estara
disefiado para proporcionar espacios de capacitacion especializada, acceso a herramientas tecnologicas avanzadas y desarrollo de
iniciativas digitales tanto publicas como privadas, contribuyendo a la resolucion de problematicas nacionales y al fortalecimiento del
ecosistema digital del pais mediante la creacion de:

i.Laboratorios de innovacién y prototipado
ii.Educacion y Formacion
iii.Observatorio de 1A
iv.Colaboracién y redes

El desarrollo de los Centros IA, sera una ventana de oportunidad para identificar las estrategias e iniciativas que desde los territorios
se estan gestando en pro de favorecer la calidad de vida de los ciudadanos que pueden verse impactados positivamente por el
desarrollo de estos sistemas de IA en los diferentes sectores. En Ultimas, serén un eje articulador en los territorios para la identificacion
de las potencialidades para el desarrollo de sistemas basados en IA. De igual forma el modelo integrard capacidades para la
innovacién tecnolégica, el almacenamiento de datos soberanos, y la conexion estratégica entre actores clave del sector publico,
privado y la sociedad civil, consolidandose como un nodo articulador para el impulso de la Inteligencia Artificial en Colombia.

Dentro de los entregables suministrados como producto final del contrato interadministrativo 1203-2024, celebrado entre el FONDO
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A., FINDETER, el cual, a la fecha ya ha sido entregado se tiene a nivel general:

- Entregable 1. Definicidn de la tipologia de servicios y dotacion misional que tendrian los Centros de IA de Usme y Zipaquira

- Entregable 2. Vision Estratégica para los Centros de Inteligencia Artificial pais de Usme y Zipaquira.

- Entregable 3. Modelos de sostenibilidad de los Centros de Inteligencia Artificial Pais -. Factibilidad para la construccion de
dos Centros de Inteligencia Artificial en los municipios de Usme y Zipaquira. -. Estudios y disefios para la construccion de
dos Centros de Inteligencia Artificial en los municipios de Usme y Zipaquira. -. Entrega de dos Licencias de construccién,
una para el lote donde se construiré el Centros de Inteligencia Artificial en Usme y la segunda para el lote donde se
construira el Centros de Inteligencia Artificial de Zipaquiré y los permisos adicionales requeridos para la ejecucion de los
proyectos.

Y de manera detallada:

Etapa de Factibilidad Dos (2) documentos de factibilidad (incluye un (1) esquema basico arquitecténico preliminar en archivo
Autocad (DWG) o Revit).

Etapa de Estudios y Disefios:
Estudios y disefios basicos (metodologia BIM):
1.Dos (2) levantamientos topograficos
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2. Dos (2) estudios geotécnicos
3. Dos (2) disefios arquitectonicos
4. Dos (2) estudio de seguridad humana y disefio de sefialética
5. Dos (2) disefios estructurales y de elementos no estructurales
6. Dos (2) disefios hidrosanitarios, gas y de red contra incendios
7. Dos (2) disefios eléctricos y de comunicaciones (incluye datacenter para cada uno de los proyectos).
8. Dos (2) disefios de deteccion de incendios y alarma temprana Estudios y disefios especiales:
9. Dos (2) disefios de ventilacion natural y mecénica donde se requiera
10. Dos (2) disefios de redes de telematica, domética, control y CCTV
11. Dos (2) disefios paisajisticos y/o urbanismo
12. Dos (2) disefios de interiorismo y mobiliario Estudios e informes complementarios:
13. Dos (2) disefios de energia alternativa.
14. Dos (2) brochure de piezas de representacion grafica tridimensionales ambientadas
15. Dos (2) listados de especificaciones Presupuestos:

16. Dos (2) presupuestos a partir de cantidades de obra y APUs.

17. Un documento técnico de soporte para el proceso de contratacion de las obras con las especificaciones técnicas Revisiones,
certificaciones e interventorias:

18. Dos (2) informes finales de interventoria de estudios y disefios y técnica independiente de los disefios estructurales y geotécnicos
19. Dos (2) compilados de certificaciones técnicas (retie, ritel, retilap)

1. Estudios geotécnicos

2. Disefios de redes humedas

3. Disefios de redes secas

4. Disefios geométricos, de pavimentos, vias y andenes

5. Los demas estudios y disefios que sean requeridos

Etapa de Licencias y Permisos:

Los productos que corresponden a esta etapa son los siguientes:

1. Disponibilidades de servicios publicos

2. Aprobaciones de los estudios y disefios urbanisticos (los que sean requeridos)

3. Dos (2) Licencias de construccién

4. Licencias de urbanizacion y/o reurbanizacién o similares (en caso de que sean requeridas).

Dichos entregables se desarrollaron bajo la modalidad de fases las cuales a la fecha se encuentran terminadas y se procederan a
explicar a continuacién:

Fase | - Factibilidad

Sobre el escenario seleccionado para la etapa de factibilidad, se hizo necesario desarrollar los siguientes aspectos: Programa de
usos y dependencias, cuadro de areas, obligaciones urbanisticas, permisos requeridos, especificaciones técnicas de ingenieria,
esquema de operacién del edificio, estimacion de costos de construccion, cronograma de ejecucidn y estructuracion financiera con
el fin de reducir al maximo la incertidumbre y generar un grado de certeza mayor en la definicion de la solucién definitiva, asi como
identificar los riesgos estimados y sus posibles medidas de mitigacién de los proyectos.
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Fase Il - Proceso de estudios y Disefos

Esta fase contempld la elaboracion de los estudios y disefios a detalle del escenario o alternativa mas favorable para el correcto
desarrollo y funcionamiento de los proyectos, que se defini6 en la etapa anterior. Asi como, su aprobacion por parte de las entidades
competentes.

Estos estudios y disefios seran los necesarios para la ejecucion fisica del proyecto de acuerdo con la normatividad técnica, urbanistica
y complementaria aplicable, en aspectos tales como, habitabilidad, seguridad humana, sismo resistencia, redes técnicas, confort
térmico, disefios urbanisticos externos, servicios publicos, presupuestos, entre otros; con el propdsito que sean aprobados por parte
de las entidades competentes. También, se elaboraran los presupuestos estimados para la ejecucion de las obras fisicas, incluyendo
la totalidad de las actividades de la obra civil, dotacion y habilitacién, entre otros, que requiera cada proyecto, de acuerdo con las
cantidades de obra de los disefios y los APU de referencia; ademas de lo que respecta a Administracion, Imprevistos y Utilidad - AlU,
Impuesto al Valor Agregado - IVA y demés tributos, tasas o contribuciones aplicables.

Fase lll - Licencias y Permisos

Corresponde a la etapa en la que se adelantaron los tramites ante las entidades competentes, en donde se realiz6 la respectiva
aprobacién de los estudios y disefios, para la obtencion de licencias de construccion y urbanismo de ser necesario, disponibilidad de
servicios publicos, ademas de permisos y demas gestiones, requeridos para la correcta ejecucion fisica del proyecto. Esta fase puede
traslaparse con la etapa anterior de acuerdo con el avance de los estudios y disefios basicos necesarios para radicacion ante
entidades competentes.

Como resultado de la ejecucion exitosa del proyecto y la entrega oportuna de todos los documentos y entregables del contrato No.
1203 del 2024, se ha logrado avanzar de manera significativa en el desarrollo de la infraestructura proyectada. Este proceso de
andlisis detallado garantiza que los recursos se utilizaran de forma adecuada, respaldando la ejecucién exitosa del proyecto en los
términos establecidos. La culminacién de este ejercicio refuerza la solidez en la planificacion y gestién del proyecto.

Por esto, teniendo en cuenta que una de las prioridades del Ministerio TIC es poder llegar a los territorios, detonando el uso de las
tecnologias, especialmente la Inteligencia Artificial como eje articulador de los sistemas publicos, privados y la sociedad en general
el resultado del contrato interadministrativo 1203 del 2024 fue una estrategia de modelos fundacionales soberanos, mismos que
tendran una ejecucion mediante etapas por los Centros de Inteligencia Artificial Pais (CIAP) en Zipaquira y Usme, articulados con los
Centros Potencia. para garantizar la sostenibilidad de los centros IA pais.

Dicho proceso de implementacion se llevara a cabo en tres fases a saber:

Fase 1: red virtual (2 afios) desde el inicio hasta el funcionamiento de los centros fisicos

Fase 2: operacion mixta es decir fisica y virtual (4-5 afios) inician en el momento que estén montados los centros y listos para operar
y termina cuando los centros alcancel el 50% de sostenibilidad.

Fase 3: autosostenibilidad (6-7 afios en adelante) cuando superen el 50% de autosostenibilidad
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Tabla 1. Proceso de implementacion de los centros IA

Fase 1
Red virtual

Fase 2
Operacién mixta
(virtual y fisica)

Fase 3
Autosostenibilidad

Periodo

Desde el momento cero
hasta que entren en
funcionamiento los
Centros fisicos (2 afios)

Inicia en el momento en que
estén montados los Centros y
listos para operar, y termina
cuando los centros logran un
50% de autosostenibilidad (4 &

Cuando supera el 50% en
autosostenibilidad (del afio
6 0 7 en adelante)

S afios).

Tabla 2. Fases propuestas para la sostenibilidad

En la

siguiente tabla se describen las fases propuestas para alcanzar la sostenibilidad e iniciar el desarrollo de modelos tanto para la etapa
a contratar como para las etapas futuras:

Fase 1
Red virtual

Fase 2
Operacion mixta
(virtual y fisica)

Fase 3
Autosostenibilidad

Focos de
los Centros

- Desarrellar alguno(s)
de los modelos
fundacionales
soberanos.

- Alinear las iniciativas
digitales del sector
publico con estos
modelos.

- Desarrollar los modelos
fundacionales faltantes
capitalizando la experiencia
de los primeros modelos.

- Desplegar los modelos
fundacionales desarrollados
en aplicaciones especificas a
traveés de casos de uso.

- Recopilar iniciativas que se
estan poniendo en marcha en
el mundo (Observatorio) para
identificar cambios y
tendencias en el desarrollo de
la IA e identificar aplicaciones
para los modelos
fundacionales.

Capitalizar aprendizajes
para aumentar la
autosostenibilidad

Publicos

- Organismos
multilaterales, las
grandes tecnologicas y
otros estados de la
regicén.

- Entidades Publicas y
empresas Industriales
v comerciales del
estado que tengan
formulados en sus
planes iniciativas
digitales que puedan
alinearse con los
modelos fundacionales
soberanos. (1)

- Aguellos en donde se apliquen
los modelos fundacionales
soberanos.

- Adicionar empresas o
emprendedores con iniciativas
digitales que hayan sido
seleccionados en la Estrategia
Colombia Potencia Digital vy
donde se pueda aplicar y
sofisticar con IA.

Desarrollar los publicos que
han respondido mejor en
las fases 1 vy 2.
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Fase 2
Fase 1 Fase 3

0 io ixt
Red virtual pferacmn [11_”{ a Autosostenibilidad
(virtual y fisica)

- Los centros operaran desde el
nodo virtual y dos nodos
fisicos con una infraestructura
ajustada a los modelos
fundacionales soberanos en

) funcion del tiempo esperado |~
Infraes- |Los Centros operarian en para el desarrollé de los fisicos con una

tructura |nube dedicada/privada mismos. infraestructura soberana

operacional (localizada en Colombia. que le de seguridad al pais
- Los Centros PotencIA y los frente a cualquier

Microcentros desarrollaran contingencia externa.
casos de uso a partir de los
modelos fundacionales
soberanos desde su
perspectiva territorial.

Los centros operaran desde
el nodo virtual y dos nodos

- Operar en forma hibrida

(servidores propios y en la Qperar en forma hihriﬂa
Apoyados en la nube dedicada/privada) incluyendo una capacidad

academia y recursos de IA soberana en funcion

de los : - i ici
computacionales en la Prestarian servicios a los de |la demanda de los

Operacion

centros . ) -
nube dedicada/privada. antros F'c:ten::_IA Y modelos fundacionales
Mlcrn::centr::-s virtuales como | 4acarrollados.
una nube privada.
Almacenamiento en la Se sumaria el
nube dedicada/privada |Almacenamiento local temporal :
. - almacenamiento local para
Gestion de |para hacer mientras se hace el .
. - N los modelos fundacionales
los datos |procesamiento entrenamiento (o actualizacion)
. soberanos desarrollados en
(entrenamiento de de los modelos. (2)
los Centros.
modelas)
Nodos Zipaguira se enfocaria en el desarrollo de los modelos
fisicos fundacionales soberanos y Usme en el despliegue.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

reglamentarios”
@ Pagina 13 de 72 GCC-TIC-FM-044
Sy V8

Publica



ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS ‘ /-a

I INTERADMINISTRATIVOS u—.}

En razon a lo anterior- EI CIAP de Zipaquira se centrara en el desarrollo de los modelos, mientras que EL CIAP de Usme se encargara
de su despliegue. Entendiéndose asi, que la estrategia de modelos fundacionales soberanos tendra su inicio en el Municipio de
Zipaquira toda vez que es el lugar donde se llevara a cabo el desarrollo de la fase 1, la cual incluye las actividades de ejecucion de
la obra necesarias para la estructuracién y adecuacién del espacio fisico donde se implementaran los data center que garantizaran
la soberania de la informacién dando como resultado final el espacio fisico para la implementacion de los componentes de las fases
2y 3.

En conclusién, a la fecha los avances realizados desde el MinTIC que se han llevado a cabo para garantizar que la tecnologia digital
sea una herramienta al alcance de todas las personas que conforman la sociedad y que a su vez permitan mejorar las condiciones
actuales de las politicas publicas existentes, asi como su aplicabilidad e interrelacién dentro del sector publico se puede resumir en:

Tabla 3. Avances para la implementacién de la tecnologia Digital.

Teniendo en cuenta lo anterior y evidenciado que en la vigencia 2023 se agoté la primera fase de factibilidad preliminar del proyecto
y durante la vigencia del afio 2024 se llevd a cabo la etapa de factibilidad, estudios y disefios; y licencias y permisos; corresponde a
la direccién de Gobierno Digital, garantizar la continuidad y culminar las etapas restantes con la finalidad de seleccionar el escenario
mas favorable para el correcto desarrollo de los proyectos de los Centros de Inteligencia Artificial sedes Zipaquira y Bogotad DC —
Usme

En consecuencia, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y el Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, conforme con la funcién misional que le confiere la Ley, reconoce que no cuenta con la experticia
y el personal idéneo para la ejecucion del proyecto, por lo tanto dentro de su rol de adaptacién y desarrollo tecnoldgico del Pais, y la
importancia de la puesta en marcha de los centros de inteligencia artificial fisicos como innovacion en el sector tecnolégico, se hace
necesario suscribir un contrato con la finalidad de satisfacer de manera escalonada las necesidades de acceso uso y
aprovechamiento de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

El articulo 4 de la Ley 489 de 1998, establece que la finalidad de la funcién administrativa es buscar la satisfaccion de las necesidades
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitucién Politica,
por lo cual, los organismos, entidades y personas encargadas, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando
el interés general.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Como consecuencia del principio de coordinacién y colaboracién en el ejercicio de la funcién administrativa consagrado en el articulo
6 de la Ley 489 de 1998 “las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar
el gjercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y
entidades titulares.”

Lo anterior en concordancia con los articulos 3 y 26, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, los cuales de manera clara preven los fines de
interes publico que deben perseguirse con la celebracion de contratos estatales.

De igual manera, el numeral 10 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo”, establece que, “en virtud del principio de coordinacion, las autoridades concertaran sus
actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares”.

Tanto el Ministerio TIC/Fondo Unico de TIC como la FINDETER, en cumplimiento de los sefialado por el paragrafo 4 del articulo 5 de
la Ley 2294 de 2023, que consagra que los proyectos que se desarrollen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se
financiaran bajo el principio de concurrencia de fuentes y requeriran de la articulacion intersectorial y de los diferentes niveles de
gobierno, han considerado que la ejecucion y operacion de este proyecto esté a cargo de una entidad publica del orden nacional que
facilite la articulacion de todos los actores publicos involucrados en esta politicay cuente con capacidad para el despliegue de las
actividades requeridas a nivel nacional.

En virtud de lo anterior, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones en bisqueda de atender la necesidad
identificada, coordinara esfuerzos con La Banca de Desarrollo Territorial FINDETER quien se encargara de ejecutar el proyecto y
quien cuenta con una estructura operativa y juridica enfocada a brindar asistencia técnica integral, efectuar la contratacién derivada
para la ejecucidn de este proyecto con la participacion de universidades, expertos, académicos en Inteligencia Artificial y expertos
ejecutores de este tipo de edificacion especializada; asi como, la constitucién de un patrimonio autdnomo que se encargue de la
administracion de recursos del proyecto, ofreciendo asi su conocimiento, su capacidad y experiencia en la gestion que se requerira
adelantar y articular las gestiones que sean necesarias. Igualmente es importante sefialar que FINDETER tiene por objeto la
promocion del desarrollo regional y urbano, mediante la financiacién y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion
de proyectos o programas de inversion. Igualmente, Findeter participa en la ejecucion de aquellas actividades que por disposicién
normativa el Congreso de la Republica o el Gobierno Nacional le atribuya.

Por otra parte, el Estatuto Organico del Sistema Financiero consagra como operaciones autorizadas en su articulo 270 que la
Financiera del Desarrollo Territorial S.A., Findeter, es una entidad financiera de descuento que en desarrollo de su objeto social podra
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién
de programas especiales relacionados con las actividades de qué trata el numeral 2do del articulo 268 de dicho estatuto.

b) Prestar el servicio de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera. (Literal adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009)

Adicional a lo mencionado, el Decreto 4167 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional transformo la naturaleza juridica de Findeter
de empresa comercial e industrial del estado a sociedad de economia mixta, estableciendo en su articulo 6 que: “(...) REGIMEN
LEGAL: El régimen de la FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - Findeter, es el de derecho privado, en todo caso
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se sometera al régimen propio de las sociedades de economia mixta no asimiladas al de las empresas industriales y comerciales del
Estado, independientemente de la participacion del capital publico en su patrimonio. (...)".

En conclusion, conforme con la necesidad expuesta, el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — MinTIC
en articulacion con FINDETER, consideran necesario realizar un proceso bajo la modalidad de contratacién directa, que permita
prestar servicios de asistencia técnica integral para la creacion, desarrollo y puesta en marcha de los modelos fundacionales
soberanos de inteligencia artificial y la implementacion de la infraestructura fisica necesaria para la creacién del Centro de Inteligencia
Artificial de Zipaquira, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico y para satisfacer la necesidad que se describe
tanto en estos estudios como en el correspondiente Analisis del sector. El contrato a celebrar desarrollara la fase 1 conforme al inicio
de la estrategia para la puesta en marcha de los primeros modelos fundacionales de inteligencia artificial soberanos, teniendo como
proposito llevar a cabo de manera escalonada el desarrollo de los CIA en Colombia dando inicio a la ejecucién del CIA de Zipaquira.

Modelos fundacionales Soberanos

Los modelos fundacionales soberanos lideran la creacion y despliegue de la solucién a problematicas prioritarios del pais, mediante
el impulso al desarrollo sostenible, la equidad y el bienestar de la poblacion en Colombia, América Latina y El Caribe y resuelvan
los grandes retos regionales. Cada modelo fue bautizado con el nombre de una deidad chibcha por el hecho de estar ubicados en
Usme y Zipaquira, ademas por el lugar que cada una de esas deidades tenia en esta cultura como lo muestra la gréafica:

Imagen 2. Modelos fundacionales soberanos.

Modelos fundacionales
soberanos

Guardiana de la
naturaleza

Guardiana de la

Guardian de
la energia seguridad alimentaria
limpia

Guardian de la
de la salud sociedad transparente

Guardiana

m Chiminigagua: Guardiana de la naturaleza (mision Bioeconomia y Territorios, Agrotech, bio y nature tech)

m Xue: Guardian de la energia limpia (la transicidn energética, Bio y Nature tech)

m Chia: Guardiana de la seguridad alimentaria (misién Derecho Humano a la Alimentacion, AgroTech, bio y naturTech, FinTech,
Logistica)

m Bachue: Guardiana de la salud (misién Autonomia Sanitaria, Healthtech, AgroTech)

m Bochica: Guardian de la sociedad transparente (GovTech, TurisTech, Seguridad, Logistica, Transporte).
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CIA ZIPAQUIRA estara dedicado al desarrollo de estos modelos fundacionales. Este espacio se enfocara en la investigacion
profunda, el disefio y la construccion de algoritmos avanzados que puedan dar respuesta a los desafios mencionados. Aqui se
reuniran expertos en inteligencia artificial, ciencia de datos y especialistas en diversas disciplinas, quienes trabajaran en la creacion
de soluciones innovadoras. Zipaquira sera el ncleo de la experimentacion y la formulacion de modelos, orientado a garantizar que
estos sean robustos, éticos y alineados con las necesidades del pais

DATA CENTER

Los datacenter, deben ser escalables en el tiempo y facilmente actualizables, por esta razén, los centros obligan a tener espacios
fisicos adaptables que funcionen de manera modular, que permitan la flexibilidad y facil modernizacién del hardware integrado en
estos espacios, los elementos que se consideraron para el disefio de estos espacios fueron:

o Normatividad y estandares: Dada la complejidad de estas infraestructuras, los datacenters deben ser disefiados, fabricados
e implementados de acuerdo con los lineamientos establecidos en regulaciones, normas y estandares especificos.

o Infraestructura fisica: Este aspecto abarca todos los factores necesarios para alojar la infraestructura tecnolégica, como la
ubicacion, los contenedores, la infraestructura eléctrica, los sistemas de refrigeracion y control ambiental, las
telecomunicaciones, la seguridad, el control de incendios y la gestion operativa, previendo ademas futuras expansiones y la
adaptabilidad del espacio.

o Servidores: Equipos dedicados a procesar y gestionar datos de manera eficiente, asegurando el correcto funcionamiento de
la infraestructura.

o Sistemas de almacenamiento: Dispositivos como discos duros y SSDs que almacenan datos de manera permanente,
garantizando la fiabilidad y seguridad de la informacién.

o Redes: Conexiones y equipos que permiten la comunicacion entre servidores, almacenamiento y otros dispositivos, asi como
la conexion con el mundo exterior a través de internet.

e Gestion y monitoreo: Herramientas y personal dedicado a supervisar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del centro
de datos, asegurando su éptimo funcionamiento.

La tipologia de datacenter que se implementara en estos centros sera en contenedor, esto debido a ser una solucion compacta y
portatil para el almacenamiento y procesamiento de datos. Se tratara de un centro de datos que esta completamente integrado dentro
de un contenedor de transporte similar a los usados en la industria mercantil, el cual se disefié bajo los elementos anteriormente
descritos.
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Imagen 3. Modelo del datacenter.

llustracion 1. Datacenter en contenedor. Tomado de: https://www.data centerdynamics.com/es/noticias/los-contenedores-ti-aportan-
centros-de-datos- seguros-a-la-industria-sider%C3%BArgica/

Las siguientes caracteristicas clave se consideraron al seleccionar un data center en contenedor:

Portabilidad: Los contenedores son féaciles de transportar y pueden ser enviados a practicamente cualquier ubicacion en el
mundo.

Réapida Implementacién: Debido a que el data center ya esta preconstruido y probado en el contenedor, se puede desplegar
rapidamente en comparacion con los centros de datos tradicionales que requieren construcciones extensas.

Escalabilidad: Es facil aumentar la capacidad simplemente afiadiendo mas contenedores. Los contenedores pueden
ampliarse apilando u organizando diferentes contenedores de manera contigua en una misma area.

Autonomia: Estos contenedores pueden estar equipados con sistemas de energia, refrigeracion, y seguridad, lo que les
permite operar de manera autbnoma en ubicaciones remotas o en situaciones de emergencia.

Flexibilidad: Pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones, desde situaciones de desastre y emergencias hasta en
sitios de construcciéon o en operaciones mineras. Hoy en dia son empleados frecuentemente como alternativa a los
contenedores convencionales.

Eficiencia Energética: Los disefios modernos pueden incluir sistemas avanzados de refrigeracion y gestién de energia para
maximizar la eficiencia operativa.

Es importante tener en cuenta que los Centros de Inteligencia Artificial se desarrollaran de manera escalonada a lo largo del tiempo,
lo que implica un crecimiento progresivo de los requerimientos técnicos de la infraestructura de datos en funcién de la creciente
demanda de servicios. Por ello, es necesario proyectar adecuadamente las areas técnicas del edificio en la fase 1, para garantizar la
escalabilidad del centro de datos y facilitar la implementacion de las fases siguientes.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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De acuerdo con lo anterior, cada una de las sedes de los Centros de Inteligencia Artificial estaran dotadas de un data center en
contenedor disefiados y construidos bajo normativas y estandares para este tipo de infraestructura.

Se contara para los dos centros de datos prefabricados en contenedor, la capacidad de albergar un minimo de 7 racks.

Estos contenedores estaran soportados por plantas eléctricas y un transformador independiente exclusivo para los centros de datos,
garantizando asi una fuente de energia dedicada y confiable.

Se realizara una solucion Tier II, lo que considera un tiempo maximo de 22 horas de interrupcion debido a fallas, mas los tiempos de
interrupcion programados para mantenimiento que no representan un riesgo significativo para la operacién y permiten reducir los
costos de instalacion. Esta clasificacion Tier Il asegura que, aunque se permite cierto tiempo de inactividad, se cuenta con
redundancias suficientes para mantener la continuidad operativa bajo condiciones controladas.

Los requisitos minimos tanto del espacio como de la infraestructura tecnolégica se detallan en el anexo técnico. Esto con el fin de
que sea clara su contratacién dentro de los parametros requeridos para la inclusion de los elementos tecnoldgicos de la segunda
fase, como por ejemplo el datacenter que haréa parte del desarrollo de la segunda fase, asi como las demas exigencias tanto para el
presente desarrollo como para los futuros.

Infraestructura Centro IA Zipaquira

En consideracion a lo anterior se debe tener en cuenta el programa de necesidades estimadas por el Ministerio de las TIC para los
Centros de IA Pais especificamente el de Zipaquira el cual debera contener:

Laboratorios de innovacion y prototipado
Aulas y salas de formacién

Area de pruebas y desarrollo

Bibliotecas y areas de estudio

Espacios de visualizacion y realidad virtual
Salas de ética y politicas

Espacios para eventos y demostraciones
Laboratorios de robética

. Espacios de descanso y socializacion

10. Plataformas de aprendizaje automatico y computacién
11. Observatorio de IA

12. Colaboracion y redes

CoeoNoaRwND -

_Lacreacion de un Centro de 1A en Zipaquira se justifica por su potencial para impulsar el desarrollo econémico y social de la region.

Desde una perspectiva de desarrollo economico, un cluster de |A atraeria inversiones en tecnologia, generaria empleos altamente
calificados e incentivaria la transferencia de conocimiento y adopcién de estas tecnologias hacia el aparato productivo local. En
paralelo, se debe considerar que se debe complementar con politicas educativas, de ciencia y tecnologia, regulatorias y de
financiamiento correctamente alineadas promovidas entre el sector publico y privado.

Desde una perspectiva social, el Centro de IA podria contribuir al capital humano y al prestigio internacional de la regién. No obstante,
este beneficio no es automatico. Se requieren programas para democratizar el acceso a educacion STEM, evitando una concentracién
excesiva de habilidades técnicas. Ademas, es clave establecer guias éticas sobre el uso de estas tecnologias para prevenir impactos
sociales adversos teniendo en cuenta la vocacién tradicional del territorio.
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Es asi como un Centro de |A traeria consigo oportunidades significativas, para materializar una vision estratégica y de politicas activas
que fomenten encadenamientos productivos, que desarrollen talento calificado, regulen responsablemente las tecnologias y aseguren
que los beneficios se distribuyan ampliamente.

Adicionalmente, la creacion del Centro de IA en Zipaquira tendria amplios impactos positivos en mdltiples dimensiones:

e |mpacto sector productivo: Impulsaria la modernizacién y competitividad de sectores clave como la mineria, el turismo,
la agricultura y la industria 4.0, permitiendo la adopcién de tecnologias como internet de las cosas, big data,
automatizacién y machine learning.

e Impacto sociocultural; Fomentaria una cultura de innovacidn tecnoldgica en la regién y una mentalidad orientada al
futuro. Pero se debe garantizar inclusién. Desarrollaria dindmicas en las cuales los némadas digitales, permaneceran
en el territorio teniendo en cuenta a Zipaquira como un destino interesante para desarrollar dinamicas digitales.

o Impacto educativo: Potenciaria las habilidades STEM desde etapas tempranas y a todo nivel, creando programas
técnicos, tecnologicos y profesionales especializados.

o Impacto en talento: Atraeria expertos en IA 'y perfiles multidisciplinarios. Pero se necesitan politicas para retener este
capital humano en la region.

o Impacto empresarial: Facilitaria el surgimiento de nuevas empresas (startups) y la incubacién de emprendimientos de
base tecnologica.

e Impacto en Investigacion, Desarrollo e Innovacion (I+D+i): Posicionaria a Zipaquird como polo de investigacion,
desarrollo e innovacion en IA, con publicaciones y patentes.

Es relevante destacar que, en el contexto de la soberania tecnoldgica, se busca contar con GPU y Data Centers en Colombia, asi
como desarrollar modelos de IA que utilicen datos nacionales y talento colombiano para resolver problemas prioritarios. De esta
manera, se garantizara que las soluciones se adapten a las necesidades y expectativas de los usuarios y la poblacion colombiana.

La implementacion de la estrategia de los Modelos Fundacionales Soberanos seré el medio para obtener como resultado final la
ejecucion y puesta en marcha de los Centros de Inteligencia Artificial, favoreciendo asi la calidad de vida de todo un pais e impactando
positivamente el desarrollo de estos ecosistemas IA en los diferentes sectores, democratizando el acceso a la Inteligencia Artificial y
promoviendo tanto la inclusion digital como la participacién de la comunidad en su adopcién y uso. creando espacios de formacién
especializada, facilitando el acceso a herramientas tecnologicas avanzadas y apoyando el desarrollo de iniciativas digitales en los
sectores publico y privado, contribuyendo asi a resolver problemas nacionales y fortaleciendo el ecosistema digital del pais.

Es importante manifestar que la presente contratacién se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente
vigencia, por lo cual, se requiere adelantar el presente proceso de contratacion, mediante la modalidad de Contratacién Directa con
La Banca de Desarrollo Territorial FINDETER-, cuya naturaleza juridica e idoneidad se desarrollan mas adelante, de conformidad
con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y con las del Decreto 1082 de 2015.

La presente contratacion corresponde a la linea PAA 2024 con codigo unico TIC: 32001932518
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Finalmente, para la realizacion de la contratacion pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Unico de TIC para la presente
vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Coordinador del Grupo Interno
de Trabajo de Presupuesto de la entidad, previa elaboracion de los estudios y documentos previos.

Los recursos financieros destinados a la presente contratacion se apropiaron en la ficha de Inversion de la Direccién de Gobierno
Digital, para la vigencia 2024, denominada APROVECHAMIENTO Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES EN EL SECTOR PUBLICO NACIONAL, con recursos que apoyan el logro de los objetivos misionales de la
Direccion de Gobierno Digital y en particular los siguientes productos de la ficha de inversion: C-2302-0400-25-53105B-2302075-03
- SERVICIO DE PROMOCION PARA LA APROPIACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, y C-2302-0400-25-53105B-
2302099-03 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

También con recursos de la ficha de inversion de la Direccion de Infraestructura al proyecto de inversion de la Direccion de
Infraestructura denominado: “SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES NACIONAL” con cédigo BPIN 2018011000388, con recursos que apoyan el logro de los objetivos misionales
de la Direccion de Infraestructura y en particular los siguientes productos de la ficha de inversién: C-2301-0400-20-20204A-2301024-
03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -
IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES NACIONAL C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO
COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL.

2.- Naturaleza Juridica del Ejecutor

Frente a una necesidad por parte de una entidad estatal de un bien, servicio u obra, con miras a cumplir los cometidos estatales, el
ordenamiento positivo permite que la ejecucion del negocio, vale decir que el rol de contratista, sea asumida por otra entidad estatal,
para lo cual permite la celebracién directa del contrato, consagrandose de esa manera una de las causales de contratacién ditecta.

En el caso del contrato que da lugar a estos estudios previos, por las consideraciones mas adelante expuestas, con lo cual se cumplen
a cabalidad las exigencias nornativas dispuestas para los contratos interadministrativos, ese rol de contratista sera asumido por la
Financiera del Desarrollo Territorial S.A., Findeter, que es la Banca de Desarrollo de Colombia que impulsa el crecimiento sostenible,
la competitividad de los territorios y el bienestar de los ciudadanos, a través de soluciones integrales. Su creacion fue autorizada por
la Ley 57 de 1989, modificada por el Decreto 4167 de 2011, como una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo
andnimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y sometida a
vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la actualidad, FINDETER se encuentra desarrollando una hoja de ruta estratégica para el periodo 2023- 2026, con el objetivo de
materializar la misién como socio estratégico y brazo ejecutor del Gobierno Nacional y las entidades territoriales para la planificacion,
estructuracion, financiacion y ejecucion de proyectos sostenibles que transformen los territorios. Ademas, se enfoca en la mejora
continua de las préacticas y el fortalecimiento de cultura organizacional. Todo ello, permitira alcanzar la meta de llegar a todas las
regiones del pais y contribuir a la transformacion de los territorios al finalizar el periodo 2026, siendo reconocidos por la generacion
de capacidades y oportunidades en los territorios, llegando a todas las regiones del pais con soluciones integrales que promuevan
una Colombia més equitativa.

El objeto social de la Financiera, de acuerdo con el Articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, es la promocion del
desarrollo regional y urbano, mediante la financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos
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o programas de inversion. Igualmente, Findeter participa en la ejecucion de aquellas actividades que por disposicion normativa el
Congreso de la Republica o el Gobierno Nacional le atribuya.

Por ofra parte, el Estatuto Organico del Sistema Financiero consagra como operaciones autorizadas en su articulo 270 que la
Financiera del Desarrollo Territorial S.A., Findeter, es una entidad financiera de descuento que en desarrollo de su objeto social podra
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion
de programas especiales relacionados con las actividades de qué trata el numeral 2do del articulo 268 de dicho estatuto.

b) Prestar el servicio de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera. (Literal adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009)

Adicional a lo mencionado, el Decreto 4167 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional transformé la naturaleza juridica de Findeter
de empresa comercial e industrial del estado a sociedad de economia mixta, estableciendo en su articulo 6 que: “(...) REGIMEN
LEGAL: El régimen de la FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - Findeter, es el de derecho privado, en todo caso
se sometera al régimen propio de las sociedades de economia mixta no asimiladas al de las empresas industriales y comerciales del
Estado, independientemente de la participacion del capital publico en su patrimonio. (...)".

3.- Idoneidad de la entidad de derecho publico para cumplir con el objeto del presente contrato interadministrativo

El alcance de este requisito se define en el articulo 92 del Decreto 1474 de 2011 el cual modifico el inciso primero del literal c) del
numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, donde se exige que las obligaciones derivadas del contrato tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o0 en sus reglamentos, amén que tenga y acredite experiencia e idoneidad
comprobada para ejecutar el contrato y no ser una simple intermediaria.

Para la ejecucion del objeto contractual y la satisfaccion de la necesidad planteada en estos estudios, sin lugar a dudas por todo lo
que representa y ha ejecutado a lo largo de varios lustros, FINDETER se erige en la entidad mas idonea, destacando su calidad,
experiencia y cumplimiento de los mas altos estandares en la ejecucion de diversos proyectos, aunado a que es uno de los pocos
proveedores con mayor experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con asistencia técnica, interventoria y construccion
de edificaciones especializadas.

El respaldo de FINDETER como aliado estratégico del Gobierno Nacional le ha permitido consolidarse como un actor clave en la
ejecucion de proyectos nacionales, con la colaboracidén en mas de 50 convenios y contratos con entidades clave, como el Ministerio
de Vivienda, el Ministerio de Educacion, INVIAS, SENA y el Departamento Nacional de Planeacion. Este vinculo refuerza la capacidad
de FINDETER para gestionar proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca promover la sostenibilidad y la
transformacion social a nivel territorial. La experiencia de FINDETER en la ejecucion de proyectos estratégicos a nivel nacional
garantiza que el cabal desarrollo y ejecucion del modelo soberano de inteligencia artificial, con miras a que pueda contribuir a la
transformacién digital y tecnoldgica del pais, asegurando una integracién efectiva de la infraestructura tecnoldgica y la creacién de
capacidades locales en inteligencia artificial. En el contexto de un proyecto tan complejo como el de la creacién, desarrollo y puesta
en marcha de modelos fundacionales soberanos de inteligencia artificial, sumado a la implementacion de infraestructura fisica, es
esencial contar con un ejecutor que no solo comprenda las necesidades tecnoldgicas y de innovacién, sino que también tenga la
experiencia y los recursos necesarios para asegurar la correcta ejecucion del proyecto. FINDETER emerge como uno de los pocos
proveedores con la experiencia probada en el desarrollo de proyectos relacionados con asistencia técnica, interventoria y
construccién de edificaciones especializadas, lo que la posiciona como la opcién mas idoénea para liderar la ejecucion de este tipo de
iniciativas.
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Ademas, FINDETER cuenta con un conocimiento profundo del proyecto, habiendo liderado su ultima etapa ejecutada bajo el Contrato
1203-2024. Tras un analisis detallado, se concluye que la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER, identificada con NIT 800096329,
es la opcion mas favorable para el objeto del presente documento y su contratacidén con el MINTIC.

Adicionalmente, el esquema operativo para el servicio de Asistencia Técnica Integral y la gestion financiera ofrece las siguientes
ventajas:

1. Acompafiamiento integral en la ejecucion del proyecto y/o programa, desde la etapa de estructuracion hasta la entrega y recibo a
satisfaccion del mismo.

2. Se cuenta con un equipo robusto de méas de 200 profesionales de caracter multidisciplinario en areas técnicas, juridicas, financieras,
administrativas, sociales, entre otras, que se pondran a disposicion del proyecto y/o programa.

3. Experiencia técnica en mas de 1.600 proyectos ejecutados y gestionados por mas de $10,5 billones de pesos, a través de la
suscripcion de mas de 50 Contratos y Convenios interadministrativos con diferentes entidades del nivel nacional y territorial.

4. Presencia nacional a través de 6 regionales (Eje cafetero, Nororiental, Noroccidental, Pacifico, Centro, Caribe) para el desarrollo
de los proyectos en los 32 departamentos, lo que brinda una amplia experiencia en el conocimiento del territorio nacional.

5. Seguimiento y monitoreo a través de un esquema fiduciario que garantiza que no se dara una destinacion diferente a los recursos
transferidos y permite controlar de manera transparente la ejecucion de los proyectos y los recursos administrados.

6. La estructura operativa propuesta garantiza que no se tomara ninguna decision que no esté socializada y consensuada con el
Aliado, garantizando asi que las soluciones técnicas y/o juridicas y/o financieras propuestas por Findeter estén cien por ciento
alineadas con las necesidades y objetivos del Aliado.

7. Los tiempos de los diferentes procesos de contratacion son mucho més expeditos, estos oscilan entre los 28 y 30 dias calendario
para convocatorias publicas.

8. Los procesos de contratacion adelantados por Findeter atienden los principios de economia, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad,
imparcialidad, moralidad, publicidad y valoracion de costos ambientales, lo que garantiza una participacion plural de oferentes. Ello
se evidencia en los mas de 700 procesos de contratacion y mas de 5.000 proponentes evaluados.

9. Dentro de nuestra gestion se garantiza que se cumplan con los principios de la funcién publica, politicas de Buen Gobierno y
gestién administrativa.

10. Los rendimientos financieros siempre son puestos a disposicién del Aliado o la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, segun la normatividad aplicable.

11. Findeter gestiona directamente los procedimientos de incumplimiento relativos a la aplicacion de clausulas penales y de apremio,
de igual forma adelanta los tramites ante las compafiias aseguradoras desde la presentacion del aviso de siniestro y reclamacién
hasta su reconocimiento.

12. Findeter se ha responsabilizado de asistir y evaluar proyectos financiados con presupuesto publico o con presupuestos de la
banca multilateral, haciendo seguimiento desde su estructuracion hasta su ejecucion, contando con la capacidad de asistir a las
entidades de orden nacional, departamental, distrital y municipal en proyectos que requieren la contratacién de estudios, disefios,
obras, interventorias, acompafiamiento técnico y social, entre otros.

La Financiera ha administrado recursos por un valor aproximado de $10,5 billones de pesos a través de la Vicepresidencia de
Planeacion, y ha prestado asistencia técnica integral en mas de 1.600 proyectos, en los 32 departamentos del pais, generando un
total de 54.000 empleos directos e indirectos. La gestion se soporta a través de la Vicepresidencia Técnica y sus cuatro (4) Lineas
de Negocio (Desarrollo Territorial, Medio Ambiente, Infraestructura y Transporte y Movilidad).

Findeter cuenta con los estandares necesarios para adelantar todas las actividades que la ejecucion del contrato interadministrativo
requiera, dado que es un aliado para la ejecucion de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, ejemplo de esto, son los més
de cincuenta (50) convenios y contratos suscritos con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Educacion, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Deporte, INVIAS, SENA, DNP, DAPRE,
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ICBF, el Distrito de Bogota, Cormagdalena, Ecopetrol, la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, la Fiscalia General
de la Nacién, el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Departamento de La Guajira, entre
otros, a los cuales apoyamos a impulsar la politica de desarrollo a través de la asistencia técnica integral de proyectos estratégicos
alo largo del pais.

Pertinencia de la contratacion directa a través de contrato interadministrativo.

De conformidad, con el Estatuto General de Contratacidn de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 “Por
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacién con Recursos Publicos” y la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”, y la
Ley 489 de 1998 que dispone que, en virtud del principio de coordinacion y colaboracién, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En el mismo sentido, el articulo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, y su reglamentacion, fundamentalmente contenida en los
articulos 2.2.1.2.1.4.4. y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, fijan las causales de seleccion de la modalidad de
contratacion directa, siendo una de ellas la relativa a la celebracion de contratos interadministrativos.

Siendo FINDETER, una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo andnimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia.,
se establece que, desde el orden legal vigente, la modalidad de contratacién directa se encuentra debidamente justificada
considerando que se cumplen en debida forma los supuestos juridicos que sefialan las normas en cita. Ademas, se cumple el criterio
de seleccion objetiva en atencidn se surten todos y cada uno de los pasos requeridos para este tipo de contratacion. Igualmente, se
realizé el estudio de mercado correspondiente a efectos de determinar con elementos objetivos la idoneidad del contratista y la
estimacion del presupuesto para la contratacion.

Sin perjuicio de lo anterior vale la pena resaltar que, la ejecucion del acuerdo Inter partes, a través de la figura de contrato, estara en
todo caso, sometida a los principios que establece el articulo 209 Constitucional sobre la funcién administrativa y consecuente con
ello, al deber de seleccion objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidos en la ley 80 salvo, para las
instituciones de educacion superior del orden publico, evento en el cual, la celebracion y ejecucion podran darse conforme las normas
especiales que las reglamenten en dicha materia, respetando siempre el contenido y alcance del articulo 69 superior que trata sobre
la autonomia universitaria.

Igualmente el objeto social resefiado, puede celebrar contratos con otras entidades del estado, y ejecutar en todas sus fases
programas o proyectos de forma autdnoma o en colaboracion con entidades publicas, lo cual se enmarca de forma adecuada a los
cometidos que requieren ser satisfechos por parte del Ministerio TIC a través del contrato interadministrativo, teniendo en cuenta
FINDETER, ha participado en la ejecucion de diferentes infraestructuras por medio de la suscripcion los contratos y/o convenios
interadministrativos en el marco de los cuales se ha llevado a cabo la ejecucion de proyectos de diferente naturaleza.

Asi las cosas, y en desarrollo de su Objeto Social, FINDETER podra cumplir las siguientes funciones (fuente: Findeter Banco de
Desarrollo Territorial: “Manual de Funciones, Requisitos y competencias generales’, cddigo GH-MA-002, version 52 del 20 de enero
de 2023):
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v Celebrar contratos de fiducia para administrar recursos que le transfieran la Nacion u otras entidades publicas para financiar
la ejecucion de programas especiales relacionados con las actividades sefialadas en este Codigo.

v Prestar el servicio de asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera.

v Emitir avales y garantias tanto a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera como a otras que disponga el
Gobierno Nacional.

v" Celebrar toda clase de contratos cuyo fin sea desarrollar el objeto social.

v De acuerdo con el Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, autorizar a las entidades descentralizadas de los entes
territoriales para intermediar operaciones de descuento.

Igualmente, la correlacion entre las competencias de FINDETER, como lo es ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales para la planificacién, estructuracion, financiacion y ejecucion de proyectos sostenibles que transforman
territorios, lo que permite evidenciar que esta condicidn es un factor que genera sinergias institucionales a nivel nacional y territoriales,
y que coadyuva al cumplimiento de la meta de impacto, asi como a la descentralizacion de la operacion del esquema de
acompafamiento estructurado para la presente iniciativa, y el objeto del contrato interadministrativo a suscribir, permiten identificar
como parte del objeto social de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, la promocién del desarrollo regional y urbano
a través de la financiacion y asesoria en disefio, ejecucidn y administracion de proyectos o programas de inversion. Esta finalidad es
plenamente compatible con la ejecucién del futuro contrato interadministrativo, al fomentar la transformacion digital, impulsar el
desarrollo de los territorios, reducir la brecha digital en Colombia y promover la apropiacién de nuevas tecnologias en el pais.

De acuerdo con lo anterior, se estima que las actividades antes sefialadas, podran ser ejecutadas a través de FINDETER quien
cumple con la idoneidad para la ejecucion de las actividades a desarrollar en el marco del contrato a suscribir por su misionalidad,
trayectoria y logros afines a los objetivos propuestos.

Es importante reiterar que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, por medio de la Gerencia de Infraestructura de la
Vicepresidencia Técnica, ha participado en la ejecucidn de diferentes proyectos por medio de la suscripcién de los siguientes
contratos y/o convenios interadministrativos en el marco de los cuales se puede evidenciar que han desarrollado una asistencia
integral dependiendo de la necesidad del objeto a contratar y de la naturaleza en si de cada proyecto segun su especialidad tales
como: Colegios, CDI, Parques, Restauracion, Reforzamiento Estructural, Mejoramiento de Espacio Publico, Mejoramiento de
Infraestructura Educativa, entre otros.

Tabla 4. Gerencia de infraestructura de la vicepresidencia técnica de findeter.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

reglamentarios”
@ Péagina 25 de 72 GCC-TIC-FM-044
() V8

; | o %

Publica



ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS

Cuadro No. 1. Experiencia. - Fuente: Gerencia de Infraestructura de la Vicepresidencia Técnica de

Findeter.

Coédigo
INFRAESTRUCTURA

Cliente

Objeto

Plazo
Inicial
Meses

Firma
Contrato

Valor Total
Programa
{Cliente)

Estado
Programa

MEN-LLUVIAS -
4917031-2023

MEN-CUMBRE
AGRARIA - 4762508

Sec.Justicia - 2162-
2022

INVIAS-1697-2022

ARTESANIAS-2022-
512

Ministerio de
Educacién
MNacional

Ministerio de
Educacién
Nacional

Secretaria de
Seguridad,
Convivencia y
Justicia

Instituto Nacional
de Vias - INVIAS

Artesanias de
Colombia

Brindar Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos
para atender las
necesidades prioritarias en
infraestructura y dotaciéon de
mobiliario escolar de las
sedes educativas afectadas
por la temporada de lluvias
que sean definidas por el
Ministerio de Educacion.
Brindar Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos
para llevar a cabo estudios y
disefios, obras de
mejoramiento y construccion,
en sedes educativas que
sean definidas por el
Ministerio de Educacién,
necesarias para la
implementacion de su
politica, en el marco del
cumplimiento de los
acuerdos de Cumbre Agraria
y Ola Invernal.
Realizar la Asistencia
Teécnica integral en la
formulacién, estructuracion y
desarrollo del proyecto
Unidad de Reaccion
Inmediata ubicado la
localidad de Tunjuelito en la
ciudad de Bogota
Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y la
Administracion de Recursos
para la construccién de
obras de proteccion fluvial en
el area no municipalizada de
El Encanto, departamento
del Amazonas y ejecucion de
estudios y disefos fase Il
para la navegabilidad del Rio
Baudd, departamento del
Chocé.

Prestar los servicios de
Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos
para la ejecucion de los
proyectos de mantenimiento
y adecuaciones de los
inmuebles propiedad de
Artesanias de Colombia S.A.
— BIC a nivel nacional, en

12,0

17.3

12,1

5-may.-23

16-mar.-
23

29-dic.-22

29-dic.-22

29-dic.-22

$
63.650.000.000,00

$
34.095.657.468,00

$
21.411.634.465,00

$ 5.210.881.577,00

$ 1.010.122.757,00

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucién

En
Ejecucién

En
Ejecucion

reglamentarios”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Pagina 26 de 72

GCC-TIC-FM-044

V8




ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS

Cadigo
INFRAESTRUCTURA

Cliente

Objeto

Plazo
Inicial
Meses

Firma
Contrato

Valor Total
Programa
(Cliente)

Estado
Programa

MINTRABAJO-732-
2022

CI-SENA-CALI-
4336993-2022 - OBRA

CI-ANI-629-2022

CI-S.AMBIENTE-SDA.-
20221996-ANIMALES

CI-PALMIRA-1972-2022

CI-M.LEGAL-0266-SG-
2022

CI-ICBF-ABUDHABI-
01013772022

Ministerio de
Trabajo

Servicio Nacional
de Aprendizaje -
SENA

Agencia Nacional
de Infraestructura

Secretaria de
Ambiente

Municipio de
Palmira

Instituto Nacional
de Medicina Legal

Instituto Nacional
de Bienestar
Familiar - ICBF

relacion con las sedes que
se prioricen por parte de la
entidad.

Prestar el servicio de
asistencia técnica y
administracion de recursos
para la ejecucion de los
proyectos de mantenimiento
y adecuaciones del
Ministerio de Trabajo, en
relacion con las sedes que
se citan en el alcance del
presente objeto.
Contratar la Asistencia
Técnica y Administracién de
recursos a la regional del
Valle del Cauca del Servicio
Nacional de Aprendizaje -
SENA, para la ejecucion de
la construccion y dotacion
del proyecto en Cali, ubicado
en el departamento del Valle
del Cauca
Prestar los servicios de
asistencia técnica, a la
Agencia Nacional de
Infraestructura - AN| para el
desarrollo de los proyectos
requeridos en el corredor
férreo Facatativa - Bogota -
Belencito y La Caro —
Zipaquira, a través del
modelo de ejecucién
financiera autorizado a
Findeter.
Contratar la Asistencia
Técnica y Administracién de
Recursos para desarrollar la
ejecucion del proyecto de la
Casa Ecolégica de los
Animales — CEA.
Asistencia técnica y
administracion de recursos
para la elaboracion de los
estudios, disefos, obras
civiles, suministros,
supervision e interventoria a
los proyectos priorizados en
materia de vias rurales y
espacio publico del municipio
de Palmira, Valle del Cauca.
Prestar los servicios de
Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos
para el desarrollo de los
proyectos de infraestructura
que requiera el Instituto
MNacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses
PRESTAR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA
PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EN EL
MARCO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE,
CON CARGO A LOS
RECURSOS ENTREGADOS
POR EL FONDC DE ABU

71

245

254

12,2

18,4

14,2

21,0

23-dic.-22

23-dic.-22

21-dic.-22

16-dic.-22

14-dic.-22

14-dic.-22

28-ene.-
22

$ 1.164.418.011,00

$
24.000.000.000,00

$
125.209.783.618,00

$
19.112.143.679,00

$
14.928.600.000,00

$ 6.261.143.466,38

$ 3.782.937.600,00

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucion
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Codigo

INFRAESTRUCTURA

Cliente

Objeto

Plazo
Inicial
Meses

Valor Total
Programa
(Cliente)

Firma
Contrato

Estado
Programa

CI-MINTIC-716-2022

CI-AEROCIVIL-
PEREIRA-22000732 H3
DE 2022

CIHICBF-
INFRAESTRUCTURAS-
01014122022

Fondo Unico de
Tecnologias de la
Informacioén y las
Comunicaciones

Unidad
Administrativa
Especial de
Aerondutica Civil -
AEROCIVIL

Instituto Nacional
de Bienestar
Familiar - ICBF

DHABI PARA EL
DESARROLLO COMO
RESULTADO DEL
MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO (MQU)
SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE ABU DHABI
PARA EL DESARROLLO
(ABU DHABI FUND FOR
DEVELOPMENT) Y LA
AGENCIA PRESIDENCIAL
DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE
COLOMBIA (APC-
COLOMBIA), EN LOS
“TERMINOS Y
CONDICIONES
ESPECIFICAS DEL
PROYECTO" PARA EL
DESARROLLC INTEGRAL
DEL PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE:
CIERRE DE BRECHAS Y
EQUIDAD PARA LOS
JOVENES EN COLOMBIA”
CONTENIDOS EN LA
ADENDA NO.5Y LOS
DEMAS QUE LO
MODIFIQUEN.
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros
para la formulacion y
ejecucién de una estrategia
de sensibilizacién,
capacitacion y apropiacion
de habilidades digitales y
comercio electronico para
comerciantes y/o mipymes
colombianas.
REALIZAR LA ASISTENCIA
TECNICA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS A LA
AERONAUTICA CIVIL DE
COLOMBIA, PARA
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA DEL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
MATECANA, INCLUIDA
INTERVENTORIA
Prestar el servicio de
asistencia técnica para el
desarrollo integral de los
proyectos en materia de
infraestructura que requiera
el ICBF para los servicios de
Sedes Administrativas,
Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes
(SRPA) y Atencion a la
Primera Infancia en
infraestructuras donde presta
servicio el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) a nivel
nacional.

9,7

7.7

14,1

28-ene.- $
22 24.391.839.379,00

28-ene.- $
22 100.000.000.000,00

28-ene.- $
22 27.366.464.067,00

Terminado

Liquidado

En
Ejecucion

reglamentarios”
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Codigo
INFRAESTRUCTURA

Cliente

Objeto

Plazo
Inicial
Meses

Valor Total
Programa
(Cliente)

Firma
Contrato

Estado
Programa

SENA-CALI-
CO1.PCCNTR-
3530432-2022

CI-SENA-ANTIOQUIA -
CO1.PCCNTR.3441772-
2022

CIl-ICBF-DAPRE-
01013792022

CI-AEROCIVIL-TORRE-
22000304 H3 DE 2022

Servicio Nacional
de Aprendizaje -
SENA

Servicio Nacional
de Aprendizaje -
SENA

Departamento
Administrativo de
la Presidencia de

la Republica, el
Instituto Nacional

de Bienestar

Familiar - ICBF

Unidad
Administrativa
Especial de
Aeronautica Civil -
AEROCIVIL

EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS AL SERVICIO
NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA,
PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y DE TRAMITES
Y OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS
NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL
PROYECTO SENA SMART
CAMPUS CALI.
Prestacion del servicio de
asistencia técnica y
administracién de recursos
para la contratacion de
estudios, disefios, obras e
interventoria correspondiente
a los proyectos priorizados
para el desarrollo de nuevas
sedes en el departamento de
Antioquia.

Prestar el servicio de
Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos,
para desarrollar e
implementar la ampliacién
ylo adecuacion de las
infraestructuras destinadas a
la atencién de la primera
infancia priorizadas y
definidas por el DAPRE, con
cargo a los recursos
entregados por el Fondo de
Abu Dabi para el Desarrollo
como resultado del
Memorando de
Entendimiento (MolU)
suscrito entre el Fondo de
Abu Dabi para el Desarrollo
y la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional
de Colombia (APC-
Colombia) en representacion
del Gobierno de la Republica
de Colombia, de acuerdo
con los Términos y
Condiciones Especificas del
Proyecto contenidos en la
Adenda No. (3) y los demas
que lo modifiquen.
REALIZAR LA ASISTENCIA
TECNICA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS A LA
AERONAUTICA CIVIL DE
COLOMBIA, PARA
DESARROLLAR LA
CONSTRUCCION DE LA
TORRE DE CONTROL Y
OBRAS CONEXAS DEL
AEROPUERTO EL
EMBRUJO DE

12,1

20,2

5,5

10,5

23"’29" $ 1.999.985.073,00

28-ene.- $
22 28.852.844.874,00

26-ene.-

22 $ 3.651.704.421,00

21-ene.- $
22 16.109.165.921,00

En
Ejecucion

En
Ejecucion

En
Ejecucién

En
Ejecucién

reglamentarios”
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En este orden de ideas, se da cumplimiento con lo establecido en el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que el
objeto y obligaciones derivadas del contrato, corresponden con lo sefialado en la ley y los estatutos de la citada entidad.

4.- Descripcion del objeto del contrato interadministrativo

Objeto

3200193 - Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la creacion, desarrollo y puesta
en marcha de los modelos fundacionales soberanos de inteligencia artificial y la implementacion
de la infraestructura fisica necesaria para la creacion del Centro de Inteligencia Artificial de
Zipaquira, de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

El objeto del presente contrato se encuentra clasificado en el siguiente codigo UNSPSC:

Tabla 5.

Clasificador de bienes y servicios- UNSPSC

producto | Familia Clase Nombre del producto

Codigo | Codigo | Cédigo

80101600 8010 801016 |Gerencia de proyectos

81101500 8110 811015 [Ingenieria civil

Servicios de consultoria de negocios y
80101500 8010 801015 |administracion corporativa

81161700 8116 811617 [Servicios de telecomunicaciones

81101513 8110 811015|Gestion de construccion de edificios

Servicios de asesoramiento sobre
80101507 8010 801015 tecnologias de la informacién

Estudios de factibilidad o seleccién de
80101601 8010 801016 |ideas de proyectos

5. - Obligaciones

Descripcion de las obligaciones.

1.

Implementar y desarrollar las estrategias administrativas, técnicas, logisticas y humanas, con
el fin de ejecutar el objeto del presente contrato interadministrativo.

2. Desarrollar las actividades propias de la gestion para la ejecucion del objeto del presente
contrato interadministrativo con el acompafiamiento permanente del Min TIC — Fondo Unico
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

3. Presentar los informes financieros, previamente a la realizacion de los correspondientes

. desembolsos, los cuales estaran condicionados a la presentacion de dichos informes.
a) Obligaciones generales . e . >
. Presentar un informe final financiero y de gestion.
del Ejecutor - . . . .

4. Atender solicitudes en los tiempos establecidos por la ley y/o Decreto resolver inconvenientes
y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecucién del contrato.

5. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del
objeto pactado, dando aplicacién a las disposiciones legales vigentes.

6. Disponer de los recursos del contrato unicamente para el cumplimiento del objeto y
obligaciones del mismo.

7. Las demas que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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b. Obligaciones
especiales del Ejecutor

El contratista debera cumplir con las obligaciones que se detallan a continuacién:

1.

10.

Desarrollar dos de los modelos fundacionales soberanos, como son el modelo
fundacional Chiminigagua y el modelo fundacional Bachué, que estan enfocados a
mejorar la comprension de las problematicas del pais y a generar soluciones innovadoras
y efectivas adaptadas a las realidades locales. Los modelos mencionados son productos
desarrollados en el contrato interadministrativo 1203 de 2024 con Findeter.

Desarrollar e implementar el modelo fundacional soberano Chiminigagua (Guardiana de
la naturaleza). segun las especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales
soberanos, fases de implementacion de estrategia.

Presentar los avances de la primera version y los avances del caso de uso del modelo
fundacional soberano Chiminigagua al finalizar el tercer mes de su ejecucion, contados
a partir del inicio de la actividad de desarrollo de los Modelos fundacionales soberanos.
Segun las condiciones y especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales
soberanos, fases de implementacion de estrategia

Presentar la version 1.0 del modelo fundacional soberano Chiminigagua y la version 1.0
de los casos de uso al finalizar el mes seis de ejecucion, contados a partir del inicio de
la actividad de desarrollo de los Modelos fundacionales soberanos. Segun las
condiciones y especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales soberanos,
fases de implementacion de estrategia.

Presentar los avances de la segunda versién y los avances del caso de uso del modelo
fundacional soberano Chiminigagua al finalizar el noveno mes de su ejecucion, contados
a partir del inicio de la actividad de desarrollo de los Modelos fundacionales soberanos.
Segun las condiciones y especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales
soberanos, fases de implementacion de estrategia.

Presentar la version 2.0 del modelo fundacional soberano Chiminigagua y la version 2.0
de los casos de uso al finalizar el mes doce de ejecucién, contados a partir del inicio de
la actividad de desarrollo de los Modelos fundacionales soberanos. Segun las
condiciones y especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales soberanos,
fases de implementacion de estrategia.

Desarrollar e implementar el modelo fundacional soberano Bachué (Guardiana de la
salud). segun las especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales soberanos,
fases de implementacion de estrategia

Presentar los avances preliminares del modelo fundacional soberano Bachué al finalizar
el mes tres de ejecucion, contados a partir del inicio de la actividad de desarrollo de los
Modelos fundacionales soberanos. Segun las condiciones y especificaciones del anexo
técnico - Modelos fundacionales soberanos, fases de implementacion de estrategia
Presentar la primera version del modelo fundacional soberano Bachué al finalizar el mes
seis de ejecucion, contados a partir del inicio de la actividad de desarrollo de los Modelos
fundacionales soberanos. Segun las condiciones y especificaciones del anexo técnico -
Modelos fundacionales soberanos, fases de implementacion de estrategia

Presentar los avances de la primera version y los avances del caso de uso del modelo
fundacional soberano Bachué al finalizar el noveno mes de su ejecucion, contados a
partir del inicio de la actividad de desarrollo de los Modelos fundacionales soberanos.
Segun las condiciones y especificaciones del anexo técnico - Modelos fundacionales
soberanos, fases de implementacion de estrategia
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1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Presentar el modelo Bachué versién 1.0 y la version 1.0 de los casos de uso al finalizar
el mes doce de ejecucion, contados a partir del inicio de la actividad de desarrollo de los
Modelos fundacionales soberanos. Segun las condiciones y especificaciones del anexo
técnico - Modelos fundacionales soberanos, fases de implementacion de estrategia
Llevar a cabo la primera fase (red virtual) de los modelos fundacionales soberanos.
Alinear las iniciativas digitales del sector publico con los modelos fundacionales
soberanos.

Implementar la operacion del centro IA de Zipaquird en la nube dedicada/privada
localizada en Colombia.

Gestiona los medios adecuados que garanticen la seguridad del almacenamiento de
datos en la nube dedicada/privada para hacer procesamiento (entrenamiento de
modelos).

Desarrollar la ejecucion de la construccidn correspondiente al centro IA de ZIPAQUIRA
tomando como referencia las especificaciones dadas en los entregables del contrato
interadministrativo 1203 de 2024 con FINDETER.

Supervisar el desarrollo y puesta en marcha del modelo de gobernanza de los centros
IA enfocado en el modelo fundacional soberano.

Dar cumplimiento con lo establecido en las politicas de tratamiento de Datos personales,
Seguridad y Privacidad de la informacién, seguridad digital y continuidad de la operacion
de los servicios y tratamiento de la Informacién de la entidad. y Suscribir dentro de los
15 dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio, el documento de
compromiso de confidencialidad, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de
2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Asistir a las reuniones y mesas de trabajo concertadas durante la ejecucién del proyecto.
Mantener durante toda la ejecucién del contrato, el equipo de personal técnico requerido
con los perfiles ofertados en el anexo técnico y en las especificaciones del mismo,
garantizando en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional
de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo y en la propuesta, para atender
las obligaciones y responsabilidades, durante el periodo propuesto. Este personal
propuesto debera contar con las mismas o con mejores calidades profesionales a las
solicitadas.

Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere
de la ejecucidn del contrato a favor del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.  Salvaguardar los activos de informacién confidencial que haya
obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de
autoridad competente. La informacién o documentos producidos en desarrollo de este
contrato seran exclusivos del Fondo Unico de TIC, obligandose a no utilizarlos para fines
distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la informacién suministrada ni
los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos segun la
Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de
conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de
2013.

Realizar la supervision de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones
establecidas en el contrato para la ejecucion de los proyectos, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. En el desarrollo de esta
actividad, en ningun caso Findeter ostentara la condicién de interventor.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Mantener informado al FUTIC del estado de cada uno de los contratos derivados, a
través de los informes de ejecucion y gestion, los cuales incluyan el desarrollo de las
obligaciones especificas del contrato.

Gestionar ante los 6rganos colegiados del Patrimonio Autonomo las modificaciones
contractuales, aplicacién de clausulas de apremio, clausulas penales, suspensiones,
terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecucion
de los contratos derivados.

Realizar visitas técnicas de seguimiento a la revision de la ejecucion de los proyectos en
compaifiia de los interventores, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las
obligaciones. En caso de que como resultado de las visitas se evidencien observaciones,
se emitira un informe a las interventorias, quienes deberan solicitar la subsanacién de
estas a los contratistas derivados en un plazo a convenir. Se aclara que las visitas de
seguimiento seran realizadas por los supervisores a los contratos de interventoria o con
el apoyo de profesionales idoneos de las regionales, zonales y oficinas con las cuales
puede dar cobertura en todo el pais.

Disponer y mantener la infraestructura fisica, logistica, operativa, técnica y del recurso
humano requerido para la supervision de los contratos de interventoria de los proyectos,
para los componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro
del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral.

Presentar al FUTIC un informe técnico mensual del contrato interadministrativo que
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorias.
Este informe debera entregarse dentro los quince (15) dias calendarios siguientes al mes
que se reporta. La estructura de dicho informe sera acordada antes del inicio del contrato
interadministrativo; en caso de no alcanzarse un acuerdo, Findeter reportara acorde su
metodologia

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas eventos que se realicen en el marco de
los proyectos objeto de la presente propuesta y en los que se requiera su participacion
ylo apoyo con el suministro de informacién y/o la contestacién de requerimientos por
parte de interesados.

Suministrar la informacion y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o
entes de control.

Dar concepto a los informes o respuestas que presente los contratistas de interventoria,
como consecuencia de las actividades de supervision.

Entregar el proyecto a MINTIC/FUTIC, a través de actas de recibo firmadas por el
supervisor del contrato y por representantes de MINTIC/FUTIC, una vez Findeter haya
confirmado la recepcion satisfactoria de los mismos.

Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidacion oportuna de los contratos
derivados suscritos por el Patrimonio Auténomo, asi como del contrato
interadministrativo suscrito por las partes.

Entregar al FUTIC un informe final que detalle las actividades realizadas en el marco de
la asistencia técnica integral del proyecto.

Exigir a los contratistas de la contratacién derivada la constitucion de las garantias que
resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas
garantias deberédn incluir los amparos pertinentes para garantizar no solo el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también
los dafios que puedan causarse a terceros como consecuencia de la ejecucién de dichas
obligaciones. En dichas garantias se debe incorporar al Ministerio TIC y Fondo Unico
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35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales. En todo caso, la revision y
aprobacién de las mismas se adelantara por parte de FINDETER.

Gestionar las solicitudes de postventas que se presenten dentro de la vigencia de las
pdlizas del proyecto.

Tramitar ante la respectiva compafiia de seguros el aviso de siniestro y reclamacion,
cuando a ello hubiere lugar.

Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil.

Elaborar el Manual Operativo, en consideracion a los requerimientos del FUTIC, el cual
debera ser presentado al supervisor para su aprobacion, antes de realizar la primera
reunion del comité operativo.

Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.
Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Auténomo, con participacion
de Findeter y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual sera el méximo drgano directivo del
Fideicomiso.

Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Auténomo, con participacion
de Findeter y funcionarios del MINTIC/FUTIC, el cual sera el encargado de cumplir las
funciones asignadas en el Manual Operativo, de conformidad con las condiciones
especificas descritas en el anexo técnico.

Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la
ejecucion del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias

Instruir al Patrimonio Auténomo el reintegro mensual los rendimientos financieros
generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y condiciones que
establezca la Ley.

Apoyar al FUTIC en el proceso de marcacion de la cuenta para la exencion de los
gravadmenes a los que haya lugar.

Revisar el informe de gestidén presentado por el Patrimonio Autonomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion financiera, los
pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecucion del contrato
interadministrativo.

Presentar el plan de trabajo y cronograma de la ejecucion del contrato dentro de los tres
dias habiles siguientes al inicio de la ejecucidn del mismo, el cual sera aprobado por la
supervision.

Realizar el reporte mensual de legalizacion de recursos en el formato remitido por el
FUTIC.

Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion

NOTA: En el evento en que la licencia de construccion no sea aprobada por la Secretaria
de Planeacion de Zipaquird, la cual se encuentra en tramite desde el 17 de octubre de
2024, se procederd a la terminacion vy liquidacién inmediata del contrato
interadministrativo, y como consecuencia, la fiducia efectuaré la devolucién del 100% de
los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos financieros
certificados por ésta, de tal manera que los recursos girados a la Fiducia, Unicamente se
podran utilizar si y solo si la licencia de construccion es aprobada.

c. Obligaciones
particulares del Ministerio /
Fondo Unico de Tecnologias

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realizacion del objeto del
contrato.
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de la Informacion y las 2. Concurrir en las actividades de conceptualizacion, estructuracién, planificacion e intercambio
Comunicaciones de argumentos a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato.

3. Facilitar el intercambio de informacion y las reuniones necesarias para lograr los cometidos
del objeto del contrato.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargara de la supervisién y el seguimiento
técnico, administrativo, logistico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de
acompanar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la
ejecucion del contrato.

5. Recoger informacién que permita documentar las buenas practicas de las experiencias
adelantadas.

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del
objeto pactado, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

El plazo para la ejecucion del contrato sera de 18 meses, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo.

6.- Plazo de ejecucion del
contrato

Para todos los efectos legales, el presente contrato se ejecutara en el Distrito Capital de Bogota
y en el municipio de Zipaquira - Cundinamarca y se fija como domicilio contractual la ciudad de
Bogot4, D.C.

7.- Lugar de ejecucion del
contrato:

La supervision serd ejercida por el director de Gobierno Digital o quien haga sus veces del
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, o por quien designe por escrito
el ordenador del gasto.

En cumplimiento de las actividades de supervision cumplira con las siguientes funciones:

1. Verificar, vigilar, hacer seguimiento y control permanente a todas las actividades pactadas en
el contrato y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios
esperados, con las condiciones de calidad requeridas en el contrato.

2. Verificar que el contratista ejecute el contrato con el equipo de trabajo requerido el cual debe

estar acorde con los perfiles establecidos en el anexo técnico.

Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

4. Entregar las actas para archivo en el expediente contractual debidamente firmadas de las
sesiones del comité operativo dentro de los 10 dias siguientes a su celebracion.

5. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la
ejecucion del contrato.

6. Tomar las decisiones necesarias para promover la debida ejecucion del contrato en atencién
a las vicisitudes presentadas durante el término de ejecucion del contrato.

7. Requerir cuando sea necesario al CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las obligaciones

estipuladas en el presente documento, en la propuesta presentada y aceptada por el FONDO

UNICO DE TIC.

Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

Comunicar en forma oportuna a la Secretaria General del Ministerio TIC y al CONTRATISTA,

las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato.

10. Recibir y gestionar la correspondencia, informes y documentos que presente el
CONTRATISTA, y hacer las observaciones que estime convenientes.

11. Solicitar la suscripcion de adiciones, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacién propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contrato.

©w

8. Supervision / interventoria

©
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12. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del CONTRATISTA, y autorizar el pago
a cargo del FONDO UNICO DE TIC.

13. Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestion Documental del Ministerio
TIC o ala dependencia que haga sus veces, a medida que avance la ejecucion del contrato,
los documentos que surjan en desarrollo de este, para efectos de mantener actualizada la
respectiva carpeta contractual.

14. Remitir los soportes para la ejecucion financiera de recursos del Contrato al Grupo Interno
de Trabajo de Contabilidad de la Subdireccién Financiera del FONDO UNICO DE TIC.

15. Elaborar y entregar a la Subdireccién de Gestion Contractual del Ministerio TIC los
documentos y soportes necesarios para efectuar la liquidacién del contrato una vez éste se
finalice.

16. Solicitar al CONTRATISTA la informaciéon que requiera respecto de cualquiera de las
obligaciones, o con el desarrollo del objeto del presente contrato.

17. Cumplir las demas actividades que se deriven de la naturaleza de la funcién de supervisién
y del objeto contractual y las demas contempladas en el manual de supervision e
interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO. En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y El Fondo Unico de TIC, ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las atribuciones, responsabilidades y obligaciones seran las
establecidas en el manual de supervision e interventoria vigente del Ministerio de Tecnologias de
Informacién y las Comunicaciones, asi como las dispuestas en los articulos 82 y 83 de la Ley
1474 de 2011.

9.- Tipo de contrato a celebrar | Contrato Interadministrativo.

10.- Fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion.

La suscripcion de este contrato interadministrativo se sujeta a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre
entidades de derecho publico, con la observancia de los principios sefialados en el articulo 209 de la Constitucién Politica, los cuales
se desarrollan en los principios reglados en la Ley 80 de 1993 y con fundamento en el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007 al igual que el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “Convenios o contratos interadministrativos. La
modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacidn directa; y en consecuencia, le es aplicable
lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte
del presupuesto de otra con ocasidn de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera
deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales”.

La Constitucién Politica de Colombia consagra en su articulo 209, que: “La funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracién de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)".

Aunado a lo anterior, el Articulo 113 de la Constitucion Politica sefiala cuéles son las Ramas del Poder Publico para la realizacion de
las funciones del Estado y contempla ademas que “Los diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines”.
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En concordancia con ello, el articulo 23 de al Ley 80 de 1993, establece y ordena que “Las actuaciones de quienes intervengan en
la contratacion estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la funcion administrativa. Igualmente, se aplicaran en las mismas las normas que regulan la conducta
de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la contratacion, los principios generales del derecho y los particulares del
derecho administrativo”.

De la misma manera, el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, dispone que, en virtud del principio de coordinacién y colaboracion, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.

Asi mismo, el literal ¢ del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 el cual
establece:”(...) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto
de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos”.

El articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, “Convenios 0 contratos interadministrativos. La Modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (...)".

Exigencias todas estas que se cumplen a cabalidad y con pleno rigor, en el caso del contrato que se pretende suscribir con
FINDETER, entidad estatal que reconocida idoneidad, capacidad y experiencia para cumplir con el contrato y las obligaciones
derivadas del mismo.

El valor del contrato sera hasta de CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SIETE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($131.107.663.434,00) IVA INCLUIDO, incluye todos los emolumentos, gastos vy
gravdmenes a movimientos financieros. El mismo, se encuentra conformado de la siguiente
manera:

1. Unvalor de NUEVE MIL CIENTO CUARENTAY SIETE MILLONES CUARENTA'Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($9,147,046,286.00) correspondiente a
la remuneracién de la asistencia técnica integral y administracién de recursos de Findeter
distribuida de la siguiente manera:

11.- Valor del contrato a. Un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
’ .. . ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 274.411.389)
Interadministrativo . . o )
correspondiente a la Asistencia Técnica de Apoyo para las contrataciones de
especialistas requeridos a través del Patrimonio Auténomo en el marco de la ejecucion
del contrato interadministrativo.

b. Un valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY SIETE PESOS
($ 8.872.634.897) correspondiente a la asistencia Técnica y Administracion de Recursos
de Findeter.

2. Un valor de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($
26.840.000.000) para la contrataciéon del Mddulo de Inteligencia Artificial Fundacional

Soberano
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3. Unvalorde OCHENTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SIETE MILLONES
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($ 87.747.169.449) correspondiente a la ejecucion de la obra del Centro de Inteligencia
Artificial CIA ZIPAQUIRA

4, Un valor de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ($7.373.447.699) correspondiente a la ejecucion de la interventoria del Centro
de Inteligencia Artificial CIA ZIPAQUIRA.

El valor de la Asistencia Técnica Integral ofrecida por Findeter contempla:

a) El valor de la gestion financiera de recursos por medio de Patrimonio Auténomo, es decir, la
comision fiduciaria esta incluida dentro del valor del contrato.

b) El equipo de gestion propuesto y todo el personal requerido para desarrollar las actividades
propuestas en la etapa precontractual, contractuales y postcontractual.

c) El valor de las visitas requeridas para la prestacién del servicio y la correcta ejecucién del
programa.

d) El equipo interdisciplinario a nivel central y regional que sea requerido para el desarrollo del
contrato interadministrativo (desde los aspectos juridicos, financieros, técnicos, administrativo,
social, entre otros), el directivo de Findeter para el desarrollo de los comités de los drganos
colegiados del patrimonio autbnomo. Igualmente, contempla los costos de la dedicacién de los
profesionales de otras &reas de apoyo diferente a la Vicepresidencia Técnica, como es la
Direccion de Contabilidad, la Direccion Juridica, la Jefatura de Contratacién, la Jefatura de Talento
Humano, la Jefatura de Servicios Generales, la Direccion de Planeacion de Negocios Fiduciarios,
la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y Responsabilidad Social Empresarial, entre otros,
ademas de los costos asociados a los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal a
contratarse.

e) También se incluyen los costos indirectos en que se incurren, tales como: instalaciones fisicas
(oficinas y puestos de trabajo, ésta ltima en cumplimiento de la normatividad vigente en materia
de seguridad laboral), servicios publicos, papeleria y materiales de oficina, correspondencia (este
costo incluye los pagos por concepto de correspondencia interna y externa - local y nacional),
archivo activo que permita la consulta de la documentacién (incluye medios fisicos y magnéticos),
equipos de computo (PC, impresoras, escaner y equipos audiovisuales) y sistemas (programas
de normal uso y especificos debido al componente técnico), seguros (instalaciones fisicas y
seguros en distintas modalidades que cubren las actividades de los servidores vinculados a
Findeter), y demas costos de normal funcionamiento de la Entidad.

Los recursos seran aportados por el FUTIC y corresponden al proyecto de inversion de la
Direccion de Gobierno Digital denominado  APROVECHAMIENTO Y USO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN EL SECTOR PUBLICO
NACIONAL, codigo BPIN 2018011000347, con recursos que apoyan el logro de los objetivos
misionales de la Direccién de Gobierno Digital y en particular los siguientes productos de la ficha
de inversion: C-2302-0400-25-53105B-2302075-03 - SERVICIO DE PROMOCION PARA LA
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APROPIACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, y C-2302-0400-25-53105B-
2302099-03 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.

Los valores correspondientes, segun la fuente de recursos, y asociados a la Direccion de
Gobierno Digital son (Hasta):

Recursos 100% Propios del Fondo Unico de TIC $ 1.694.105.890 (CDP 280824 del 27 de
noviembre de 2024)

Recursos Nacion $ 36.603.143.444 (CDP 281724 del 5 de diciembre)

Para un total de $ 38.297.249.334.

Los valores correspondientes, segun la fuente de recursos, y asociados a la Direccion de
Infraestructura (Hasta):

Recursos 100% Propios del Fondo Unico de TIC $ 51.175.022.358

Recursos Nacion $ 41.635.391.742

Para un total de $ 92.810.414.100 (CDP 284424 del 10 de diciembre de 2024)

También con recursos de la ficha de inversién de la Direccion de Infraestructura al proyecto de
inversion de la Direccion de Infraestructura denominado: “SOLUCIONES DE ACCESO
COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NACIONAL" con codigo BPIN 2018011000388, con recursos que apoyan el logro de los objetivos
misionales de la Direccion de Infraestructura y en particular los siguientes productos de la ficha
de inversion: C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y
USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL C-2301-0400-20-20204A-2301024-03
TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO
A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL.

12.- Andlisis que soporta el valor estimado del valor del contrato interadministrativo

ESTUDIO DE MERCADO

Esta Direccion llevé a cabo dos metodologias de analisis para estructurar adecuadamente el proceso de estudio de mercado,
considerando para el efecto la propuesta recibida por parte de Findeter. El primer enfoque se fundamentd en los lineamientos
establecidos en la Guia de Colombia Compra Eficiente para la estructuracion de estudios de sector, que proporciona directrices claras
para la realizacion de estudios de mercado en el contexto de la contratacién publica. Segun esta guia, uno de los métodos
recomendados para determinar el valor de un proceso de contratacion es el analisis de precios histéricos de procesos previos que
tengan objetos y caracteristicas similares o directamente comparables al objeto del proyecto.

Este método de referencia histdrica permitié obtener una aproximacion razonable a los costos esperados de los bienes o servicios a
contratar. Al basarse en datos reales de procesos exitosos previos, se aseguré que los precios estuvieran alineados con las
condiciones actuales del mercado. Este enfoque fomenta la transparencia, la competitividad y el uso eficiente de los recursos publicos,
estableciendo precios de referencia confiables que optimizan la planificacién presupuestal y ayudan a prevenir posibles sobrecostos.
En este analisis se incluyeron componentes clave como la Asistencia Técnica Integral, la Interventoria Integral y la construccion del
Centro |A Pais de Zipaquira.
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El segundo método fue el analisis de cotizaciones, aplicado especificamente al componente de desarrollo de los Modelos
Fundacionales Soberanos de Inteligencia Artificial (1A). Para ello, se solicitaron al menos tres cotizaciones por componente, lo que
permitio realizar una comparacion exhaustiva y verificar que los precios propuestos fueran competitivos y se ajustaran a las dinamicas
actuales del mercado. Este enfoque no solo garantiza que los valores sean razonables y representativos, sino que también refuerza
la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos estratégicos al promover una asignacién eficiente de recursos. Ambos métodos
complementaron el analisis, proporcionando una base sélida para estructurar el proceso de contratacién de forma integral y alineada
con las necesidades del proyecto.

Método por precios historicos

Con el proposito de estimar un presupuesto adecuado para la Asistencia Técnica Integral, la Interventoria Integral y la construccidn
del Centro |A Pais en el municipio de Zipaquira requeridos en el desarrollo de los primeros Modelos Fundacionales Soberanos de
Inteligencia Artificial (IA), proyecto priorizado por el Ministerio, se llevo a cabo un andlisis detallado de procesos de contratacion
similares.

Este analisis se fundament6 en una blsqueda exhaustiva en las plataformas Datos Abiertos y SECOP Il, que permiten acceder a
informacién relevante de procesos contractuales anteriores. La intencién fue identificar contratos con objetos relacionados que
compartieran caracteristicas comparables al objeto contractual en cuestion, lo que facilitaria una asociacién adecuada y una
estimacion precisa del costo.

La busqueda y asociacion de procesos se centraron en categorias relacionadas con Asistencia Técnica, Interventoria y construccion,
ya que estas son actividades esenciales para garantizar la calidad, sostenibilidad e implementacion efectiva del proyecto. Como
resultado de esta investigacion, se identificaron datos y referencias que proporcionan cifras concretas, las cuales servirdn como base
para estructurar el presupuesto estimado y asegurar que se ajuste a las condiciones actuales del mercado y a los estandares de
transparencia y competitividad establecidos en la contratacion publica.

A continuacién, se presentan las tablas con los contratos similares identificados, los cuales han sido utilizados como referencia para
esta estimacion:

Tabla 6. Contratos historicos similares a Asistencia Técnica encontrados.

VALOR DOCUEMN
OBJET | TOTAL TO

(0] CONTR REFEREN
ATO CIA

FOND | Total | Fina | 120 | Prestar $ $ Contrato
0 Cost | ncie | 3- el 4,896, | 652,5 | 13.3 | Interadmi | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Con
UNICO | os ra | 202 | servici | 856,55 | 78,64 | 3% | nistrativo tractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6066730
DE |Funci| de | 4 ode 6.00 | 5.00 No. 1203-
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FOND | Total | Fina Prestar
0 Cost | ncie el 5.
UNICO | os ra servici Propuest
DE |Funci| de 187 0 $ $ a
TECN | onam | Des 6 integra 234.39 11,93 5.0 FINDETE | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
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LA | Asist | Terri cia ) 0 Centros
INFOR | encia | toria técnica de
MACIO | técni | | civil, Potencia
NY ca S.A tecnolo
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Tabla 7. Contratos histéricos similares a Interventoria encontrados.
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Fuente. MinTIC.

Para garantizar la comparabilidad de los valores con la propuesta presentada por Findeter para este proceso, se calcularon los
porcentajes equivalentes de asistencia técnica contratados con respecto al valor total del contrato. A continuacién, un resumen de
los resultados basados en las tablas anteriormente mostradas.

Tabla 9. Resumen de porcentajes de asistencia técnica con respecto al valor total del contrato de contratos histéricos.

NUMERO DE PROCESO
COMPONENTE 1203-2024 | 1876-2024 CV-I-MEN-0736-2023 CDI-011-2021 SSM-CI-004-2022
ASISTENCIA TECNICA 13.33% 5.09% 6.28% 8.47% 9.16%

NOTA ACLARATORIA: La tabla presentada muestra los valores redondeados a dos decimales. No obstante, los calculos realizados en este estudio se fundamentan en los valores
originales completos, los cuales estan documentados en detalle en la memoria de célculo adjunta.

Fuente. MinTIC.

De igual manera, se realiz6 para la interventoria, pero tomando como referencia el valor total de la construccidn para calcular el
porcentaje.

Tabla 10. Resumen de porcentajes de interventoria con respecto al valor de la construccién de contratos histéricos.

NUMERO DE PROCESO
COMPONENTE CD-FC-029-2023 C0-76-2023 PAF'ATZ?)EE"'OQO' RSC-CM-008-2023
INTERVENTORIA 6.10% 7.70% 4.60% 5.23%

NOTA ACLARATORIA: La tabla presentada muestra los valores redondeados a dos decimales. No obstante, los calculos realizados en este estudio se fundamentan en los valores
originales completos, los cuales estan documentados en detalle en la memoria de célculo adjunta.

Fuente. MinTIC.

Para el componente de construccién, se realizé un analisis comparativo utilizando el precio por metro cuadrado de los proyectos
identificados en la tabla mostrada,

Tabla 11. Resumen de precio por metro cuadrado de contratos historicos.

NUMERO DE PROCESO
COMPONENTE SCROLPIOM- | sNF.LP-00222 | RSC-CP-005-2023
CONSTRUCCION $ 7,269,051.71 | $ 16,912,352.76 | $ 6,388,982.83
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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NOTA ACLARATORIA: La tabla presentada muestra los valores redondeados a dos decimales. No obstante, los calculos realizados en este estudio se fundamentan en los valores
originales completos, los cuales estan documentados en detalle en la memoria de célculo adjunta.

Fuente. MinTIC.

Con base en los datos histéricos obtenidos del Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP), se seleccionaron una
serie de contratos que requerian asistencia técnica e interventoria para la construccion de edificios especializados. Estos contratos
estan representados de manera visual en las tablas anteriormente mostradas, las cuales exponen las caracteristicas clave de cada
uno, como el monto y los tipos de servicios solicitados. Para asegurar que el estudio de mercado tuviera una proyeccion precisa y
fiable, se decidié optar por aquellos contratos cuyo lugar de ejecucién se ubicara en municipios de Colombia con un desarrollo
economico similar al de Zipaquira. Esta estrategia permitié obtener un conjunto de datos mas homogéneo y comparable, favoreciendo
una mejor interpretacion de las tendencias y necesidades del mercado.

El andlisis se realizé utilizando datos historicos de proyectos previos, lo que garantiza que las estimaciones sean representativas de
la realidad del sector de la construccion. Al indexar los valores, se asegura que los costos sean ajustados y reflejen las tendencias
recientes, proporcionando una base sdlida y confiable para la planificacién del presupuesto y la gestion de recursos en el proyecto.

Como resultado de la estrategia para la creacion, desarrollo y puesta en marcha de los Modelos Fundacionales Soberanos de
Inteligencia Artificial (1A), surge la necesidad de construir un edificio especializado que soporte las operaciones requeridas por esta
iniciativa innovadora. Este tipo de edificacion presenta caracteristicas Unicas que la distinguen de otras construcciones, ya que debe
cumplir con especificaciones técnicas altamente especializadas en areas como electricidad, dotacién tecnoldgica, redes y sistemas
de datos.

Dado que existen muy pocos edificios de este tipo a nivel mundial, estas particularidades técnicas incrementan significativamente el
costo por metro cuadrado, reflejando la complejidad y las necesidades especificas que demanda un proyecto de esta envergadura.
La construccion de este edificio no solo responde a los requerimientos operativos de los modelos fundacionales, sino que también
refuerza la infraestructura tecnolégica del pais, alineandose con los objetivos estratégicos de innovacién y transformacion digital.

Es importante destacar que no fue posible realizar un analisis basado en histéricos para la creacion, desarrollo y puesta en marcha
de los Modelos Fundacionales Soberanos de Inteligencia Artificial, dado que se trata de un proyecto altamente especializado,
especifico e innovador a nivel mundial, lo cual lo hace incomparable con otros proyectos previos.

Método por cotizaciones

La metodologia de anélisis mediante estudio de mercado con cotizaciones es una herramienta clave para obtener informacién precisa
y actualizada sobre los costos de bienes, servicios u obras a contratar. Este enfoque se basa en solicitar y comparar cotizaciones de
al menos tres proveedores 0 empresas especializadas en el area correspondiente, con el objetivo de identificar valores competitivos
y representativos del mercado.

Este método no solo permite establecer un rango de precios ajustado a las condiciones actuales, sino también evaluar aspectos como
la calidad de los productos o servicios ofrecidos, los tiempos de ejecucion y las garantias incluidas, lo que contribuye a una toma de
decisiones mas informada. Ademas, al incorporar diferentes perspectivas del mercado, se fomenta la transparencia, la promocion de
la competencia y la optimizacion de los recursos asignados al proceso de contratacion.
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En el contexto del presente proyecto, esta metodologia se utilizé para analizar el componente estratégico mas representativo
misionalmente, el cual es el desarrollo de los Modelos Fundacionales Soberanos de Inteligencia Artificial (IA), asegurando que las
estimaciones de costos reflejen de manera precisa las dindmicas actuales del sector.

Modelos fundacionales soberanos de Inteligencia Artificial

El desarrollo de los Modelos Fundacionales Soberanos de Inteligencia Artificial (IA) requiere un enfoque altamente
especializado, caracterizado por investigacion avanzada, innovacion y conocimientos técnicos interdisciplinarios. Por esta
razén, se optd por solicitar propuestas a universidades en lugar de empresas. Las universidades, como centros de
conocimiento e investigacion, cuentan con equipos expertos, experiencia en proyectos complejos y la infraestructura
necesaria para disefiar soluciones tecnoldgicas innovadoras.

Las instituciones académicas tienen un historial sélido en la creacion de modelos de inteligencia artificial y un enfoque
académico que garantiza la calidad técnica y la sostenibilidad de las soluciones propuestas. Ejemplo de esto es la
Universidad de Los Andes, que a través de su Centro de Investigacion en Inteligencia Artificial (CinfonlA) ha desarrollado
modelos destacados como Guacamaya, enfocado en la conservacién del Amazonas, y que sera un punto de partida para el
modelo Chiminigagua. Este tipo de antecedentes demuestra la idoneidad de las universidades para abordar proyectos de
esta magnitud.

Ademas, trabajar con universidades promueve la transferencia de conocimiento y la formacién de talento humano
especializado, generando un impacto positivo a largo plazo en el ecosistema tecnolégico del pais. Este enfoque se alinea
con los objetivos del proyecto, que incluyen la creacidn de soluciones éticas, sostenibles y adaptadas a las necesidades
locales.

Para este proyecto, se seleccionaron tres universidades de prestigio por su trayectoria en innovacion y desarrollo
tecnoldgico:

1. Universidad de Los Andes: Esta institucion es reconocida por su liderazgo en investigacion y tecnologia avanzada,
particularmente en inteligencia artificial. Su Centro de Investigacion en Inteligencia Artificial (CinfonlA) y su experiencia
previa con proyectos como el modelo Guacamaya la posicionan como un referente nacional en el desarrollo de
soluciones tecnoldgicas innovadoras y sostenibles.

2. Universidad del Rosario: Con un enfoque multidisciplinario y una sdlida reputacién en investigacién aplicada, la
Universidad del Rosario aporta un alto nivel académico y experiencia en proyectos estratégicos que involucran
tecnologia y politicas publicas. Su capacidad para integrar conocimientos desde la ciencia, la tecnologia y las ciencias
sociales resulta clave para un proyecto de esta naturaleza.

3. Universidad Tecnolégica de Pereira: Esta universidad es conocida por su enfoque en innovacion tecnoldgica y por
su impacto en el desarrollo de la region cafetera y otras zonas de Colombia. Su experiencia en ingenieria y tecnologias
de la informacion, asi como su compromiso con el desarrollo regional, la convierten en una opcion relevante para
participar en el disefio y desarrollo de los modelos fundacionales de IA.

Adicionalmente, se extendieron invitaciones a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad Industrial de
Santander a través de contacto telefénico, donde ambas instituciones resaltaron que, debido a la complejidad del proyecto
y falta de disponibilidad de sus equipos de investigacién en el tiempo requerido, no les era posible presentar una cotizacion.
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La seleccion de estas universidades garantiza especializacion técnica y fomenta la participacion de actores académicos en
iniciativas estratégicas, promoviendo la transferencia de conocimiento y fortaleciendo el ecosistema tecnoldgico colombiano.
Por estas razones, se solicitd a estas instituciones la presentacion de propuestas econdmicas para la creacion, desarrollo y
puesta en marcha de los modelos fundacionales de IA. La invitacidn fue enviada por correo electronico, incluyendo las
especificaciones técnicas del proyecto y el formato de cotizacion para su diligenciamiento. En respuesta, se recibieron
cotizaciones de las tres universidades mencionadas, cuyos detalles se presentan a continuacion.
Tabla 12. Cotizaciones recibidas para la creacion, desarrollo y puesta en marcha de los primeros dos modelos fundacionales
soberanos de Inteligencia Artificial.
Valor unitario | Valor cotizacion Valor cotizacion
PROPONENTE COMPONENTES (USD) (UsD) TRM (cop)
Alquiler de 4 servidores NVIDIA $
DGX-H1OQ para desarrpllo, 3,600,000
almacenamiento y despliegue
U. de Los And Adquisicion de datos satelitales $ $ 4400 $
- de Los Andes de alta resolucion para 500.000 6,100,000 $ 4 26,840,000,000
alimentar los dos modelos '
Investigacion y desarrollo $
Centro CINFONIA, Universidad 2,000,000
de los Andes
Alquiler de 4 servidores NVIDIA $
DGX-H1OQ para desarrpllo, 3,600,000
almacenamiento y despliegue
. Adquisicion de datos satelitales $ $ $
U. del Rosario QeahareSMUuonpam 800,000.00 6,550,000 § 4400 28,820,000,000
alimentar los dos modelos
Investigacion y desarrollo $
Centro CINFONIA, Universidad 2,150,000.00
de los Andes
Alquiler de 4 servidores NVIDIA $
DGX-H1OQ para desarr.ollo, 3681818
almacenamiento y despliegue
$ $
uTP 6422727 | ° 4001 28260,000,000
Adquisicién de datos satelitales $
Qeanaresmumonpam 561,818
alimentar los dos modelos
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7 5
Investigacion y desgrrollp $
Centro CIdNFONIA, Universidad 2.159,001
e los Andes

Fuente: MinTIC

Las cotizaciones incluyen un componente variable asociado a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), dado que el
proyecto contempla la adquisicion de equipos y servicios internacionales. En este caso, las tres universidades realizaron sus
propuestas economicas utilizando una TRM de $4,400 pesos colombianos, una proyeccion que se alinea con el
comportamiento reciente del mercado y responde a los requerimientos de estabilidad presupuestal del proyecto.

El 19 de noviembre de 2024, la TRM alcanzé precisamente $4,400 COP, reflejando un punto significativo dentro de la
tendencia de estabilidad relativa observada en semanas recientes.

Ademas, segun proyecciones economicas, la TRM para 2024 se estima dentro de un rango de $3,850 a $4,150 COP en
promedio, con picos que podrian superar este umbral debido a la volatilidad cambiaria asociada a factores globales, como
las tasas de interés en Estados Unidos y las fluctuaciones en el comercio internacional.

Adoptar una TRM de $4,400 como referencia es una medida prudente que permite mitigar riesgos asociados a la variabilidad
cambiaria, especialmente en proyectos de largo alcance. Esto asegura que los presupuestos destinados a adquisiciones
internacionales se ajusten a posibles escenarios de alzas en el valor del délar, evitando sobrecostos imprevistos y
garantizando la sostenibilidad econémica del proyecto. La eleccion de este valor también se fundamenta en proyecciones
conservadoras y en un enfoque preventivo para manejar posibles impactos derivados de eventos econdmicos globales,
como las politicas monetarias internacionales y las dinamicas del mercado de divisas en América Latina.

Es importante destacar que la Universidad de Los Andes fue la encargada de disefiar la estrategia de Inteligencia Artificial
en las etapas previas del proyecto, posicionandose como precursora, junto con el MinTIC, en la iniciativa de creacion de los
Modelos Fundacionales de Inteligencia Artificial. Su experiencia se ve respaldada por el trabajo desarrollado a través del
Centro de Investigacion en Inteligencia Artificial CinfonlA, asi como por la creacién de modelos innovadores como
Guacamayas, orientado a la conservacion del Amazonas. Este modelo servira como base para el desarrollo de Chiminigagua
(Guardian de la Naturaleza), lo que le otorga a la Universidad de Los Andes una ventaja significativa frente a sus
competidores. Lo anteriormente mencionado justifica el menor valor de su propuesta en comparacién con las otras
universidades, resaltando ademas su ventaja significativa en proyectos de inteligencia artificial.

Construccion de Centro IA Pais de Zipaquira

Como parte de los resultados del contrato 1203-2024 en su fase de estudios y disefios, se desarrollé un presupuesto detallado para
la obra de construccién, respaldado por un analisis exhaustivo de precios unitarios. Este analisis se baso en cotizaciones obtenidas
de tres proveedores diferentes para cada item incluido en el proyecto, lo que permitié establecer una comparativa precisa y
representativa de los costos.

La realizacion de un andlisis por precios unitarios es fundamental, ya que proporciona una estructura detallada que facilita la
evaluacioén de cada componente del presupuesto de manera independiente. Esto asegura que los costos sean realistas y estén
alineados con las condiciones actuales del mercado, minimizando el riesgo de sobrecostos o subestimaciones. Ademas, este enfoque
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permite una mayor transparencia y control durante la ejecucion del proyecto, ya que ofrece una referencia clara para monitorear y
auditar los gastos, garantizando asi una adecuada gestion de los recursos asignados.

Estas cotizaciones no solo permiten establecer un marco de referencia sélido, sino que también ofrecen una comparativa detallada
que refleja el comportamiento actual del mercado en términos de costos, disponibilidad de materiales y servicios. Este enfoque
garantiza que el presupuesto sea representativo de las condiciones reales del sector, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la
optimizacion de recursos en la planificacidn de la construccion del Centro IA Pais.

Anélisis Estudio de Mercado

Con el fin de estructurar un estudio de mercado de referencia, se tuvieron en cuenta los precios histdricos y las cotizaciones recibidas
por MinTIC que estuvieran dentro de los limites superiores y/o inferiores mediante el método de Rangos Intercuartilicos definidos por
Colombia Compra Eficiente, como “Se define como la diferencia entre el tercer cuartil (Q3) y el primer cuartil (Q1). Es un estadistico
que permite entender entre cuales valores se ubica la mitad de los datos en la parte central de la distribucion. Al compararlo con el
rango calculado entre los valores minimo y méaximo puede entenderse la concentracion de los valores hacia el centro de la distribucion,
es decir, alrededor de la mediana.”

RIC =Tercer Cuartil (Q3) - Primer Cuartil(Q1).

Este método busca la identificacion de datos atipicos, “La forma mas sencilla de identificar datos atipicos es utilizar el criterio del
rango intercuartilico -RIC-. Bajo este criterio, todo menor valor ubicado por debajo del limite inferior y todo mayor valor ubicado por
encima al limite superior se considera atipico. Podemos definir los limites inferior y superior de la siguiente manera:

Limite inferior (Li)=Q1-RIC 1.5
Limite superior (Ls)=Q3+RIC = 1.5

De tal forma que, todo valor que sea inferior al primer cuartil (Q1) menos del ciento cincuenta por ciento (150%) del rango
intercuartilico (RIC * 1.5) sera considerado atipico. De manera similar, todo valor que sea mayor al tercer cuartil (Q3), esto es superior
al ciento cincuenta por ciento (150%) del rango intercuartilico (RIC * 1.5) sera considerado atipico” .

La aplicacion de este método estadistico en este estudio de mercado tiene como fin, no tener en cuenta cotizaciones que no se
encuentren dentro de los rangos de mercado. Con base en esto, se tomaron los cinco contratos histdricos para la asistencia técnica,
los cuatro contratos histéricos para la interventoria, los tres contratos historicos para la construccion y las tres cotizaciones recibidas
para los modelos soberanos, asi:

Tabla 13. Analisis estadistico de los datos recolectados en los cuatro componentes.

COMPONENTE RIC LIMITE SUP LIMITE INF
Asistencia Técnica (%) 2.42% 12.62% 2.93%
Interventoria (%) 1.42% 8.63% 2.94%
Modelos fundacionales (§) $  990000,000.00 $  30,025,000,000.00 $ 26,065,000,000.00
(C$‘)’”S””°C“"” Centro IA Pais Zipaquird | ¢ 5961 684.97 $ 19,083.229.69 $ 1,063,510.18

Fuente. MinTIC.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Con este analisis estadistico, se verificd que la propuesta presentada por Findeter estuviera entre los rangos de la siguiente manera:

Tabla 14. Comparativa entre resultados del anélisis estadistico y la propuesta presentada por Findeter.

SE
VALORDELA  LIMITE INTERIOR LIMITE SUPERIOR ENCUENTRA
HHOHRLIBIE | SELIFOANE) e CON RIC CON RIC EN EL
RANGO
FINDETER | Asistenca 7.50% 2.93% 12.62% sl
técnica (%)
FINDETER '”terzéz;t"”a 8.40% 2.94% 8.63% S
Modelos
FINDETER | fundacionales | $ 26,840,000,000.00 | $26,065,000,000.00 | $30,025,000,00000| Sl
$)
Construccion
FINDETER | CONIOAPAS |16 1791124000 $1063510 | § 1998322069 S
ipaquira
(§/m2)

Fuente. MinTIC

En conclusién, los valores de la propuesta presentada por Findeter se encuentran dentro de los rangos establecidos por el mercado,
segun el analisis de referencias histdricas y comparativas a las cotizaciones recibidas realizado en este documento. Este resultado
confirma la competitividad y justificacién econdmica de la propuesta, alinedndose con las condiciones actuales del sector. Ademas,
la metodologia empleada, que incluyd un enfoque basado en precios unitarios, porcentajes sobre el valor total del contrato y
cotizaciones actualizadas, garantiza que las cifras reflejan una evaluacion precisa y representativa del mercado, reforzando la
viabilidad financiera del proyecto y su coherencia con los estandares del sector.

13.- Forma de pago.

El Fondo Unico de TIC se compromete a entregar la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL
CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($131.107.663.434,00) incluido IVA, en un desembolso.
Estos recursos se transferiran al Patrimonio Auténomo que constituya el contratista para tal
finalidad en el marco del proyecto, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato
interadministrativo, y conforme a las condiciones del flujo de caja establecido para el cumplimiento

a) Forma de pago y del objeto del contlrato’interadministrativo, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
requisitos: Comunicaciones girara el valor del contrato, atendiendo los siguientes lineamientos:
Fecha estimada Valor por desembolsar

20 de diciembre de 2024 Unico desembolso $131.107.663.434

Una vez sean cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato
interadministrativo, el cual se realizara a la

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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subcuenta que cree el Patrimonio Auténomo
para tal fin.

REQUISITOS PARA EL DESEMBOLSO:
+Constitucién de la fiducia mercantil (minuta
contractual firmada)

«Certificacién cuenta bancaria creada para el
manejo del patrimonio autonomo
*Documentos soporte segun requerimiento
vigente del tramite para pago de cuentas del
MinTIC.

Nota 1: Los aportes del Fondo Unico de TIC seran destinados Unicamente para los propdsitos
sefialados y por los montos definidos en el contrato.

Nota 2: La fecha del desembolso esta sujeta a disponibilidad de liquidez de parte de la Tesoreria
del Fondo Unico de TIC, y Plan Anual de Caja del Fondo Unico de TIC. De la misma forma, se
aclara que, para los pago, el contratista debera presentar: (i) certificacion expedida por el revisor
fiscal o por el representante legal segun corresponda, donde se reporte que el contratista se
encuentre al dia en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, pensiones,
A.R.L.), asi como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar, de los empleados a su cargo y (i) los requisitos
detallados para cada uno de los pago estipulados en la tabla anterior.

Nota 3: Si la(s) factura(s) o documento equivalente no ha(n) sido correctamente elaborada(s), en
el evento de ser requerida su emision o no se acompafian de los documentos requeridos para el
tramite, el término para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
todos los documentos debidamente emitidos, o desde que se haya aportado el ultimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza.

Nota 4: Para tramitar el desembolso se debe tener aprobacion por parte de la supervisién
designada por el Fondo Unico de TIC. Para los pagos el contratista deberd presentar: (i)
certificacién expedida por el revisor fiscal o en su defecto, por el representante legal y por el
contador, donde se reporte que Findeter se encuentre al dia en el pago de las contribuciones al
sistema de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), asi como en el pago de los aportes
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar,
de los empleados a su cargo.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1 del Decreto 4167 de 2011, la naturaleza juridica
de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) obedece a la siguiente: “sociedad de
economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento
de credito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y sometida a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia’.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Asi mismo, el articulo 6 del mencionado Decreto sefiala que “El régimen de la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) es el de derecho privado; en todo caso, se sometera al
régimen propio de las sociedades de economia mixta no asimiladas al de las empresas
industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participacion del capital publico
en su patrimonio”

Por autorizacién expresa del literal f) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero, FINDETER podra celebrar contratos de fiducia mercantil para administrar los recursos
transferidos por las Entidades Publicas para financiar la ejecucion de programas especiales
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2 del articulo 268 del Estatuto Organico
del Sistema Financiero.

De acuerdo con lo anterior los recursos del Fondo se trasladan a un patrimonio auténomo, por
cuenta del contrato de fiducia mercantil, siendo este unas de las excepciones del principio de
anualidad presupuestal.

b. Justificacion del

- N/A
anticipo.

14.- Criterios para seleccionar al Ejecutor:

Para la ejecucion del objeto contractual y la satisfaccion de la necesidad planteada, esta Direccidn ha seleccionado a FINDETER
como la entidad idénea, destacando su calidad, experiencia y cumplimiento de los més altos estandares en la ejecucion de diversos
proyectos. Ademas, FINDETER cuenta con un conocimiento profundo del proyecto, habiendo liderado su Ultima etapa ejecutada bajo
el Contrato 1203-2024. Tras un andlisis detallado, se concluye que la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER, identificada con NIT
800096329, es la opcion mas favorable para el objeto del presente documento y su contratacion con el MINTIC.

Adicionalmente, su esquema operativo para el servicio de Asistencia Técnica Integral y la gestién financiera ofrece las siguientes
ventajas:

1. Acompafiamiento integral en la ejecucion del proyecto y/o programa, desde la etapa de estructuracion hasta la entrega y recibo a
satisfaccion del mismo.

2. Se cuenta con un equipo robusto de méas de 200 profesionales de caracter multidisciplinario en areas técnicas, juridicas, financieras,
administrativas, sociales, entre otras, que se pondran a disposicion del proyecto y/o programa.

3. Experiencia técnica en mas de 1.600 proyectos ejecutados y gestionados por mas de $10,5 billones de pesos, a través de la
suscripcion de mas de 50 Contratos y Convenios interadministrativos con diferentes entidades del nivel nacional y territorial.

4. Presencia nacional a través de 6 regionales (Eje cafetero, Nororiental, Noroccidental, Pacifico, Centro, Caribe) para el desarrollo
de los proyectos en los 32 departamentos, lo que brinda una amplia experiencia en el conocimiento del territorio nacional.

5. Seguimiento y monitoreo a través de un esquema fiduciario que garantiza que no se dara una destinacion diferente a los recursos
transferidos y permite controlar de manera transparente la ejecucion de los proyectos y los recursos administrados.

6. La estructura operativa propuesta garantiza que no se tomara ninguna decision que no esté socializada y consensuada con el
Aliado, garantizando asi que las soluciones técnicas y/o juridicas y/o financieras propuestas por Findeter estén cien por ciento
alineadas con las necesidades y objetivos del Aliado.

7. Los tiempos de los diferentes procesos de contratacion son mucho mas expeditos, estos oscilan entre los 28 y 30 dias calendario
para convocatorias publicas.

8. Los procesos de contratacion adelantados por Findeter atienden los principios de economia, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad,
imparcialidad, moralidad, publicidad y valoracion de costos ambientales, lo que garantiza una participacién plural de oferentes. Ello
se evidencia en los mas de 700 procesos de contratacion y méas de 5.000 proponentes evaluados.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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9. Dentro de su gestion se garantiza que se cumplan con los principios de la funcién publica, politicas de Buen Gobierno y gestidn
administrativa.

10. Los rendimientos financieros siempre son puestos a disposicion del Aliado o la Direccidn del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, segun la normatividad aplicable.

11. Findeter gestiona directamente los procedimientos de incumplimiento relativos a la aplicacion de clausulas penales y de apremio,
de igual forma adelanta los tramites ante las compafiias aseguradoras desde la presentacion del aviso de siniestro y reclamacion
hasta su reconocimiento.

12. Findeter se ha responsabilizado de asistir y evaluar proyectos financiados con presupuesto publico o con presupuestos de la
banca multilateral, haciendo seguimiento desde su estructuracion hasta su ejecucion, contando con la capacidad de asistir a las
entidades de orden nacional, departamental, distrital y municipal en proyectos que requieren la contratacién de estudios, disefios,
obras, interventorias, acompafiamiento técnico y social, entre otros.

La Financiera ha administrado recursos por un valor aproximado de $10,5 billones de pesos a través de la Vicepresidencia de
Planeacion, y ha prestado asistencia técnica integral en méas de 1.600 proyectos, en los 32 departamentos del pais, generando un
total de 54.000 empleos directos e indirectos. La gestion se soporta a través de la Vicepresidencia Técnica y sus cuatro (4) Lineas
de Negocio (Desarrollo Territorial, Medio Ambiente, Infraestructura y Transporte y Movilidad).

Findeter cuenta con los estandares necesarios para adelantar todas las actividades que la ejecucion del contrato interadministrativo
requiera, dado que es un aliado para la ejecucion de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, ejemplo de esto, son los mas
de cincuenta (50) convenios y contratos suscritos con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Educacion, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Deporte, INVIAS, SENA, DNP, DAPRE,
ICBF, el Distrito de Bogota, Cormagdalena, Ecopetrol, la Unidad Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, la Fiscalia General
de la Nacién, el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Departamento de La Guaijira, entre
otros, a los cuales apoyaron a impulsar la politica de desarrollo a través de la asistencia técnica integral de proyectos estratégicos a
lo largo del pais.

FINDETER se ha consolidado como un lider en el sector de compras publicas en Colombia, destacandose no solo por su capacidad
para gestionar inversiones, sino por su enfoque integral en la contratacion de servicios clave para el desarrollo econémico y social
del pais. Como la entidad que ha gestionado el mayor valor en contrataciones, FINDETER desempefia un papel fundamental en la
prestacion de servicios estratégicos, que incluyen desde la asesoria técnica y financiera hasta la gestion de proyectos de alto impacto
en diversas regiones. Su liderazgo en el sector refleja una sélida capacidad para promover el desarrollo regional mediante servicios
que impulsan el crecimiento econdmico y social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a la sostenibilidad de los proyectos
que financia. Este enfoque integral posiciona a FINDETER como un actor clave en la dinamizacién de la economia colombiana.

Por lo anterior, es necesario contar con los servicios de FINDETER, para darle continuidad al proyecto de CENTROS IA PAIS,
iniciando con la sede Zipaquira, cuyos entregables de andlisis y disefios, asi como factibilidad, fueron entregados por FINDETER en
ejecucion del contrato interadministrativo 1203 de 2024, de tal suerte que FINDETER cuenta con la capacidad, idoneidad y
experiencia suficiente para finalizar el proceso la asistencia técnica integral para la creacion, desarrollo y puesta en marcha de los
modelos fundacionales soberanos de inteligencia artificial y la implementacion de la infraestructura fisica necesaria para la creacién
del Centro de Inteligencia Artificial de Zipaquira.

Lo anterior con el fin de reducir al maximo el grado de incertidumbre respecto a las areas, servicios, alcances y costos de los
proyectos, entre otros, acorde al principio de planeacién que rige la funcion publica. Asi mismo, es indispensable contar con los
servicios de FINDETER ya que cuentan con la Asistencia técnica, profesional y los diagnésticos para la materializacion del proyecto
después de haber efectuado los analisis, disefios y factibilidad del mismo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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15.- Andlisis de Riesgo y forma de Mitigarlo
(Matriz de riesgos anexa)

16.- Propiedad y destinacion de los bienes: ’
Mediante el contrato interadministrativo, se adquiriran bienes con recursos del FONDO UNICO TIC, que no sean afectos al servicio:
SI__NOX

17.- Andlisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del Contrato segtin el caso.

De conformidad con lo establecido por el articulo “2.2.1.2.3.1.7. Garantia de cumplimiento”, del decreto 1082 de 2015, para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el ejecutor debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
contratante, dentro de los seis (6) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y se requerira de la respectiva
aprobacion por parte de la entidad como cumplimiento de requisito de inicio de ejecucion del contrato.

Asi las cosas, para el proceso de contratacion que nos ocupa, esta garantia de cumplimiento tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
PO DE Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
GARANTIA 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro, contenido en una poliza para
Enfidades Estatales; (jj) Patrimonio autdnomo; (i) Garantia Bancaria.
TOMADOR El ejecutor
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién v las Comunicaciones (Nit.
BENEFICIARIO / Jinisterio o loar de | ; ., I
ASEGURADO 800.131:648—.& W J‘Y'hms erno g Tecnologias de la Informacion v las
Comunicaciones (Nit. 899.992.053-1)
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Por el plazo de ejecucion Por el diez por ciento
Cumplimiento P _ jec (10%) del valor total
del contrato vy seis (4) . .
general del meses mds. v en todo caso de la Asistencia
contrato h e Iy Técnica Integral v
asta la liquidacion del Administracion de
confrato. RECUISOS
Pago de salarios Por el cinco por
presiaciones , ., ciento [5%) del valor
AMPAROS sociales legales e ZOT el erg%ro d? eje?c):UCLon total de la Asistencia
indemnizaciones ?_COHFO()V res (3) afios Técnica Integral v
laborales. mas. de  Administracién
de Recursos.
Por el diez por ciento
. (10%) del valor total
. Por seis (6) meses contados ) .
Calidad del : . de la Asistencia
— a partir del plazo final de | - .
servicio . -, Técnica Integral vy
gjecucion del contrato. Adminisiracién  de
Recursos.
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Nota 1: Findeter S.A. esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del convenio.

Nota 2: Findeter S.A. deberd presentar el certificado de no expiracién de la péliza por falta de pago de la prima, lo anterior bajo los
términos del articulo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015.

Fecha:
(dd/mm/aa
aa) $1.694.105.890
18.- Certificado de disponibilidad No 280824 27/11/2024 | $6.603.143.444
presupuestal (CDP): ' 281724 05/12/2024
284424 10/12/202 $ 95.396.856.556
4

20. Indicacion si la contratacion esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un tratado de Libre comercio vigente para el
Estado Colombiano bajo los parametros establecidos por el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion emitido por Colombia Compra Eficiente, en desarrollo del articulo 159 del Decreto 1150 de 2013.

Para el analisis de la aplicacién de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio vigentes para el Estado Colombiano,
se verificd segun la informacion publicada en las paginas web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el SECOP, el
cumplimiento de los factores establecidos en el numeral 4.4 del Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion emitido por Colombia Compra Eficiente, determinandose que a la presente contratacion no le aplican los tratados de
libre comercio y acuerdos internacionales teniendo en cuenta que se trata de Contratacion Directa.

Las Entidades Estatales que adelanten sus Procesos de Contratacion bajo el régimen del Estatuto General de la Administracion
Publica, no deben hacer este andlisis en las modalidades de seleccién de contratacion directa. Esto por cuanto, en el caso de la
contratacion directa, al no existir una pluralidad de oferentes no hay necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues
en estos procesos de contratacion no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los factores de desempate de la Ley
2069 de 2020.

21.- Firmas autorizadas:

Firma responsable:

Nombre: WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO
Cargo: Director Gobierno Digital

Fecha: Diciembre de 2024

Firma responsable:

Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Cargo: Directora de Infraestructura

Fecha: Diciembre de 2024

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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ANEXOS

Listado de documentos anexos al Formato de Estudio Previo

Documentos Anexos
Documentos: Numero de folios
e Documento de certificacion de disponibilidad de recursos para amparar
los aportes del Fondo Unico TIC/MinTIC
o Propuesta presentada por el Ejecutor
o Anexo — cronograma flujo de desembolsos
e Documentos soporte del asociado
o Cédula de ciudadania del representante legal.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones

Revisién: Apoyo ala Direccidon de Gobierno Digital

=yl gl

Gladys Riibiela Rodr‘%uez Martinez

52436574

grodriguezm@mintic.gov.co

Profesional Especializado Grado 24

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisiéon: Lider Tematico

ivan Dario cely barajas
79590490
icely@mintic.gov.co
contratista

mintic

Revisién: Revision Juridica

R

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA
52711104

mjsilva@mintic.gov.co
CONTRATISTA

DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL
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Firma: Directora Infraestructura

enice Bibiana Aceroxfrgas @

46378869

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
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Henry Miguel Mufioz Nufiez
hmunoz@mintic.gov.co

Env.: 2024-12-13 17:53:06
Lec.: 2024-12-13 17:53:33

Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2024-12-13 17:53:45
MinTIC IP Res.: 190.250.197.210
ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS Env.: 2024-12-13 17:53:45
o, rcontrerasl@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 17:54:52
Elaboracion Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2024-12-13 17:55:15
GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 190.130.99.123
David Ricardo Env.: 2024-12-13 17:55:15
dfabregas@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 17:55:35
Elaboracion g. @ ) g . Aprobado
Contratista Ingeniero Civil Res.: 2024-12-13 17:56:21
Direccién de Gobierno Digital IP Res.: 186.102.9.82
KEVIN ALEXANDER GORDILLO LOPEZ Env.: 2024-12-13 17:56:21
kagordillo@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 17:56:39
Elaboracién 9 @ g Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2024-12-13 17:57:01
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 191.156.181.48
MAGDA JOHANNA SILVA PARRA Env.: 2024-12-13 17:57:01
L, mjsilva@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 17:58:10
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2024-12-13 17:59:06
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 190.145.189.98
ivan Dario cely barajas Env.: 2024-12-13 17:59:06
icely@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 17:59:25
Revision y@. g Aprobado
contratista Res.: 2024-12-13 17:59:31
mintic IP Res.: 181.49.95.120
Gladys Rubiela Rodriguez Martinez Env.: 2024-12-13 17:59:31
L, grodriguezm@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 18:06:03
Revision 8 o Aprobado
Profesional Especializado Grado 24 Res.: 2024-12-13 18:06:13
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 179.19.48.108
William Fernando Env.: 2024-12-13 18:06:13
. woviedo@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 18:06:30
Firma ) ) . Aprobado
Director de Gobierno Digital Res.: 2024-12-13 18:06:43
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 179.19.48.108
Denice Bibiana Acero Vargas Env.: 2024-12-13 18:06:43
. dacero@mintic.gov.co Lec.: 2024-12-13 18:47:38
Firma Aprobado

Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologias de la Informac

Res.: 2024-12-13 18:47:58
IP Res.: 191.156.55.188
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