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CONTRATO DE OBRA No. 183-GINRED1-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No.1-
GINRED1 - NIT. 835.000.771-1 Y BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.- NIT N°
901167911-0.

Entre los suscritos, Capitdn de Corbeta MARIO FERNANDO GARNICA LOPEZ, identificado con la cédula
de ciudadania No. 6.389.480 expedida en Palmira (Valle), actuando en nombre y representacion legal de LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA — GRUPO
INTENDENCIA REGIONAL No.1 - GINRED1, dada su calidad de Coordinador Grupo Intendencia Regional
No.1 segun Resolucién No. (0025-2019) MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU del 24 de Enero de 2019 de la
Direccion General Maritima, debidamente facultado para contratar de conformidad con la Resolucién de
Delegacion No.4519 de fecha 27 de mayo del 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual
se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino
al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones
y quien para los efectos del presente Contrato se denominara GINRED1, de un lado, y por el otro, BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S., con NIT No. 901167911-0, con representacion legal del
sefior CARLOS ANDRES NARVAEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.065.634.367
expedida en Valledupar (Cesar). y quien para los efectos del presente contrato se denominarda EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se regiré por las normas civiles y
comerciales, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, y en especial por las
siguientes clausulas, previas estas consideraciones:

I Que la Intendencia Regional Dimar No. 1 en ejercicio de sus funciones, requiere contratar:
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION, INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL
MARITIMA DE BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”.”, y mediante Estudios de
Documentos Previos de fecha 22 de Mayo de 2020, se solicitd llevar a cabo dicha contratacion.

Il.  Que en virtud de lo anterior, se inici6 el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 148-
GINRED1-2020 con ocasién de la cual se recibieron las ofertas de la firmas ISMAEL ENRIQUE
GUTIERREZ HERRERA, BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.AS,
CONSORCIO DISTRITAL-1, CONSORCIO GINRED 2020 Y CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS
ALAMOS S A.

. Que de conformidad con los informes de verificacion juridica, técnica y financiera de la oferta, y la
posterior verificacion aritmética de la propuesta del oferente : BROKA CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS S.A.S, resultd habilitada y en primer orden de elegibilidad, de esta manera
cumplié con todos los requisitos para adjudicarle el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. 148-GINRED1-2020 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION,
INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL MARITIMA DE BUENAVENTURA
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MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN
EL ANEXO “A”.”, segun especificaciones técnicas especificas.

IV.  Queserealizd Reunién Comité Adquisiciones con fecha 30 de Junio de 2020, por medio la cual el comité de
adquisiciones recomendé adjudicar el PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No.148-GINRED1-2020.

V. Que mediante Resolucién No.113 con fecha 01 de Julio de 2020, se adjudica el proceso de Seleccion
Abreviada Menor Cuantia No. 148-GINRED1-2020 al oferente BROKA CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS S.A.S., con NIT. 901167911-0, por la suma MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS M/CTE ($ 1.754.273.014,36).

VI.  Que la presente contratacién esta contemplada en la Orden Administrativa vigente para el afio 2020
y cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente.

V. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual
se regira por las clausulas que a continuacién se anuncian:

CLAUSULA PRIMERA - Definiciones.- Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de
2015y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente Cléusula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

Contrato: Es el presente acuerdo de voluntades.

Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA
Contratista: BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

CLAUSULA SEGUNDA - Objeto del Contrato.- El CONTRATISTA se obliga para con GINRED1 al
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION, INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL MARITIMA
DE BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRITAS EN EL ANEXO “A”.”
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Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

CLAUSULA TERCERA = Plazo de Ejecucion, Lugar de Ejecucién y Forma de Entrega (bienes):

Plazo de Ejecucion: El Plazo de Ejecucién del Contrato sera hasta el 10 de Noviembre de 2020, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato y previa suscripcion del Acta
de Inicio de Obra.

Lugar de Ejecucion: El objeto a Contratar deberd ser ejecutado en Las instalaciones del complejo de Dimar en
Buenaventura ubicado en la ciudad de Buenaventura departamento del Valle del Cauca, Calle 2 No. 1-03.

CLAUSULA CUARTA - Valor del Contrato.- El valor del presente contrato es por la suma de MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CATORCE
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE., ($ 1.754.273.014,36) INCLUIDO A.LU., e LV.A,,
SOBRE LA UTILIDAD Y DEMAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.

CLAUSULA QUINTA ~ Forma de Pago.- DIMAR se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato,
asi:

e PAGO ANTICIPADO: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa suscripcion
del Acta de Inicio del Contrato por parte del Supervisor del mismo, de acuerdo con la programacion del PAC
(Plan Anual de Caja) y demas trdmites administrativos a que haya lugar por parte de la Entidad.

» Elsesenta por ciento (60%) restantes seran pagados en PAGOS PARCIALES asi:

El valor del contrato sera pagado conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfaccion por parte de la
supervision del contrato, previa presentacion de:

» Corte de obra, memorias de célculo, balance de mayores y menores cantidades de obra, suscrito por el
Contratista y avalado por la supervision del Contrato.

e Pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a la normatividad
vigente.

e Factura comercial (cuando aplique) en original y copia, debidamente firmada por el (supervisor).
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o Constancia de remision de la factura por SECOP II.

e Previo cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

NOTA No. 1: En el dltimo corte de obra, el contratista debera entregar la siguiente documentacion adicional a lo
mencionado con antelacion:

e Balance de mayores y menores cantidades de obra.

Acta de recibo a satisfaccion (debidamente suscritos por la interventoria, el supervisor del Contrato y el
Contratista).

»  Planos Record (en forma impresa y digital), bitdcora de obra, y demas documentos requeridos.
e Pazy salvo de Servicios Publicos.

e  Manual de mantenimiento.

¢ Ficha técnica de todos los equipos instalados y /o suministrados.

» Constancia de remision de la factura por SECOP Il.

¢ Previo cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar

Los pagos derivados del futuro Contrato, seran girados y pagados en la Cuenta Bancaria que acredite el Contratista,
dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la radicacion en debida forma de los documentos, asignacion
del PAC por la Entidad, registro de las actividades de obra en sistema SAP y los trdmites administrativos a que haya
lugar

Los Impuestos y Retenciones que surjan del futuro Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos
efectos la DIMAR haré las retenciones del caso y cumpliré las obligaciones fiscales que ordene la Ley.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, segun aplique,
deberén estar expedidas dentro del plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se
trata de adquisicion de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisicion de servicios.

NOTA 2: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna manera.

NOTA 3: Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de
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conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de
venta. (Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios.
¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de
su expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del
mismo, cuando aplique.

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas juridicas o
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberan manifestar
dicha condicion por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Unico Tributario del
contratista que este cumple dicha condicion. No obstante lo anterior, deberdn aportar la planilla donde conste el pago
a pension, ARL y Cajas de Compensacion Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013

JUSTIFICACION DEL PAGO ANTICIPADO: Se recomienda establecer la forma de pago anticipado, debido a las
actividades y costos en los que incurre el contratista en la adquisicion de material, desplazamiento de equipos y
personal entre otros, para lo cual el oferente debera aportar la discriminacion de estos recursos con la presentacion
de su oferta.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de Bienes, las facturas deberan estar expedidas dentro del
plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el almacenista, si se trata de adquisicion de bienes, o por
quien haga las veces de supervisor, si se trata de la adquisicion de servicios. Si bien el objeto del presente proceso
versa sobre prestacion de servicios se tienen bienes derivados y entregables en consecuencia del mismo, que deben
ser objeto de control del almacén.

NOTA 2: El término para el pago solo empezard a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna manera.

NOTA 3: Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a factura comercial, de
conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) estar denominada expresamente como factura de venta;
b) apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios; ¢) apellidos y nombre o razén social y NIT del
adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado (cuando aplique); d) llevar un nimero
que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta; e) fecha de su expedicion; f)
descripcion especifica o genérica de los bienes; g) valor total de la operacion; h) el nombre o razén social y el NIT del
impresor de la factura (cuando aplique); i) indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas juridicas o
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, salud e ICBF, deberan manifestar dicha
condicion por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Unico Tributario (RUT) del
contratista que este cumple dicha condicion. No obstante, deberan aportar la planilla donde conste el pago a pension,
ARL y cajas de compensacion familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013.
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NOTA 4: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del sistema electrénico
de compras publicas SECOP Il en la seccién 7 “Ejecucion” documentos de la ejecucion del contrato digital
generado en esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptacién como soporte para el tramite de pago.

PARAGRAFO PRIMERO: E| pago senalado se efectuard mediante consignacién bancaria, serdn
depositados en la Cuenta de Ahorros No. 52392339019 de BANCOLOMBIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los impuestos y retenciones que surjan del futuro contrato corren por cuenta del
CONTRATISTA, para cuyos efectos GINRED1 hard las retenciones del caso y cumplira las obligaciones
fiscales que ordene la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si no se acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan
de manera incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el
ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos
conceptos, serdn responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

CLAUSULA SEXTA - Disponibilidad Presupuestal.- Los pagos que GINRED1 se compromete a cancelar
al CONTRATISTA como contraprestacion por el cumplimiento del objeto contratado, seran con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 6320 del 25 de Enero de 2020; Fuente Nacion: Tipo de recurso
N° 16 y SSF.

CLAUSULA SEPTIMA - Declaraciones del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA hace las siguientes
declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié
de GINRED1 respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. EICONTRATISTA se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. EI CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5. EI CONTRATISTA se encuentran a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de
Seguridad Social Integral.
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6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demdas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7. EI CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta respecto a sus trabajadores y operarios que
intervengan en la ejecucion del presente Contrato, quienes deberan estar afiliados a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y Riesgos Profesionales; ademés deberén tener los permisos y autorizaciones
correspondientes para desemperiar las labores derivadas de la ejecucion del objeto Contractual; por lo
tanto, el CONTRATISTA asume todas las consecuencias y riesgos que se puedan presentar en la
ejecucion del objeto Contractual que puedan afectar a sus trabajadores y operarios.

8. EI CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de Lavado
de Activos, Financiacion del Terrorismo, Narcotrafico, Captacion llegal de Dineros y en general de
cualquier Actividad llicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
Contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA OCTAVA - Derechos del Contratista: En general, son:

1. Recibir oportunamente todos los pagos, que representan el valor total que en su favor se pacte en
el presente Contrato.

2. Teneracceso a los elementos fisicos (incluyendo la informacién Técnica y similares) necesarios para
ejecutar el Contrato y cumplir con sus obligaciones.

3. Celebrar los Contratos y operaciones que considere dtiles a sus intereses, siempre que estén dentro
del ambito de los derechos y obligaciones surgidas con ocasién del Contrato, siendo en todo caso
responsabilidad del CONTRATISTA las condiciones de calidad y cumplimiento, garantizando el
resultado final del objeto Contratado.

4. Obtener la colaboracion necesaria de Direccién General Maritima — Intendencia Regional Dimar
No. 1 para la adecuada ejecucion del Contrato.

CLAUSULA NOVENA - Obligaciones Generales del Contratista: EI CONTRATISTA se obliga con la
ejecucion del Contrato a:

1. Desarrollar el objeto del presente Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas
en el anexo tecnico del presente contrato y en la oferta técnica y econémica presentada por el
contratista, conforme el modo, tiempo y lugar estipulados en el presente contrato, Lo cual hace parte
integral del mismo.
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Cumplir con el plazo de ejecucion pactado en el presente contrato.

Ejecutar el objeto del presente Contrato en 6ptimas condiciones de calidad que permitan cumplir los
objetivos y funcionalidades requeridas en el Contrato y suplir en debida forma las necesidades
consagradas en los documentos que forman parte integral del presente Contrato.

Constituir y cumplir con las Garantias pactadas en el Contrato.

Efectuar las correcciones, de manera oportuna acorde con los requerimientos de GINRED1, previo
convenio con el CONTRATISTA, cuando de acuerdo con la inspeccion y supervision que realice el
supervisor del presente contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.

Obrar con diligencia y buena fe en las distintas etapas Contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Responder en los plazos que GINRED1 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion
o de informacién que le formule respecto a temas relacionados con el presente Contrato.

En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades pactadas para
ejecutar el contrato y su oferta, debiendo actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones
Contractuales.

Disponer de personal idoneo y en la oportunidad debida, para cumplir el objeto contratado, de
conformidad con lo establecido en el presente contrato y los documentos que hacen parte del mismo.

Asumir las responsabilidades y garantias que se derivan de las condiciones expuestas en el presente
Contrato, en la oferta presentada por el CONTRATISTA y sus anexos.

Mantener informada a GINRED1, sobre cualquier inconveniente que surja en la ejecucion del
Contrato para que se tomen oportunamente las medidas que sean necesarias.

Las demés necesarias para llevar a cabo la correcta ejecucion y consecucion del presente Contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista hard entrega a la Supervision del contrato los planos record de la Obra Civil, Hidrosanitaria y/o
Eléctrica, Manuales de Funcionamiento y Fichas Técnicas de Equipos y/o mobiliario intervenido en el proceso.

2. CALIDAD DE LA OBRA: El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra y entregard a la supervision, resultados de los mismos dentro de los
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dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos
de las especificaciones. La verificacion de la supervision no exoneraré de responsabilidad al Contratista por la calidad
de la misma.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente
Proceso de Contratacion.

4. FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO: Una vez suscrita el acta de inicio de la obra, el contratista procedera
a realizar la totalidad de las actividades establecidas en el anexo técnico conforme el cronograma de actividades, el
cual debe estar ajustado al plazo de ejecucion del contrato. El supervisor en desarrollo de las actividades podra
realizar requerimientos de manera verbal y/o escrita mediante correo electrénico, canales formales para el
Seguimiento al Contrato; una vez se realicen los requerimientos, de manera verbal y/o escrita, para lo cual el
Contratista contara con un plazo de cinco (05) dias habiles para dar solucion y/o entrega del requerimiento
establecido, todo en el marco de las actividades contempladas en el anexo técnico y demas documentos que lo
complementen. En ningun caso el supervisor del contrato estard autorizado para realizar modificaciones a los
términos contractuales dispuestos entre las partes.

5. CORTES DE OBRA: Los cortes de obra serdn mensuales, con el fin de realizar el procedimiento de pago
correspondiente al Contratista, los cuales deberd entregar méaximo el tercer (03) dia habil siguiente del mes a facturar
los siguientes informes, asi: Pago de Parafiscales (litimos seis meses); Informe cumplimiento actividades acuerdo
Cronograma.

6. VISITAS: Las visitas que se deban desarrollar en el Marco del Contrato se realizaran conforme lineam ientos del
Supervisor del Contrato que designe la Entidad, a las cuales debera asistir siempre el Representante legal del

Contratista o la persona designada con poder de representacion y decision, el Residente de obra y el Maestro de
obra.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El contratista debera presentar dentro de los dos (02) dias habiles siguientes
al perfeccionamiento del contrato el cronograma en el que se contemplen todas las especificaciones sefaladas en el
anexo técnico dentro del plazo de ejecucion del contrato, previendo todas aquellas actividades necesarias para
garantizar su cumplimiento. EI cronograma podra ser actualizado a requerimiento del supervisor cuando este lo
estime pertinente o por el contratista quien debera presentarlo al supervisor para su aprobacion.

8. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el
Contratista informara a la supervision para que ésta proceda a medir la Obra Construida. Si asi no procediere el
Contratista, la supervision podré ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que
ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento
posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al Plazo de Ejecucion.

9. La Entidad podré rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aungue
las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en
las especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y
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herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debe ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta
del Contratista. Ademas el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos.

10. La Direccion General Maritima - DIMAR podré retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista.

11. Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la obra, deben ser adecuados y
suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

La Entidad directamente se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del
Contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que
por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal 0 un obstaculo para el buen desarrolio de las obras.
Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo bésico requerido
para la construccion de las obras.
ENTREGABLES Y COMPROMISOS ADICIONALES PARA
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION
INSTALACIONES COMPLEJO DIRECCION GENERAL MARITIMA DE BUENAVENTURA, DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE
PROCESO DE CONTRATACION

El contratista en la Etapa Contractual debera cumplir con los siguientes documentos, para lo cual se entiende
aceptados con la presentacion de la oferta, asi:

item  Documentos minimos entregables

Memorias de Cantidades reales ejecutadas de la obra.

Andlisis de Precios Unitarios (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)

Plan de Calidad. (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)

Programacion detallada de obra. (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)

Planos record y/o definitivos de la obra, arquitectdnico, estructural y/o hidraulico y eléctrico, voz y datos.
Plan de salud ocupacional y seguridad industrial. (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)
Protocolo de Bioseguridad. (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)

Plan de Manejo Ambiental. (5 dias habiles posteriores a la firma del contrato)

. Balance detallado de obra.

10. Manuales, fichas técnicas de los equipos instalados.

11 Plan de mantenimiento de acuerdo a las actividades ejecutadas (obra civil, eléctrica, hidrosanitaria,
mobiliario, voz y datos).

12. Copia del libro de bitacora de la obra.

13. El futuro Contratista se compromete a realizar una (01) Reunién Semanal (Comité de Obra) con la
interventoria y/o Personal Designado por el Interventor o la Entidad para tal fin, de esta actividad debe registrar acta
de actividades y compromisos en dichas reuniones.

000 N b Lo N L
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El futuro Contratista, al suscribir un Contrato con la Entidad, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las
Normas, Decretos, Reglamentos y Cddigos que regulan la actividad constructora en Colombia. Ademas, acepta
cumplir todas las Normas de Planeacién y Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demas Empresas de
Servicios Publicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen
Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecucion de las Obras contratadas.

El futuro Contratista es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de Cerramiento, ocupacion
de vias, sefializacion, transito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de
escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecucion de las Obras. Asi mismo, asume la
responsabilidad de cumplir con las Normas de conservacion Ambiental, en atencion a las consideraciones
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y respondera por las sanciones que se
originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe,
declarara conocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo.

En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, la entidad aplicara, y asi lo acepta
plenamente el futuro Contratista, las Normas y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:

Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC.

Norma Sismo Resistente y anexos posteriores NSR - 10.

Normas Técnicas para Redes de Energia Eléctrica RETIE.

NEMA, NEC: En caso de existir vacios en lo referente a aspectos particulares en las normas locales.

UL 1778 equipos UPS, FCC part 15 class A compatibilidad electromagnética.

. ICONTEC NTC 3383 Método de especificacion del funcionamiento y requisitos de ensayo de sistemas de
potencia ininterrumpida (UPS).

T Normas Técnicas para Redes de Telecomunicacion: Norma EIA/TIA 568-A, Estandar ANSI/T IA/EIA-569,
Estandar ANSI/EIA'TIA-606, TIA/EIA TSB-67, TIA/EIA TSB-72, EIATIA 568-A, ANSI/EIA-310, ANSI/TIA-568-C.0,
ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/EIA/TIA-606%, J-STD-607°, TIA/EIA-854 1000baseTX, IEEE 802.3
10baseT Ethernet, IEEE 802.3u  100baseTx Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000baseT, |IEEE 802.3an
10Gbase-T, EMI IEC62040-2/ EMS IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC6100-4-4(EFT), IEC6100-4-5, entre
otras.

8. Accesorios de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) Rigido para Tuberia Sanitaria y de Ventilacion, Norma NTC 1341-
1748,

9. Tuberia PVC Novafort, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC.

10. Tuberia PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC.

T Cédigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500 ICONTEC.

OO0 0 POk

Planes y programas, una vez firmado el Contrato y en un plazo maximo de diez (10) dias calendario y paralelo a la
Aprobacion de las Plizas por parte de la Entidad, el futuro Contratista debera presentar Cronograma del proyecto,
Plan de Calidad, Plan de Seguridad Industrial y documentos complementarios, Plan de Manejo Ambiental y Plan de
Salud Ocupacional. )

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA: Solo el contratista deberd presentar el programa del proyecto,
cumpliendo con los requerimientos exigidos en éste numeral, asi:
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La programacion se presentara por capitulos en funcién del plazo establecido, el programa debera identificar todos
los capitulos que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, que
muestren la secuencia logica de ejecucion. En los anteriores graficos y tablas se debera como minimo describir la
siguiente informacién de verificacion complementada asi:

Actividades contractuales (items).
Asignacion de recursos (Personal Equipos y Financieros).
Rendimientos.

Jornadas Laborales.
Desagregacion de actividades.
Interrelacion, precedencias.

Ruta critica.

Tiempo de fabricacion.

Holguras, duracién de actividades.
Fechas tempranas y tardias.
Puntos de control y calendario.

= = @oolgyon B o
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La anterior programacion, el Plazo de Ejecucion y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo dia
calendario.

PLAN DE CALIDAD:
El Plan de Calidad cual debe cumplir con minimo las siguientes condiciones:

Generalidades y Objetivos.

Referencias normativas.

Términos y definiciones.

Sistema de gestion de calidad.

Requisitos de control de |a obra.

Control de documentos.

Responsabilidades del Contratista.

Politica de calidad.

Planificacion.

Gestion de los materiales con certificados de calidad.

11. Realizacion de la obra debe incluir los medios, Procesos, procedimientos de obra y actividades de acuerdo
a los Capitulos de obra del Anexo Técnico presentado en la Propuesta del Proceso Contractual del cual fue
Adjudicatario.

12. Seguimiento y medicion.

13. Procedimientos a seguir con las acciones correctivas y acciones preventivas.

000 =~ OB GO o
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL:
Durante los diez (10) dias calendario posteriores a la aprobacién de las Pdlizas por parte de la entidad, el contratista
deberd presentar a la Interventoria del Contrato, 0 quien haga sus funciones, el programa de salud ocupacional,
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ademas tiene la obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial segun lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su
ambiente de trabajo (Capitulo VI prevencidn y promocién de Riesgos Profesionales, Decreto 1295 de 1994).

El Plan de Salud Ocupacional debe tener en cuenta minimo los siguientes objetivos:

1. Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas de control que mejoren
las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.

2. Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

3. Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccion y capacitacion que sirvan de elementos de formacion
integral en el trabajo y fomente la participacion activa de los trabajadores en general.

4, Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicoldgicas, en ocupaciones que pueda
desempear eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compareros.

5. Procurar una adecuada y oportuna atencion médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad
Profesional.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

1. Protocolo de bioseguridad para administrativos, minimo a los lineamientos establecidos por el Gobierno
Nacional.

2. Protocolo de bioseguridad para profesionales, minimo a los lineamientos establecidos por el Gobierno
Nacional.

3. Protocolo de bioseguridad para trabajadores en general, minimo los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional.

4, Suministro, control de uso y cumplimiento de manera total de cada uno de los protocolos.

5. Adoptar y cumplir los protocolos establecidos en el interior del Complejo Naval el Morro por el personal

involucrado en la ejecucion de este contrato.
Aceptar y enfatizar que el NO cumplimiento del protocolo de bioseguridad dara lugar de la suspension y retiro de la
persona o personas que lo infrinjan sin oportunidad alguna a su reincorporacion.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

Durante los diez (10) dias calendario posteriores a la aprobacion de las Pdlizas por parte de la entidad, el contratista
debera presentar a la Interventoria del Contrato, 0 quien haga sus funciones, el plan de manejo ambiental, el cual
debe cenirse al plan de manejo ambiental de la Base 0 Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra yalas
disposiciones legales vigentes segln la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las
disposiciones del manejo ambiental en el pais con sus Decretos Reglamentarios.

El Plan de Manejo Ambiental - PMA debe ser un documento producto de una evaluacion ambiental donde se
establezca, de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra: incluyendo los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono segun la naturaleza de la obra. Para lo anterior se estable por la
Entidad el Manual de Gestion Integral de Obra (Solicitarlo a la Direccion General Maritima - DIMAR) para el futuro
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Contratista, la cual es una herramienta de cumplimiento por parte del oferente para documentar el PMA de acuerdo
a las caracteristicas de la obra, actividad y/o proyecto a desarrollar desde la planeacion hasta la ejecucién del mismo.

El futuro Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio
ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos otorgados
por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

De conformidad con art. 18, Resolucién No. 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones “Los Empleadores,
las Empresas, los Contratistas, Subcontratistas, Enganchadores y demas Modalidades de Intermediacion Laboral
existentes en los Paises Miembros, seran solidariamente responsables, frente a los trabajadores, de acuerdo a los
parametros que establezca la Legislacion Nacional de cada Pais Miembro respecto a las obligaciones y
responsabilidades que se sefalan en el presente Reglamento”.

Por lo anterior, la SNS debera garantizar que, en su Contratacion, se verifique el cumplimiento de las normas que
Regulan el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de los Proponentes durante
el Proceso de Contratacion (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y del futuro Contratista durante la ejecucion del Contrato
(Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15).

De conformidad con los articulos 14 y 23 de la Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, la SNS debera
tener en cuenta en sus Procesos de Contratacion (Seleccion y Evaluacion), los aspectos relacionados en el mismo,
asi como lo Reglamentado en el Art. 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

Para el efecto, la SNS deberd verificar el cumplimiento de los Estandares Minimos establecidos en Resolucion No.
0312 de 2019, teniendo en cuenta que la implementacion definitiva del Sistema de Gestion de Segquridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) sera a partir del afio 2020 (Art.26).

La SNS verificara la Proteccion de sus Contratistas y Subcontratistas, frente a los Riesgos Laborales a los que se
encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promoviendo la cultura del
autocuidado.

Para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del futuro Contrato, el Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para la ejecucion del Contrato; y
(ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales de la
totalidad del personal con el que ejecutard el Contrato.

Durante el Plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

l. Permitir que el personal con el que ejecutara el Contrato asista a las Capacitaciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo que programe la SNS (Art.2.2.4.6.11,D.1072/15).

Il. Pagar oportunamente la Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales de la totalidad del
Personal con el que ejecute el Contrato.
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Il Acreditar para cada uno de los Pagos que se encuentra al dia en el Pago de Aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, asi como los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar), cuando corresponda, mediante la certificacion expedida por el Revisor Fiscal o
Representante Legal, segin sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el Art.50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes.

IV. |dentificar, prevenir y mitigar Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo que puedan afectar al personal con
el que ejecute el Contrato, y responder civil y penaimente por el incumplimiento de esta obligacion.

V. Dotar a su personal de los elementos de Proteccion Personal necesarios para la ejecucion del Contrato.
VI, Cumplir con los lineamientos y las recomendaciones efectuadas por la Secretaria General - Grupo de

Talento Humano, a través de la aplicacion de Politicas, programas y/o Procedimientos de Seguridad Establecidos
por la SNS, para prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales de su personal, durante la ejecucion del
Contrato.

VII. En caso de accidente de trabajo del personal dispuesto para la ejecucion del Contrato en Sedes de la SNS,
diligenciar el FORMATO UNICO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO (FURAT), reportarlo a su respectiva
Administradora de Riesgos Laborales y adelantar su investigacion para la toma de acciones que prevengan la
ocurrencia de nuevos eventos.

VIIl.  Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IX. Reportar al Supervisor del Contrato y/o Interventoria cualquier acto o condicién insegura encontrada en la
Entidad durante la ejecucion del Contrato.

X. Los contratistas y Subcontratistas deben conocer los Protocolos de reporte de accidente de trabajo de su
Empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del Sistema de Gestion
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para poderlo contactar en caso de emergencia.

Xl. Todo el personal Contratado por la empresa Contratista debe tener induccién en Seguridad y Salud en el
Trabajo (o reinduccion segun sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que se encuentran expuestos
en su labor.

XII. La empresa Contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucion del Contrato.

XIll. - Asignar un vigia y/o Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, para los Proyectos de
Obra Civil, asi como un Coordinador de Alturas para los trabajos que se desarrollen a més de 1,5 metros sobre un
nivel inferior, de acuerdo a lo establecido por la legislacién vigente y las politicas divulgadas por la SNS.

XIV. El contratista debera presentar al Supervisor del contrato en el término de tres (03) dias habiles posteriores al
perfeccionamiento del contrato, el debido protocolo de bioseguridad adoptado para administrativos, profesionales y
trabajadores en general que participen en la ejecucion del presente contrato, los cuales deberan ser como minimo a
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los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. Asi mismo el oferente adjudicatario debera hacer cumplir de
manera total dicho protocolo y adoptar los establecidos en el interior del Complejo Naval el Morro por el personal
involucrado en la ejecucion de este contrato. EI NO cumplimiento del protocolo de bioseguridad dard lugar de la
suspension y retiro de la persona o personas que lo infrinjan sin oportunidad alguna a su reincorporacion.

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS:

El futuro Contratista se compromete para con la entidad desde la iniciacion de las obras y hasta la entrega definitiva
de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de
sus trabajadores, usando los equipos de proteccién adecuados para el desarrollo de los trabajos Contratados v al
manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el Proyecto), como para el personal que
ejecute y visite Ia obra, cumpliendo como minimo el manual de manejo ambiental de obras.

El futuro Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio
ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos otorgados
por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Durante los diez (10) dias calendario siguientes a la adjudicacion del Contrato El contratista debera presentar al
Interventor el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos como requisito previo a la firma del Acta de
Inicio el cual debe cenirse al plan de manejo ambiental de la Base o Dependencia en donde se vaya a ejecutar la
obra y a las disposiciones legales vigentes segun la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente
y todas las disposiciones del manejo ambiental en el pais con sus decretos reglamentarios.

PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS:

Durante los diez (10) dias calendario posterior a la aprobacion de las Pdlizas por parte de la entidad, el contratista
debera presentar a la Interventoria del Contrato, 0 quien haga sus funciones el Programa de Barras y el flujo de
fondos, el cual debe tener como minimo la siguiente informacion:

Se deben presentar las actividades principales y desagregadas.
Tiempo de inicio de las actividades.

Duracion de cada actividad.

Holguras, fechas tempranas y tardias.

Interrelacion actividades predecesoras y sucesoras.

Asignar recursos por cada actividad.

Andlisis de la ruta critica.

Puntos de control.

0o bt Nyt

VERIFICACION DE LA INFORMACION POR PARTE DEL FUTURO CONTRATISTA:

El contratista esta en la obligacion de dar aviso a la entidad dentro del Proceso, si existe informacién incompleta,
ambigliedad entre las cantidades de obra, especificaciones técnicas y planos con el fin de ser corregidas o
complementadas, informadas y publicadas para conocimiento de todos los participantes del presente proceso, si el
oferente no presenta observaciones la entidad se da por enterado que el futuro Contratista analizé, estudio y acepto
todas las condiciones técnicas (Actividades, cantidades de obra, unidades de medida, especificaciones técnicas y
planos) y si resulta favorecido se sometera a las mismas.
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EQUIPO DISPONIBLE:

El futuro Contratista, tiene la obligacion de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con
el objeto del Contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicacion de
las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el futuro Contratista suministre para la construccion, deben ser
adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

La Entidad directamente o por intermedio de la Interventoria, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo,
incremento o reparacion por cuenta del futuro Contratista aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su
juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal 0 un
obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de
funcionamiento del equipo bésico requerido para la construccion de las obras con el fin de prevenir cualquier tipo de
accidente.

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS:

El futuro Contratista asumird los pagos de servicios publicos utilizados durante el desarrollo del objeto del contrato
de obra, asi como de las instalaciones de los medidores y acometidas provisionales, para lo cual debera realizar las
coordinaciones pertinentes con los encargados de este aspecto en la entidad y se suscribira acta donde conste que
servicios se consumiran desde y hasta cuando.

LIMPIEZA GENERAL:

Durante la ejecucion de los trabajos y al finalizar las obras, el futuro Contratista, se debe comprometer a realizar una
adecuada y correcta limpieza.

Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el futuro Contratista, debe tener en cuenta la retirada de escombros
y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tuberia, cemento, etc., que hayan quedado
en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados.

El futuro Contratista se obliga a instalar sistemas de sefializacion y Seguridad Industrial.

BITACORA DE LA OBRA:

Se debe llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de
los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprension
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con la programacion de obra y flujo de fondos aprobado.
Debe firmarse por los residentes de obra, la interventoria, y adicionalmente debe estar foliada y soportada con los
respectivos registros fotograficos de trazabilidad y certificados de calidad, del cual al finalizar el proyecto se entregara
una copia a la entidad debidamente foliada.

CLAUSULA DECIMA - Derechos del Contratante:

1. Hacer uso de la Clausula de imposicién de Multas, la Clausula Penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Contratante de manera legal o Contractual.
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Hacer uso de las Clausulas excepcionales del Contrato, cuando estas se encuentren pactadas
dentro del texto del Contrato.

Supervisar la ejecucion del Contrato y acceder a los documentos e informacion que soportan el
objeto del Contrato.

Solicitar y recibir informacién técnica respecto del objeto del Contrato.

Rechazar los servicios, elementos, accesorios, equipos entregados a través del Supervisor del
Contrato, cuando incumplan con las condiciones técnicas Contratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - Obligaciones Generales del Contratante:

1.

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del Contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfaccién.

Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos.

Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, informacion e insumos que este requiera
para el desarrollo de la actividad encomendada.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

Recibir a satisfaccion los Servicios objeto del presente Contrato, a través del Supervisor, siempre
que éstos cumplan con las condiciones establecidas en el Contrato, las exigencias Técnicas
contenidas en el Pliego de Condiciones Electrénico y los demés documentos que para el efecto se
hayan exigido por GINRED1. De igual forma, se suscribiran las Actas de Recibo a Satisfaccion
parciales y finales, segun corresponda.

Realizar los tramites Administrativos a que haya lugar, para obtener la disponibilidad de recursos del
Programa Anual Mensualizado de Caja del Estado (PAC) que se requieren para realizar los pagos
correspondientes al CONTRATISTA.

Pagar al CONTRATISTA el total del valor del Contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en el mismo. Corresponde al Supervisor del Contrato cumplir con las
funciones previstas en la Resolucion No. 6302 del 31 de julio de 2014 “Manual de Contratacion del
Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras’, en la Directiva Permanente 015 de 2015
“Politicas de Contratacion Sector Defensa” del Ministerio de Defensa Nacional o normas que la
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sustituyan. Para el cumplimiento de estas funciones, el CONTRATISTA, prestaré todo el apoyo que
el Supervisor requiera de conformidad con este Contrato.

8. Garantizar las Condiciones Técnicas necesarias para realizar las pruebas de entrega del objeto del
Contrato.

9. En general, la obligacién de cumplir totalmente con los términos y condiciones previstas en el
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Garantia Unica.- E| CONTRATISTA constituird en favor de LA NACION
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - INTENDENCIA REGIONAL
DIMAR No.1 NIT. 835.000.771-1 con una comparia de seguros o entidad bancaria, establecida en el pais y
aprobada por la Superintendencia Financiera GARANTIA UNICA que ampare los riesgos de:

» BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: por un valor equivalente al cien
por ciento (100%) del monto entregado bajo este concepto vigente durante el plazo de ejecucion y seis
(06) meses més.

e CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20) % del precio total del contrato, vigente
durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (06) meses mas.

» PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por un valor equivalente al cinco por ciento (5)%
del valor total del contrato, vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) anos mas

e CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por un valor equivalente al veinte por
ciento (20) % del valor total del contrato, con una vigencia de un (01) afio contado a partir del acta de
recibo a satisfaccion del objeto Contratado.

o [ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor total del Contrato, con una vigencia de dos (02) afios, contados a partir del acta de recibo a
satisfaccion del objeto Contratado.

El término de la garantia se establece en atencién a lo dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio,
ademas considerando que el presente proceso de contratacion obedece a actividades de adecuacién y
mantenimiento de edificaciones, no aplicandose ningun tipo de intervencion de caracter estructural.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado por esta Péliza que ampara la
Responsabilidad Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion de las
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actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o Subcontratistas, sera de TRESCIENTOS (300) Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), cuya vigencia sera por el Plazo de Ejecucion del Contrato.

En dicha Pdliza debera figurar como Tomador el CONTRATISTA, como Asegurado la NACION- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MAHITIMA—!NTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1 y el
CONTRATISTA, y como Beneficiarios los Terceros Afectados y la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA-INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1.

Esta Pdliza debera cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la Responsabilidad Extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas
autorizados.

Los amparos y/o cubrimientos de la Garantia Unica deberan ser expedidos de conformidad con los establecidos en
el Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: UNA VEZ SUSCRITO EL RESPECTIVO CONTRATO. CORRESPONDERA AL
CONTRATISTA CARGAR EL CERTIFICADO DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y SUS ANEXOS (EN
CASO DE SOLICITARSE) A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP Il DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL
TOMADOR PARA SU RESPECTIVA APROBACION.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Los amparos y/o cubrimientos de la garantia Gnica deberan ser expedidos de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO TERCERO.- REPOSICION DE LAS GARANTIAS.- EI CONTRATISTA deberé reponer la
garantia antes mencionada, cuando por razén de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere
0 agotare 0 cuando el valor de las mismas se vea afectado por razon de siniestros durante el término de
ejecucion del contrato, segun sea el caso.

PARAGRAFQO CUARTO.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a

GINRED1 con ocasioén de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendrd indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral
0 relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA - Nombramiento De La Supervision: La vigilancia permanente de Ia
ejecucion de los trabajos incluidos en las actividades del presente proceso, se realizara a través de una firma
Interventora Externa, debido a la complejidad y trascendencia de la obra a ejecutar; quien sera la encargada de realizar
el seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Contable y Juridico del futuro Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - Inhabilidades e Incompatibilidades.- E| CONTRATISTA declara bajo
juramento no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas en la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demés disposiciones que rijan la materia
El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato.

PARAGRAFO.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.- Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de
GINRED1 o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Debido Proceso.- GINRED1 podrd hacer uso de las acciones
sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido
proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional y en cumplimiento del procedimiento
regulado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

En todo caso GINRED1 en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantias
constitucionales y legales al CONTRATISTA, para que ejerza su derecho a la defensa en audiencia y tenga
la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectacion de la
gjecucion contractual. En ningln caso procederd la imposicion de la sancién sin haberse brindado la
oportunidad al contratista de explicar las causas que impiden la ejecucién normal y oportuna del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Sanciones.-

A. Multas por mora o incumplimiento parcial: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de la
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, DIMAR
podra imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor del contrato por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias calendario.

B. Multas por mora en el cumplimiento de los requisitos de ejecucion v legalizacién: Cuando el
CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, 0 en alguno de sus
modificatorios, la garantia dnica de cumplimiento y/o alguno de los requisitos de legalizacién, GINRED1
podrd imponerle multa cuyo valor se liquidaré con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del
contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario, al cabo de los cuales GINRED1
declarar la caducidad.
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C. Penal Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial 0 mora de las
obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA pagara a GINRED1, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento
total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefialado.
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una tasacion anticipada de perjuicios; sin
embargo la GINRED1 se reserva el derecho de demandar perjuicios adicionales si estos llegaren a
acreditarse. El pago de la cldusula penal pecuniaria estara amparado, mediante péliza de seguros en las
condiciones establecidas en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO.- Estas sanciones se impondran con fundamento en el principio de la autonomia
de la voluntad contemplado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y del derecho al debido proceso de qué
trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Una vez firme la sancién se reportara a la Camara de Comercio
respectiva.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Aplicacion del valor de las sanciones pecuniarias: Una vez notificada la
resolucion por medio de la cual se imponen algunas de las sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondra
de (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no seran reintegrables
aun en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no
pago voluntario y una vez en firme la resolucion que imponga la multa, podré ejecutarse la garantia
contractual, 0 compensarse tomando del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, 0 acudiendo a
cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva. El valor de las multas y
de la penal pecuniaria a que se refieren las clausulas precedentes, ingresara al Tesoro Nacional.

PARAGRAFO TERCERO.- Se entiende aceptado el contenido de la presente cldusula y su obligatoriedad
por parte del CONTRATISTA, cuando éste Ultimo suscribe el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - Interpretacién, Modificacién, Terminacién Unilateral y Caducidad.- Al
presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los articulos
14, 15,16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - Sanciones a Empresas Nacionales y Extranjeras.- Se entiende
incorporado a este contrato el texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - Confidencialidad.- El contratista se compromete a no suministrar
informacion que obtenga o0 conozca con ocasién de la ejecucion del presente contrato, ni sobre los lugares
a los cuales tenga acceso.
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CLAUSULA VIGESIMA - Controversias Contractuales.- Las partes acuerdan que en caso de controversias
contractuales se acudira a los mecanismos de solucién directa consagrados en los articulos 68 y siguientes
de la Ley 80 de 1993 y demds normas aplicables a la materia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - Liquidacién.- El presente contrato ser objeto de liquidacion de
conformidad con lo consagrado en los Articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007,
estableciendo como termino de liquidacion hasta los doce (12) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Perfeccionamiento v Ejecucién.- El presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripcién de las partes contratantes. Para su ejecucion se requiere de la constitucion
de la garantia Unica por parte del CONTRATISTA y de la aprobacion de la misma por parte de GINRED1 y
la expedicion del registro presupuestal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - Evaluacién del Contratista.- Con ocasién del sistema de gestion de
calidad el CONTRATISTA acepta, con la firma del presente contrato, la evaluacion que le sera realizada
durante y con ocasion de la ejecucion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y

notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

1
: Capitén de Corbeta Mario Fernando Gamica | Nombre: BROKA CONSTRUCCIONES E
Lopez. INTERVENTQORIAS S.A.S.
Direccion: Calle 2 #1-03 Direccién: CL 12B No.19E -40 Barrio Garupal —
Ciudad: Buenaventura - Valle Valledupar, Cesar.
Teléfono: 24 11203 Teléfono; 3052594456
Correo Electronico: jefginred1 @ dimar.mil.co E-mail: brokasas09@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- Anexo técnico y Econémico.- El objeto del contrato deberé ser
entregado con las siguientes especificaciones técnicas y de acuerdo al valor ofertado, asi:

/ANEXO A._
ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS EXCLUYENTES
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ITEM DESCRIPCION _ | UNID ‘ CANT
. _ M,Qmmamo MUELLE SEﬂAL{ZACEGH W IW\ |
' GNADO: § 1.01 2.804. 138;38) i
ACTWIDADES.PRE{JHINARES
1,1,1 | Valla de identificacién del proyecto tipo B (1,30 x 1,30) Unid 1
1,1.2 | Localizacién y Replanteo Obra Arquitecténica M2 o
1,13 | Barricada Unid 4
1,14 | Barreras de cinta pléstica reflectiva MI 800
1,16 | Retiro de juntas de dilatacién elasticas deterioradas ml 20
1,1,7 | Retiro de defensas en mal estado unid 7
1,18 | Limpieza - lavado de estructura en concreto M2 97
1,19
Desmonte tuberia de acero b o muelle (cableado electrlco) M| 130
i MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA
121 Limpieza camisas pilotes con chorro de arena - sandblasting SSPC-Sp10, incluye todas las M2 2985
actividades necesarias para su aplicacién y mitigacion del impacto ambiental
Proteccion y acabado camisas de pilotes muelle con imprimante epéxico rojo + catalizador,
122 | sika permacor serie 82 HS Gris + catalizador esmalte epdxico + catalizador, con absolvente M2 2955
epoxico
12,3 | Suministro e instalacién de defensas protectoras de muelle tipo Fender celular (incluye | i 8
elementos de sujecién)
125 Pintt_ira esmalte uretano serie 36, para elementos metdlicos expuestos a intemperie en M2 2955
ambientes agrestes.
128 | suministro e instalacion de puerta mecanica de acceso al muelle. Unid 1
1,2,7 | Motor eléctrico con reductor para riel puerta eléctrica acceso al muelle, capacidad 300kilos | - ynjg 1
(incluye cremallera)
'PLACA YCONCRETOS
1,3,1 | Mortero acrilico sika top 121 mono componente M2 971
132 Sello de juntas en placa muelle con resina tipo epdxico o acrilico M 20
133 Recuperacion de sardineles y bordes afectados M 30
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1.3,4 | Suministro e instalacion de cubre juntas de dilatacion MI 20
1.4 Suministro e instalacion material antideslizante para gradas de embarcaciones menores Ll 1
1,4,1 | Repotenciacion eléctrica de tableros de embarcaciones, "Mamparas® a 220 Voltios y440| Glb 1
Voltios (incluye verificacion de transformadores, carga, instalacion de totalizador breakers,
cambio de barrajes y demds elementos que se requieran para su puesta en funcionamiento)
1,4,2 | Suministro e instalacion de tuberia metalica EMT, de 3", (incluye elementos de fijacion y M 140
conectores).
1,4,3 | Reparacion de gabinetes metalicos (incluye mantenimiento de lamina en mal estado, pintura, |  Unid 4
reparacion de puertas cerraduras)
144 Desmonte de luminarias dispuesta en poste metlica altura 3,0 mtrs Unid 15
1,4,5 | Desmonte de salida para iluminacion en cable No. 12, (incluye desmonte de tuberia conduit MI 15
de 1/2")
1,4,6 | Luminaria AT-Alurban 35W. (incluye fotocelda, brazo de 1,0 mts dispuesta en poste metélico Unid 15
| de 3 mts)
1,4,7 | Salida para iluminacion 220V cable No. 12 certificado en tubo EMT ylo conduit 1/2" acuerdo Unid 15
" |anorma, incluye conectores y elementos de fijacion
1/4.8 | Cambio de barraje de cobre en mamparas Unid 4
1,49 | ldentificacion, marcacion, sefalizacion de tableros circuitos (incluye identificacién de | Unid 4
conductores de cada circuito acuerdo al codigo de colores segun Retié).
1,4,10 Unid 4
Tomacorriente 220V trifasico (con encerramiento no menor a IP67 o su equivalente nema)
14,11 Unid 2
Tomacorriente 440V trifasico (con encerramiento no menor a IP67 o su equivalente nema)
14,12 Elaboracion de andlisis de calidad de energia con entregables, cargas inductivas, resistivas, Gib [ 1
voltajes picos promedio, carga total, fugas de energia y demds requeridas '
e o B LT SRR T R S o i i e I i T
i JESTAE ;
"51 | Suministro e instalacién de manguera de combustible (GREEN LABEL 2" 200 PS) Mi 50
1.5.2 | Revision y reparacién del sistema de combustible (incluye bombas, filtros, contador y demés Gl 1
""" | elementos para su puesta en funcionamiento).
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_ i | CERRAMIENTO .
161 Adecuamon cerram|ento en malla es!abonada (mcluye serpentina, cambio de malla y tubos M2 210
""" | en mal estado pintura base y acabado en esmalte)
1,6,2 | Suministro e instalacion de motor con reductor para riel en puerta corrediza ingreso a muelle | Unid 1
(elite 250K-completo)
ACTIVIDAD No. 02. WESMEN FUNCIONAMIENTO RED OONTRA CEND_%OS COMPLEJO DIMAR -
IMPERMEABIUZ&CEO DE CUBIERTAS QUINTO PISO EDIFICIO CP '_\MBIO DUCTOG AIRES
; i ACONDICIONADOS AUDITORIO CP : : ik
ALOR ASIGMDQ:-.&S?S.Q‘[S;?D&;&Q}
2,1,1 | PRELIMINARES
2,1,1,1| Localizacién y replanteo MI 200
2,1,13 | Barrera de cinta plastica reflectiva ML 300
2,12 | ROTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES
2.1.2.1 | pemolicién losa en concreto, espesor medio de 0,25mts M3 12
2,122 Demolicién de anden en concreto de 10cm de espesor M3 12
2123 | Gorte de pavimento con cortadora y disco diamantado i s
2,13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1,3,1 | Excavacion de tierra a mano M3 252
2,132 Relleno de zanja a mano con material seleccionado M3 10,08
2,1,3,3 | Retiro de material sobrante de la excavacion M3 3528
ey SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RED CONTRAINCENDIOS
2,141 1 MI 492
Suministro e instalacién de tuberia AC ASTM A 53 SCH 40 4"
2142 Unid 13
Suministro e instalacion de codos de 4X30 AC ASTM A 53 SCH 40 (certificacion UL-FM)
2143 Unid 13
Suministro e instalacion de codos de 4X45 AC ASTM A 53 SCH 40 (certificacion UL-FM)
1.4 i
ealbis Suministro e instalacion de tee de 4" AC ASTM A53 SCH 40 (certificacion UL - FM) une ;
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2145 — Unid 1
suministro e instalacién de siamesa de 4X2, 1/2 X2, 1/2 (certificacién UL - FM)
2148 | suministro e instalacién de gabinetes contraincendios clase |l Unid 6
2,147 suministro e instalacion de vélvulas de cierre metalico 4" Unid 6
2,1,4,8 | suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de bomba para red contra incendio 70hp |  Unid 1
Q= 100Gpm marca ihm o similar( certificacién UL-FM)
21449 |Suministro e instalacion tablero de control marca VRINGENIERIA o similar de red Unid 1
""" | contraincendios, con arranques directos, estrella triangular, arrancadores suaves y variadores
de velocidad
2,1,4,10 | Suministro e instalacion tablero general de distribucion marca VRINGENIERIA o similares en | Unid 1
cuartos de bombas, proteccién y maniobra de motores, por medio de arranques, directos,
estrella triangulo, arrancadores suaves y variadores de velocidad
21411 Suministro e instalacion de totalizador 170 A 3F 20KA Unid 2
21412 | Suministro e instalacion de bomba sumergible 2HP IP 68 2F 220V Unid 2
214,13 Unid 2
Tablero de control de bombas sumergible marca VRINGENIERIA o similar
21414 | Suministro e instalacion totalizador 150 A 3F 20KA Unid !
21415 | Suministro e instalacion totalizador 20 A 2F 20 KA Unid 2
2155 | PAVIMENTO RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO
2151 | Pavimento en concreto 4000 PSI (MR-43) E=25cm M3 126
2,152 reconstruccion de anden en concreto de 2500 PSI, E= 10cm M3 8
2,1,5,3 | Construccion carcamos conduccion tuberia red contraincendios (profundidad 40cm, espeser
de muros y placa piso 15¢m) MI 367
2154 Reja pldstica para cuneta 0,30cm de ancho 2 cm de espesor M 70
22 |ITEM No. 002. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TERRAZA PISO 5 EDIFICIO CPOT

“Consolidemos nuestro pais maritimo”
Direccién Calle 2 No. 1-03, Buenaventura
Teléfono (2) 2411203, Linea Anticorrupcién 01 8000 911 670
contratosinred1@dimar.mil.co




CONTINUACION CONTRATO DE OBRA No. 183-GINRED1-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL No.1- GINRED1 - NIT. 835.000.771-1 Y BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
S.A.S-NIT N° 901167911-0.

Pagina 28 de 32
Mantenimiento, impermeabilizacién, base poliuretano de cubiertas expuestas a tréfico
2,21 | peatonal VULKEM 350 NF (R,SL) TOXEMENT 351. incluye preparacién de superficie para
su correcta aplicacion (aplicacion de mortero impermeabilizado, limpieza y nivelacion de
superficie) M2 120,53
22,1 | Desmonte y posterior reinstalacion de manejadoras de aires acondicionados sobre terrazas
dei ptso 5 edmmo capltama de puerto cp1 _ - : _G]b 1
3 | {TEM No. 002. CAMBIO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO EDIFICIO CPO1
23,1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2,3.2 | Localizacién y replanteo M2 230
238 Desmonte y reinstalacion de cielo falso en pve (altura aproximada 9,0mts) M2 200
2,34 | Desmonte y reinstalacién de lémparas 60x60 Unid 30
2,3,2 | CAMBIO DUCTOS AIRE ACONDICONADO
Suministro e instalacion ductos aire acondicionado auditorio edificio cp01 (incluye
2321 recubrimiento, sellado con cinta de aluminio, rejillas, recubrimiento externo doble pelicula de
poliéster metalico) M 120
2322 suministro e instalacién de cielo falso en PVC Auditorio M2 40

(VALOR ASIGNADO: § 72.128.525,97)

; ACTIVID&D No 03 BEHODELAC!QN BATERIA SANITARIA Y VESTIER SENALRAGWN MARITIMA '

3,1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES T
3,11 | Cerramiento en tela fibra tejida H=2,10mts M 8
3,12 | Localizacién y replanteo obra arquitectonica M2 25
3,13 | Barreras de cinta pléstica reflectiva Mi 20
3,14 | Demolicién de muro mamposteria M2 6.9
3,15 | Demolicion de enchape ceramico de muros M2 64,5
3,1,6 | Demolicion de piso en tablén de concreto M2 24
3,1,7 | Desmonte de aparatos sanitarios Unid 6
3,1,8 | Retiro de puntos hidrosanitarios existentes Unid :

3,2 | CERRAMIENTO
3,21 | construccion de muro en ladrillo comin M2 6,49
32,2 | Repello de muros M2 28,17
3,2,3 | Enchape ceramico de muros M2 33,97
3,24 | Puertas para bafio en acero inoxidable 0,60mts Unid 4
3,25 | Puertas de acceso principal metalicas 0,80mts (incluye chapa) Unid :

“Consolidemos nuestro pais maritimo”
Direccion Calle 2 No. 1-03, Buenaventura
Teléfono (2) 2411203. Linea Anticorrupcion 01 8000 911 670
contratosinred1 @dimar.mil.co




CONTINUACION CONTRATO DE OBRA No. 183-GINRED1-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL No.1- GINRED1 - NIT. 835.000.771-1 Y BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
S.A.S-NIT N° 901167911-0.

Pégina 29 de 32
3,2,6 | Mantenimiento ventanas en aluminio (incluye reparacién o cambio de empagquetadura, M2 2,04
cambio de vidrios rotos, limpieza de vidrios, cambio de cerradura)
327 | Suministro e instalacion espejo biselado M2 1,38
3,3 | pisos
33,1 Suministro y aplicacién de mortero de nivelacion piso i 24,021
3,32 | Enchape ceramico de piso M2 24,021
34 | APARATOS Y ACCESORIOS
Bl Suministro e instalacion de aparatos sanitarios fluxémetro Unid 2
342 | Suministro e instalacion lavamanos de empotrar Unid 2
3,43 | Suministro e instalacién de duchas Unid 2
3,44 | Construccion pozuelo lavado de elementos de aseo Gl 1
34,5 | Suministro e instalacién de gabinetes acero inoxidable para zona de vestier (ocho médulos | M2 5,29
de 0,30 mts) ;
3,48 | Suministro e instalacién silla metélica L= 2,5 Unid 1
347 Suministro e instalacion orinales con fluxémetro push s 2
348 Unid | 4
Griferia de aparatos con fluxdmetro push (lavamanos)
35 | PUNTOS SANITARIOS
3,51 | Adecuacion puntos hidréulicos Unid 9
35,2 | Adecuacién y mantenimiento puntos sanitarios Unid 8
36 | INSTALACIONES ELECTRICAS
36,1 Suministro e instalacion [amparas circulares led de empotrar 48W Knid 8
3,6.2 | Suministro e instalacién tomas GFCI 6
3.6.3 | suministro e instalacién interruptores 2
3.6.4 | Puntos e[éctricos
41| PRELIMINARES
41,1 | Desmonte aparatos sanitarios (lavamanos, sanitarios y orinales) Unid 5
4,1.2 | Demolicién de enchape cerdmico muros bafios y cocina M2 54,432

“Consolidemos nuestro pais maritimo”
Direccion Calle 2 No. 1-03, Buenaventura
Teléfono (2) 2411203, Linea Anticorrupcién 01 8000 911 670
contratosinred1@dimar.mil.co




CONTINUACION CONTRATO DE OBRA No. 183-GINRED1-2020 SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA

REGIONAL No.1- GINRED1 - NIT. 835.000.771-1 Y BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
S.A.S-NIT N° 901167911-0.

Pégina 30 de 32
4,13 | Desmonte archivo rodante Unid 1
4,14 | Demolicién piso en tablon granito pulido (0.30 x 0.30) M2 247,21
4,15 | Desmonte puerta en aluminio (2,10 x 2,0) Unid 1
4,1,6 | Demolicién de muro mamposteria M2 0912
4,1,7 | Desmonte puertas en aluminio (0,6 x 2,0) Unid %
4,2 | ADECUACION DE MUROS
42,1 | Repello de muros cocina y bafios M2 62,13
4,22 | Resane estuco e impermeabilizacién de muros M2 148,69
4,23 | Pintura de muros interior tipo 1, viniltex, 2manos M2 208,51
4.2:4 | Pintura de muros exterior tipo 1, lavable, 2 manos M2 289,11
4,25 | Enchape de muros cocina y bafios M2 62,13
4,2,6 | Mamposteria en ladrillo comdn farol M2 3
427 Construccion mesén en concreto acabado en granito pulido (3,70 x 0,60) Unid 1
4.3 | APARATOS Y ACCESORIOS
43,1 | Suministro e instalacién de aparatos sanitarios fluxémetro Unid 2
432 Suministro e instalacién lavamanos de empotrar Unid 2
4,33 | suministro e instalacién lavaplatos doble Unid 1
4,34 | suministro e instalacion orinales con fluxémetro push Unid 1
4,35 | Griferia de aparatos con fluxdmetro push Unid 5
AP Limpieza tejas inferior voladizo (lavado con hidro lavadora) e 3055
437 Mi 54,5
Suministro e instalacion canal amazona blanca (incluye accesorios de sujecién, uniones)
438 Suministro e instalacién bajante agua lluvia pléstica pvc Mi e
4,4 | ADEUACION RED DE VOZ Y DATOS
Suministro e instalacién a todo costo de 23 puntos de datos, F/UTP CAT 6A 10G, marca
recomendada en el mercado. Norma técnica IEC 61156-5 AND IEC 61156-6 manejo de Alien ‘
4,41 | CROSSTALK para categoria 6A y diametro exterior de chaqueta debe se minimo de 6,9 mm, |  Unid 23
LSZH la marca del cableado debe cumplir norma internacional, IEC 61034 (HUMO), IEC
60754 el fabricante debe certificar que el PATCH PANEL y el cableado le permiten pasar a
CAT. 7 con el cambio de JACK.
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Suministro e instalacion a todo costo de 23 puntos de voz, F/UTP CAT 6A 10G, marca
recomendada en el mercado norma técnica IEC 61156 - 5 AND IEC 61156-6 manejo de Alien .
cross talk para categoria 6A y didmetro exterior de la chaqueta debe ser minimo de 6,9 mm, | Unid 23
LSZH. la marca ofertada de cableado debe cumplir norma internacional IEC 61034 (HUMOQ),
IEC 60754, el fabricante debe certificar que el patch panel y el cableado le permiten pasar a
cat. 7 con el cambio de Jack.

442

Suministro e instalacién a todo costo para 23 puntos eléctricos regulados, marca )
recomendada en el mercado, deben incluir cable eléctrico calibre 3*10 triplex, tapa naranja, Unid 23
canaleta multicanal y tuberia

443

Suministro e instalacion a todo costo de 23 ‘puntos eléctricos no regulados, marca

444 recomendada en el mercado, debe incluir cable eléctrico cable 3*10 triplex, tapa blanca, | UNid 23
canaleta multi canal y tuberia.
45 | MOVILIARIO
451 Unid 2
Suministro e instalacién de mesa en aluminio cuadrada para cafeteria con 4 patas (0,70*0,70)
452 Suministro e instalacion de silla en mimbre y aluminio para comedor Unid | 8
453 Suministro e instalacion sofa en cuero (2,0*0,60) Unid 2
PONDERACION TECNICA
TEM T DESCRIPCIOR e PUNTAJE
AL OFERENTE QUE CERTIFIQUE POR ESCRITO REALIZAR SIN COSTO
1 ADICIONAL PARA LA ENTIDAD EL MANTENIMIENTO DE 800 M2 DE 600 PUNTOS
PISO CONSISTENTE EN EL DES TROQUELADO, LIJADO, PULIDO Y
ENCERADO OBTENDRA 600 PUNTOS.

LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, DEBE ALLEGARSE A LA COORDINACION DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.1 DENTRO DE LOS CINCO (05) DiAS HABILES SIGUIENTES
A LA FIRMA DEL CONTRATO SO PENA DE INCURRIR EN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y HACERSE ACREEDOR DE LA CORRESPONDIENTE SANCION.

Para constancia, se firma en Buenaventura (Valle), a los 02 dias del mes de Julio del afio dos mil veinte
(2020).
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CC. No. 6. 389 480 expedlda en Palmlra (Valle)

POR EL CONTRATIS
4 w/ACE.

CARLOS A ES NARVAEZ GONZALEZ
Representante legal de BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CC. No. 1.065.634.367 expedida en Valledupar (Cesar).
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