Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6903620
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/10/2024 12:04:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-001-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/03/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CAREPA

COLOMBIA, Carepa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILMAR LOZANO MOSQUERA

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 1077427408

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILMAR LOZANO MOSQUERA	BANCOLOMBIA	Ahorros	83178439092

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR LOZANO MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 3:28:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGAPITO MURILLO PALACIOS* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 5:15:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6903620_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	15/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 3:39:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15722286	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	80.524.875,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15403907	Seriedad de la oferta	-	17.894.417,00 COP	-	13 días para terminar *(30/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6903620
Proveedor WILMAR LOZANO MOSQUERA
Creado por Alcaldia Municipio de Carepa
Agregado en 20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 7:51:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA D

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 77 CARRERA 78 N° 76-63
Ubicación CO-ANT-05147 - Carepa
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Carepa
Dirección CALLE 77 CARRERA 78 N° 76-63
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 77 CARRERA 78 N° 76-63	COLOMBIA > Antioquia > Carepa

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							359.284.176,00	178.944.162,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORIA TECNICA	1,00	UN	359.284.176,00	178.944.162,00	359.284.176,00	178.944.162,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CCE-EICP-IDI-26 (1)_compressed.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CCE-EICP-IDI-26 (1)_compressed.pdf	(detalle)
9 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	9 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AGAPITO MURILLO PAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4808313	Guardar y notificar
Supervisor	Piterson Alexander Trell	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8328415	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	AGAPITO MURILLO PALACIOS	20 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 5:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGAPITO MURILLO PALACIOS
Supervisor	Piterson Alexander Trellez Urueta	20 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 5:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGAPITO MURILLO PALACIOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	178.944.162
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	178.944.162
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	178.944.162
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	178.944.162

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00794	CDP	No se ha iniciado	359.284.176 COP	359.284.176 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 359.284.176 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 359.284.176 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 01695	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	178.944.162 COP	178.944.162 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 178.944.162 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 178.944.162 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -