ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal* NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	**Vigente desde:** 2° de julio de 2024
CONCEPTO TECNICO PROFESIONAL		

PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo.

ITEM	ASPECTOS A CONCEPTUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A	
1	El proyecto corresponde al Ámbito y manejo de la Secretaria?	X			
2	El sector garantiza la ejecución total del proyecto	X			
3	El sector garantiza el mantenimiento del proyecto?	X			
4	El proyecto tiene anexos todos soportes requeridos	X			
5	El concepto técnico del profesional del área es favorable	X			
VALOR DE LA OBRA O ACTIVIDADES					$ 32.417.636,86
VALOR DE LA INTERVENTORIA					$ 0,00
VALOR DE LA SUPERVISION					$ 0,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					$ 32.417.636,86
CONCEPTO				SI/NO	OBSERVACIONES
CONCEPTO FAVORABLE?				**SI**	Ninguna
PROYECTO:					**IVAN TORO**
FIRMA					Apoyo Profesional SPIM
RESPONSABLE :					**LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA**
FIRMA					Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal FECHA DE SUSCRIPCION : 2024-11-08

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN

CONCEPTO TÉCNICO PROFESIONAL DEL SECTOR

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA


Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

FECHA DE CARGUE: 2024-11-08


ITEM	ASPECTOS A CONCEPTUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
1	Técnicos	X			
2	Económicos	X			
3	Institucionales	X			
4	Ambientales	X			
5	Financieros	X			
6	Sectorial	X			
7	Culturales	X			
8	Legal o Normativo	X			
9	Población	X			
10	Sociales	X			
11	Localización	X			
12	Riesgos	X			
13	Proyecto con ejecución por fases?			X	
14	El proyecto requiere concepto Sanitario?			X	
15	El proyecto reqquiere Interventoría Externa?			X	
16	El proyecto Requiere Supervisión Externa?			X	

VALOR DE LA OBRA O ACTIVIDADES	**$ 32.417.636,86**
VALOR DE LA INTERVENTORIA	**$ 0,00**
VALOR DE LA SUPERVISION	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 32.417.636,86**


CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
EL PROYECTO SE CONSIDERA TÉCNICAMENTE VIABLE?	**SI**	

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	NOMBRE: LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA
	CARGO: Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal
 FIRMA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08-11-2024


ARBOL DE PROBLEMAS



ARBOL DE OBJETIVOS



ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal* NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	**Vigente desde: 2°** de julio de 2024
ARBOL DE OBJETIVOS		



LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA
Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal

	Nombre	**Cargo**	**Firma**
Proyectó:	*Manuel Fuertes*	*Apoyo Profesional SPIM*	
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación, Cultura Mpal*	

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

INTRODUCCION

Las bibliotecas públicas son organizaciones complejas que requieren de inversiones y labores de mantenimiento, sin embargo, en el transcurrir de los años para la biblioteca pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, no se ha priorizado recursos de inversión para el mantenimiento por parte de las administraciones locales o territoriales, ello ha provocado el deterioro de su infraestructura, como es el caso de las instalaciones eléctricas internas, las cuales se encuentran en muy mal estado y requieren de condiciones técnicas adecuadas para el aprovechamiento de algunos espacios muy importantes para los usuarios de la biblioteca tales como puntos de conexión eléctrica para los sistemas informáticos en donde los usuarios pueden acceder a computadores y en ellos bases de datos, sistemas de aire o ventilación para la conservación de los libros y demás material, así como redes de voz y datos necesarios para acceder a internet y bases de datos, entre otros servicios que requieren de una adecuada infraestructura eléctrica.

ANTECEDENTES

Contrato No. COP-658-2020 Mejoramiento de las instalaciones físicas de la plaza biblioteca del municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo. (SPIM-SAMC-006-2020)

JUSTIFICACION

La Biblioteca El Pueblo, es la única biblioteca en el municipio de Villagarzón, actualmente cuenta con 28 computadores que se dispondrán en 14 escritorios en el área de sistema e informática (A3), con el inconveniente de que NO se han podido poner en marcha 14 de estos computadores debido a que no se cuenta con instalaciones eléctricas que brinden de este servicio a estos computadores; los 14 computadores que prestan servicio lo hacen por turnos debido a la escasez de instalaciones eléctricas. Los puntos eléctricos existentes son muy pocos para esta cantidad de equipos y su ubicación no es la más acertada. Además, la posición actual en que están estos 7 escritorios con los 14 computadores se debe alejar de las ventanas debido a que los espacios presentes en las rejas existentes son de un tamaño grande y por donde ya se han robado monitores, teclados y UPS. En conclusión mejorar las condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".

Nombre del Proyecto: "Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo"

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

1. **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida**

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial /Plan de Vida	**Somos el Gobierno de la Gente "2024-2027"**
Estrategia:	**Línea estratégica 1**: Fortalecer el acceso a los procesos culturales, las prácticas artísticas y manifestaciones culturales étnicas desde mecanismos como la formación, creación, circulación y participación de los diversos actores culturales del departamento
Programa:	**Sector:** Cultura **Programa:** Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos **Subprograma:** Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. **Producto:** Bibliotecas adecuadas

2. **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Plan de Desarrollo Municipal	**Por todo lo que nos une, Estamos de Vuelta "2024-2027"**
Estrategia:	Línea Estratégica 1. Establecer Políticas, planes, proyectos y actividades orientadas a fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo, conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas artísticas y culturales y de los bienes y servicios,
Programa:	**Programa:** Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos **Subprograma:** Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz **Producto:** Bibliotecas adecuadas

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

Deficiencia de puntos de conexión para dispositivos electrónicos: 28 puntos
Fuente: Secretaria de Educación Municipal

3. Identificación y análisis de participantes

Actor	Entidad	Posición	Intereses o Expectativas	Contribución o Gestión
Municipal	Villagarzón	Cooperante	Reducir el déficit de espacios para educación y cultura en el municipio.	Técnica, financiera, seguimiento y control al contratista.
Otro	Estudiantes	Beneficiario	Mejorar los niveles de lectura, escritura e investigación.	Acceder a la información bibliográfica para aumentar el nivel de competencias en el ámbito territorial
Otro	Comunidad	Beneficiario	Mejorar condiciones a accesibilidad de la biblioteca municipal	Veedurías ciudadanas

4. Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal de Villagarzón, a través de su Secretaría de Educación, se ha encargado de monitorear el estado de la infraestructura en relación a educación y cultura. Fruto de ese seguimiento fue formulada la presente propuesta como una necesidad perceptible de los usuarios de la biblioteca pública del municipio. Durante la fase de inversión la Secretaría de Educación practicará la supervisión de las labores a cargo del contratista designado. La ciudadanía, por su parte, podrá ejercer las veedurías a las que por ley tiene derecho. Durante la fase de operación la misma Secretaría estará encargada de vigilar el estado de la infraestructura adecuada y gestionar los mantenimientos a los que haya lugar.

5. Población afectada y objetivo

Características demográficas de la población			
		No.	**Fuente**
Habitantes afectados por el problema		23.067	SISBEN IV 2024
Descripción de la Población Objetivo		**23.067**	Secretaria Educación Municipal
Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	**Detalle**	**No.**	**Fuente**
Etaria (Edad)	0 a 14 años	6.318	SISBEN IV 2024
	15a 19 años	2.177	SISBEN IV 2024
	20 a 56 años	12.368	SISBEN IV 2024
	Mayor de 60 años	2.203	SISBEN IV 2024
	Total Población por Edad	**23.067**	
Genero	Masculino	11.045	SISBEN IV 2024
	Femenino	12.022	SISBEN IV 2024
	Total Población por Genero	**23.067**	
	Primera infancia 0-5 años	1.999	SISBEN IV 2024

Etapa Ciclo de Vida	Infancia 6-11 años	2.274	SISBEN IV 2024
	Adolescencia 12-18 años	4.222	SISBEN IV 2024
	Juventud 14-26 años	4.295	SISBEN IV 2024
	Adultez 27-59 años	10.250	SISBEN IV 2024
	Vejez 60 años y más	2.203	SISBEN IV 2024
Grupos Étnicos	Población Indígena		
	Población Afrocolombiana		
	Comunidades Raizales		
	Pueblos Rrom		
	Población Mestiza		
Población Vulnerable	Víctimas	14.023	SISBEN IV 2024
	Discapacidad	1.307	SISBEN IV 2024
	Reincorporados		

6. Objetivos generales y específicos

6.1 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema Central: Deficientes condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Villagarzón "El Pueblo"
Objetivo general – Propósito: Mejorar las condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Villagarzón "El Pueblo"

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador de Objetivo	Medido a través de	Meta	Tipo de Fuente	Fuente de Verificación
Puntos de conexión eléctrica interna	Número	28	Informe	Informe de ejecución del contrato SEM

6.2 - Relaciones entre las causas y los objetivos

Tipo de Causa	Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa Directa	Baja inversión en el mantenimiento de la infraestructura de la biblioteca "El Pueblo"	Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca pública "El Pueblo"
Causa Indirecta	Baja oferta de equipos electrónicos disponibles para actividades de investigación	Disponibilidad de los 28 equipos que dispone la biblioteca
Causa Indirecta	Deficiente estado de las redes eléctricas internas de las instalaciones de la biblioteca "El Pueblo"	Mejoramiento del sistema eléctrico y puntos de conexión interna de la biblioteca

7. Alternativas de la solución

Alternativa
Mejoramiento de las redes eléctricas internas de la biblioteca pública "El Pueblo" en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo.

PREPARACIÓN:

1. Estudio de necesidades

Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

Bien o servicio	Medido a través de	Descripción	Descripción de la Demanda	Descripción de la Oferta
Obra Pública	Número	Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca municipal "El Pueblo" ubicado en Villagarzón, Putumayo	Edificaciones para la cultura por realizar mejoramiento.	Número de infraestructuras para la cultura con mejoramiento.

2. Análisis técnico de la alternativa

Resumen de la alternativa

El ente territorial, debe realizar seguimiento, evaluación y control a su ejecución, mediante instrumentos, informes de gestión y rendiciones de cuentas, como mecanismo que facilitará los procesos de intervención de manera oportuna y eficaz, procesos que se complementaría mediante el desarrollo de investigaciones y diferentes acciones que fortalezcan la gestión del conocimiento.

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos, se deben realizar las siguientes actividades, las cuales se describen, se
enuncia las actividades a realizar en el mejoramiento:

- CORTE, REGATA PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No.14).
- PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA).
- RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA).
- RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA).

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA).
- PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220 (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA).
- DESMONTE REJA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA CON REFUERZO SEGURIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS.

Fuente: Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal

3. Localización de la alternativa

Región	Departamento	Municipio	Barrio	Resguardo
Amazonia	Putumayo	Villagarzón		

Factores Analizados

Aspectos administrativos y políticos	X
Cercanía de fuentes de abastecimiento	X
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)	X
Estructura impositiva y legal	
Impacto para la Equidad de Género	
Orden público	
Topografía	
Cercanía a la población objetivo	
Comunicaciones	
Costo y disponibilidad de terrenos	
Disponibilidad y costo de mano de obra	X
Factores ambientales	X
Medios y costos de transporte	X
Otros	

4. Cadena de Valor

Costo total de la alternativa: $ 32.417.636,86

1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 32.417.636,86

Contar con un Grupo de Gestión en Salud Pública

Producto	Actividad:
1.1 Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Medido a través de:** Número de bibliotecas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 32.417.636,86 **Etapa:** Inversión **Número de Personas:** 5184 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 5184	**1.1.1** CORTAR Y REGATEAR PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA) **Costo:** $ 2.467.822,23 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo:** $ 3.119.970,15 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA) **Costo:** $ 5.272.722,57 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA) **Costo:** $ 4.445.233,13 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA) **Costo:** $ 487.744,34 **Etapa:** Inversión
	1.1.6 SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo:** $ 2.348.482,38 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA)

	Costo: $ 158.051,25 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA) **Costo:** $ 168.088,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 SUMINISTRAR E INSTALAR DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS **Costo:** $ 13.949.522,31 **Etapa:** Inversión

5. Análisis de riesgos

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de Mitigación
Propósito (Objetivo General)	Operacionales	Desinterés de la población objetivo del proyecto por el uso de las instalaciones de la biblioteca.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la implementación del proyecto.	Socialización a la comunidad de inicio y avance del proyecto de mejoramiento a la biblioteca
Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento en el cronograma de actividades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Inconformidad por parte de la Comunidades de padres y madres de familia, además de los docentes y directivos docentes.	Seguimiento por parte de la secretaria de educación municipal a la ejecución del contrato

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de Mitigación
Actividad (Entregable)	Operacionales	Respuesta débil de todos los actores responsables de garantizar la ejecución de la actividad	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Deficiencia administrativa en el manejo de los recursos comprometidos para la ejecución.	Seguimiento y control de los recursos por parte del supervisor del contrato y veeduría.

6. Ingresos y beneficios

Tipo	Medido a través de	Bien producido:	Razón Precio Cuenta (RPC):	Descripción Cantidad:	Descripción Valor Unitario:
Beneficios	Número.	Otros	0.80	Número de personas visitantes y usuarios de la biblioteca	Cantidad de usuarios de los servicios de la biblioteca.

PROGRAMACIÓN

1. Fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo de entidad	Tipo de recurso	Periodo	Valor
Inversión	Villagarzón	Municipios	Estampilla Procultura	0	$ 32.417.636,86
				Total	**$ 32.417.636,86**

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El presente proyecto se realiza como una alternativa de solución a las necesidades presentadas por el Plan de Desarrollo Municipal de Villagarzón como responsabilidad en el seguimiento, control y vigilancia de los recursos del Sistema General de Participaciones (Secretaria de Educación)

Referencia de la información citada (Bibliografía)

- Plan de Desarrollo Municipal **Por todo lo que nos une, Estamos de Vuelta "2024-2027"**
- Plan de Desarrollo Departamental **Somos el Gobierno de la Gente "2024-2027"**
- Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales del Estados – SISBEN

LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA
Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Profesional de Apoyo SPIM*	
Revisó:	*Carlos Arturo Cerón Alvarado*	*Técnico Administrativo - Banco de Proyectos Municipal*	

Villagarzón, 08 de noviembre de 2024

Señor: **LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO**
ALCALDE MUNICIPAL
Villagarzón- Putumayo

Ref. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

Cordial saludo.

Yo **LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA**, en calidad de secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal de Villagarzón, presento a usted el proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo"** Teniendo en cuenta el interés de la administración municipal y dentro de sus deberes como entidad territorial de hacer Inspección, Vigilancia y Control. El costo total del proyecto es de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 32.417.636,86).**

Por su atención prestada, le expreso mis sinceros agradecimientos.

Cordialmente;

LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA
Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Revisó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria de Educación Municipal*	
Proyectó:	*Manuel Fuertes*	*Apoyo Profesional SPIM*	

Villagarzón, 08 de noviembre de 2024

Señor:
LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO
ALCALDE MUNICIPAL
Villagarzón- Putumayo

Ref.: SOLICITUD DE INVERSION DE LOS RECURSOS.

Cordial saludo,

Yo **LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA**, en calidad de secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal de Villagarzón por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de solicitarle comedidamente priorice el proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo".** le asigne recursos para la ejecución de este proyecto, por ser de mucho interés para la comunidad del municipio de Villagarzón.

Por lo anterior descrito, la solicitud de inversión es la siguiente:

Nombre del Proyecto: **Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo.**

FUENTES DE FINANCIACIÓN		
Estampilla Procultura		**$ 32.417.636,86**
COSTO TOTAL PROYECTO		**$ 32.417.636,86**

Por su atención prestada, le expreso mis sinceros agradecimientos.

Cordialmente;

LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA
Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Revisó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria de Educación Municipal*	
Proyectó:	*Manuel Fuertes*	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

Con base a la propuesta de financiación emitida la secretaria de Planeación Municipal, el proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo".** Se encuentra en concordancia con el respectivo Plan nacional de desarrollo y el Plan de desarrollo departamental y municipal.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	"(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida"
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	"Somos el Gobierno de la Gente "2024-2027"
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Por todo lo que nos UNE, Estamos de Vuelta "2024-2027"
LÍNEA ESTRATÉGICA	Fortalecer el acceso a los procesos culturales, las prácticas artísticas y manifestaciones culturales étnicas.
SECTOR	Cultura
PROGRAMA	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
PRODUCTOS	Bibliotecas adecuadas
META DE RESULTADO	Mejoramiento instalaciones eléctricas
INDICADOR DE RESULTADO	Número
INDICADOR DE PRODUCTO	Bibliotecas adecuadas

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

En el proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo",** no se encuentran recursos, bienes o áreas objeto de autorización, permiso o licencia ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o áreas protegidas, además no es necesario expedir la licencia ambiental por que el impacto que se genera ambientalmente en el proyecto está catalogado según los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de aspecto e impactos ambientales de irrelevante a moderado, por lo tanto dicho proyecto tiene el aval de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo",** no está localizado en una zona que presente alto riesgo no mitigable y está acorde con las normas establecidas en el respectivo esquema de ordenamiento territorial – EOT de conformidad con lo señalado en la norma vigente, por lo tanto, dicho proyecto tiene el aval de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo".** no interviene el espacio público de interés cultural del ámbito nacional; por lo tanto, dicho proyecto tiene el aval de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo".** cumple con las normas técnicas aplicables; por lo tanto, dicho proyecto tiene el aval de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	Ivan Toro	*Apoyo Profesional SPIM*	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo".** cuenta con toda la **VIABILIDAD TÉCNICA** de la alcaldía municipal; ya que sus componentes, contiene la información necesaria para su desarrollo y todo está debidamente soportado, por lo tanto, dicho proyecto tiene el aval de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

La presente se expide en Villagarzón - Putumayo, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024.

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Rol	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó:	Linz Shirley Rueda Huaca	*Secretaria Educación Municipal*	
Revisó:	Manuel Fuertes	Apoyo Profesional SPIM	
Proyectó:	*Ivan Toro*	*Apoyo Profesional SPIM*	

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR/UNID	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	CORTE, REGATA PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA)	ML	30.983,33	59,00	1.828.016,47
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14)	ML	39.171,00	59,00	2.311.089,00
3	PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA)	UN	114.874,13	34,00	3.905.720,42
4	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA)	ML	63.937,19	51,50	3.292.765,29
5	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA)	ML	48.172,28	7,50	361.292,10
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14)	ML	66.908,33	26,00	1.739.616,58
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA)	UN	39.025,00	3,00	117.075,00
8	PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA)	UN	62.255,00	2,00	124.510,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS	M2	637.838,24	16,20	10.332.979,49
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	24.013.064,34
				ADMINISTRACIÓN 27 %	6.483.527,37
				IMPREVISTO 3 %	720.391,93
				UTILIDAD 5 %	1.200.653,22
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON A.I.U	**$ 32.417.636,86**

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

			COTIZACION CODIGAR SAS			CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD-			COTIZACION			PROMEDIO
ITEM	DESCRIPCION	UNI.	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	
1	TUBO CONDUIT 1/2" PESADO	UN	5.950,0	1,0	5.950,0	6.545,0	1,0	6.545,0	5.505,0	1,0	5.505,0	**6.000,00**
2	CURVA CONDUIT CxE 90° 1/2" GERFOR LARGA	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
3	UNION CONDUIT 1/2"	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
4	TERMINAL CONDUIT 1/2"	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
5	CABLE THW 12	ML	3.570,0	1,0	3.570,0	2.618,0	1,0	2.618,0	2.512,0	1,0	2.512,0	**2.900,00**
6	CABLE THW 14	ML	2.261,0	1,0	2.261,0	1.904,0	1,0	1.904,0	1.685,0	1,0	1.685,0	**1.950,00**
7	LIMPIADOR PVC 1/4 TUBOFIX	UN	41.650,0	1,0	41.650,0	65.450,0	1,0	65.450,0	57.900,0	1,0	57.900,0	**55.000,00**
8	SOLDADURA PVC 1/4	UN	89.250,0	1,0	89.250,0	85.680,0	1,0	85.680,0	77.070,0	1,0	77.070,0	**84.000,00**
9	CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX DE 18 MTS ORIGINAL	UN	4.998,0	1,0	4.998,0	4.760,0	1,0	4.760,0	7.042,0	1,0	7.042,0	**5.600,00**
10	CAJA DE PASO PVC CUADRADA 4x4" CON TAPA	UN	13.090,0	1,0	13.090,0	11.612,0	1,0	11.612,0	17.298,0	1,0	17.298,0	**14.000,00**
11	TOMA CORRIENTE PROTECTOR FALLA A TIERRA GFCI 20	UN	78.540,0	1,0	78.540,0	89.250,0	1,0	89.250,0	72.210,0	1,0	72.210,0	**80.000,00**
12	TOMA CORIENTE PARA 220 V SUPER CALIDAD	UN	17.850,0	1,0	17.850,0	19.040,0	1,0	19.040,0	17.110,0	2,0	34.220,0	**23.703,00**
13	TUBO CONDUIT EMT UL 1/2"	UN	13.090,0	1,0	13.090,0	12.138,0	1,0	12.138,0	12.572,0	1,0	12.572,0	**12.600,00**
14	CEMENTO GRIS	BuL	41.650,0	1,0	41.650,0	34.510,0	1,0	34.510,0	37.840,0	1,0	37.840,0	**38.000,00**
15	ARENA LAVADA DE RIO	M3	95.200,0	1,0	95.200,0	77.350,0	1,0	77.350,0	31.450,0	1,0	31.450,0	**68.000,00**
16	GRAPA CONDUIT PLÁSTICA 1/2"	UN	2.380,0	1,0	2.380,0	1.785,0	1,0	1.785,0	3.635,0	1,0	3.635,0	**2.600,00**



CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS	M2

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	7.985,29	7.985,29
				SUBTOTAL EQUIPO	7.985,29

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
PUERTA EN ALUMINIO CON LÁMINA EN ACRÍLICO POR MÓDULOS	M2	1,00	550.000,0	550.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES	550.000,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
SUBCONTRATO 10% MATERIALES	0,1	% MATERIALES	55.000,00	55.000,000	55.000,00
CUADRILLA OA	130000	0,95	253.500,00	10,200	24.852,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	79.852,94
				TOTAL COSTO DIRECTO	637.838,24

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	172.216,32
IMPREVISTOS	3,00%	19.135,15
UTILIDAD	5,00%	31.891,91
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	204.108,24
	PRECIO UNITARIO TOTAL	841.946,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 8	PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA)	UND. UN

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	3.705,00	3.705,00
				SUBTOTAL EQUIPO	3.705,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
TOMA CORIENTE PARA 220 V SUPER CALIDAD		1,00	18.000,0	18.000,00
CAJA DE PASO PVC 5600	UN	1,00	3.500,0	3.500,00
			SUBTOTAL MATERIALES	21.500,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
ELECTRICO	120000	0,95	234.000,00	10,000	23.400,00
AYUADNTE ELECTRICO	70000	0,95	136.500,00	10,000	13.650,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	37.050,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	62.255,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	16.808,85
IMPREVISTOS	3,00%	1.867,65
UTILIDAD	5,00%	3.112,75
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	19.921,60
	PRECIO UNITARIO TOTAL	82.177,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA)	UN

I. EQUIPO

DESCRIPCION	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	2.275,00	2.275,00
	SUBTOTAL EQUIPO	2.275,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
CAJA DE PASO PVC CUADRADA 4x4 CON TAPA	14.000,0	14.000,00
	SUBTOTAL MATERIALES	14.000,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	TARIFA	VLR. UNITARIO
	SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
AYUADNTE ELECTRICO	6,000	22.750,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	22.750,00
	TOTAL COSTO DIRECTO	39.025,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	10.536,75
IMPREVISTOS	3,00%	1.170,75
UTILIDAD	5,00%	1.951,25
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	12.488,00
	PRECIO UNITARIO TOTAL	51.513,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14)	ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	4.116,67	4.116,67
				SUBTOTAL EQUIPO	4.116,67

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
TUBO CONDUIT EMT UL 1/2"	ML	1,10	4.200,0	4.620,00
ACCESORIOS TUBO CONDUIT EMT 1/2"	UN	2,00	2.800,0	5.600,00
CABLE THW 12	ML	2,20	2.900,0	6.380,00
CABLE THW 14	ML	1,10	1.950,0	2.145,00
CINTA AISLANTE	UN	0,05	5.600,0	280,00
ABRAZADERA PLASTICA ALAS TUBO CONDUIT 1/2PG 6UND	UN	1,00	2.600,0	2.600,00
			SUBTOTAL MATERIALES	21.625,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
ELECTRICO	120000	0,95	234.000,00	9,000	26.000,00
AYUADNTE ELECTRICO	70000	0,95	136.500,00	9,000	15.166,67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	41.166,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	66.908,33

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	18.065,25
IMPREVISTOS	3,00%	2.007,25
UTILIDAD	5,00%	3.345,42
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	21.410,67
	PRECIO UNITARIO TOTAL	88.319,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
5	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA)	ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	2.925,00	2.925,00
				SUBTOTAL EQUIPO	2.925,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
MORTERO 1:3	M3	0,02	710.990,0	15.997,28
			SUBTOTAL MATERIALES	15.997,28

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
CUADRILLA O-2A	180000	0,95	351.000,00	12,000	29.250,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	29.250,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	48.172,28

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	13.006,52
IMPREVISTOS	3,00%	1.445,17
UTILIDAD	5,00%	2.408,61
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	15.415,13
	PRECIO UNITARIO TOTAL	63.587,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
4	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA)	ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	3.471,81	3.471,81
				SUBTOTAL EQUIPO	3.471,81

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
MORTERO 1:3	M3	0,02	710.990,0	15.997,28
BALDOSA TRAFICO PESADO	M2	0,15	65.000,0	9.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES	25.747,28

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
CUADRILLA O-2A	180000	0,95	351.000,00	10,110	34.718,10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	34.718,10
				TOTAL COSTO DIRECTO	63.937,19

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	17.263,04
IMPREVISTOS	3,00%	1.918,12
UTILIDAD	5,00%	3.196,86
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	20.459,90
	PRECIO UNITARIO TOTAL	84.397,00



CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		UND.
3	PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA)	UN

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	2.852,19	2.852,19
				SUBTOTAL EQUIPO	2.852,19

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
CAJA DE PASO PVC 5600	UN	1,00	3.500,0	3.500,00
TOMA DOBLE GFCI BLANCA	UN	1,00	80.000,0	80.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES	83.500,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
ELECTRICO	120000	0,95	234.000,00	12,990	18.013,86
AYUADNTE ELECTRICO	70000	0,95	136.500,00	12,990	10.508,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	28.521,94
				TOTAL COSTO DIRECTO	114.874,13

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	31.016,02
IMPREVISTOS	3,00%	3.446,22
UTILIDAD	5,00%	5.743,71
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	36.759,72
	PRECIO UNITARIO TOTAL	151.634,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM		
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14)	UND. ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	2.470,00
	2.470,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	VLR. UNITARIO
TUBO CONDUIT PVC TRÁFICO PESADO 1/2"	2.100,00
ACCESORIOS TUBERÍA CONDUIT (UNIONES, CURVAS Y TERMINALES)	220,00
CABLE THW 12	6.090,00
CABLE THW 14	2.145,00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALÓN	550,00
SOLDADURA PVC 1/4 GALON BAJO VOC	840,00
CINTA AISLANTE	56,00
	12.001,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VLR. UNITARIO
	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	VLR. UNITARIO
ELECTRICO	15.600,00
AYUADNTE ELECTRICO	9.100,00
	24.700,00
	39.171,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	VALOR
ADMINISTRACION	10.576,17
IMPREVISTOS	1.175,13
UTILIDAD	1.958,55
	12.534,72
	51.706,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM 1	CORTE, REGATA PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA)	UND. ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	%	10% M.O.	0	2.816,67	2.816,67
				SUBTOTAL EQUIPO	2.816,67

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VLR. UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES	0,00

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km.	TARIFA	VLR. UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE	0,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VLR. UNITARIO
CUADRILLA OA	130000	0,95	253.500,00	9,000	28.166,67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	28.166,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	30.983,33

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	27,00%	8.365,50
IMPREVISTOS	3,00%	929,50
UTILIDAD	5,00%	1.549,17
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	10.844,17
	PRECIO UNITARIO TOTAL	41.827,00

CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

PRESUPUESTO GENERAL ADECUACIÓN BIBLIOTECA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

			COTIZACION CODIGAR SAS			CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD-			COTIZACION			PROMEDIO
ITEM	DESCRIPCION	UNI.	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	VALOR/UNID	CANTI.	SUBTOTAL	
1	TUBO CONDUIT 1/2" PESADO	UN	5.950,0	1,0	5.950,0	6.545,0	1,0	6.545,0	5.505,0	1,0	5.505,0	**6.000,00**
2	CURVA CONDUIT CxE 90° 1/2" GERFOR LARGA	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
3	UNION CONDUIT 1/2"	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
4	TERMINAL CONDUIT 1/2"	UN	1.130,5	1,0	1.130,5	1.071,0	1,0	1.071,0	1.098,5	1,0	1.098,5	**1.100,00**
5	CABLE THW 12	ML	3.570,0	1,0	3.570,0	2.618,0	1,0	2.618,0	2.512,0	1,0	2.512,0	**2.900,00**
6	CABLE THW 14	ML	2.261,0	1,0	2.261,0	1.904,0	1,0	1.904,0	1.685,0	1,0	1.685,0	**1.950,00**
7	LIMPIADOR PVC 1/4 TUBOFIX	UN	41.650,0	1,0	41.650,0	65.450,0	1,0	65.450,0	57.900,0	1,0	57.900,0	**55.000,00**
8	SOLDADURA PVC 1/4	UN	89.250,0	1,0	89.250,0	85.680,0	1,0	85.680,0	77.070,0	1,0	77.070,0	**84.000,00**
9	CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX DE 18 MTS ORIGINAL	UN	4.998,0	1,0	4.998,0	4.760,0	1,0	4.760,0	7.042,0	1,0	7.042,0	**5.600,00**
10	CAJA DE PASO PVC CUADRADA 4x4" CON TAPA	UN	13.090,0	1,0	13.090,0	11.612,0	1,0	11.612,0	17.298,0	1,0	17.298,0	**14.000,00**
11	TOMA CORRIENTE PROTECTOR FALLA A TIERRA GFCI 20	UN	78.540,0	1,0	78.540,0	89.250,0	1,0	89.250,0	72.210,0	1,0	72.210,0	**80.000,00**
12	TOMA CORIENTE PARA 220 V SUPER CALIDAD	UN	17.850,0	1,0	17.850,0	19.040,0	1,0	19.040,0	17.110,0	2,0	34.220,0	**23.703,00**
13	TUBO CONDUIT EMT UL 1/2"	UN	13.090,0	1,0	13.090,0	12.138,0	1,0	12.138,0	12.572,0	1,0	12.572,0	**12.600,00**
14	CEMENTO GRIS	BuL	41.650,0	1,0	41.650,0	34.510,0	1,0	34.510,0	37.840,0	1,0	37.840,0	**38.000,00**
15	ARENA LAVADA DE RIO	M3	95.200,0	1,0	95.200,0	77.350,0	1,0	77.350,0	31.450,0	1,0	31.450,0	**68.000,00**
16	GRAPA CONDUIT PLÁSTICA 1/2"	UN	2.380,0	1,0	2.380,0	1.785,0	1,0	1.785,0	3.635,0	1,0	3.635,0	**2.600,00**



CARLOS ALBERTO TOBON BLANCO
ING. CIVIL M.P. 25202802176 CND

LISTADO DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS ENTREGADOS EN LA VEREDA NARIÑO NARIÑO

FERRETERIA

A	B	C	D	E	F	G	H	I (F*H)	J (G*I)	K (I+J)
ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA	MARCA OFERTADA	UNIDAD	CANTIDAD	% IVA	ALOR UNITARIO SIN I	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	CEMENTO X 50 KG (TODAS LAS MARCAS) RECOGIDA	CEMENTO X 50 KG	Holcim	Bulto	1	19%	35000	35000	6650	41650
			Cemex	Bulto	1	19%	35100	35100	6669	41769
			Argos	Bulto	1	19%	35200	35200	6688	41888
			Corona	Bulto	1	19%	49500	49500	9405	58905
2	TUBO CONDUIT 1/2" x3m CELTA	TUBO CONDUIT 1/2" x3m CELTA	Nacional	und	1	19%	5000	5000	950	5950
3	UNION CONDUIT 1/2" CELTA	UNION CONDUIT 1/2" CELTA	Nacional	kg	1	19%	950	950	180,5	1130,5
4	TERMINAL CONDUIT 1/2" CELTA	TERMINAL CONDUIT 1/2" CELTA	Nacional	und	1	19%	950	950	180,5	1130,5
5	CURVA CONDUIT 1/2" (90° CxE) CELTA PVCx150	CURVA CONDUIT 1/2" (90° CxE) CELTA PVCx150	Nacional	und	1	19%	950	950	180,5	1130,5
6	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No. 12	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No. 12	Nacional	ML	1	19%	3000	3000	570	3570
7	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No. 14	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No. 14	Nacional	ML	1	19%	1900	1900	361	2261
8	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON TUBOFIX	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON TUBOFIX	Nacional	und	1	19%	35000	35000	6650	41650
9	SOLDADURA PVC 1/8 Blanca CELTA Cix24	SOLDADURA PVC 1/8 Blanca CELTA Cix24	Nacional	und	1	19%	75000	75000	14250	89250
10	CINTA AISLANYE NEGRA	CINTA AISLANYE NEGRA	Nacional	und	1	19%	4200	4200	798	4998
11	CAJA CONDUIT Rectangular 10x10 CELTA PVCx120	CAJA CONDUIT Rectangular 10x10 CELTA PVCx120	Nacional	und	1	19%	11000	11000	2090	13090
12	TOMA CORRIENTE GFCI 20	TOMA CORRIENTE GFCI 20	Nacional	und	1	19%	64000	64000	12160	76160
13	TOMA CORRIENTE 220X3 CALIDAD 1	TOMA CORRIENTE 220X3 CALIDAD 1	Nacional	und	1	19%	15000	15000	2850	17850
14	TUBO CONDUIT EMT 1/2" x 3M	TUBO CONDUIT EMT 1/2" x 3M	Nacional	und	1	19%	11000	11000	2090	13090
15	ARENA LAVADA DE RIO	ARENA LAVADA DE RIO	Nacional	m3	1	19%	80000	80000	15200	95200
16	GRAPA CONDUIT 1/2" PLÁSTICA	GRAPA CONDUIT 1/2" PLÁSTICA	Nacional	und	1	19%	2000	2000	380	2380
TOTALES								$23.060.593	$4.580.791	$27.641.184

Firma autorizada

Nombre y cargo del signatario

Nombre del proponente

CODIGAR SAS
Comercializadora y Distribuidora
Nit. 900.437.550-0

ARMANDO JOSE OSPINA MONTIEL
Representante Legal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CODIGAR SAS

	Credito
	0/10/24
	0/10/24

CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD-

vereda NARIÑO

Codigo	Producto	Nota	Unid	Bod	Cant	Unitario	IVA	Total
	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No.12		ML		1	2200	418	2618
	ALMABRE CENTELSA-PROCABLES No.14		ML		1	1600	304	1904
	ARENA LAVADA DE RIO		M3		1	65000	12350	77350
	CAJA CONDUIT Rectangular10x10 CELTA PVCx120		UND		1	9800	1862	11662
	CEMENTO X 50 KG		BUL		1	29000	5510	34510
	CINTA AISLANYE NEGRA		UND		1	4000	760	4760
	CURVA CONDUIT 1/2" (90° CxE)CELTA PVCx150		UND		1	900	171	1071
	GRAPA CONDUIT 1/2" PLÁSTICA		UND		1	1500	285	1785
	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON TUBOFIX		UND		1	52000	9880	61880
	SOLDADURA PVC 1/8 Blanca CELTACJx24		UND		1	72000	13680	85680
	TERMINAL CONDUIT 1/2" CELTA		UND		1	900	171	1071
	TOMA CORRIENTE 220X3 CALIDAD 1		UND		1	16000	3040	19040
	TOMA CORRIENTE GFCI 20		UND		1	75000	14250	89250
	TUBO CONDUIT 1/2" x3m CELTAPVCx24		UND		1	5500	1045	6545
	TUBO CONDUIT EMT 1/2" x 3M		UND		1	10200	1938	12138
	UNION CONDUIT 1/2" CELTA		UND		1	900	171	1071

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Cada una de las partes manifiesta expresamente su autorización para que la OTRA PARTE efectue el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012.

Formas de pago: a través de consignación y/o transferencia bancaria a nombre de SISCONT Ltda.: BANCOLOMBIA cta ahorros 453-698-898-03, convenio. 40770. BBVA cta corriente nro. 598-01000010254. BANCO POPULAR cta ahorros 690-72049-5, BANAGRARIO cta corriente 379-0300-166-44.

0

Los productos y/o servicios ofertados estan existos a cambios sin previo aviso. Cualquier duda o inquietud nos favor

Asesor comercial:

0

LILIAN ESTELLA PALACIOS GOMEZ

DISTRIBUIDORA DEL SUR

Liderman Salazar Cardenas

FERRETERIA-MISCELANEA-TUBERIA PVC
CERAMICAS –ELECTRICOS

Distribuidor Autorizado ARGOS

NIT: 6.481.995-8 REGIMEN COMUN

Calle 10 Carrera 25 Esquina Telefax 098 4227263 móvil 3113013032 Puerto Asis Putumayo Colombia

Nombre cliente: CORPORACION ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS-OMD NIT 860010371-0

ITEM	MATERIAL	MARCA	UND	CANT	V.UNIT	IVA	V.TOTAL
1	TUBO CONDUIT 1/2" PESADO	NACIONAL	und	1	4626,05	0,19	5.505,00
2	CURVA CONDUIT CxE 90° 1/2" GERFOR LARGA	NACIONAL	und	1	923,11	0,19	1.098,50
3	UNION CONDUIT 1/2"	NACIONAL	und	1	923,11	0,19	1.098,50
4	TERMINAL CONDUIT 1/2"	NACIONAL	und	1	923,11	0,19	1.098,50
5	CABLE THW 12	NACIONAL	ml	1	2110,92	0,19	2.512,00
6	CABLE THW 14	NACIONAL	ml	1	1415,97	0,19	1.685,00
7	LIMPIADOR PVC 1/4 TUBOFIX	NACIONAL	und	1	48655,46	0,19	57.900,00
8	SOLDADURA PVC 1/4	NACIONAL	und	1	64764,71	0,19	77.070,00
9	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX DE 18 MTS ORIGINAL	NACIONAL	und	1	5917,65	0,19	7.042,00
10	CAJA DE PASO PVC CUADRADA 4x4" CON TAPA	NACIONAL	und	1	14536,13	0,19	17.298,00
11	TOMA CORRIENTE PROTECTOR FALLA A TIERRA GFCI 20	NACIONAL	und	1	60680,67	0,19	72.210,00
12	TOMA CORIENTE PARA 220 V SUPER CALIDAD	NACIONAL	und	1	14378,15	0,19	17.110,00
13	TUBO CONDUIT EMT UL 1/2"	NACIONAL	und	1	10564,71	0,19	12.572,00
14	CEMENTO GRIS	NACIONAL	bul	1	31798,32	0,19	37.840,00
15	ARENA LAVADA DE RIO	NACIONAL	und	1	26428,57	0,19	31.450,00
16	GRAPA CONDUIT PLÁSTICA 1/2"	NACIONAL	und	1	3054,62	0,19	3.635,00
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
	SUBTOTAL						
					IVA 19 %		
					TOTAL		

CONCEPTO DE VIABILIDAD

DEFINITIVA

Fecha de Impresión: ***13/Nov/2024 12:10 PM***

86885-VILLAGARZÓN
CONCEPTO DE VIABILIDAD
Documento mediante el cual se determina si un proyecto de inversión cumple las condiciones y criterios que lo hacen susceptible de financiación, y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir, a través del análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera, bajo los estándares metodológicos que para el efecto expida el Departamento Nacional de Planeación (Decreto 1082 de 2015)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo				
ID MGA	1170198	***CÓDIGO BPIN:***	202400000001285	***HORIZONTE***	2024 - 2024
ENTIDAD O ACTOR RESPONSABLE	86885-VILLAGARZÓN				
SECTOR	Cultura			***PROGRAMA***	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
LOCALIZACIÓN	Putumayo - Villagarzón				
ALCANCE	Mejores las condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, Putumayo., Medido a través de: Número de bibliotecas, Cantidad: 1 con el fin de mejorar la educación y ofrecer innumerables oportunidades de aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural.				

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS PARA OTORGAR LA VIABILIDAD

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZACIÓN

COD	REQUISITO	CUMPLE
4085	Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o quien haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales están debidamente firmados.	SI
	OBSERVACIÓN	
	si cumple	
4086	Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique.	SI
	OBSERVACIÓN	
	si cumple	
4087	Certificado de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.	SI

	OBSERVACIÓN	
si cumple		
4088	Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la normativa vigente.	SI
	OBSERVACIÓN	
si cumple		
4112	Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida.	SI
	OBSERVACIÓN	
si cumple		
4113	Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras y la descripción de la alternativa seleccionada.	SI
	OBSERVACIÓN	
si cumple		
4114	Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles: a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez. b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público.	N/A
	OBSERVACIÓN	
4115	Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.	N/A
	OBSERVACIÓN	
4116	Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, avalado por el operador de servicio (cuando aplique) en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con	N/A

	ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se debe justificar por escrito esta circunstancia.

OBSERVACIÓN		
4117	Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.	N/A

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Una vez verificados los requisitos cumple.

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES PARA OTORGAR LA VIABILIDAD A UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Componente	Dimensión	Criterio	Resultado
Viabilidad	Sostenibilidad	¿Se considera que la operación del proyecto es sostenible en el tiempo?	Cumple
		Observación	
		vida util de los equipos y materiales	
	Articulación con los planes y política pública	¿El programa sectorial al que fue asociado el proyecto está articulado con su alcance y el de su producto principal?	Cumple
		Observación	
		Si cumple, se anexa el concepto septorial.	
		¿El proyecto define claramente su articulación con ejercicios de planeación?	Cumple
		Observación	
		Si cumple, se anexa el concepto septorial.	
	Rentabilidad económica	¿El proyecto contempla los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas?	Cumple
		Observación	
		recursos estampilla procultura	
	Aspectos técnicos de estructuración	¿El presupuesto del proyecto es claro y coherente con las intervenciones a realizar y el cronograma proyectado?	Cumple
		Observación	
		Se realizó estudio de mercado.	
		¿La información del proyecto se respalda con los estudios técnicos exigidos en la lista de requisitos sectorial?	Cumple
		Observación	
		Los equipos cuentan con ficha tecnica.	
		¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Cumple
		Observación	
		Poblacion municipio de Villagarzón	
		En caso de que el proyecto deba estar asociado a una política transversal, ¿Presenta la marcación requerida?	Cumple
		Observación	
		Equidad de la Mujer	

Viabilidad	Aspectos metodológicos de formulación	¿De acuerdo con los documentos soporte, son claras las expectativas y la contribución de los involucrados en el problema?	Cumple
		Observación	
		biblioteca municipal beneficiario directo del proyecto	
		¿La descripción del problema explica específicamente la necesidad y en particular el árbol de problemas?	Cumple
		Observación	
		si cumple	
		¿La magnitud del problema es medible y verificable?	Cumple
		Observación	
		si cumple	
		¿Los productos planteados, conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos?	Cumple
		Observación	
		si cumple	
		¿Se evidencia una relación lógica entre el nombre, los objetivos, los productos y las actividades del proyecto?	Cumple
		Observación	
		mejoramiento a las instalaciones electricas	

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

Corresponde a la organización y desarrollo de actividades culturales de carácter patrimonial.

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Conforme a la verificación de los requisitos y al análisis de las dimensiones para otorgar la viabilidad al proyecto, se concluye que el proyecto es:	**VIABLE**

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	andres felipe alvarez villota	Secretaria Planeación e Infraestructura	
Elaboró	LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	

DNP / PIIP Plataforma Integrada de Inversión Pública	**FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP**		
	ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 14-11-2024 09:35:17
	NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Cultura	**Entidad Responsable:**	VILLAGARZÓN
Programa:	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	**Subprograma:**	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2024 - 2024	**Estado actual:**	Viable
Objetivo General:	Mejorar las condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Problema:	Deficientes condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Descripción:	Las bibliotecas públicas son organizaciones complejas que requieren de inversiones y labores de mantenimiento, sin embargo, en el transcurrir de los años para la biblioteca pública "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, no se ha priorizado recursos de inversión para el mantenimiento por parte de las administraciones locales o territoriales, ello ha provocado el deterioro de su infraestructura, como es el caso de las instalaciones eléctricas internas, las cuales se encuentran en muy mal estado y requieren de condiciones técnicas adecuadas para el aprovechamiento de algunos espacios muy importantes para los usuarios de la biblioteca tales como puntos de conexión eléctrica para los sistemas informáticos en donde los usuarios pueden acceder a computadores y en ellos bases de datos, sistemas de aire o ventilación para la conservación de los libros y demás material, así como redes de voz y datos necesarios para acceder a internet y bases de datos, entre otros servicios que requieren de una adecuada infraestructura eléctrica. La Biblioteca "El Pueblo" es la única biblioteca en el municipio de Villagarzón, actualmente cuenta con 28 computadores que se dispondrán en 14 escritorios en el área de sistema e informática (A3), con el inconveniente de que NO se han podido poner en marcha 14 de estos computadores debido a que no se cuenta con instalaciones eléctricas que brinden de este servicio a estos computadores; los 14 computadores que prestan servicio lo hacen por turnos debido a la escasez de instalaciones eléctricas. Los puntos eléctricos existentes son muy pocos para esta cantidad de equipos y su ubicación no es la más acertada. Además, la posición actual en que están estos 7 escritorios con los 14 computadores se debe alejar de las ventanas debido a que los espacios presentes en las rejas existentes son de un tamaño grande y por donde ya se han robado monitores, teclados y UPS.		
Población Afectada:	27.111,00	**Población Objetivo:**	5.184,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste					
Código del Proceso:	PL-VR-TER-86885-0006	**Proceso:**	Viabilidad ET	**Trámite:**	No aplica
Información del Tramite					
Código del Proceso del Trámite:	No aplica	**Proceso:**	No aplica	**Trámite:**	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	*Pilar*	***Nombre nivel2:***	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 14-11-2024 09:35:17

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** No **Meta total:** 1.0000	2024	1.0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del *producto:*** *0.0000* **Acumulativo:** Si	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** No **Meta total:** 1.0000	Putumayo Villagarzón	2024	1.0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 14-11-2024 09:35:17

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

BENEFICIARIOS

Rural: No

Rural disperso: No

Urbano: Si

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Amazonas	Putumayo	Villagarzón		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD		ENTIDAD	
TIPO RECURSO		ETAPA	
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2024	0,00	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
ibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** CORTAR Y REGATEAR PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA) **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA) **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del	***Actividad:*** *INSTALAR PUNTO* ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA)	2024	0,00

CADENA DE VALOR

municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Costo total:** 0,00		
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA) **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA) **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA) **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS **Costo total:** 0,00	2024	0,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 0,00	2024	0,00

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 14-11-2024 09:35:17

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

CADENA DE VALOR

Etapa: Inversión **Costo total:** 0,00			
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 0,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 0,00	2024	0,00

REGIONALIZACIÓN

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	PL-VR-TER-86885-0006
SUBPROCESO	Viabilidad ET		
FECHA CREACIÓN PROCESO	12-11-2024 16:36:05	**FECHA FIN PROCESO**	13-11-2024 12:10:11

Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación
Verificación de requisitos	linz shirley:rueda huaca	CC1127073213	R_Verificación de requisitos	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	13-11-2024 08:45:12	Una vez verificados los requisitos cumple.
Viabilidad	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	13-11-2024 09:16:14	Corresponde a la organización y desarrollo de actividades culturales de carácter patrimonial.
Firma y emisión	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_FirmaConceptoViabilidad	Secretaria Planeación e Infraestructura	13-11-2024 12:10:03	El proyecto es viable para su ejecución
Firma y emisión	*andres felipe:alvarez villota*	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	13-11-2024 12:10:03	El proyecto es viable para su ejecución

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresión: *21/Nov/2024 10:18 AM*

DEFINITIVA

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo				
CÓDIGO BPIN	202400000001285	***HORIZONTE***	2024 - 2024	***ESTADO***	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	86885-VILLAGARZÓN	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaria Planeación e Infraestructura	***SECTOR***	Cultura
PROGRAMA	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	***VALOR TOTAL DEL PROYECTO***	$		$ 32.417.636,86
ALCANCE	Mejores las condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, Putumayo., Medido a través de: Número de bibliotecas, Cantidad: 1 con el fin de mejorar la educación y ofrecer innumerables oportunidades de aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso		Total fuente
Inversión	Municipios	Territorial - VILLAGARZÓN - SGP - Propósito General Cultura	SGP - Propósito General Cultura	$	$ 32.417.636,86
	Vigencia			**Valor solicitado**	
	2024		$		32.417.636,86
	Total recursos solicitados por fuente de financiación			$	$ 32.417.636,86

REGIONALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

Producto 1.1 Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo.

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso		
Inversión	Municipios	Territorial - VILLAGARZÓN - SGP - Propósito General Cultura	SGP - Propósito General Cultura	**Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación**	$ 32.417.636,86
Localización	Amazonas - Putumayo - Villagarzón -		**Vigencia**		**Valor solicitado**
			2024	$	32.417.636,86
	Total recursos distribuidos por fuente de financiación y localización			$	32.417.636,86

FOCALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

La fuente de financiación se encuentra definida para la vigencia 2024

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?	Si

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	andres felipe alvarez villota	Secretaria Planeación e Infraestructura	
Elaboró	LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Cultura	**Entidad Responsable:**	VILLAGARZÓN
Programa:	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	**Subprograma:**	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2024 - 2024	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo General:	Mejorar las condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Problema:	Deficientes condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Descripción:	Las bibliotecas públicas son organizaciones complejas que requieren de inversiones y labores de mantenimiento, sin embargo, en el transcurrir de los años para la biblioteca pública "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, no se ha priorizado recursos de inversión para el mantenimiento por parte de las administraciones locales o territoriales, ello ha provocado el deterioro de su infraestructura, como es el caso de las instalaciones eléctricas internas, las cuales se encuentran en muy mal estado y requieren de condiciones técnicas adecuadas para el aprovechamiento de algunos espacios muy importantes para los usuarios de la biblioteca tales como puntos de conexión eléctrica para los sistemas informáticos en donde los usuarios pueden acceder a computadores y en ellos bases de datos, sistemas de aire o ventilación para la conservación de los libros y demás material, así como redes de voz y datos necesarios para acceder a internet y bases de datos, entre otros servicios que requieren de una adecuada infraestructura eléctrica. La Biblioteca "El Pueblo" es la única biblioteca en el municipio de Villagarzón, actualmente cuenta con 28 computadores que se dispondrán en 14 escritorios en el área de sistema e informática (A3), con el inconveniente de que NO se han podido poner en marcha 14 de estos computadores debido a que no se cuenta con instalaciones eléctricas que brinden de este servicio a estos computadores; los 14 computadores que prestan servicio lo hacen por turnos debido a la escasez de instalaciones eléctricas. Los puntos eléctricos existentes son muy pocos para esta cantidad de equipos y su ubicación no es la más acertada. Además, la posición actual en que están estos 7 escritorios con los 14 computadores se debe alejar de las ventanas debido a que los espacios presentes en las rejas existentes son de un tamaño grande y por donde ya se han robado monitores, teclados y UPS.		
Población Afectada:	27.111,00	**Población Objetivo:**	5.184,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste					
Código del Proceso:	EJ-AJ-TER-86885-0020	**Proceso:**	Ajustes con trámite presupuestal ET	**Trámite:**	EJ-TP-AD-TER-86885-0017
Información del Tramite					
Código del Proceso del Trámite:	EJ-TP-AD-TER-86885-0017	**Proceso:**	Trámite adición ET	**Trámite:**	EJ-TP-AD-TER-86885-0017

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:**No **Meta total:**1.0000	2024	1.0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del *producto:*** *0.0000* **Acumulativo:** Si	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** No **Meta total:** 1.0000	Putumayo Villagarzón	2024	1.0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

BENEFICIARIOS

Rural: No

Rural disperso: No

Urbano: Si

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Amazonas	Putumayo	Villagarzón		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Municipios	ENTIDAD	VILLAGARZÓN
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Cultura	ETAPA	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2024	32.417.636,86	0,00	32.417.636,86

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** CORTAR Y REGATEAR PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA) **Costo total:** 2.467.822,00	2024	2.467.822,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA) **Costo total:** 168.088,00	2024	168.088,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento	**Actividad:** INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y	2024	5.272.722,00

CADENA DE VALOR

de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	TOMA) **Costo total:** 5.272.722,00		
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA) **Costo total:** 487.744,00	2024	487.744,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA) **Costo total:** 4.445.233,00	2024	4.445.233,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA) **Costo total:** 158.051,00	2024	158.051,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS **Costo total:** 13.949.522,00	2024	13.949.522,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo.	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 2.348.482,00	2024	2.348.482,00

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

CADENA DE VALOR

Unidad de medida de producto: Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00			
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 3.119.970,00	2024	3.119.970,00

REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	VILLAGARZÓN
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Cultura
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Total regionalizado producto:** 1.0000	Putumayo Villagarzón	2024	32.417.636,00

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-AJ-TER-86885-0020			
SUBPROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET					
FECHA CREACIÓN PROCESO	*21-11-2024 15:06:08*		**FECHA FIN PROCESO**	21-11-2024 16:27:04		

Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación

DNP / PIIP Plataforma Integrada de Inversión Pública	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05
	NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo		

FILTROS DE CALIDAD

Ajuste proyecto	ivan edgardo:toro mera	CC1123310330	R_Formulador	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	21-11-2024 15:46:25	Proyecto de mejoramiento biblioteca publica vigencia 2024
Verificación de requisitos	carlos:ceron alvarado	CC97480440	R_Verificación de requisitos	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	21-11-2024 16:07:45	Se realiza justificación del proyecto
Verificación de requisitos	carlos:ceron alvarado	CC97480440	R_Verificación de requisitos	Banco de Programas y Proyectos	21-11-2024 16:07:45	Se realiza justificación del proyecto
Viabilidad	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:13:12	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Firmas y emisión	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_FirmaConceptoViabilidad	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:17:16	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Firmas y emisión	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:17:16	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Pendiente de aprobación					21-11-2024 16:27:03	

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresion: *21/Nov/2024 10:18 AM*

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo				
CÓDIGO BPIN	202400000001285	***HORIZONTE***	2024 - 2024	***ESTADO***	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	86885-VILLAGARZÓN	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaria Planeación e Infraestructura	***SECTOR***	Cultura
PROGRAMA	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	***VALOR TOTAL DEL PROYECTO***	$		$ 32.417.636,86
ALCANCE	Mejores las condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, Putumayo., Medido a través de: Número de bibliotecas, Cantidad: 1 con el fin de mejorar la educación y ofrecer innumerables oportunidades de aprendizaje que pueden estimular el desarrollo económico, social y cultural.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente	
Inversión	Municipios	Territorial - VILLAGARZÓN - SGP - Propósito General Cultura	SGP - Propósito General Cultura	$	$ 32.417.636,86

Vigencia		Valor solicitado
2024	$	32.417.636,86
Total recursos solicitados por fuente de financiación	$	$ 32.417.636,86

REGIONALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

Producto 1.1 Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo.

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación	$	32.417.636,86
Inversión	Municipios	Territorial - VILLAGARZÓN - SGP - Propósito General Cultura	SGP - Propósito General Cultura			

Localización		Vigencia		Valor solicitado
	Amazonas - Putumayo - Villagarzón -	2024	$	32.417.636,86
	Total recursos distribuidos por fuente de financiación y localización		$	32.417.636,86

FOCALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

La fuente de financiación se encuentra definida para la vigencia 2024

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?	Si

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	andres felipe alvarez villota	Secretaria Planeación e Infraestructura	
Elaboró	LINZ SHIRLEY RUEDA HUACA	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	

ID MGA:1170198	CÓDIGO BPIN: 202400000001285	FECHA REPORTE: 21-11-2024 16:30:05
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL Putumayo		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Cultura	**Entidad Responsable:**	VILLAGARZÓN
Programa:	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	**Subprograma:**	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2024 - 2024	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo General:	Mejorar las condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Problema:	Deficientes condiciones del sistema eléctrico interno de las instalaciones de la biblioteca municipal de Vilagarzón "El Pueblo".		
Descripción:	Las bibliotecas públicas son organizaciones complejas que requieren de inversiones y labores de mantenimiento, sin embargo, en el transcurrir de los años para la biblioteca pública "El Pueblo" del municipio de Villagarzón, no se ha priorizado recursos de inversión para el mantenimiento por parte de las administraciones locales o territoriales, ello ha provocado el deterioro de su infraestructura, como es el caso de las instalaciones eléctricas internas, las cuales se encuentran en muy mal estado y requieren de condiciones técnicas adecuadas para el aprovechamiento de algunos espacios muy importantes para los usuarios de la biblioteca tales como puntos de conexión eléctrica para los sistemas informáticos en donde los usuarios pueden acceder a computadores y en ellos bases de datos, sistemas de aire o ventilación para la conservación de los libros y demás material, así como redes de voz y datos necesarios para acceder a internet y bases de datos, entre otros servicios que requieren de una adecuada infraestructura eléctrica. La Biblioteca "El Pueblo" es la única biblioteca en el municipio de Villagarzón, actualmente cuenta con 28 computadores que se dispondrán en 14 escritorios en el área de sistema e informática (A3), con el inconveniente de que NO se han podido poner en marcha 14 de estos computadores debido a que no se cuenta con instalaciones eléctricas que brinden de este servicio a estos computadores; los 14 computadores que prestan servicio lo hacen por turnos debido a la escasez de instalaciones eléctricas. Los puntos eléctricos existentes son muy pocos para esta cantidad de equipos y su ubicación no es la más acertada. Además, la posición actual en que están estos 7 escritorios con los 14 computadores se debe alejar de las ventanas debido a que los espacios presentes en las rejas existentes son de un tamaño grande y por donde ya se han robado monitores, teclados y UPS.		
Población Afectada:	27.111,00	**Población Objetivo:**	5.184,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste

Código del Proceso:	EJ-AJ-TER-86885-0020	**Proceso:**	Ajustes con trámite presupuestal ET	**Trámite:**	EJ-TP-AD-TER-86885-0017

Información del Tramite

Código del Proceso del Trámite:	EJ-TP-AD-TER-86885-0017	**Proceso:**	Trámite adición ET	**Trámite:**	EJ-TP-AD-TER-86885-0017

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:**No **Meta total:**1.0000	2024	1.0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** Si	330100300 Bibliotecas adecuadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** No **Meta total:** 1.0000	Putumayo Villagarzón	2024	1.0000

BENEFICIARIOS

Rural: No

Rural disperso: No

Urbano: Si

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Amazonas	Putumayo	Villagarzón		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	VILLAGARZÓN
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Cultura	**ETAPA**	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2024	32.417.636,86	0,00	32.417.636,86

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** CORTAR Y REGATEAR PARED Y PISO E=0,15 M A=0,15 M (INCLUYE RETIRO Y LIMPIEZA) **Costo total:** 2.467.822,00	2024	2.467.822,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE 220V (INCLUYE CAJA 5600 Y TOMA) **Costo total:** 168.088,00	2024	168.088,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento	**Actividad:** INSTALAR PUNTO ELÉCTRICO TOMA DOBLE GFCI BLANCA (INCLUYE CAJA 5600 Y	2024	5.272.722,00

CADENA DE VALOR

de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	TOMA) **Costo total:** 5.272.722,00		
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA DE PARED (INCLUYE ACABADO FINAL EN ESTUCO Y PINTURA) **Costo total:** 487.744,00	2024	487.744,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** RESANAR CON MORTERO 1:3 PARA REGATA EN PISO (INCLUYE ACABADO EN BALDOSA) **Costo total:** 4.445.233,00	2024	4.445.233,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA PVC ELÉCTRICA CUADRADA CONDUIT 4x4 (INCLUYE TAPA) **Costo total:** 158.051,00	2024	158.051,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR DE PUERTA DIVISIÓN EN ALUMINIO CON LÁMINA ACRÍLICA Y POR MÓDULOS **Costo total:** 13.949.522,00	2024	13.949.522,00
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo.	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS EMT, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 2.348.482,00	2024	2.348.482,00

CADENA DE VALOR

Unidad de medida de producto: Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00			
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Unidad de medida de producto:** Número de bibliotecas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 32.417.634,00	**Actividad:** SUMINISTRAR E INSTALAR TUBERÍA PVC CONDUIT TRÁFICO PESADO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, CABLE No. 12 Y CABLE No. 14) **Costo total:** 3.119.970,00	2024	3.119.970,00

REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejores condiciones de la infraestructura de la biblioteca publica "El Pueblo"

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	VILLAGARZÓN
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Cultura
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Bibliotecas adecuadas (Producto principal del proyecto) - Mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la biblioteca Pública El Pueblo del municipio de Villagarzón, Putumayo. **Total regionalizado producto:** 1.0000	Putumayo Villagarzón	2024	32.417.636,00

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-AJ-TER-86885-0020
SUBPROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
FECHA CREACIÓN PROCESO	21-11-2024 15:06:08	**FECHA FIN PROCESO**	21-11-2024 16:27:04

Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación

FILTROS DE CALIDAD

Ajuste proyecto	ivan edgardo:toro mera	CC1123310330	R_Formulador	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	21-11-2024 15:46:25	Proyecto de mejoramiento biblioteca publica vigencia 2024
Verificación de requisitos	carlos:ceron alvarado	CC97480440	R_Verificación de requisitos	Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	21-11-2024 16:07:45	Se realiza justificación del proyecto
Verificación de requisitos	carlos:ceron alvarado	CC97480440	R_Verificación de requisitos	Banco de Programas y Proyectos	21-11-2024 16:07:45	Se realiza justificación del proyecto
Viabilidad	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:13:12	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Firmas y emisión	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_FirmaConceptoViabilidad	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:17:16	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Firmas y emisión	andres felipe:alvarez villota	CC97472134	R_Viabilidad definitiva	Secretaria Planeación e Infraestructura	21-11-2024 16:17:16	Proyecto cuenta con todos los requisitos para iniciar el proceso pre y contractual para su ejecución
Pendiente de aprobación					21-11-2024 16:27:03	

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaría de Planeación e Infraestructura* NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	**Vigente desde:** 1° de enero de 2022
AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN		

FECHA: Noviembre 20 de 2024

PARA: Luis Eduardo Garcia Franco
Alcalde Municipal

DE: Andres Felipe Álvarez Villota
Secretario de Planeación e Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Autorización

Cordial saludo,

Me permito solicitar su autorización para iniciar las etapas previas a la contratación que se propone, conforme se detalla a continuación.

OBJETO DEL FUTURO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR:	$ 32.417.636,86 Treinta Y Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta Y Seis pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/C
PLAZO:	**01 MES**

En caso de concederse esta autorización, esta dependencia procederá a la elaboración de Estudios Previos respectivos.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ÁLVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Se autoriza para que se inicie contratación, de conformidad con lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 del 2015.

Atentamente,

LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO
Alcalde Municipal

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
PROYECTÓ	*Jeimy Catherine Herrera*	*Apoyó administrativo SPIM*	

LA SUSCRITA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN

HACE CONSTAR

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y la página Web del municipio de Villagarzón, se encuentra publicado el siguiente proceso a contratar:

FILA	CÓDIGO UNSPSC	OBJETO	FECHA
1261	93142000 39111500 39111600 39111800	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEL PUTUMAYO	11-2024

OBJETO CONTRACTUAL	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEL PUTUMAYO

Con el fin de dar cumplimiento a las guías emitidas por Colombia Compra eficiente y permitir una participación uniforme a los interesados. Ingrese al siguiente link de la página del SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=413869

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Para constancia se firma en Villagarzón a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

MARIA ISABEL URQUIJO ORDOÑEZ
Almacenista general

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó:	*Maria Isabel Urquijo Ordoñez*	*Almacenista General*	
Revisó:	*Maria Isabel Urquijo Ordoñez*	*Almacenista General*	
Aprobó:	*Maria Isabel Urquijo Ordoñez*	*Almacenista General*	

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN *Secretaría de Planeación e Infraestructura* NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	**Vigente desde:** 2º de julio de 2024
SOLICITUD DE CDP		

Villagarzón, noviembre 20 de 2024

Ingeniera:
RUBY S. TORO LONDOÑO
Jefe Sección de Presupuesto
Secretaría Financiera
Ciudad.

Asunto: Solicitud CDP

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal para una contratación así:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FUENTE DEL RECURSO:	ESTAMPILLA PRO-CULTURA
CÓDIGO:	2.3.2.02.02.009.214 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR:	$ 32.417.636,86 Treinta Y Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta Y Seis pesos Con Ochenta Y Seis Centavos M/C
PLAZO:	1 MES CALENDARIO

Agradezco su atención y diligencia.

Atentamente:

ANDRES FELIPE ALVAREZ VILLOTA
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Proyectó	*Jeimy Catherine Herrera Almentero*	*Apoyó administrativo SPIM*	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
NIT: 800054249-0

MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024001268** FECHA: 25/nov./2024

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2024) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL "EL PUEBLO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	**GASTOS**						
2.3	**INVERSIÓN**						
2.3.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**						
2.3.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**						
2.3.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**						
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y**						
2.3.2.02.02.009.214	Fortalecimiento Biblioteca Pública Municipal	75	33	3301	3301003	97990	32.417.636,86
					TOTAL $:		**32.417.636,86**

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.214	Estampilla pro - cultura	0	202400000001285	32.417.636,86

ING RUBY TORO LONDOÑO
Técnico Administrativo - Presupuesto

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net