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INFORME DE EVALUACION FINAL
CONVOCATORIA PUBLICA No. LP-003-2024
BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA

“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
TARAZA, ANTIOQUIA CON BPIN 2024057900052”

1. GENERALIDADES

PRESUPUESTO OFICIAL $1.812.809.952,00
PLAZO DE EJECUCION CINCO (05) MESES

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

OBSERVACIONES GENERALES:

e Aviso de la Convocatoria Publica y del proyecto de pliego de condiciones: 14 de noviembre de 2024.
e Apertura del Proceso y Publicacion de pliegos definitivos: 29 de noviembre de 2024.

e Laapertura de la presente convocatoria publica fue ordenada a través de la Resolucion No 308 de 2024 donde sefiala llevar a cabo la apertura del presente
proceso de LICITACION PUBLICA.

NIT: 901500213-6

Teléfono: (+57) (4) 310 6205607 - Cadigo Postal 052410
Correo: contactenos@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
Carrera 21 # 14 — 04; Mall Portal El Tridngulo; Caucasia, Antioquia
Horario de atencion: de lunes a jueves de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 6:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. — 12:30 p.m. / 2:00 p.m., - 5:30 p.m.
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e En la carpeta reposan los documentos que Certifican la publicacion del proyecto de pliegos, pliegos definitivos y resolucion de apertura en la pagina Web

www.colombiacompra.gov.co.

o Cierre del proceso: 06 de diciembre de 2024 hasta las 8:15 a.m.

e Informe de evaluacién inicial: 09 de diciembre de 2024

1.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

Los siguientes proponentes nacionales presentaron propuestas para ofertar:

PROPEL\IENTE NOMBRE DEL PORPONENTE ASEGURADORA NUMERO DE POLIZA
1 CONSORCIO EGV ONASSIS NACIONAL DE SEGUROS 400060345
BAJO CAUCA
5 CONSORCIO REDES TARAZA SEGUROS MUNDIAL BY-100047848
3 CONSORCIO REDES TARAZA
003 SEGUROS DEL ESTADO S.A 53-44-101035673
4 CONSORCIO BAJO CAUCA SEGUROS MUNDIAL NB-100359738
JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ | SEGUROS DEL ESTADO S.A 53-44-101035631
5
MORELO
6 CONSTRUCCIONES ESCOBAR | SEGUROS DEL ESTADO S.A 65-44-101235614
ORTEGA SAS

Horario de atencion: de lunes a jueves de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 6:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. — 12:30 p.m. / 2:00 p.m., - 5:30 p.m.
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2. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS FACTORES DE PONDERACION DE
PUNTAJES DIFERENTES A LA PROPUESTA ECONOMICA LUEGO DE TRANSCURRIDO EL TERMINO DE TRASLADO.

2.1 REVISION JURIDICA A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

PROPONENTE N° 1 | PROPONENTE N° 2 PROPOONENTE PROPOONENTE PROPOONENT PROPONENTE N° 6
N° 3 N° 4 EN°5
JAZMIN
DESCRIPCION | CONSORCIO EGV CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO ALBERTINA CONSTRUCCIONE
ONASSIS BAJO REDES TARAZA REDES BAJO CAUCA SANCHEZ S ESCOBAR
CAUCA TARAZA 003 ORTEGA SAS
MORELO
Formato 1 — Carta CUMPLE
de presentacién de CUMPLE. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la oferta
Formato 2 —
Conformacion de
proponente plural CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO APLICA NO APLICA
(Formato 2A-
Consorcios)
(Formato 2B- UT)
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Formato 3 -
Experiencia, RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO | RECHAZADO RECHAZADO
soportes que . . Literal E del Literal E del .
. Literal E del numeral [ Literal | del numeral Literal E del numeral
acrediten el . . numeral 1.15 del | numeral 1.15 del CUMPLE .
S 1.15 del pliego de| 1.15del pliego de - . 1.15 del pliego de
cumplimiento de la - L pliego de pliego de L
L condiciones. condiciones. g e condiciones.
experiencia condiciones. condiciones.
requerida
Formato 4 —
Capacidad
financiera y NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
organizacional para
extranjeros
Formato 5 — CUMBEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Capacidad residual
RECHAZADO RECHAZADO
Formato 6 — Pagos |, . RECHAZADO Literal E del Literal E del
. . Literal E del numeral CUMPLE
de seguridad social . CUMPLE numeral 1.15 del | numeral 1.15 del
1.15 del pliego de - . CUMPLE
y aportes legales - pliego de pliego de
condiciones. S A
condiciones. condiciones.
gggﬁtdzg — Factor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Formato 8 —
Vinculacion de
personas con
discapacidad —
(Integrante en C o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
UT aporta minimo
el 40% de la
experiencia
requerida)
Formato 9 —
Puntaje de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Industria Nacional
—Bienes Relevantes
Formato 12-A
Emprendimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Mujeres
Formato 13
mipyme — Soporte CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RUP
gg;?n?g;iede NO APORTA APORTA APORTA APORTA NO APORTA NO APORTA
Documento de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Identificacion.
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Certificacion
matricula

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
profesional —
Vigencia < 6 meses
Garantia de RECHAZADO RECHAZADO | RECHAZADO RECHAZADO
seriedad de la Literal E del numeral Literal = B del Literal E del Literal E del numeral

. CUMPLE numeral 1.15 del| numeral 1.15 del CUMPLE. .
propuesta — 10% - 1.15 del pliego de . . 1.15 del pliego de
. X . L pliego de pliego de .
Vigencia 120 dias. condiciones. . e condiciones.
condiciones. condiciones.
Certificado de
inscripcion y
calificacion en el
Registro Unico de
Propanentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Camara de
Cqmercio;
CODIGO UNSPSC
—Vigencia < 30
dias.
Certificado de
Existenciay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Representacion
Legal
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Certificacion  del
Revisor Fiscal en
caso de ser sociedad
anénima
colombiana, en la
gue conste si es
abierta o cerrada.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Soporte de
composicion de la
empresa en caso
gue la experiencia
haya sido aportada
por socios —
Empresa con
menos de 3 afos de
constituidas.

APORTA

APORTA

NO APORTA

APORTA

NO APLICA

NO APLICA

Reporte obras
inconclusas

NO REPORTA

NO REPORTA

NO REPORTA

NO REPORTA

NO REPORTA

NO REPORTA

Certificado de
antecedentes
fiscales
(Contraloria)

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

Certificado de
Antecedentes
Disciplinarios

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO

PRESENTADO
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Certificado de
antecedentes y
requerimientos PRESENTADO PRESENTADO PRESENTADO | PRESENTADO |PRESENTADO PRESENTADO
judiciales.
RNMC PRESENTADO PRESENTADO PRESENTADO | PRESENTADO |PRESENTADO PRESENTADO
REPORTA REPORTA REPORTA
PARA SU PARA SU PARA SU
REPORTA PARA SU | REPORTA PARA SU VERIEICACION | VERIEICACION VERIFICACIO | REPORTA PARA SU
Propuesta VERIFICACION EN | VERIFICACION EN EN LA EN LA N EN LA VERIFICACION EN
econdmica LA AUDIENCIA DE | LA AUDIENCIA DE AUDIENCIA DE | AUDIENCIA DE AUDIENCIA | LA AUDIENCIA DE
ADJUDICACION ADJUDICACION DE ADJUDICACION
ADJUDICACIO | ADJUDICACIO
ADJUDICACI
N N ON
CONCEPTO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO | RECHAZADO CUMPLE RECHAZADO
2.2. ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA
Presupuesto Oficial = $1.812.809.952,00
CTd>(10%x P.O)= $ 181.280.995,2
PROPONENT CAPACIDAD CAPACIDAD
E No. NOMBRE DEL PORPONENTE FINANCIERA ORGANIZACIONAL
CONSORCIO EGV ONASSIS
1 BAJO CAUCA CUMPLE CUMPLE
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2 CONSORCIO REDES TARAZA CUMPLE CUMPLE
3 CONSORCIO (I;\;EDES TARAZA CUMPLE CUMPLE
4 CONSORCIO BAJO CAUCA CUMPLE CUMPLE
JAZMIN ALBERTINA
5 SANCHEZ MORELO CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES ESCOBAR
6 ORTEGA SAS CUMPLE CUMPLE

2.3 EXPERIENCIA EXIGIDA

P.O =$1.812.809.952,00=$ 1.394,46 SMMLYV x 75% = 1.045,485 SMMLV

Horario de atencion: de lunes a jueves de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 6:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. — 12:30 p.m. / 2:00 p.m., - 5:30 p.m.

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%
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P.O = $1.812.809.952,00=$ 1.394,46 SMMLV x 120% = 1.673,352 SMMLV

P.O = $1.812.809.952,00=$ 1.394,46 SMMLYV x 150% = 2.091,69 SMMLV

CLASIFIC
PROPONENTE N° # ADOR
RUp | ENTIDAD OBJETO RELAGIO | SMML CONCEPTO
NADO
OPTIMIZACION DEL SISTEMA
L CONSORCIO EGY AGUASDEL |DE ALCANTARILLADO DEL 8.150.95
ONASSIS BAJO 22 [ CESAR S.A. MUNICIPIO DE AGUSTIN | 83101500 .

ESP CODAZZI

SOCIEDAD |REPARACIONES DE FUGAS,

DE RECONSTRUCCION DE

ACUEDUCTO. | PAVIMENTOS Y RECHAZADO

'| ANDENES, REPOSICIONES DE Literal E del numeral 1.15 del pliego de

ﬁI&CANTARIL TUBERIAS DE ACUEDUCTO, condiciones.

ALCANTARILLADO, Y OBRAS
9 Bg Y ASEO| cOMPLEMENTARIAS pn| 88101500 | 5.832,03

BARRANQUILLA (ZONA

BARRANQUI | NORTE) y LOS MUNICIPIOS

LLA PUERTO COLOMBIA, TUBARA,

TRIPLE A S.A. | JUAN DE ACOSTA Y PI0JO

E.S.P.
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OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO SAN ISIDRO

VEOLIA Y LAS VEREDAS GALILEA, LOS
AGUAS MONCHOLOS, NUEVO
50 |DE PARAISO, GRAN ESFUERZO, EL | 83101500 | 9.701,46
MONTERIA |CONGO, NUEVA OLA, SAN
S.A ESP. ANTERITO Y SALAMINA DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA.
CONTRATACION DE OBRAS
CIVILES DEL PROYECTO DE
TERCERA ETAPA DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE COVENAS, SUCRE GRUPO
AGUAS DEL :
NO.1 QUE TIENE POR OBJETO
48 S(;Il_DFO SA. LA "CONSTRUCCION pE| 83101500 | 217984

COLECTARES SECTORES 2 Y
4A, CONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES ELEVADORES NO.
4A, 5 Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS PARA LAS

Horario de atencion: de lunes a jueves de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 6:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. — 12:30 p.m. / 2:00 p.m., - 5:30 p.m.
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ESTACIONES ELEVADORES NO.
4AY 5"

2. CONSORCIO
REDES TARAZA

17

PROACTIVA
AGUAS DE

Monteria  SA
ESP

EXTENSION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LOS BARRIOS EDMUNDO
LOPEZ ETAPA I, LOS NOGALES,
LOS ALPES, VILLA NAZARET,
LA VID, MANUEL JIMENEZ, LA
ESPERANZA Y VILLA LUZ DE
LA CIUDAD DE MONTERI{A”

83101500

3.056,44

20

CVS

EXPANSION Y OPTIMIZACION
DE LOS COLECTORES DE
AGUAS RESIDUALES DEL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LORICA
Cérdoba

83101500

8.082,20

RECHAZADO
Literal I del numeral 1.15 del pliego de
condiciones. El oferente participo en la
etapa de estudios y disefios

AGUAS DE
CORDOBA
S.A.E.S.P.

CONSTRUCCION DE REDES DE
RECOLECCION Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CABECERA

83101500

14.909,74

RECHAZADO
Literal E del numeral 1.15 del pliego de
condiciones
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3.CONSORCIO
REDES TARAZA
003

MUNICIPAL DE COTORRA,
ETAPA 1.

41

TRIPLE AS.A
E.S.P.

REPARACIONES DE FUGAS,
RECONSTRUCCION EN
PAVIMENTOS Y ANDENES,
REPOSICIONES DE TUBERIAS
DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, YOBRAS
COMPLEMENTARIAS EN
BARRANQUILLA

(ZONANORTE) y LOS
MUNICIPIOS PUERTO
COLOMBIA, TUBARA, JUAN DE
ACOSTA Y PI0JO

83101500

5.832,03

4, CONSORCIO BAJO
CAUCA

20

PROACTIVA
AGUAS DE
Monteria  SA
ESP

EXTENSION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LOS BARRIOS EDMUNDO
LOPEZ ETAPA II, LOS NOGALES,
LOS ALPES, VILLA NAZARET,
LA VID, MANUEL JIMENEZ, LA
ESPERANZA Y VILLA LUZ DE
LA CIUDAD DE MONTERIA”

83101500

RECHAZADO

11.461,77 Literal E del numeral 1.15 del pliego de

condiciones

5. JAZMIN
ALBERTINA

MUNICIPIO
DE
TIERRALTA

CONSTRUCCION DE
COLECTORES, ESTACION DE
BOMBEO Y LINEA DE

83101500

2.119,22

NIT: 901500213-6
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SANCHEZ IMPULSION EN EL BARRIO
MORELO AMAURY GARCIA Y
COLECTORES EN EL BARRIO
EDEN MUNICIPIO DE

TIERRALTA- CORDOBA.

e TUBERIA DE PVC
DIAMETRO 8” PARA
ALCANTARILLADO: 389 M

e INSTALACION ACOMETIDA

DOMICILIARIA PARA
ALCANTARILADO: 71
UNIDADES

e ENTIBADO METALICO
:750,30 M2

e CONSTRUCCION ESTACION
DE BOMBEO BARRIO EL
EDEN

CUMPLE
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19 [|AGUAS DE|[CONSTRUCCION DE REDES DE
CORDOBA SA | RECOLECCION Y EVACUACION
ESP DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS EN LA
URBANIZACION COMFACOR,| 83101500 356,81
CORREGIMIENTO LOS
GARZONES, MUNICIPIO DE
MONTERIA, DEPARTAMENTO
DE CORDOBA
6. CONSTRUCCIONE 1 | BELLO “EJECUCION DE OBRAS DE RECHAZADO
S ESCOBAR INFRAESTRUCTURA QUE SEAN No establece tal y como lo dispone el literal
ORTEGA SAS NECESARIAS PARA SUPERAR D del numeral 3.5.5 sobre la acreditacion
LA EMERGENCIA SANITARIAY de la experiencia “Las longitudes,
AMBIENTAL EN LA LNy SRRl volimenes, dimensiones, tipologias vy
URBANIZACION GIRASOLES”. demas condiciones de  experiencia
establecidas en la Matriz 1 — Experiencia,
si aplica.”.
7 BELLO UEGENCIA MANIFIESTA RECHAZADO
COLEGIO TOMAS CADAVID
El objeto del contrato y las actividades del
83101500 | 23.611,82 mismo obedecen a obras de infraestructura

social o asociada y conexa a la misma.
No cumple con la experiencia general y
tampoco con la experiencia especifica.
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exigida

No cumple con lo establecido en el numeral
3.5.2.caracteristicas de los contratos
presentados para acreditar la experiencia

3. FACTORES DE CUMPLIMIENTO:

FACTORES DE CUMPLIMIENTO
PROPONENTE CUMPLE CUMPLE EXPERIENCIA CONCEPTO
JURIDICAMENTE FINANCIERAMENTE EXIGIDA

CONSORCIO EGV ONASSIS NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO
BAJO CAUCA
CONSORCIO REDES TARAZA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO
CONSORCIO REDES TARAZA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO
003
CONSORCIO BAJO CAUCA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO
JAZMIN ALBERTINA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SANCHEZ MORELO
CONSTRUCCIONES ESCOBAR NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO
ORTEGA SAS

4. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS FACTORES DE PONDERACION DE PUNTAJES DIFERENTES A LA
PROPUESTA ECONOMICA
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FACTORES DE PONDERACION DE PUNTAJES DIFERENTES A LA PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTES Factor Apoyo a la Vinculacion de personas Emprendimientos y Mipyme Puntaje
Calidad | Industria Nacional con discapacidad empresas de mujeres Parcial

CONSORCIO EGV 19 20 1 0.25 0.25 40.5
ONASSIS BAJO
CAUCA
CONSORCIO REDES 19 20 1 0.25 0.25 40.5
TARAZA
CONSORCIO REDES 19 20 1 0.25 0.25 40.5
TARAZA 003
CONSORCIO BAJO 19 20 1 0.25 0.25 40.5
CAUCA
JAZMIN ALBERTINA 19 20 1 0.25 0.25 40.5
SANCHEZ MORELO
CONSTRUCCIONES 19 20 0 0.25 0.25 39.5
ESCOBAR ORTEGA
SAS

REINALDO ALONSO PAEZ HERNANDEZ
Subdirector Administrativo y Financiero RPG-BC

NIT: 901500213-6

JULIAN ANGEL RINCON

Subdirector de Proyectos RPG-BC
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El presente documento, se presenta, para que sea conocido por los proponentes interesados, y demas personas, o entidades que puedan ejercer control sobre lo
aqui consignado y procedido. Informe que se publica en la pagina web www.colombiacompra.gov.co.
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2024.



mailto:contactenos@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/

