Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7068108
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:09:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP-2024-002
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN A REALIZAR LA FASE 1 DE LA OBRA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUE DE 4 AULAS DE LA I.E.M. MERCEDARIO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	31 Días
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MERCEDARIO

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAUL BRAVO

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 5276456

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAUL BRAVO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Saul Bravo Bolaños* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 3:27:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Camila Caez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 5:23:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7068108_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 5:40:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15749519	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	40.969.341,57 COP	Seguros del Estado	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15749511	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	Seguros del Estado	13 días para terminar *(31/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7068108
Proveedor SAUL BRAVO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 D # 1 - 25 BARRIO MERCEDARIO
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección CALLE 21 D # 1 - 25 BARRIO MERCEDARIO
Código postal 52001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	IEM MERCEDARIO SEDE EL TEJAR	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7068108

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							64.265.825,00	54.625.788,75
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72102900	Localización y replanteo	86,00	M2	900,00	765,00	77.400,00	65.790,00
2.1	72102900	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL	18,30	M3	565.000,00	480.250,00	10.339.500,00	8.788.575,00
2.2	72102900	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN, INC DESALOJO	6,00	M3	17.500,00	14.875,00	105.000,00	89.250,00
2.3	72102900	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	12,00	M3	32.600,00	27.710,00	391.200,00	332.520,00
2.4	72102900	RELLENO EN RECEBO COMPACTO AL 90%	8,00	M3	75.600,00	64.260,00	604.800,00	514.080,00
3.1	72102900	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.07, CCTO 1:2:5	1,00	M3	415.000,00	352.750,00	415.000,00	352.750,00
3.2	72102900	CONCRETO PARA ZAPATAS (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS)	4,05	M3	745.000,00	633.250,00	3.017.250,00	2.564.662,50

3.3.	72102900	VIGA DE CIMENTACION 30 * 30, CONCRETO 1: 2:2.5	2,10	M3	945.000,00	803.250,00	1.984.500,00	1.686.825,00
3.4.	72102900	PLACA CONTRAPISO 3000 PSI E = 12CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, PLÁSTICO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE	13,50	M2	145.000,00	123.250,00	1.957.500,00	1.663.875,00
4.1.	72102900	ACERO DE REFUERZO	1.250,00	KG	6.786,00	5.768,00	8.482.500,00	7.210.000,00
4.2.	72102900	LOSA DE ENTREPISO INCLUYE CORPALOSA CALIBRE 22, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CAL 8MM, CONCRETO 1:2:3, ESPESOR DE PLACA 12CM	86,00	M2	182.000,00	154.700,00	15.652.000,00	13.304.200,00
4.3.	72102900	COLUMNA 30 *35	35,00	ML	78.000,00	66.300,00	2.730.000,00	2.320.500,00
4.4.	72102900	VIGAS 30X30	15,00	ML	85.000,00	72.250,00	1.275.000,00	1.083.750,00
4.5.	72102900	VIGAS 30x45	14,20	ML	110.000,00	93.500,00	1.562.000,00	1.327.700,00
4.6.	72102900	VIGAS TIMPANO 0.20 X 0.15	11,00	ML	48.000,00	40.800,00	528.000,00	448.800,00
4.7.	72102900	COLUMNETA .15... 15 M #3, E#2 C/0.2	14,00	ML	22.400,00	19.040,00	313.600,00	266.560,00
4.8.	72102900	COSTO TOTAL INDIRECTO	1,00	UN	14.830.575,00	12.605.951,25	14.830.575,00	12.605.951,25

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA OBRA MERCEDARIO.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA OBRA MERCEDARIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	54.625.788,75
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	54.625.788,75

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	22010102	CDP	No se ha iniciado			00-00-00-022-010102	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22010102	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	54.625.788,75 COP	54.625.788,75 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.625.788,75 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54.625.788,75 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -