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Bogota, 13 de Julio de 2020.

Sefiores
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA JBB-LP-003-2020

OBJETO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION Y MANTENIMIENTO
DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN EL ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D.C.

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO EVALUACION TECNICA INICIAL.
Cordial saludo.

Muy comedidamente me permito dar respuesta y allegar los documentos correspondientes
a las observaciones presentadas por Los diferentes oferentes al informe de evaluacién
técnica inicial, con el fin de contestar los requerimientos y continuar con el proceso de
LICITACION PUBLICA JBB-LP-003-2020 cuyo objeto es desarrollar las actividades de
plantaciéon y mantenimiento de arboles y arbustos en el espacio publico de Bogota D.C. Asi:

1. OBSERVACION ENTIDAD

a). Copia del contrato entre ASODESAM Yy el profesional German Orlando Bernal Reyes,
en el marco del contrato N° 2-01-24300-0923-2012 suscrito entre ASODESAM vy la
E.A.A.B.-ESP

RESPUESTA OBSERVACION

Se adjunta copia del contrato entre ASODESAM vy el profesional German Orlando Bernal
Reyes en el cual se evidencien las funciones o actividades desarrolladas y el tiempo de
vinculacion, invitacion directa y copia del contrato entre Asodesam y la Empresa de
Acueducto en cuarenta y nueve (49) folios.
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2. OBSERVACION ENTIDAD

b). Copia del contrato entre PROAMBIENTE y el profesional German Orlando Bernal Reyes,
en el marco del contrato de obra publica No. 623 suscrito entre PROAMBIENTE y el Instituto
Distrital de Recreacion y Deporte y copia del contrato de obra publica No. 623 suscrito con
el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte.

RESPUESTA OBSERVACION

Se adjunta copia del contrato entre PROAMBIENTE y el profesional German Orlando Bernal
Reyes en el cual se evidencien las funciones o actividades desarrolladas y el tiempo de
vinculacion y copia del contrato entre Proambiente y el IDRD en once (11) folios.

3. OBSERVACION ENTIDAD

En el Numeral 2, del requerimiento realizado por el Jardin Botanico, la entidad solicita: “a)
Para la certificacion del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA EAAB-ESP 1-05-25596-0628-2018, se solicita discriminar en SMMLV las
actividades especificas ejecutadas que dan cumplimiento a lo solicitado”.

RESPUESTA OBSERVACION

Una vez revisado los documentos contractuales se presentan las siguientes cantidades de
obra las cuales estan certificadas por la entidad en la certificacion adjunta, y por medio del
valor unitario establecido en el contrato suscrito entre la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota y Proambiente.
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AGUA. ALCANTARILLADG ¥ ASEC DE BOGOTA

S - acueducto

@ PROAMBIENTE S.A.S.

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATO No. 1-05-25596-0628-2018

PTAR EL SALITRE"

“ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS FORESTALES EN LA PTAR EL SALITRE Y PREDIO DE DISPOSICION DE LOS BIOSOLIDO DE LA

VALOR
R R = ol o
EN SMMLV
ARBORIZACION - Apertura de hoyos 1m x 1m x 1m 250 Un $ 48.554 | $ 12.138.500 14,66
ARBORIZACION - Retiro de escombros hoyos 1m x 1m x 1m 250 m® $ 17.565 | $ 4.391.250 5,30
ARBORIZACION - Suministro de sustrato y llenado de hoyos 1m x 1m 1m 250 m® $ 26.882 | $ 6.720.500 8,12
ARBORIZACION - Suministro de arboles 1,5 m 250 arbol $ 38.526 | $ 9.631.500 11,63
ARBORIZACION - Inclusion de arboles en el censo forestal 250 arbol $ 3.749 | $ 937.250 1,13
ARBORIZACION - Aplicacion de enmiendas 250 arbol $ 3.625 | $ 906.250 1,09
ARBORIZACION - Transporte mayor y menor 250 arbol $ 11.835 | $ 2.958.750 3,57
ARBORIZACION - Plantacién 250 arbol $ 15.960 | $ 3.990.000 4,82
ARBORIZACION - Instalacién de tutores 250 arbol $ 4712 | $ 1.178.000 1,42
ARBORIZACION - Riego 250 arbol $ 2.839 | $ 709.750 0,86
MANEJO INTEGRAL -Poda de ramas bajas y rebrotes 500 arbol $ 11.246 | $ 5.623.000 6,79
MANEJO INTEGRAL -Poda de ramas en altura 50 arbol $ 12.638 | $ 631.900 0,76
MANEJO INTEGRAL -Plateo 3121 arbol $ 4.613|$ 14.397.173 17,39
MANEJO INTEGRAL -Riego 3692 arbol $ 2.839|$ 10.481.588 12,66
MANEJO INTEGRAL -Fertilizacion 957 arbol $ 5.623 | $ 5.381.211 6,50
MANEJO FITOSANITARIO -Manejo quimico, fisico y bioldgico 500 arbol $ 5.623 | $ 2.811.500 3,40
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Limpieza del terreno 1996 m? $ 6.620 | $ 13.213.520 15,96
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Fertilizacién 1996 m? $ 6.320 | $ 12.614.720 15,23
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Diagnéstico y control fitosanitario 1996 m? $ 4712 | $ 9.405.152 11,36
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Poda 1996 m? $ 6.013 | $ 12.001.948 14,49
:\gsrl:;:Eal;lLMlENTO JARDINERIA -Suministro de material vegetal para 100 planta $ 04783 047.800 114
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Siembra de material vegetal 100 planta $ 3.749 | $ 374.900 0,45
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Aplicacién de enmiendas 100 planta $ 3.527|$ 352.700 0,43
MANEJO ACACIAS - Tala Acacias 5,1 - 10 m altura 20 Arbol $ 163.863| $ 3.277.260 3,96
MANEJO ACACIAS - Tala Acacias 10 - 15 m altura 20 Arbol $ 500.790 | $ 10.015.800 12,09
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 145.091.922 175,21

Se adjunta Certificacion del contrato con cantidades discriminadas, contrato de Obra, y Acta

de recibo Final.
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4. OBSERVACION ENTIDAD

En el Numeral 2, del requerimiento realizado por el Jardin Botanico, la entidad solicita: “b)
Para la certificacion del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA EAAB-ESP 2-01-8600-404-2002, se solicita describir a que actividades
corresponde “manejo de la cobertura vegetal” y discriminar en SMMLYV la ejecucién de
actividades que dan cumplimiento a lo solicitado”.

RESPUESTA OBSERVACION

Una vez revisado los documentos contractuales se presentan las siguientes cantidades de
obra las cuales estan certificadas por la entidad en la certificacion adjunta, y por medio del
valor unitario establecido en el contrato suscrito entre la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota y Proambiente.

33&62( acueducto @ PROAMBIENTE S.A.S.

W
LU~ AGUA. ALCANTARILLADO ¥ ASEC DE BOGOTA

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATO No. 2-01-8600-404-2002

“ MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL, ESTABLECIDA EN LA ZONA DE RONDA Y ZMPA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
HIDRICO LOCARNIZADOS EN LA ZONA CENTRO (ZONA 2 Y 3) DE BOGOTAD.C."

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD U\N/GI:AC;QTO VALOR TOTAL VALO?JSICL EN

Suministro y aplicacién de Hidroretenedor 814 Arbol $ 870 | $ 708.180 | $ 2,133
Poda de individuos arboreos y arbustivo 614 Arbol $ 3.000 | $ 1.842.000 | $ 5,548
Plateo 1228 Unidad $ 500 | $ 614.000 | $ 1,849
Despaste, incluye aplicacion de Round Up 39136 m2 $ 462 | $ 18.080.832 | $ 54,460
:;Eicrgc?gnrzae'eégjr'“fisphierbe‘ incluye 41660 m $ 480 | $ 19.996.800 | $ 60,231
Riego 7522 Litro $ 475 | $ 3.572.950 | $ 10,762

VALOR TOTAL $ 44.814.762 | $ 134,984
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Se adjunta Certificacion del contrato y acta de entrega de recibo final con cantidades
discriminadas.

Anexos

Contrato entre Asodesam y German Orlando Bernal Reyes.

Contrato entre Proambiete y German Orlando Bernal Reyes.

Cuadro Listado de Cantidades del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP 1-05-25596-0628-2018

Certificacion del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA EAAB-ESP 1-05-25596-0628-2018 con cantidades discriminadas,
Contrato de Obra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
EAAB-ESP 1-05-25596-0628-2018,

Acta de recibo Final CONTRATO EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP 1-05-25596-0628-2018.

Cuadro Listado de Cantidades del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP 2-01-8600-404-2002

Certificaciéon del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA EAAB-ESP 2-01-8600-404-2002 con cantidades discriminadas

Acta de entrega y recibo final del contrato EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP 2-01-8600-404-2002 con cantidades
discriminadas

Agradeciendo la atencién prestada.

Cordialmente,

/]
—-

-~

FGIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN BURGOS MORA
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ASODESAM
NIT: 830.109.957-4

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS
OPS No. 025 - 2013

Entre los suscritos HERNAN BURGOS MORA mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 19.335.607 expedida en Bogota D.C., domiciliado en Bogota D.C., y
actuando en nombre y representacion de LA ASOCIACION AMBIENTALISTA Y
ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL -ASODESAM- identificado con NIT
830.109.957-4 y quien en adelante se denominard EL CONTRATANTE, por una parte y, por
la otra GERMAN ORLANDO BERNAL REYES , mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 79.382.769 expedida en Bogot4, domiciliado en Bogota D.C., y quien
para los efectos del presente documento se denominard& EL CONTRATISTA, acuerdan
celebrar el presente contrato de prestacién de servicios profesionales, el cual se regird por
las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA — OBJETO. EL CONTRATISTA en su
calidad de DIRECTOR TECNICO, se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar las
actividades de direccion técnica en el marco del contrato el cual tiene por objeto:
“EJECUTAR LA PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL
ECOSISTEMA ALTO ANDINO EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDRICO DEL D. C
Y PREDIOS PROPIEDAD DE LA E.A. AB.- ESP ”.” el cual se debe realizar de
conformidad con las condiciones y clausulas adicionales del presente documento.
CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO. El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de
seis (6) MESES el cual podra prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelacion a la
fecha de su expiracibn mediante la celebracibn de una prorroga al contrato, de ser
necesario, la cual debera constar por escrito. CLAUSULA TERCERA - VALOR. El valor del
contrato seré por la suma de quince millones de pesos m-cte ($ 15.000.000). CLAUSULA
CUARTA - FORMA DE PAGO. El valor pactado en la clausula anterior sera cancelado asi:
Se realizardn seis (6) pagos mensuales cada uno por valor de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M-CTE ($2.500.000), previa la presentacion y aprobacion del
informe mensual de avance de actividades, la presentacion y aprobacion de los resultados
mensuales segun el plan operativo definido para el desarrollo del proyecto, el recibo de pago
del respectivo mes de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y la cuenta de
cobro ante EL CONTRATANTE, el recibo de pago del respectivo mes de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social y la cuenta de cobro ante EL CONTRATANTE.
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. EI CONTRATANTE debera
facilitar acceso a la informaciéon que sea necesaria, de manera, oportuna, para la debida
ejecucion del objeto del contrato, y, estard obligado a cumplir con lo estipulado en las deméas
clausulas y condiciones previstas en este documento. CLAUSULA SEXTA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberd cumplir en forma
eficiente y oportuna, la ejecucion y entrega de los productos definidos segun el cronograma
de trabajo proyectado, plan operativo, y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo
con la naturaleza del servicio. El contratista se compromete a realizar las siguientes
actividades: Realizar la Direccion técnica del proyecto de Plantacion de especies forestales
nativas propias del ecosistema Altoandino en los elementos del sistema Hidrico del D:C y
predios propiedad de la EAAB, Realizar la Coordinacion técnica, logistica y administrativa
para la ejecucion de las actividades, Realizar las visitas respectivas con el supervisor del
contrato, Realizar el Disefio y georeferenciaciéon de la plantacion, Verificar el Estado
fitosanitario del material a plantar, y participar en las reuniones y comités con la EAAB,
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ASODESAM
NIT: 830.109.957-4

realizar y revisar los informes mensuales y de cumplimiento ante la Autoridad Ambiental.,
LAS DEMAS DESCRITAS EN LA INVITACION DE LA ENTIDAD CLAUSULA SEPTIMA. —
SUPERVISION DEL CONTRATO. La supervision del contrato sera realizada por el
REPRESENTANTE LEGAL DE ASODESAM quien podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar por parte
de éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. CLAUSULA OCTAVA. —
CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de
cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato dara derecho a EL
CONTRATANTE al pago de Diez (10%) del valor total del Contrato. CLAUSULA NOVENA. -
TERMINACION. El presente contrato podra darse por terminado por mutuo acuerdo entre
las dos partes, o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, por cualquiera de ellas. CLAUSULA DECIMA. -INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia
y no estard sometido a subordinacién laboral con EL CONTRATANTE vy sus derechos se
limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la
prestacion del servicio. Décima primera. — Cesiéon del contrato. EL CONTRATISTA no
podra ceder parcial ni totalmente la ejecucién del presente contrato a un tercero salvo previa
autorizacion expresay escrita de EL CONTRATANTE.

En fe de lo cual, los suscritos debidamente autorizados al efecto, firman el presente
documento en dos ejemplares de igual tenor, en la ciudad de BOGOTA a los dieciocho (18)
dias del mes de febrero del afio dos mil trece (2013).

A

GERMAN ORLANDO BERNAL HERNA(N BURGOS MORA
79.882.769 DE BOGOTA C.C. 19.335.607 DE BOGOTA
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL ASODESAM
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ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL
ASODESAM

NIT N° 830.106.957-4

Hernan Burgos Mora

Representante Legal

Carrera 21 N°100-20, Oficina 608

Ciudad

20 12
REF: OBRA No. 2-01-24300- 097—3

De acuerdo con las Condiciones y Términos de ia Invitacien. su oferta en ias pares
aceptadas, las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, saivo en las materias
particularmente reguladas por la Ley 142 de 1994 el Manual de Contratacién de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. 8. P, en adeiante
ACUEDUCTO DE BOGOTA y las estipulaciones del presente documento, acepto su oferta
para EJECUTAR LA PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DE
ECOSISTEMA ALTO ANDINO EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDRICO DEL D.C Y
PREDIOS PROPIEDAD DE LA EAAB-ESP., por un valor de CIENTO SEIS MILLONES,
OCHOCIENTOS SESENTA 7 TRES MIL. SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS
($106°863.750.°°) MONEDA CORRIENTE v un plazo de ejecucion de SEIS (06) MESES

En consecuencia, usted aeberd constitur a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. 8. P. garantiag expedidas por Entidades Bancanas ¢
Compafias de Seguros autorizadas por (a Superintendencia Financiera para funcionar en
Colombia. las segundas acreditando un patrimonio técnico equivalenteé como minimo al nivel
ge patrimonio adecuado, de acuerdo con el Uitime Boletin expedido por la Superintendencia
Financiera. que amparen log siguientes resgos.  EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO: Por el 20% del valor total del contratc y por un términc iguai a la vigencia del
mismo. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por ¢!
10% de! valor totai del contrato y  Or un 1erming iqual @ la vigencia agi mismo y Wes 3, anos
n4s BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por un vaior igual &l
siento por ciento (100%) det valor det anticipo y por un ermine igual & la vigencia det contratc.
ESTABILIDAD DE LA OBRA: ~or el 10% del valor total gjecutado en obra y con vigenaia de
cinco (5) afios contados a partir de 1a fecha de suscripcion del acta de terminacion © d& acta
de entrega y recibo final de la obra RESPONSABILIDAD CiviL EXTRACONTRACTUAL:
Que cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la gjecucion de ias opras vy
sspeclaimente los sigulentes riesgos. a) Perjuicios a consecuencia de la utiizacion e
contratistas o sus subcontraustas, b) Perjuicios provenientes de cimentacion {(inciuide &
debilitamiento de cimientos y bases; asentamento, vibracion del suelo y variaciones de nive:

]
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de aguas subterraneas, c) Dafios a conducciones subterraneas, d) Dafios a proM
adyacentes o estructuras existe:’ggg-, ‘por el 10% del valor total del contrato y por un término
igual a la vigencia del mismo. .~

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: NO APLICA

Atentamente,

ng\&%u)
DIEGO B ORDA

C, C. No. 79'145.084
Gerente General

Tramite Grupo Ejecucion Procesos. Sangdra _chas:Nav oty 7L
Tramite Grupo Control Legal Contratos{{__{L_4) ."_:f'!‘:-?:, a2
Revisé tramite precontractual: Jaime Humberto Mesa Buitrago - Diregfor de Contmtacié%

EE0302F04-01 2

BOGOTA
HU

’ANA

EAAB-ES.P. Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (571) 3447000 Bogeta D. C. - Colombia. www.acueducto.com.co

Formate FBO113F04-07

M s 3
Al LA AT
OF BOSOTA GE



ﬁc/.:"/a.na Cor A nr.

S acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

15500-2012-5389

Bogota D.C., 11 de Diciembre de:2012: .

Sefiores

ASODESAM

Aten. Sefior Hernén Burgos Mora

NIT 830.109.957-4

Carrera 21 N°100-20, Oficina 605

Tel. 691 80 02 Fax: 616 4108

Teléfono Mévil: 310 8737427

Correo electrénico asodesam.ong@gmail.com
Ciudad

REF. : INVITACION DIRECTA No. IA-0912-2012
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES
NATIVAS PROPIAS DE ECOSISTEMA ALTO ANDINO EN LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA HIDRICO DEL DISTRITO CAPITAL Y EN PREDIOS PROPIEDAD DE LA
EAAB - ESP.

Respetados sefiores:

De conformidad con la solicitud de contratacion de la Gerencia Corporativa Ambiental. mediante
oficio 24100-2012-2702, radicado en. esta Direccion el 26 de Noviembre de 2012, sirvase
manifestar dentro de los tres dias habiles siguientes al recibo de esta comunicacion, si acepta
ejecutar el objeto de la referencia.

En caso que el ACUEDUCTO DE BOGOTA no genere respuesta a una, alguna o todas las
inquietudes planteadas por el invitado, se entendera que se ratifica el contenido de la
Invitacién en los apartes que se relacionen con las inquietudes planteadas.

Para tal efecto, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ejecutar la obra de acuerdo con los documentos que hacen parte de la invitacion y las deméas
estipulaciones de la misma.

1 CONDICIONES TECNICAS GENERALES

La ejecucion de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los
estudios, disefios y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y
particulares que se anexan a las condiciones y términos de la invitacién y teniendo en cuenta las
condiciones tecnicas generales contenidas en el presente capitulo

Las normas técnicas a que hace referencia este capitulo son las desarrolladas al interior del
ACUEDUCTO DE BOGOTA a través del proceso de normalizaciéon técnica. Estas normas se
identifican de acuerdo con su tipo, ’d‘e_ tal forma que se tienen normas técnicas de producto cuyo
codigo se identifica como NP, normas 'técnicas de servicio identificadas como NS, normas técnicas

F04-0
Formato FBO105F42-06 EEQ302F04-01
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j B 2 Ubicacion de las Obras o Trabajos del Proyecto

Los trabajos a ejecutarse en desarrollo del proyecto se llevaran a cabo en los sitios
especificados en el Numeral 11 “Condiciones técnicas particulares”.

}

1.1.3 Planos, Esquemas y Normas Particulares

Los planos, esquemas, normas y especificaciones técnicas particulares correspondientes a las
obras que se deben ejecutar para el desarrollo del contrato, son los descritos en el Numeral 11
“Condiciones técnicas particulares”

1.1.4 Alternativas Técnicas

Solo se podran presentar ofertas con alternativas técnicas cuando el ACUEDUCTO DE
BOGOTA asi lo indique en el Numeral 11 “Condiciones técnicas particulares” y en caso de
aceptarse, el oferente debera cefiirse a lo estipulado en la especificacién técnica del
ACUEDUCTO DE BOGOTA “EG-111 Condiciones para presentacion de alternativas
técnicas”, en donde se establecen los parametros permitidos por el ACUEDUCTO DE
BOGOTA.

1.1.5 Consideraciones Prediales

En caso que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga
informacion, sera responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una investigacion predial, para
lo cual debera cefirse a lo expuesto en el Numeral 14 “Informacién Predial”. El
CONTRATISTA debera entregai-el resultado de ésta investigacién al ACUEDUCTO DE
BOGOTA quien realizara los tramites correspondientes para dar viabilidad al proyecto.

ol

1.1.6 Personal y Equipo

El CONTRATISTA debera disponer, durante la etapa de ejecucion de las obras y si las
circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la atencién de
los requerimientos que el ACUEDUCTO DE BOGOTA solicite. Estos costos deberan ser
incluidos en los gastos administrativos del Contrato.

El CONTRATISTA debera garantizar que contara con el equipo suficiente y adecuado para
atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehiculos y equipos
deben estar en dptimas condiciones de operacién durante el transcurso de la obra.

Los costos generados por la utilizacién y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la
programacion gue presente el CONTRATISTA y aprobada por el Interventor del ACUEDUCTO
DE BOGOTA, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios en la oferta. El
ACUEDUCTO DE BOGOTA no reconocera costos adicionales por uso, disponibilidad de
equipo o cualquier otro concepto

El personal profesional y de terreno y sus perfiles, y el equipo utilizado en la obra se describen
en el Numeral 11 “Condiciones técnicas particulares”

S /- D
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La informacion entregada por el ACUEDUCTO DE BOGOTA no exime al CONTRATISTA de
su responsabilidad de consultar, verificar, complementar y compatibilizar dicha informacién con
lo observado en terreno o con cualquier otra informacién que considere conveniente, dado que
puede presentar inconsistencias respecto a los valores de diametro, longitud, pendiente, cotas,
etc., y adicionalmente puede presentar desactualizacion con relacién a las nuevas redes que
han entrado en operacién, para lo cual el contratista entregara como producto del contrato la
validacién y complementacién de la informacion entregada por parte de la Em presa.

Cualquier aclaracién relacionada ¢on los procesos de Informacién geografica vectorial o raster
debera ser solicitada al Sistema de Informacién Geografica Unificado Empresarial (SIGUE) de
la Direccion de Informacion Téenica y Geografica en la Gerencia de Tecnologia o se deberan
consultar las normas y especificaciones técnicas vigentes del SISTEC.

1.2 RESPONSABILIDADES TECNICAS GENERALES DEL CONTRATISTA
1.21 PREVIAS A LA INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA

1.2.1.1 Generales

EI CONTRATISTA debera tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las
obras ante las entidades competentes.

El CONTRATISTA debera disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del
personal contratado para las labores, el cual debera cumplir con los requisitos exigidos por el
ACUEDUCTO DE BOGOTA.

El CONTRATISTA recibira por parte del ACUEDUCTO DE BOGOTA y con participacion de la
INTERVENTORIA, las zonas de trabajo.

Antes de iniciar los trabajos, _‘sé:g,elaborara conjuntamente entre la INTERVENTORIA vy el
CONTRATISTA, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos,
indicando su estado, con el finide reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la
informacion que los identifique y los que deben ser retirados y entregados al ACUEDUCTO DE
BOGOTA. Esta informacion debe remitirse al Coordinador asignado por el ACUEDUCTO DE

BOGOTA con anticipacion al inicio de los trabajos.

El CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, debera elaborar para el
ACUEDUCTO DE BOGOTA la Ficha de Metodologia de Valor Ganado.

1.2.1.2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD.

La ISO establece que el Sistema de Gestién de la Calidad es el sistema de gestion para dirigir
y controlar una organizacién con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de
gestion de la calidad es el marco de referencia para la mejora continua, con el propésito de
incrementar la satisfaccion del cliente y de otras partes interesadas, proporcionar confianza
tanto a la organizacién como a sus clientes con respecto a la capacidad para producir
productos 6 servicios que satisfagan los requisitos de forma coherente.

EE0302F04-01

| B0SAA

{EAAB-ESP | Av. Calle 24 # 37 - 15—;38)( (571) 3447000 Bogota D. C. - Colombia. vwww. acueducto com._oo
| i

Formato FBO105F42-06




3 yacueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

156500-2012-5389 ?

que incluye adicionalmente en el punto 4.2.4. el esquema del Valor Ganado. Este programa
debera contener la secuencia detallada, duracién estimada, tiempo de iniciacién y terminacién
de cada una de las actividades y debera indicar los métodos de construccién previstos, el
numero, tipo y caracteristicas de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas
de préstamo y botaderos de los materiales sobrantes: la descripcién de los sitios de trabajo y
de los materiales y suministros a utilizar como se indica en el numeral 7.2.3.2.

* Gestion documental (Control de documentos y de registros). Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificacion, manejo y organizacién de la
documentacion producida y recibida por el CONTRATISTA, desde su origen hasta su destino
final, con el objeto de facilitar su creacién, revisién, aprobacién, divulgacion y consulta por
parte de los interesados en la informacion y asi mismo asegurar que no se utilicen documentos
obsoletos y se controlen las versiones de los mismos.

Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes,
normas, entre otros gue contengan informacion en papel, magnético, éptico o electrénico,
muestra patron ¢ combinacién de esta.

Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desemperiadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad,
reuniones, inspecciones, entre otros tipos documentales que se definan.

Asi mismo, los documentos magnéticos remitidos al ACUEDUCTO DE BOGOTA deben
cumplir con las directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de
los archivos.

*« Control de compras. Mecanismos de control para garantizar la calidad en los materiales y

elementos que seran utilizados en el desarrollo del contrato. Estos materiales deben cumplir
con las especificaciones técnicas, normatividad técnica y legal que le sean aplicables y con la
presentacion de los certificados de conformidad de los materiales 6 productos estipulados en el
presente pliego de condiciones. Ademas, debe indicar como efectia el control de recepcion,
almacenamiento y preservacion de.dichos materiales y/o productos.
En caso que los materiales y/o producto no cuenten con alguna norma técnica y/o requieran
plan de ensayos, estos deben.realizarse en un laboratorio acreditado por la entidad
competente y cumplir con los. ::pntroies establecidos en el Sistema de Gestion de la Calidad del
Proceso de Interventoria. '

« Control de procesos de campo. Mecanismos de control y ejecucion para el desarrollo de
inspecciones, investigaciones, ensayos, toma de muestras, entre otros; con el propésito de
asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la normatividad aplicable y del
Sistema de Gestion de la Calidad del proceso de Interventoria.

« Control de equipos. Métodos para realizar las labores de operacidén y mantenimiento de los
equipos que se utilizaran en los trabajos objeto del presente proceso de seleccidén, como:
equipos de transporte, de inspeccién, medicién y ensayo.

Los equipos deben cumplir con el certificado(s) de calibracion respectiva(s) y con los controles
establecidos en el Sistema de Gestion de la Calidad del Proceso de Interventoria.

Si la empresa lo considera necesario podrd realizar auditorias de segunda parte con el proposito
de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad,
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relacionara y se informara al ACUEDUCTO DE BOGOTA del personal disponible, junto con los
teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar

Reuniones y actas de obra

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al
ACUEDUCTO DE BOGOTA, se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes del CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA. De cada reunion, se levantara un acta y sera firmara por los que
intervinieron en ella.

Mensualmente y en las fechas; indicadas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA, debera
presentarse un acta de avance de obra junto con la cuenta de cobro correspondiente. A esta
cuenta debera adjuntarse el acta de medicion detallada (Planos, memorias de célculo. ancho
de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios
utilizados, Todas las actas deberan estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORIA.

Se verificard estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los
Términos del contrato. E|l CONTRATISTA debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momento debera poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelara obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la
autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA. Esta autorizacion debera estar
consignada en la bitdcora correspondiente.

Seguridad industrial y salud ocupacional

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y
salud ocupacional hayan emitido las autoridades competentes, asi como las normas vigentes
del ACUEDUCTO DE BOGOTA correspondientes, en especial la NS-141 "Requisitos de
seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas". Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente
afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando Ia
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia al ACUEDUCTO DE BOGOTA para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

El CONTRATISTA debera pifé_sentar los documentos que se sefalan a continuacion, como
requisito para firmar el acta de iniciacion:

Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el
Ministerio de la Proteccién Social de Colombia.

Presentacion del Programa de Salud Ocupacional especifico para el proyecto de acuerdo
con lo establecido en la resolucion 1016 de 1989 expedida por el Ministeric de Trabajo vy
Seguridad Social.
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El CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, actas mensuales de recibo de
obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago.

El CONTRATISTA debera radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar
los ajustes requeridos por la INTERVENTORIA dentro de los plazos oportunos para su
adecuado tramite.

El CONTRATISTA debera presentar un informe a la INTERVENTORIA sobre el manejo e
inversion del anticipo.

El CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los soportes de las facturas
para su aprobacion.

El CONTRATISTA debera pagar los impuestos a que haya lugar.

El CONTRATISTA debera cumplir con las |obligaciones laborales del personal contratado
en la ejecucion del contrato’ ,

1.2.2.3 Actividades relacioniadas con la liquidacién del contrato

El CONTRATISTA elaborara en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidacion
final del contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del
ACUEDUCTO DE BOGOTA.

Para la liquidacion del contrato, el CONTRATISTA participara en la determinacién de las
cantidades finales de obra ejecutada, en la correccién de defectos y en la adecuacion final de
las zonas de las obras. La INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las pdlizas
requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminacion del Contrato.

©  ElI CONTRATISTA debera tramitar los paz y salvo requeridos por las entidades distritales
para la liquidacion del contrato.

123 TECNICAS
1.2.3.1 Servicios preliminares y complementarios

Las labores de replanteo de la obra, investigacién de interferencias, exploraciones de campo y
ensayos de laboratorio de suelos y elaboracion de planos de obra construida, se regiran por |a
norma correspondiente del ACUEDUCTO DE BOGOTA, estaran a cargo del CONTRATISTA
no tendran item de pago por separado y sus costos deberan estar incluidos en los precios
unitarios de los items correspandientes o en los gastos administrativos del contrato.

1.2.3.2 Certificacion de materiales y suministros
Los suministros que realice el CONTRATISTA seran permanentemente controlados por la

INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera velar por su calidad, oportuna disposicion en la
obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.

EEQ302F04-01
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Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad la norma del
ACUEDUCTO DE BOGOTA NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano, la cual tiene
prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La INTERVENTORIA vigilara vy
velara por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA cumplira entre otros, los siguientes aspectos contemplados en la Norma
NS-038:

Licencia de excavacion

El CONTRATISTA debera tramitar, a su costo y antes de iniciar los trabajos, la Licencia de
Excavacion correspondiente, segun lo reglamentado por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Retiro de sobrantes y disposicion de materiales

El CONTRATISTA velara que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales
sobrantes de las mismas ode Iast'ié'bores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de
estos debera hacerse en forma iffmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas
hasta el equipo de acarreo” Dichos materiales deberdn ser transportados a las zonas de
desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental
competente. La INTERVENTORIA verificara que la disposicién de los escombros sea legal vy
que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion sea aceptado
como relleno, se procedera como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

Rotura y construccién de vias, andenes y sardineles

Para el desarrollo de esta actividad, el CONTRATISTA deberd tener en cuenta las
Especificaciones Técnicas para la recuperacién de zonas de uso publico afectadas por
excavaciones del IDU, las especificaciones técnicas de construccion del IDU y |la especificacion
correspondiente del ACUEDUCTO DE BOGOTA.

1.3 MANTENIMIENTO

En caso que la presente invitacion tenga como objeto obras referentes a mantenimiento, el
Contratista deberd tener en cuenta las Normas y especificaciones Técnicas de Mantenimiento
del ACUEDUCTO DE BOGOTA.

1.4 INFORMES

El CONTRATISTA reailzaray ér;tnegaré a la INTERVENTORIA para su aprobacién, informes
semanales de acuerdo consla: especificado en la norma NS-048 Programacién y control de
proyectos. Adicionalmente el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA Io
siguiente:

INFORME SEMANAL

El CONTRATISTA presentara semanalmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su
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b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitacién, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicién previa
e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacién del Contrato.

c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato.

d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
econémicos y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitacion del
objeto contratado.

e. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestiéon de la calidad del proceso de
Interventoria, con respecto a politicas de procedimientos y formatos.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.
W i5E TN .
g. No acceder a peticioné@s-‘p 'éﬁ;&nazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho%

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

i. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante las
entidades competentes, asi como los paz y salvos requeridos por las entidades distritales
para la liquidacion del contrato.

j- Comunicar a las autoridades municipales respectivas, con antelacion a la suscripcion del
Acta de Iniciacion, sobre la realizacién de las obras cuando las mismas deban ejecutarse
en otros municipios.

k. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

m. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

n. Suministrar y velar porgue _E;:_!j_‘ﬁ;fé_rsénal utilice el uniforme de acuerdo al modelo del Manual
de Imagen que se encue‘ht;a disponible en la pagina WEB: www.acueducto.com.co.
i

-

0. Entregar los planos récord de obra en el plazo estipulado por el ACUEDUCTO DE
BOGOTA.

p. Suministrar a la interventorfa una Oficina cerca de los sitios donde se desarrollaran |as
obras.

EEQ302F04-01
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contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de Interventoria del ACUEDUCTO
DE BOGOTA, adicionalmente cuando se ejecuten obras en otros municipios, el interventor debe
vigilar que el contratista informe sobre la iniciacion de las obras y su impacto a las autoridades

municipales respectivas, antes de suscribir del Acta de Iniciacién, (SOLO PARA OBRA E
INTERVENTORIA)

a. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por el ACUEDUCTO DE BOGOTA en los términos de la Invitacion como
requisito indispensable para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

b. Certificar la ejecucion del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.
c. Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.
d. Levantary firmar las actas respectivas.

e. Informar al Gerente del Area sqbre el desarrollo del contrato de obra.

£ A

f. Elaborar oportunamenté-fgi -'acﬁ;_afdelliquidacién del contrato obra.
g. Velar para que se manter'igjl'én vigentes todas las polizas que amparen el contrato de obra.

h. Informar a la compafiia de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los
incumplimientos del CONTRATISTA.

i. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con
los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA. en los términos de la Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes y complementarias.

j-  Verificar el cumplimiento del requisito de Inscripcion en el Registro Unico Contratistas
(RUC) del Consejo Colombiano de Seguridad por parte del Contratista.

k. Las demas que por ley, el Manual de Interventoria del ACUEDUCTO DE BOGOTA o el
contrato le correspondan.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARACTER TECNICO

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de
iniciacion de obra respectiva, el CON-?RATISTA debera presentar al interventor del contrato, los
documentos que se relacqonan% contmuacrén para su revision y aprobacion por parte del mismo.

Si el CONTRATISTA es renue'hie en presentar dichos documentos o presentados éstos no
cumplen con los requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitacion, el ACUEDUCTO DE
BOGOTA entendera que el CONTRATISTA ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y
por lo tanto procedera a hacer efectivas las poélizas contractuales si éstas ya han sido
aprobadas, e iniciar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

F04-01
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g. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales.

h. Discriminacién de los componentes del A.l.U.
¢. Programa de inversion del anticipo.

i. Reglamento de higiene y seguridad industrial debidamente aprobado por el Ministerio de
Proteccién Social, panorama de riesgos para el proyecto y el plan de induccién a
desarrollar durante el proyecto.

j. Inscripcion en el Registro Unico de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de
Seguridad,

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacion de

los términos de la oferta aceptada ni a la revision de los precios unitarios consignados en Ia
misma. *?:{.,

‘A

4. PRESUPUESTO OFICIAL: E@iento Seis Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil
Setecientos Cincuenta Pesos ($106.863.750) M/Cte.

5. PLAZO DE EJECUCION: Seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

6. CLASIFICACION EN EL RUP: NO APLICA

7. ABONO DE LA OFERTA:

Se debe abonar la oferta por un profesional Ingeniero Forestal o Ingeniero Agronomo,
debidamente registrado con matricula profesional y anexara copia de la misma.

9. VISITA Y/O CONFERENCIA: NO APLICA.
10. INCLUSION CLAUSULAS EXORBITANTES: NO APLICA.
11. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA OBRA A EJECUTAR (SISTEC)

CLAUSULAS DE REFERENCI_}&- p ‘35»

11.1. Descripcion del Proyecto | n_ B _
Ejecutar las actividades de plantacion de especies

forestales nativas propias de ecosistema alto andino en
| los elementos del sistema hidrico del distrito capital y en
predios propiedad de la EAAB-ESP.

| Los beneficios que genera una plantacion como: La

| _ ' mitigacion de impactos ambientales por ruido y polucién,

EE0302F04-01
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Sl NO X
11.5. | Relacion de Estudios, NO APLICA
Planos y Esquemas
11.6. Suministros por parte ¢ Requiere?
del ACUEDUCTO DE '
BOGOTA
Sl NO X

11.7. Equipo a utilizar

El contratista debe garantizar que dispone del equipo |
necesario para la ejecucion normal del proyecto en el
plazo propuesto. El equipo debe ser propio o alquilado. La
presentacion de un equipo minimo no exime al contratista
de la obligacion de suministrar oportunamente los equipos |

‘adicionales necesarios para cumplir con los plazos,

especificaciones y normas técnicas de la obra.

| Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 afos; |
Vehiculos de carga: modelos no mayores a 5 anos; |
Vehiculo de transporte de personal: modelos no mayores a |
5 afios, de acuerdo con lo registrado en la tarjeta de
propiedad, contados respecto de la fecha en la cual se |
suscriba el acta de iniciacion. |

La maquinaria, equipos y vehiculos a utilizar deberan
soportar un programa de mantenimiento preventivo —
correctivo a través de un reporte mensual que se debe |
entregar al interventor del contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el Manual de Impacto Urbano (norma NS
| 038).

El contratista debe garantizar la comunicacion permanente
con la Interventoria, mediante la asignacion de un equipo y
operador de telefonia celular de su preferencia, por un
{yalor de $ 20.000. Dicho equipo no tendra costo ni medida

".por separado y deberd ser contemplado en la propuesta

‘presentada por el contratista, correspondiente en el AlU, el
cual tendra una vigencia a partir de la suscripcion del acta |
de inicio hasta su terminacion.

= Un (1) furgbn, camion 600 o una Volqueta de‘
capacidad de 6 m®, modelo 2.005 6 superior, para |
el transporte mayor de los arboles, materiales e |
implementos y la posterior disposicion de los
sobrantes con su debida identificacién, la cual debe

Formato FBO105F42-06

IEAAB-ESP1 Av. Calle 24 # 37 -15 -

EEQ302F04-01

AL Crla s Iy

PEX: (571) 3447000 Bogotd D. €. - Colombia. www. acueducto.com.co



‘acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

15500-2012-5389

“{Bogota (en lo referente al Cédigo de la Construccion de

maquinaria rodante de construccion y el trafico de éstos.
los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y
el comportamiento que observen, deberan dar estricto
cumplimiento a las normas vigentes durante la realizacion
| de trabajos en via publica, como las indicadas, entre otras,
en el Acuerdo 079 de 2003 (Coédigo de Policia de Bogota),
el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaria |
de Transito y Transporte de Bogota (lineamientos para
vehiculos de carga industrial en el area urbana del Distrito |
Capital), la Resolucion No. 463 del 3 de noviembre de |
1999 de la Secretaria de Transito y Transporte de Bogots |
(Manual para el manejo del transito por obras civiles en

zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de

Bogota sobre disposiciones técnicas de seguridad en el
manejo de la maquinaria), los planes de manejo de trafico.
de caracter temporal, que disponga la Secretaria de la
Movilidad para vias especificas que se vean afectadas en
'su movilidad por el proceso de construccion y adecuacion
al sistema de trasporte masivo.

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de
2002 (Codigo de Transito), cumplir con el aspecto de
permisos para transporte y movilizacion de cargas asi|
como de especificaciones de los vehiculos que realizan |
|esta clase de transporte (en aspectos como limites de
pesos y dimensiones en los vehiculos de carga para su |
operacion).

11.38. Personal y Perfiles

w Un (1) Inspector de campo de la Obra, con 100% de

La planta minima de personal qué-e1 proponente debe
garantizar sera la siguiente:

¢ Un Ingeniero Forestal o Agronomo Director de Obra, l
con 50% de dedicacion.

dedicacion.
o Seis (6) operarios en total con 100% de dedicacion

El personal profesional del Contratista debera tener una
'experiencia general y especifica de acuerdo con los
siguientes requerimientos:

e Ingeniero Forestal o Agrénomo Director de
Obra:

Deberd presentar experiencia general igual o superior a
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', Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relacion |
con los requerimientos establecidos en la licencia de excavacion
y/o anexo técnico, cuando se establezcan exigencias mayores a
las encontradas en los sitios programados para la ejecucion de
| las obras y que afecten el presupuesto de la obra contratada.

Tramitar y obtener ante la Secretaria de la Movilidad los
| correspondientes PMT (Planes de Manejo y Trafico), los
cuales se deben implementar durante la ejecucion de Iasl
obras, en casos que sea necesario.

e En caso que el contratista no cumpla con estos!
requisitos se impondran las multas sucesivas |
dependiendo de la afectacion econdmica o de impacto
urbano leve o grave en la ejecucion del contrato podra

Lo LR declararse la terminacion unilateral.
il 34
11.11. | Permisos, Licencias y' ' "Enumerar los permisos, licencias y autorizaciones que requiera |
Autorizaciones el proyecto, segun lo informado por el area solicitante, en la |

| solicitud de contratacién.

11.10. |Cantidad de obra a Ver Formulario No 1 Lista de Cantidades y Precios.
construir

12. ASPECTOS AMBIENTALES (SISTEC) : A continuacién se presentan las condiciones
particulares que no se encuentran establecidas en las condiciones técnicas generales del
USTEE.

13. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS APLICABLES (SISTEC):

E| Contratista en coordinacion con el Interventor del Contrato, deberan dar aplicabilidad a
lo dispuesto en la norma técnica NS 038 “Manual de Manejo de Impacto Ambiental vy
Urbano”, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos minimos para su
e!aboracmn" y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para
contratistas”, so pena que el Acueducto apligue las multas pactadas en la minuta del
contrato. i

‘ VERSION
CODIGO NS 038 TITULO Manejo de Material Vegetal

1. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES:

EE0302F04-01
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El material vegetal debe ser en bolsa grande y con una altura minima de 1,5 metros
a partir de la parte superior de la bolsa de las especies que indigque la interventoria
segun los sitios a plantar y de acuerdo con lo establecido en el manual de
arborizacion urbana. La calidad de los arboles, debera ser revisada y aprobada
previa a la plantacion, por parte de la interventoria.

El transporte mayor y menor deberéa realizarse técnicamente, de tal forma que los
arboles no sufran ningun dafio. Debera garantizarse la minima perdida de turgencia
foliar en el transporte mayor, por parte del contratista transportando el material a
velocidades moderadas con el fin de asegurar condiciones adecuadas para el
establecimiento de los individuos en los tramos a ejecutar, ademas debera
transportarse el material vegetal en camiones carpades que impidan dano a los
arboles.

El transporte menor deberéi\: realizarse empleando medios que no maltraten el
material, como por ejemplo® 'q‘gjas plasticas y carretillas, entre otros.

g
Durante el transporte no se permitira remonte de material vegetal y todo el dano que
se cause al material vegetal en este procedimiento, sera asumido por el contratista y

de su cuenta y riesgo se reemplazara el material dafado.

Plantacién propiamente dicha:

La plantacion de los arboles se realizara con la disposicion de las especies tal como
aparecen descritas en los esquemas de arborizacion, teniendo en cuenta que la base
del tallo debe quedar al mismo nivel de la superficie del terreno y cuidando que las
raices queden completamente cubiertas.

Llenado de hoyos:

El sustrato a utilizar para rellenar los hoyos en la plantacién de arboles, debera ser
tierra negra con cascarilla de arroz en una relacion de ocho a uno (8:1)
respectivamente. Antes de su utilizacion y descargue en campo, el sustrato debe ser
mezclado con cal dolomita en una proporcion de 1kg por metro cubico de tierra con
cascarilla. , e 9

No se aceptara tierra h‘e"grfa’&é-'descapote que presente terrones mayores a 10 cm de
diametro, o que presente’contenidos de arcillas elevados, evidenciados en terrones
de excesiva compactacion y dureza media, o cuya procedencia no pueda ser
corroborada por la interventoria, o en la que existan restos de basuras 0 escombros,
esto con el fin de evitar la utilizacion de sustratos de desecho de otras actividades
como construcciéon, viveros de flores y otros usos, que puedan tener restos de
agroguimicos contaminantes o presencia de esporas © microorganismos
potencialmente patogenos.

EE0302F04-01
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Manejo de los desechos:

Todos los residuos que deje la actividad de plantacion (Sustrato sobrante, bolsas
plasticas, basura, entre otras) deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente por
el contratista como parte de esta actividad, teniendo en cuenta lo contemplado en el
Codigo de Policia, la Resolucion No 541 de 1994, emitida por el Ministerio del
Medio Ambiente, y el Decreto Distrital No 357 de 1997, emitido por el DAMA.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Replanteo:

Deshierbe de malezas y remocion de materiales extrafios encontrado en el plato del
arbol, ya sea en zonas verdes, o en el caso de zonas duras en el area del aporque.
Tiene como fin contrarrestar la compactacion del suelo, evitar la competencia de
especies no deseables por.hutrientes, agua y luz, y disminuir los procesos de
contaminacién del sust{élo p"i * presencia de desechos urbanos.

Replante:

Sustitucion de arboles o arbustos por su ausencia, muertos o en mal estado. En
este caso y de acuerdo al seguimiento de las plantaciones, se preve una mortalidad
de 10% en el primer mes de plantacion, por lo cual el replante se calcula en 10% de
la plantacion total. Si existieran porcentajes mayores de necesidad de replante,
costo del material vegetal debe ser asumido por el contratista.

Riego:

Suministro de 5 litros de agua por cada mantenimiento. La aplicacion se realizara
siguiendo las indicaciones de la interventoria y tomando en cuenta el
aprovechamiento del liquido y la necesidad de no causar dafio o descubrir las raices
de los individuos regados.

Retutorado:

Instalaciéon de un soporte de madera para orientar el desarrolio del arbol. Al igual
que la mortalidad, se calcula en 10% la perdida de tutores en el primer mes de
plantacién, por lo cual el contratista se compromete a realizar retutorado segun
indicacion de la mterventorla

Manejo de desechos: '«i- _

Manipulacién y traslado de residuos del mantenimiento. El cual debera se inmediato
tras la realizacion de cada actividad, segun lo dispuesto en la normativa vigente.

Georeferenciacion:

EE0302F04-01
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construccion conjunta de alternativas, que propendan por el adecuado
funcionamiento del tema del arbolado urbano en el sistema hidrico del Distrito.

APLICAN PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO

ANEXO 9 “ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES”

G-101 Consideraciones generales para la ejecucion de obras para la EAAB que 0.1
apliquen en este contrato #.

EG-107 |Retiro y disposicién de materiales sobrantes 1.1
NS-055 |055 Intervencion y manejo de zonas verdes 1.1
EEQ302F04-01
Formato FBO105F42-06
:0GO ! A

EAAB-ESP Av., Calle 24 # 37 - 15 - PEX: (571) 3447000 Bogota D. C Colaombla. vww. acueducto . comm .o



~ Direccion;
?é%é’ﬂaho

CONTIENE, segun el caso:

ORIGINAL
PRIMERA COPIA

No se aceptaran ofertas enviadas por correo. Las ofertas que se presenten despues de la fecha y
hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas. lo que originara su
devolucion inmediata.

En caso de discrepancias entre el original y las copias, prevalece el contenido de la oferta original.

» SE DEBE ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO:

a) Carta de Presentacion =démia Oferta debidamente suscrita por el oferente o su
representante y/o abonada por el profesional exigido. (Ver modelo carta de presentacion
de la oferta).

O\/\rb} Certificado de Existencia y Representacién Legal. (Unicamente para personas
Jurfdicas)

Las personas juridicas oferentes deberan acreditar su existencia, capacidad,
representacion legal y facultades del representante legal mediante la presentacion del
Certificado de la Camara de Comercio respectiva, en el que conste que la sociedad esta
registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su duracion es
igual a la del contrato y un (1) afio mas, con las siguientes caracteristicas:

» Fecha de expedicion no superior a tres (3) meses.
(-' Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
%‘“ persona juridica, se debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta
" Directiva 0, en su defecto, certificado del secretario‘de la Junta, segun e! caso, en el
que conste que el representante legal esta facultado para presentar la oferta y celebrar
el contrato en el evento de aceptacion de la oferta.

» La firma invitada debe tener capacidad juridica para presentar la oferta.

¢) Certificado de Inscripcion, @lasuﬁcacnén y Calificacion en el Registro Unico de
Proponentes (NO APLICA)
o TE) o
(", d) Certificacion de cumplumento de obligaciones con los sistemas generales de
N seguridad social y aportes parafiscales. (Ver modelo No. 1)y escoger segun el caso
=N

e) Fotocopia de la uitima constancia de pago al Fondo de Pensiones Obligatorio.
(Unicamente para personas naturales)
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10. Plazo de ejecucion

11. Para efectos de dar cumplimientoral Articulo 27 de la Ley 1121 de 2006, manifiesto bajo la
gravedad del juramento que el origen de mis recursos personales y los de la persona Juridica
consorcio o union temporal due represento es legal y puede ser verificado de cualquier forma
por la EAAB E.S.P. 3

Nota:

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en caso de personas
juridicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones debera estar firmada por el representante
debidamente facultado.

Acepto las Condiciones y Términos del ACUEDUCTO DE BOGOTA para la ejecucion del contrato,

Firma:

Nombre:

(25100

ABONO DE LA OFERTA

Firma:

Nombre:

Cédula de Ciudadania;

Profesion:

Matricula Profesional:

Favor diligencie los siguientes campos, cuya informacion sera utilizada Unicamente en el caso que
se suscriba el contrato entre la Empresa y el oferente aqui relacionado,

La metodologia de facturacion es: Facturacién independiente
Facturacion a través del Consorcio ¢ Unién Temporal
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Tramite Grupo Ejecucion Procesos: (NOMBRE Y APELLIDO DEL EJECUTOR)
Tramite Grupo Control Legal Contratos: (NOMBRE Y APELLIDO DEL ABOGADO)
Reviso tramite precontractual: (NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR) Director de Contratacion

CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO

En el presente Anexo se incluyen.las condiciones y términos adicionales al Contrato y forman parte del
mismo.

Para la ejecucion del contrato se cuenta con respaldo presupuestal segun Solicitud(es) de Pedido en SAP
No0.6000011665 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 1600016842,

FORMA DE PAGO: El ACUEDUCTO DE BOGOTA pagara al CONTRATISTA el valor del contrato por
AVANCE MENSUAL DE OBRA, previa presentacion del acta de pago parcial soportada con el informe y
soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el interventor vy
corresponderan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
relacionados en el Formulario No. 1, las cuales se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a su radicacién, Las actas las debera presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecucion. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos de
que trata esta clausula se efectuaran mediante consignacion en una cuenta corriente o de ahorro de las
instituciones financieras que el CONTRATISTA acuerde con la Pagaduria del ACUEDUCTO DE BOGOTA
PARAGRAFO SEGUNDO: E| ACUEDUCTO DE BOGOTA retendra por concepto de garantia el cinco por
ciento (5%) del valor de cada una de las actas de recibo de obra y de ajuste. Valores que seran
reintegrados, previa autorizacién de la Direccién de Contabilidad, a los dos (2) meses de suscrita el acta de
terminaciéon de obras, menos los descuentos de los valores causados por concepto de correccion de
defectos o para el pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el CONTRATISTA, tales
como pago de primas de polizas, licencias, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes
parafiscales, dafios a terceros .con .gcasion de la ejecucién del contrato. etc, previa certificacion del
interventor, segun el caso.

En caso de mora en los pagos -ﬁlor parte del ACUEDUCTO DE BOGOTA, se reconoceran intereses a la
tasa de interés bancario corriente vigente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre
el valor neto a pagar.

ANTICIPO; NO APLICA.

AJUSTES: NO APLICA
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derecho. Para efectos de su funcionamiento se aplicara lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje
y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota.

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA desarrollara la obra con plena autonomia

técnica, administrativa y financiera, pot lo cual no se genera vinculo laboral alguno con el ACUEDUCTO DE
BOGOTA.

EJECUCION: Para la ejecucion del contrato se requiere del correspondiente registro presupuestal y la
aprobacién de las garantias exigidas.

EXENCION DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL: El CONTRATISTA esta obligado a entregar al
ACUEDUCTO DE BOGOTA la informacién y los documentos o soportes a que haya lugar relacionados con
la compra de todos los elementos, maquinaria o equipo nacionales o importados, que se requieran para la
ejecucién del contrato y para el tramite de las exenciones que estén acordes con las definiciones adoptadas
en los articulos 424-5 numeral 4, y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario, asi como sus normas
reglamentarias o las que los sustituyan o modifiquen.

EED302F04 01

20G0

HUC, FlNF\

Formato FBO113F04-08

e P e L



Bogota D.C. [FECHA DE

Sefores
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Ciudad

Respetados sefores:

El Revisor Fiscal, - [8 revisor, el resentante Legail = certifica que la firma
[Nombre de la Empresa] . se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

C.C. No. X
T. P. NO. (DEL REVISOR FISCAL)

EEQ0302F04-01
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INVITACION 0912-2012
FORMULARIO No. 1
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
Ejecutar las actividades de plantacién de especies forestales nativas propias de ecosistema aito andino en los alementos del
sistema hidrico del Distrito Capital y en predios propiedad de la EAAB-ESP.
DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO A
INPE PARA I AEAAD OEERTAD
PLANTACION
Suministro de arbol /1.5 de Altura arbol 980 33.000,00
Apertura de hueco Tm*1m™1m m3 980 12.000,00
Retiro de escombros 1m*1m*1m m3 990 12,000.00
Suministro y llenado de hueco m3 990 15.000,00
Siembra de los arboles Und $90 1.200.00
Transporie mayor Und 990 1.200.00
Transperte menor Und 990 500,00
Riego Und 990 1.000,00
Tutorado Und 990 2.000.00
Fertilizacion Und 990 1.200,00
Aplicacién de hidroretenedor Und 990 1.000,00
Plateo Und 990 1.000,00
SUBTOTAL 1 81.100,00
MANTENIMIENTO
Replateo Und 990 $ 550
Replante Und 45 $ 16 500
Riego Und 990 $ 900
Retuturado Und 45 $1.200
SUBTOTAL 2 $19.150
GEOREFERENCIACION
Georeferenciacién e incorperacion SIG arbol 990 $ 3.000
SUBTOTAL 3 $ 3.000
TOTAL COSTO ARBOL PLANTADO $ 103.250
SUBTOTAL §
ADMINISTRACION (10%) |
IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
TOTAL AIU (25%)
TOTAL $
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA s

@ acued UCtO oég:“?g;,

15500-2012-5389 ‘

de terminologia identificadas como NT y normas técnicas de ensayo y calibracion identificadas
como NE,

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a
continuacion:

Los estudios, disefios y planos originales del proyecto

La norma NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano

Las Normas técnicas para disefio, construccidn, operacion y mantenimiento de los
sistemas de acueducto y alcantarillade de Bogota, versién vigente.

Las Especificaciones técnicas generales, de construccion, de suministro y de operacion y

mantenimiento, version vigente al momento de apertura de |a presente invitacion, adoptadas
por el ACUEDUCTO DE BOGOTA,
Las especificaciones técnicas y los planos del proyecto $e'anexan a las condiciones y términos
de la invitacion. Todos los demas documentos se encuentran disponibles en el ACUEDUCTO
DE BOGOTA para consulta. Las normas técnicas y las especificaciones técnicas generales del
ACUEDUCTO DE BOGOTA podran ser consultadas a través de Internet en su pagina web
www.acueducto.com.co en el Sistema de Informaciéon Técnica del ACUEDUCTO DE BOGOTA
- SISTEC. Para adquirir las normas técnicas, los interesados deben acercarse a la Biblioteca
general del ACUEDUCTO DE BOGOTA; en esta dependencia se les informara el
procedimiento establecido para su compra.

Para los fines de la oferta y del contrato, la terminologia técnica que rige sera la definida en las
normas técnicas del ACUEDUCTO DE BOGOTA.

En el Numeral 13 “Especificaciones Técnicas Aplicables” se detallan el titulo, codigo y
version de las especificaciones técnicas aplicables a este proceso que debe cumplir el
CONTRATISTA,

En los aspectos en los gue existan divergencias entre |0 consignado en las normas vy
especificaciones tecnicas y lo establecido en el presente capitulo, primara esto ultimo.

El ACUEDUCTO DE BOGOTA ha desarrollado el programa de normalizacién técnica por
medio del cual se han desarrollado normas y especificaciones técnicas, las cuales reemplazan
a las Especificaciones técnicas del "Programa Santa Fe”. No obstante como muchos de los
proyectos ya se encontraban disefiados al momento de entrar en vigencia las nuevas normas y
especificaciones, para los casos en que no exista la actualizacion de alguna norma o
especificacion, regiran la version entregada en las condiciones y términos de la invitacion de
las Especificaciones técnicas de construccion del Programa Santa Fe. En este capitulo se
modifican y complementan algunos aspectos de las normas y especificaciones técnicas
aplicables al presente proceso.

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
144 Descripcion y Alcance de las Obras del Proyecto

Las caracteristicas principales del proyecto son las descritas en el Numeral 11 “Condiciones
técnicas particulares”.
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1.1.7 Cantidad de obra construida

En el Numeral 11 "Condiciones técnicas particulares” se describen las cantidades totales

c_ie obra mas relevante a construir, las cuales se expresan en unidades adecuadas (metros
lineales, metros cuadrados, etc.)

1.1.8 Sistema de Informacion Geografica, Ortofotografia y M i :
; apa Digital d
(SIGUE) y planos récord v : : ¢ i

" Nk
El AC'L!EDUCTO DE BOGOTA ha venido implementando el Sistema de Informacion
Geografica IUnificado Empresarial (SIGUE) el cual es una herramienta que permite la captura
armacen_amiento. actualizacion, manejo, analisis y despliegue de todo tipo de informacion geo-r
referenciada. En el desarrollo del SIGUE del Acueducto, se implementaron los modelos de
datos de Acueducto, Alcantarillado y Datos Basicos y Temaéticos bajo la plataforma de ESRI.

El CONTRATISTA debers desarrollar |a digitalizacién de toda la informacion de Redes de
Acueducto, Alcantarillado, Basica y Tematica que resulte de Ia realizacién de la obra, segun las
normas NS-065 "Elaboracién de planos de obra construida® y NS-046 "Elaboracién de planos
record de alcantarillade de agua residual y pluvial" del ACUEDUCTO DE BOGOTA, asociada
con la informacion alfanumérica (tablas de atributos), conformando los archivos en formato
Shape, o E00 de acuerdo a los modelo de datos de Acueducto, Alcantarillado, Datos basicos y
Tematicos.

El disedo de la base de datos asociada a la informacién gréfica y las especificaciones de
incorporacion de la informacion debera contener como minimo la informacion solicitada en
cada uno de los productos que se vayan a entregar al ACUEDUCTO DE BOGOTA y sera
coordinada por el Sistema de Informacion Geografica Unificado Empresarial (SIGUE). Para
poder liquidar el contrato, cada uno de los productos geograficos debera tener un recibo a
satisfaccion del Sistema de Informacion Geografica Unificado Empresarial (SIGUE), el cual
evaluara los parametros de Integridad, Consistencia, Validez, Exactitud Tematica vy
Completitud, los cuales deberan ser cada uno mayores o iguales al 95%.

El ACUEDUCTO DE BOGOTA podra suministrar al CONTRATISTA la informacién basica
disponible asociada al proyecto, la cual incluye informacién correspondiente a la ortofotografia,
fotos cuyos vuelos cubren el area urbana de la ciudad de Bogota; previo cumplimiento de los
requisitos del modelo empresarial de servicios, los cuales incluyen la elaboracién de un aviso
de servicio en SAP R/3 por el area interventora o coordinadora del contrato. Solamente se
prestara en medio magnético la informacién disponible para la realizacion de los estudios y
disefios objeto de estos términos de referencia.

Para efecto de dicho suministro, se suscribira un acta entre el CONTRATISTA y el Sistema de
Informacion Geografico Unificado Empresarial, con el fin de establecer las condiciones de
utilizacion y manejo de la informacion por parte del contratista, el cual desde la fecha de firma
del acta se compromete entre otras cosas a dar cumplimiento a la siguiente clausula: “Utilizar
la informacion geografica contenida en los medios magnéticos, en sus propias operaciones
objeto del contrato; no podra utilizar comercialmente la informacidén, ni compartiria, ni
repraduciria, ni copiarla, ni arrendarla, ni enajenarla, ni prestar con ella servicios a otra entidad,
ni a terceros, toda vez que la informacion ofrecida debe respetar todos los derechos de autor”.
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La ISO establece que el plan de calidad

_ ‘ es el documento que especifica
sistema de gestion de la calidad ( ] : it

incluidos los procesos de realizacion del producto y/o

Aspectos del plan de calidad que se deben verificar s
ara'la present.
desarrollo del contrato: ¢ ".p i ACIRG; ¢ lac el i

A. Presentacion de la oferta:

. Re!ﬂ'sfén de fq propuesta. Antes de la presentacion de una oferta, ésta debe ser revisada por
la ftrm_a contratista para asegurar que el objeto del presente proceso de seleccion, satisface las
necesidades del ACUEDUCTO DE BOGOTA ¥ que esta tiene la capacidad para cumplir con

l0s requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el presente proceso de
contratacion.

B. Desarrollo del contrato:

* Plan de calidad. Antes de la firma del acta de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el
cual es un documento presentado por el CONTRATISTA que debe cumplir como minimo con
los requisitos establecidos por el Sistema de Gestién de la Calidad del proceso de Interventoria
en el formato “plan de calidad de contratos’ aplicables de acuerdo al tipo de contrato, el cual
debe ser entregado por el interventor del mismo.

Si el CONTRATISTA cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo
diferente del plan de calidad establecido por el ACUEDUCTO DE BOGOTA puede aplicarlo
siempre y cuando contenga como minimo los items establecidos en el formato del plan de
calidad adoptado por el contratante. '

El CONTRATISTA debera entregar al interventor del AGUEDUCTO DE BOGOTA el plan de
calidad, el cual sera implementado en el desarrollo del-contrato. Este documento debera ser
presentado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que se produjo la
notificacion de la adjudicacion, so pena de incumplimiento del contrato y es prerrequisito para
la firma del acta de inicio.

Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestion del CONTRATISTA se debe indicar
como se ha desarrollado el plan de calidad y el interventor verificard el cumplimiento de lo
expresado en el informe de gestion.

¢ Metodologia y programacion de obra. E| CONTRATISTA debera presentar para aprobacion
del ACUEDUCTO DE BOGOTA, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades
propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos vy
financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.

El CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, dentro de su plan de calidad, la
programacion y control del proyecto, los cuales deberan cumplir con los requisitos establecidos
en la norma NS-048 "Programacion y control de proyectos” del ACUEDUCTO DE BOGOTA,

EE0302F04-01
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;;b‘anllsmo, aspectos tecnicos, econdmicos y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos
i aaﬂilgvg]agg}:a?;er“obéerro a ctontratar. Resultado de las auditorias y de la verificacién del interventor
Ollo del contrato se gestionaran las acciones preventi i j
o p_:‘ V! ntivas, correctivas o de mejora
Los costos en que incurra el contratista en la implementacfop_'jy mantsnimiento del plan de calidad y

en el desarrollo de auditorias, no se pagaran por separado; |
d : ; parado; por lo tanto, el CONTRATI
debera incluirlos dentro de sus gastos administrativos. i - ' P

1.22  ADMINISTRATIVAS

El CQNTRATISTA debera cumplir con Io estipulado en el numeral 3.1 de las condiciones y
Terminos de la invitacion:

1.2.2.1 Aspectos generales

0 El CONTRATISTA deberd presentar peribdicamente a la INTERVENTORIA los
documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del
personal vinculado durante la ejecucién del contrato.

EI CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:
Bitacora

Se contara con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberan dejar
anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitacora se dejaran consignadas todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, 2

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar |és obsérvaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
CONTRATISTA, el INTERVENTOR, y el ACUEDUCTO DE BOGOTA. Una vez terminada la obra,
esta bitdcora debera ser entregada al ACUEDUCTO DE BOGOTA para su custodia al suscribirse
el Acta de Recibo Final de Obra.

Presencia en obra

El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los
ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de ingenieria y de todo el personal requerido
incluyendo las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de
los anteriores. Si por algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o
en horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares
de ingenieria.

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA una oficina cerca de los sitios
donde se desarrollaran las obras.

Asimismo y con el fin de atender emergencias, se debera tener disponibilidad de pef's'onal de
emergencia (profesional del area de la salud o primeros auxilios); para esta actividad se

EE0302F04-01
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Presentar el panorama de factores de rie

) Sgo para el proyecto, conforme con la nor. -
040 "Panorama de factores de riesgo. Requis ; "

itos minimos para su elaboracion”

Presentar el plan de emergencias especifico s
5 para el proyecto conforme con las n

ACUEDUCTO DE BOGOTA. ’ e

Prg;entar el _P_Jan c_ie Accion orientado a mitigar y controlar los riesgos identificados. El plan
de accién debera incluir las siguientes actividades como minimo:
- Actividades de capacitacién y entrenamiento
- Actividades de sefializacion
- Monitoreos ambientales

- Dotacion de Equipos de Proteccion Personal.

El cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Accion debera verificarse

mensualmente por el Interventor, y seran requisito para realizar el pago de la factura
correspondiente.

Aspectos de seguridad

El CONTRATISTA es el responsable de |a seguridad de la obra, por lo que debera contratar |a

vigilancia de la misma, y su costo debera estar incluido dentro de los costos administrativos del
contrato.

El CONTRATISTA no debera acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera
de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Soporte computacional

El CONTRATISTA debera contar con las herramientas computacionales y programas
(software) compatibles con los del ACUEDUCTO DE BOGOTA, que deben incluir como
minimo lo siguiente:

Procesador de palabras

Hoja de Calculo

Control de proyectos

Herramientas de disefio asistide por computador (CAD)

El CONTRATISTA tendra la obligacion de apoyar a los Interventores del ACUEDUCTO DE
BOGOTA con el suministro oportuno de informacién, en los formatos adecuados, en medio
magnetico e impreso, de toda la informacion relacionada con el avance fisico de las obras,
plancs de avance de obra construida, el avance financiero, elaboracion y prgsentamén
oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demas que se requieran y _gn
general de todo lo requerido para que el ACUEDUCTO DE BOGOTA disponga de informacion
completa y actualizada sobre las obras del contrato.

1.2.2.2 Aspectos presupuestales y financieros

EEQ302F04-01
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En caso de suministro de materiales por parte del ACUEDUCTO DE BOGOTA, el
CONTRIATISTA debera_sohmtarlos oportunamente, y sera responsable de su almacenamiento
en los sitios de los trabajos, la seguridad y Su correcto uso para las necesidades de la obra.

quos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberan
cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas del ACUEDUCTO DE
BOGOT{\ U otras normas nacionales o internacionales aprobadas por el ACUEDUCTO DE
BOGQTA, deberan contar con los certificados de conformidad expedidos por una entidad
acreditada SIC segun la Norma NS-100 “Criterios para la evaluacion de la conformidad de los
productos que adquiere |a EAAB-ESP", o deberan ser verificados con las pruebas
correspondientes. EI CONTRATISTA debera demostrar su procedencia mediante la
presentacion de facturas que demuestren su compra, si asi lo exige la INTERVENTORIA De
lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad
aprobados por el ACUEDUCTO DE BOGOTA La aprobacion de los materiales, no exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no
tendra item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, |a
INTERVENTORIA exigira el retiro y/o demolicién de la parte de la obra que se haya trabajado
con este tipo de materiales, lo cual no tendra medida no pago por separado, y suspendera la
obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materialss ‘por otros que cumplan con los
requisitos exigidos por el ACUEDUCTO DE BOGOTA y éntregue el certificado de conformidad.

1.2.3.3 Control de calidad de concretos y materiales pétreos

El CONTRATISTA sera responsable por el control de calidad de los concretos y materiales
petreos que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las
Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También sera responsable por los ensayos
requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma
del ACUEDUCTO DE BOGOTA, que de no existir sera la definida por la INTERVENTORIA del
proyecto. Dichas pruebas se realizaran en los laboratorios del ACUEDUCTO DE BOGOTA o
aquellos que este defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto
deberan estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendran items
separados de pago.

La INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificars'fa
que los materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberd
dejar constancia escrita del sitio de instalaciéon.

1.2.3.4 Compromisos ambientales del CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera cumplir los aspectos ambientales dentro del Ordenamiento
Juridico y contractual definidos en el Numeral 12 “Aspéctos ambientales”,

El CONTRATISTA sera responsable por cualguier .im:umpli'miento de las normas referidas
al tema social y ambiental.
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estado de avance respecto a lo programado. Ademas incluira lo programado para la semana
siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con
dafios a terceros, a otras redes de servicio o a las redes del ACUEDUCTO DE BOGOTA.
Tambien debera incluir fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados,
los cuales deben corresponder con los programados en la planificacién del control de calidad
de la obra.

INFORME MENSUAL

El CONTRATISTA presentara mensualmente los informes de avances Técnicos.
Administrativos y Financieros, acompafiados por gréficos, cuadros, fotografias, anélisis y
comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos
informes incluirdn una evaluacion permanente de las cantidades de obra gjecutada e indices
de gestion mensual. Se incluird un registro de las notas que sean cruzadas entre el
INTERVENTOR, el CONTRATISTA y el ACUEDUCTO DE BOGOTA

Los costos en que se incurra para la preparacién y presentacion de los informes. correran por
cuenta del CONTRATISTA y deberan estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.

INFORME FINAL

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA. al terminar los trabajos, un informe final,
Cuyo contenido sera como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance economico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato
como aporte para futuros proyectos.

Cumplimiento del Manejo de Impacto Urbano (como se establece en la Norma NS-038)

El CONTRATISTA debe entregar la informacién digital requerida en Discos Compactos, de
ninguna forma la podra presentar diskettes, ya que estos pueden presentan problemas de
almacenamiento y conservacion,

2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

2.1.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitacién, la oferta y
el contrato que se suscriba.

EEQ302F04-01
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Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual de Manej
anejo del Im
Urbano adoptado por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. } Fapio

Acoger las directrices definidas por el area competente del ACUEDUCTO DE BOGOTA,
para el personal de perfil social del Contratista.

Cumplir COn sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en
salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de
2003, Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes y complementarias, durante la
ejecucion y liquidacién del contrato.

Inscribirse en el Registro Unico de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de
Seguridad,

Las demas que por ley o contrato le correspondan.

g e

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de 105 actos u omisiones en el gjercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando;con ellos cause perjuicio a la
Administracién o a terceros.

2.2. OBLIGACIONES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA

En virtud del contrato el ACUEDUCTO DE BOGOTA se obliga a:

a.

Pagar en la forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas
por el CONTRATISTA.

Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el CONTRATISTA de
conformidad con las Condiciones y Términos de la Invitacién.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la Ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de el forman parte.

Si la empresa lo considera necesario podra realizar auditorias de segunda parte con el
proposito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposicrpnes _Iegaleg y
reglamentarias referente a: medio ambiente, salud odupacional y seguridad industrial,
sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, écondémicos y juridicos de acuerdo con
las condiciones y términos de la invitacion del objeto contratado.

2.3.INTERVENTORIA

El ACUEDUCTO DE BOGOTA ejercera la interventoria a través de uno de sus funciongrios.
designado por la Gerencia respectiva o por medio de un interventor contratade, quien velara por
los intereses de la misma y tendra las responsabilidades que por la indole y naturaleza del
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a. Si el CONTRATISTA es persona natural deberd otorgar Poder a una persona

técnicamente idénea para i
gue, en caso de ausencia temporal, lo re resente d
: . : 2 g an
ejecucion y liquidacion de| contrato, sies el caso, g S

b. Lista de personal conforme ini
al grupo minimo de apoyo exigido en
- le al ) el numeral 11
Condiciones TI'ecmca.s Particulares”. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del
personal requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil

exlgldq sobre exggriencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas
profesionales, certificaciones, etc).

c. Lista del equipo exigido en el Numeral 11 Condiciones Técnicas Particulares”. A dicha
!lst_a se ad;untar{an los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo
indicado en el mismo Anexo.

Durante_ la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo
necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado
y disponible en los sitios de los trabajos, por lo. mérios durante la ejecucidon de las
actividades correspondientes, de conformidad con &} programa de obra aprobado por el
ACUEDUCTO DE BOGOTA. S

Si laumaquinana, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren
subutilizados, Insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, el
ACUEDUCTO DE BOGOTA no reconocer4 costo alguno por este concepto.

d. Organigrama del contratista que refleje la organizacién para la ejecucion del contrato.

€. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear y
en general lo relacionado con el plan de calidad, todo acorde con el personal y el equipo
necesario para la ejecucion del objeto del contrato en el plazo previsto.

f. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la
interventeria,

Para efectos del control de ejecucion financiera, el flujo mensual acumulado de inversion
sera considerado como las metas de gestion del contrato.

Para el control fisico del programa de ejecucion del contrato, se estableceran plazos
parciales que se mediran con base en el cronograma de obra, tomando como referencia
las actividades mas representativas establecidas en tas Condiciones y Términos de la
Invitacion. "

El cronograma de ejecucion de la obra deberd contener la totalidad de los items
establecidos en el Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de
inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacion de las inversiones de cada
uno de los items, determinando asi el total de la inversion mensual a ejecutar, informacion
que se constituira en el plan de caja correspondiente.

EE0302F 0401
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regulacion térmica urbana, la fijacion de CO° Ia
produccion de oxigeno en la ciudad y el alimento para la
avifauna, entre otras. En cuanto a los aspectos
| socioambientales se mejorara el paisajismo urbano, se
genera apropiacion del arbolado urbano y de los

| elementos del sistema hidrico por parte de las
- | o comunidades vecinas de las rondas intervenidas | "N
11.2, Ubicacion del Proyecto | E| contrato comprende las Zonas de Ronda y Zonas de
Manejo y preservacion Ambiental de los elementos del
sistema hidrico del Distrito Capital, como también en
predios de |la EAAB-ESP cuando sea necesario.

Asi mismo, también pueden existir sitios aun no reportados
pero en los que igu_alrﬁente se requiere el tratamiento
silvicultural durante &l.plazo de ejecucién, que impliquen la
intervencion, de manera que se garantice un adecuado
mantenimiento.

11.3.

| Plan de Manejo
Ambiental ¢Requiere Plan de Manejo Ambiental?

1 Sl NO X

El Contratista en coordinaciéon con el Interventor del
Contrato, deberan dar aplicabilidad a lo dispuesto en la
norma NS 038 “Manual de Manejo del Impacto Urbano”,
'NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos
minimos para su elaboracion” y la NS 141 "Requisitos de
seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas”,
s0 pena que el Acueducto aplique las multas pactadas en
la minuta del contrato

Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe
indicar si la Empresa cuenta con este plan

¢ La obra tie_neu:F?Ian de Manejo Ambiental?

¥

1.1 Dependiendo de esta respuesta se incluira el anexo |
del SISTEC asi: CASO 1° - proyecto con PMA 0o
CASO 2° - proyecto sin PMA

|
|
|
g 1 NO X

11.4. Alternativas Técnicas ;,Se Aceptan?

E0302F04-01
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levar: EI emblema del Acueducto, ‘la Bogota
Positiva’, el numero del contrato, plazo, valor y el
objeto del mismo.

* Un vehiculo adecuado para el transporte de
herramientas, personal del contrato y lal
Interventoria a los sitios de intervencién con su
debida identificacién, el cual debe llevar la misma
informacién del camién o volgueta.

» El Contratista en coordinacién con el Interventor del
Contrato, deberan dar aplicabilidad a lo dispuesto
en la norma NS 038 “Manual de Manejo del
Impacto Urbano”, NS 040 “Panorama de Factores
de Riesgo - Requisitos minimos para su|
elaboracion” y la NS 141 "Requisitos de seguridad |
industrial y salud ocupacional para contratistas”, so
pena que e-l\{ﬁc,tue’ducto aplique las multas pactadas |
en la minuta del contrato.

El contratista debera tener como minimo en sus
implementos de trabajo:

* Dos (2) Carretillas

*» Dos (2) Picas, dos (2) Rastrillos, (3) Ahoyadores

= Tres (3) Palas

= Tres (3) Machetes con funda.

* Dos (3) motosierras para poda y tala de arboles. |

=  Hachas- Palas '

*  Arnés- Manilas de 2 pulgadas |

= Lonas

= Productos quimicos propios para la cicatrizacion de |
arboles productos de las podas. '

= Ahoyadores - Azadones

Los costos generados por la utilizacidén y disponibilidad de |
un equipo minimo = ofrecido, de acuerdo con la
programacién o cfonograma y plan de calidad que
presente el contratista y aprobado por el interventor de la
Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores
unitarios consignados en la propuesta. La Empresa NO
reconocera costos adicionales por éste concepto.

El contratista debera tener en cuenta que el equipo vy
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]cihco (5) anos en el ejercicio profesional y demostrar
1haber participado en por lo menos dos (2) contratos de
| tratamientos silviculturales.

Las principales actividades del Director son:

| Programar las actividades técnicas a desarrollar en el Plan
|de Trabajo.

|

| Garantizar el cumplimiento de las especificaciones
| técnicas que requiere la Empresa.

Reportar a la interventoria la informacion referente a
posibles problemas presentados en el desarrollo de las
actividades con la comunidad, en caso de ser necesario.
Demas actividades propias de su cargo.

£ L.

El personal no profesional debe tener el siguiente
perfil: ' -

¢ El Inspector de campo de Obra: debera haber
cursado por lo menos hasta 8° de secundaria, y debera |
haber participado en por lo menos dos proyectos de
tratamientos silviculturales de podas y talas.

e Las principales Actividades del Inspector de
Campo son:

Coordinar con el Ingeniero la actividad de las cuadrillas en
la ejecucion del Plan de Trabajo.

Planear y coordinar la entrega de los materiales y |
herramientas necesarios para la ejecucion del contrato.

e Operarios: El personal operario, seis (6) en total
debera haber cursado por lo menos hasta 5° de
basica primaria tener una experiencia minima de
dos (2) afos.en manejo forestal, corte, trasiego de |
material forestal en zonas de dificil acceso.

‘ 11.9. Obligaciones Técnicas

| del Contratista

=

Tramitar y obtener ante el IDU la correspond|ente licencia de |
| excavacion requerida para adelantar las intervenciones en vias o
espacio publico. Asi como también suscribir la péliza respectiva
exigida por el IDU. El Contratista expedira un reporte semanal al
interventor de los tramites adelantados al respecto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS TRATAMIENTOS SILVICULTURALES

El contrato debe estar ejecutado bajo las normas y especificaciones técnicas del
Acueducto de Bogota.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PLANTACION

Durante la actividad de plantacion de arboles, se involucraran todas las labores
(adecuacion, trazado, plateo, ahoyado, transporte, entre otras) que aseguren la
supervivencia del 100% de los individuos arbéreos plantados, en las zonas
indicadas por la Interventoria.

Trazado y Estacado:

El trazado se cenira al disefio de arborizacion. Se entiende por trazado la distancia de
plantacion y la distribucion geométrica de los arboles sobre el terreno. Para senalar
dicha distribucién, se utilizaran estacas de madera de seccién de 3 x 3 cm. y 30 cm.
de longitud con el extremo inferior apuntaladp, ubicadas de acuerdo con los
esquemas de arborizacion propuestos por la EAAB ESP. Esta labor debera ser
aprobada en campo por la supervision designada.

Plateo:

El plato tendra una superficie minima de un (1) metro cuadrado y debera ser
ejecutado con azadon u otra herramienta manual.

Ahoyado:

El hoyo para la plantacion de arboles tendra una dimensiéon minima de un (1) metro
cubico. (Dimensiones homogéneas en profundidad, altura y ancho, de 1m * 1m, *
1m, respectivamente). Existen hoyos de 1m x 1m x 0,5 respectivamente, los cuales
se haran en las areas que se encuentren mejores condiciones de suelo. Se le
presentara a la interventoria el analisis de |a situacion descrita para que se precisen
las areas de hoyos de 1 m® y los de menor volumen.

El contratista no podra realizar ningln tipo de modificacién a la dimension de los
hoyos sin previa autorizacion de la interventoria, y las modificaciones a que haya
lugar se realizaran en conjunto con el interventor.

Los desechos o escombros generados en esta actividad deberan ser retirados
inmediatamente sea terminada esta labor y se rewse y apruebe el ahoyado por la
interventoria.

Suministro de Material Vegetal:

EE0302F04-01
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El sustrato alrededor del tronco debe compactarse o apisonarse de forma moderada
(compactacion manual), con el fin de eliminar bolsas de aire y buscando que el arbol
conserve la posicion vertical que trae en la bolsa o capacho, y que no se presente
perdida de volumen de sustrato posterior a la plantacién, de presentarse perdida de
volumen en el sustrato, evidenciada en el hundimiento de los individuos vegetales vy
en la baja de nivel del sustrato, el contratista debera realizar la adicion hasta el nivel
adecuado, cuidando que el cuello del arbol (zona de intercambio raiz-tronco), quede
a nivel del suelo circundante al hoyo. Debe retirarse la bolsa.

Aplicaciéon de polimero hidrorretenedor:

Se aplicaran 10 gramos de polimero hidrorretenedor por arbol a plantar, lo cual se
verificar por parte de la interventoria con la presentacion por parte del contratista de
las respectivas facturas de compra.

Fertilizacion Foliar si se requiere:

Durante la actividad de plantacion se suministraran y aplicaran 1.33 litros por arbol
de una mezcla de fertilizante foliar (UREA), ‘en agua en proporcién de 200
centimetros cubicos de fertilizante foliar, por cada 200 litros de agua (Relacion 1:1),
sujetandose a los requerimientos de la Entidad.

La fertilizacion foliar se realizara con bomba de espalda, “justo en el momento de la
plantacion, o en las tres horas siguientes a la misma”. De no hacerlo en este
momento, no se reconocera esta actividad, y debera realizarse en presencia de la
supervision o interventoria,

Instalacion de tutores:

Se le colocara tutor a cada uno de los arboles plantados, de acuerdo con el concepto
de la supervision o interventoria. El tutor debe ser recto, de 2 mt de longitud, de
madera seca, sin resaltes y con su extremo inferior apuntalado, con el fin de facilitar el
hincado en el terreno a cincuenta (50) centimetros de profundidad.

El tutor tendra una dimension minima de dos (2) metros de largo y un espesor de
tres por tres (3x3) centimetros.

Fertilizacion eL:Iéfica:

L

Aplicacion de fertilizante 200 gramos, mezcla de abono guimico con elementos
mayores y menores Triple 15, y abono organico (humus, gallinaza).

1.8.1 Riego:

El contratista aplicara una dosis de 20 litros de agua limpia apta para riego por cada
arbol en el momento de la plantacion.

0202F04-01
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Se realizara con GPS con precision al cm. y se incorporara al sistema de
informacién geografica de la Empresa con la correspondiente tabla descriptiva.

El contrato debe estar ejecutado bajo las normas y especificaciones técnicas del
Acueducto de Bogota.

Recoleccion de residuos:

Los residuos sdlidos deberan ser extraidos, recolectados, acopiados, cargados vy
dispuestos, en escombreras autorizadas por el Distrito, y reportados a la
interventoria, mediante las (boletas o recibos) de entrega y descargue expedido en
los botaderos, con el fin de evitar inconvenientes o sanciones por las Autoridades
Ambientales, y ademas, llevar la relacion de las cantidades de obra ejecutadas. Es
decir; los residuos de tipo vegetal no deben ser mezclados con los demas residuos
resultantes del mantenimiento.

ACTIVIDADES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA:

Programar las actividades técnicas a desarrollar en el Plan de trabajo vy
presentarlas al interventor de la Empresa.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la
Empresa.

Tomar medidas necesarias para evitar que se presenten accidentes durante la
ejecucion de los trabajos,

Reportar al interventor la informacion referente a posibles problemas presentados
en el desarrollo de las actividades con la comunidad, en caso de ser necesario, por
medio de un acta de visita.

Demas actividades propias de su cargo.

ACTIVIDADES DEL INSPECTOR DE OBRA:

Coordinar con el director la actividad de las cuadrillas en la ejecucion del Plan de
Trabajo.

Planear y coordinar la entrega de los materiales y herramientas necesarios para la
ejecucion del contrato.
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ACLARACIONES RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA debera cumplir estrictamente el programa mensual de obra estipulado
en el Cronograma aprobado por la INTERVENTORIA.

En caso de incumplimiento del avance de |la obra acordada en el Cronograma de Obra, el
CONTRATISTA debe pagar a la EMPRESA el 10% de la obra dejada de ejecutar en el
mes respectivo, de conformidad con el Cronograma de la Obra.

El contratista debera garantizar permanentemente todo el personal para la ejecucion de
las actividades del contrato. Sin embargo la Empresa podra solicitar al contratista la
utilizacion de cuadrillas adicionales de acuerdo con las necemdades del servicio.

El contratista debera garantizar el siguiente equipo minimo de dotacion:

Implementos, de dotacion para el personal (1 dotaciéon cada 6 meses), casco, guantes
largos, gafas protectoras, Botas, sefalizacion, y otros insumos y equipos menores
necesarios para el normal funcionamiento y ejecucion del contrato. Es indispensable una
valla informativa con los datos del contrato: N° del contrato, nombre de la Empresa, objeto
del contrato, plazo, valor, Ver Norma Técnica NS, 038.

PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en idioma castellano, escritas en cualquier medio mecanico y con
un indice donde se relacione el contenido total de la oferta; deberan entregarse en la vgmamlla de
atencion al publico de la Direccién de Contratacion y Compras del ACUEDUCTO DE BOGOTA el
dia y hasta la hora fijada para el cierre de la invitaciéon, Todas las paginas de la propuesta que
tengan modificaciones o enmiendas, deberan ser validadas con la firma, al pie de las mismas, de
quien suscribe |a carta de presentacion, de lo contrario se tendran por no escritas.

Los oferentes podran presentar sus ofertas rubricadas en su totalidad

Las ofertas deberan presentarse en un sobre cerrado, que debera contener la informacion
juridica, financiera y econémica.

Las ofertas deberan presentarse en UN (1) ORIGINAL Y U@AH),‘COPlA con el mismo contenido
en sobres debidamente cerrados y marcados, asi:

SENORES

ACUEDUCTO DE BOGOTA

DIRECCION DE CONTRATACION Y COMPRAS
BOGOTAD. C.

INVITACION No.:
Gamo

NTE:
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f) Fotocopia de la ultima constancia de pago a la EPS (salud) (Unicamente para personas
naturales)

g) %ﬁ_@ de la Certificacién de la Inscripcién ante la Direccion de Impuestos Distritales
RIT)

En el evento que la oferta se presente en consorcio, union temporal u otra modalidad de
asociacion permitida por la ley los documentos enunciados en los literales b, c, d, e, fy g,
deberan ser presentados por cada uno de los integrantes.

Los documentos anteriores seran objeto de Evaluacion Juridica, y cuando el Invitado no cumpla

con los parametros juridicos establecidos, la oferta sera evaluada como NO CUMPLE
JURIDICAMENTE.

NOTA: Por lo menos uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o asociacion debera
estar inscrito y activo en el Registro de Proponentes del ACUEDUCTO DE BOGOTA al momento
de presentar oferta; si alguno de los miembros no ha sido registrado como proponente del
ACUEDUCTO DE BOGOTA, debera presentar con la oferta los documentos exigidos para dicho
registro, los cuales se encuentran relacionados la pagina web del ACUEDUCTO DE BOGOTA
www.acueducto.com.co - Registro de proponentes = Opcion 1.Inscripcion Base de datos, asi
como el diligenciamiento del formulario de Inscripcion.

» SE DEBE ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CARACTER ECONOMICO:

. ﬁﬁmﬁﬁe No.1 Oferta Econdmica 6 Lista de cantidades y precios

La oferta debe ser presentada en numeros enteros, en caso de presentar decimales en los precios
unitarios o en el valor del AlU, estos se ajustaran al peso ya sea por exceso o por defecto, asi:
cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cincuenta se aproximara por exceso al
numere entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cincuenta se
aproximara por defecto al numero entero del peso.

NOTA:
Si el invitado ya hizo entrega de los documentos citados, al area solicitante, s6lo debera

anexarlos en el evento que los mismos hayan perdido su vigencia y anexar los documentos
faltantes.

Atentamente,

Elaboré
Reviso.

Sandra Rojas Navarrete °
e Augusto Rengifo Fen
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CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

En mi calidad de aceptante declaro:

1. Me comprometo a iniciar la ejecucién de los servicios, cuando el ACUEDUCTO DE BOGOTA
dé la orden de iniciacion mediante comunicacién escrita y a terminarla dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la invitaciéon y el contrato,
respectivamente.

2. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta invitacion.

3. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo. la grayedad del juramento que no me
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhebilidad, incompatibilidad, conflicto de
intereses, ni demas prohibiciones consagradas en la Ceénstitucién Nacional y en la Ley para
celebrar el contrato.

4, Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que NO___

SI_____ tengo relaciones de caracter comercial o de parentesco con los empleados del
ACUEDUCTO DE BOGOTA. (En caso afirmativo sefialar con quienes de ellos y el tipo de
relacion).

5. Que me comprometo a manejar y utilizar cualguier informacion escrita, grafica, oral o por
cualquier otro medio apto para su transmision, que me sea entregada por el ACUEDUCTO DE
BOGOTA o a la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios
a mi alcance, gque los empleados a mi servicic y demas personas por mi autorizadas,
respetaran la obligacion de mantener la reserva sobre la misma. Cualquier violacién a este
compromiso causara el derecho a reclamar indemnizacion por la parte perjudicada.

6. Manifiesto que para la preparacion y elaboracion de la oferta presentada NO __ Sl acudi a
la asesoria 0 apoyo de personas que me acarrearon alguna erogacion. En caso afirmativo, me
permito relacionar los datos de las personas que sirvieron de apoyo para dicho fin:

Nombre Nit. o cédula Direccién — ciudad Valor

7. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada es veraz y
susceptible de comprobacion.

8. Manifiesto que para la aplicacién del impuesto a las ventas IVA, pertenezco al régimen

tributario simplificado comun
9. Valor Oferta $ M/CTE SIN IVA.
Valor Oferta 3 M/CTE INCLUIDO IVA.
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Bogota, D. C.

Sefior(es)

[Nombre de la Empresa] o [Persona Natural]
NIT /C. C. No.

[Nombre Representante Legal]

Representante Legal

Direccién

Ciudad

REF: OBRA No. 2-01-24300- :

De acuerdo con las Condiciones y Términos de la Invitacién, su oferta en las partes aceptadas, las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por
la Ley 142 de 1994, el Manual de Contratacion de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P, en adelante ACUEDUCTO DE BOGOTA vy las
estipulaciones del presente documento, acepto su oferta para EJECUTAR LA PLANTACION DE
ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DE ECOSISTEMA ALTO ANDINO EN LOS
ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDRICO DEL D.C Y PREDIOS PROPIEDAD DE LA EAAB-ESP.,
por un valor de CIENTO SEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL,
SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($106°863.750.°° ) MONEDA CORRIENTE vy un plazo de
ejecucion de SEIS (06) MESES.

En consecuencia, usted debera constituir a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P. garantias expedidas por Entidades Bancarias o
Comparias de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en
Colombia, las segundas acreditando un patrimonio técnico eguivalente como minimo al nivel de
patrimonio adecuado, de acuerdo con el ultimo Boletin expedido por la Superintendencia
Financiera, que amparen los siguientes riesgos: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO: Por el 20% del valor total del contrato y per un término igual a la vigencia del mismo.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor
total del contrato y por un término igual a la vigencia del misme y tres (3) afios mas. BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por un valor igual al ciento por ciento
(100%) del valor del anticipo y por un término igual a la vigencia del contrato. ESTABILIDAD DE
LA OBRA: Por el 10% del valor total ejecutado en obra y con vigencia de cinco (5) afios contados
a partir de |a fecha de suscripcion del acta de terminacion o del acta de entrega y recibo final de la
obra. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil
frente a terceros derivada de la ejecucion de las obras y especialmente los siguientes riesgos: a)
Perjuicios a consecuencia de la utilizacion de contratistas o sus subcontratistas, b) Perjuicios
provenientes de cimentacion (incluido el debilitamiento de cimientos y bases), asentamiento,
vibracién del suelo y variaciones de nivel de aguas subterraneas, ¢) Dafios a conducciones
subterraneas, d) Dafios a propiedades adyacentes o estructuras existentes, por el 10% del valor
total del contrato y por un término igual a la vigencia del mismo.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: NO APLICA

Se anexan las Condiciones Adicionales del Contrato, las cuales hacen parte integral del presente
documento.

Atentamente,
Ordenador del Gasto
G.C. No.

Gerente Corporativo de
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PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de SEIS (06) MESES, el cual se empezara a contar a partir de
la fecha de suscripcion del acta de iniciacion. PARAGRAFO: VIGENCIA: Desde |a fecha del contrato hasta
el vencimiento del plazo de ejecucion y dos (2) meses mas.

MULTAS DE APREMIO: En caso de mora o incumplimiento parcial en cualquiera de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA. durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria y
de |la caducidad, si a ella hubiere lugar, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podra aplicar multas de apremio
hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato, que se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA cumpla las obligaciones respectivas. Cuando'el valor acumulado de las multas supere la
cuantia de la penal pecuniaria, el ACUEDUCTO DE BOGOTA tendra por incumplido definitivamente el
contrato, lo dara por terminado y procedera a hacer efectivas las obligaciones del caso.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Las partes
acuerdan que durante la ejecucion del contrato y en el evento que se compruebe el incumplimiento por
parte del CONTRATISTA durante dos (2) meses consecutivos del pago de sus obligaciones frente a los
sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF, el ACUEDUCTO DE BOGOTA impondra multas de apremio en los
terminos de este anexo.

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento grave y definitivo del contrato, se causara a cargo del
CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, como
estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que cause al ACUEDUCTO DE BOGOTA. El pago de la
pena no extingue para el CONTRATISTA el cumplimiento de la obligacién principal. EI ACUEDUCTO DE
BOGOTA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto pactado, siempre
gue los mismos se acrediten.

APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El ACUEDUCTO DE BOGOTA podra
compensar el valor de las sanciones pecuniarias hasta concurrencia de los valores que se adeuden al
CONTRATISTA por cualquier concepto, si esto no fuere posible, el CONTRATISTA se obliga a consignar el
valor o saldo no compensado en la cuenta y plazo que le indigue el ACUEDUCTO DE BOGOTA, de lo
contrario, se procedera exigirlas al garante, o cobrarlas por via judicial. Con la firma del contrato, el
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimientt para efectos de constitucion en mora.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: NO APLICA.

CESION Y SUBCONTRATACION: EIl CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar, en todo o en parte la
gjecucion del contrato, a ninguna persona natural o juridica, sin la autorizacion previa y expresa del
ACUEDUCTO DE BOGOTA. PARAGRAFO: En caso de cesién de derechos econémicos derivados del
presente contrato, se entendera que quedan cedidos Unicamente aquellos que resulten disponibles luego de
realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, asi como de la aplicaciéon de deducciones por
concepto de sanciones contractuales u ordenes proferidas por autoridades competentes o embargos
judiciales en contra del CONTRATISTA que hubiesen sido notificados al ACUEDUCTO DE BOGOTA en
fecha anterior o concomitante al tramite de la cesion e inclusion del interlocutor.

INTERVENTORIA: La interventoria técnica, administrativa y financiera de la ejecucion del contrato se
ejercera por uno de los funcionarios del ACUEDUCTO DE BOGOTA. El interventor lo designara quien por &l
ACUEDUCTO DE BOGOTA se encuentre facultado para tal efecto, de acuerdo a la normatividad vigente.

CLAUSULA COMPROMISORIA: Las controversias o divergencias relativas al contrato y su ejecucion que
no puedan ser resueltas mediante la aplicacion de los mecanismos de solucion directa de controversias,
seran sometidas a un Arbitro, que sera designado por la Camara de Comercio de Bogota, quien decidira en
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MODELO No. 1
CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.

PERSONAS NATURALES QUE SI TIEN

NO INCLUIR

Bogota, D.C. [FECHAIDE!

Sefiores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGQOTA ESP
Presente

Respetados sefores:

La suscrita (o) [NOMBRE DE LA PERSONA] identificada (o) con la C.C. [NUMERO] , se
encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

C.C.

4-01
Formato FBO105F25-01 EE0302F04-0



Bogota, D.C. [FECHZ

Sefiores

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
Atn: Direccién de Contratacion y Compras

Presente

Respetados sefores:

Para efectos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, atentamente, les manifiesto que no tengo
obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de
Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje.

Atentamente,

C.C.

EE0302F04-01
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PROAMBIENTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Entre PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CIA LIMITADA - PROAMBIENTE LTDA., sociedad
comercial legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogota quien en
adelante se denominara CONTRATANTE, representada legalmente por ALFREDO SANTIAGO
CADENA CLAVIJO, identificado como aparece al pie de su firma, segun certificado de Camara
de Comercio de Bogota, y por otra parte GERMAN ORLANDO BERNAL REYES, quien se
identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominara CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar un contrato de prestacion de servicios profesionales que se
regulara por las clausulas que a continuacion se expresan y en general por las disposiciones
del Codigo Civil y Codligo de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato:

Primera. Objeto. El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinacion o
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo,
prestard los servicios de Director de Obra, en el contrato de Obra Publica No. 623, suscrito
entre PROAMBIENTE LTDA. y el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE cuyo
objeto es "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, e/
suministro de materiales y mano de obra, para la siembra de arboles en los Parques
Construidos en el Distrito Capital”.

Segunda. Término del Contrato. Este Contrato de Prestacion de Servicios se extenderd por
un periodo de cuatro meses, iniciando el dia ocho (8) de agosto de 2007 y finalizando el
ocho (8) de diciembre de 2007 o hasta cuando se finalice el contrato.

Tercero. Honorarios. — EI CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA por concepto de
honorarios la suma de un millon quinientos mil pesos moneda corriente ($ 1.500.000)
mensuales.

Cuarta. Prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecucion del contrato de
prestacion de servicios el CONTRATANTE decide ampliar €l plazo de vencimiento, se
suscribiré minuta suscrita por las partes, que hara parte integral de este contrato.

Quinta. Nuevo servicio. Si finalizado el objeto del servicio contratado, e/l CONTRATANTE
necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberé hacer un nuevo Contrato de
Prestacion de Servicios y no se entenderé como prorroga por desaparecer las causas
contractuales que dieron origen a este contrato.

Calle 62 No. 22 —16. Oficina 104. Telefax: 2116002. Cel. 314 3321866 Bogota D.C. Colombia.
proambientelida@gmail.com



PROAMBIENTE

Sexta. Funciones del Director de Obra:

% Programar las actividades técnicas a desarrollar en el plan de trabajo.

% Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que requiere e/ IDRD

% Reportar a la Interventoria la informacion referente a posibles problemas presentados en
el desarrollo de las actividades con la comunidad, en caso de ser necesario.

% Supervisar, verificar y constatar el disefio, identificacion y seleccion de los sitios a
plantar, el ahoyado, adquisicion del material vegetal, supervisar y aprobar la calidad de /a
tierra negra para el llenado de los hoyos, actividades de establecimiento.

% Fija y fomenta las pautas y politicas generales tanto administrativas como técnicas para
la ejecucion del contrato de obra.

% Manejar todos los documentos del contrato, ante e/ IDRD.

% Aprueba las decisiones administrativas relacionadas con el proyecto.

% Verifica el cumplimiento de la obra.

< Asistir a las reuniones que cite la Interventoria del IDRD.

< Planear y coordinar la entrega de las herramientas necesarias para la ejecucion del

Contrato.
< Supervisar la ejecucion fisica de las obras de acuerdo a la planeacion y condiciones

técnicas asignadas.

Séptima. Obligaciones del CONTRATISTA. Son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Obrar
con seriedad y diligencia en el servicio contratado, 2. Realizar informes mensuales. 3.
Atender las solicitudes y recomendaciones que haga e/ CONTRATANTE o sus delegados, con
la mayor prontitud. 4. Permitir que el CONTRATANTE o un delegado haga visitas al
CONTRATISTA al sitio que esté desarrollando la labor contratada. 5. El contratista deberd
afiliarse y pagar por su cuenta salud y pension. Esto sera un requisito para recibir €l pago.

Octava. Obligaciones del CONTRATANTE. Son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Cancelar
los honorarios fijados al CONTRATISTA, segun la forma que se pacto dentro del término
debido. 2. Entregar toda la informacion que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar
con normalidad su labor independiente.

Calle 62 No. 22 -16. Oficina 104. Telefax: 2116002. Cel. 314 3321866 Bogota D.C. Colombia.
proambientelida@gmail.com



PROAMBIENTE

Novena. Terminacion anticipada o anormal. — Incumplir las obligaciones propias de cada
una de las partes, dard lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de
Prestacion de Servicio.

En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligacion clara, expresa y
exigible para las partes

Este Contrato de Prestacion de Servicios se firma en dos ejemplares para las partes en
Bogota a los ocho (8) dias del mes de agosto del dos mil siete (2007).

(—' >\ r '._\‘I
y AYEA
E/ corSrat oS

C.C. 79.232.385 Suba C.C.79.382.169 Bogota

Representante Legal
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CONTRATO DE OBRA No. i b 4:; c_'DE 2007, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE Y
PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CiA LIMITADA “PROAMBIENTE LTDA.”

Entre los suscritos a saber PIEDAD ROMERO DE MENDEZ, identificada con la cédula
de ciudadania No. 41.469.005 expedida en Bogota obrando en su condicién de
Subdirectora Técnica de Construcciones, segun Resolucion de nombramiento No.
381 del 12 de julio de 2006 y Acta de posesion No. 2827 del 13 de julio del mismo afio,
debidamennte facultada por la Ley 80 de 1993, el Decreto 1421 de 1993 quien acta en
nombre y representacion del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE, establecimiento publico del orden Distrital, creado mediante el Acuerdo No.
4 de 1978 expedido por el H. Concejo de Bogota D.C., NIT 860.061.099-1, y en
ejercicio de la delegacion conferida por la Resolucion No. 620 del 12 de noviembre de
2004, quien en adelante se denominara el IDRD, por una parte y por la otra,
PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CiA. LIMITADA “PROAMBIENTE LTDA.”,
representada legalmente por ALFREDO SANTIAGO CADENA CLAVIJO, mayor de
edad, vecino y domiciliado en esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadania No.
79.232.385 de Bogota, con capacidad para contratar, quien manifiesta no estar incurso
en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el articulo 8o. de la
Ley 80 de 1993, ni incluido en el boletin de Responsabilidades Fiscales de la
Contraloria General de la Republica, quien en adelante y para efectos del presente
contrato se denominara el CONTRATISTA, acordamos celebrar el presente Contrato
de Obra , previas las siguientes consideraciones: 1. Que de conformidad con el Decreto
472 de 2003, “Por el cual se reglamenta la arborizacion, aprovechamiento, tala, poda,
lrasplante o reubicacion de arbolado urbano” , define las responsabilidades de las
entidades distritales, en relacion con el tema en el articulo 5: Espacio Publico, asi: “Que
el Jardin Botanico José Celestino Mutis es |a entidad responsable de la arborizacion,
aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicacion de arbolado urbano en el espacio
de uso piblico de la ciudad, salvo algunas excepciones, como la descrita en el literal
d). Las actividades de aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicacién, que se
requieran ejecutar para el desarrollo de obras de infraestructura por parte de las
Entidades Distritales, una vez finalizada la obra, el mantenimiento sera entregado el
Jardin Botanico”. 2. Que igualmente el POT, Decreto 619 de 2002, define que la
estructura ecologica principal esta compuesta por el sistema de areas protegidas del
Distrito Capital, los parques urbanos y el area de manejo especial del rio Bogota, como
componentes constituyentes el soporte territorial de la biodiversidad y los proceso
ecologicos sostenibles. 3. Que el proyecto de inversion “Construccion, Adecuacién y
Mejoramiento de Parques y Escenarios para una Bogota Incluyente”, tiene como
objetivos mejorar las condiciones de los espacios publicos destinados a parques y
escenarios en la ciudad, mediante la adecuacién de la infraestructura recreativa y
deportiva y ampliar la oferta de de espacio publico representado en parques vy
escenarios, componentes de la estructura ecoldgica principal. 4. Que el IDRD a través
de la Subdireccion Técnica de Construcciones, ha ejecutado las obras de
infraestructura de parques en las cuales se hace necesario adelantar las obras de
arborizacién como complemento del componente ambiental y paisajistico. 5. Que en
cumplimiento del paragrafo del articulo 11 del Decreto 2170 de 2002, el cual establece
que cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor
cuantia a que se refiere el literal a) del numeral 1 del articulo 24 de |a Ley 80 de 1993,
las entidades podran celebrarlo tomando como Unica consideracién los precios de
mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. 6. Que en virtud de lo
expuesto, acordamos celebrar el presente contrato de Obra que se regira por las siguientes
- clausutas P : ; para con el IDRD
a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el suministro
de materiales y mano de obra para la siembra de arboles en los parques construidos en
el Distrito Capital. PARAGRAFO: ALCANCE AL OBJETO: E| contratista realizara el i
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CONTRATO DE OBRA No. DE 2007, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA _RECREACION Y EL DEPORTE Y
PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE CiA LIMITADA “PROAMBIENTE LTDA.”

suministro y plantacion de los arboles en los casos que el IDRD asi lo requiera, esto
incluye el suministro de todos los insumos, mano de obra, actividades de riego y aseo,
cumpliendo con lo establecido en el Manual de Arborizacion Urbana del Jardin
Botanico de Bogota José Celestino Mutis, asi como la plantacion y mantenimiento de
las especies cuando el Jardin Botanico suministre el material vegetal. SEGUNDA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el
IDRD a: 1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados de
conformidad con la oferta presentada, la cual forma parte integral del presente contrato.
2. |.- OBLIGACIONES GENERALES: 1) Plantar y mantener las especies que sean
suministradas por el Jardin Botanico de Bogota. 2) Adquirir por su cuenta y riesgo los
materiales e insumos requeridos, y asumir los costos de mano de obra, transporte,
herramientas, equipos especializados, almacenamiento y custodia y demas para la
correcta ejecucion de las actividades del contrato. 3) Cumplir con los ofrecimientos
hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato. 4)
Garantizar el cumplimiento de las fechas pactadas, el horario y disciplina del personal y
calidad del servicio prestado. 5) Responder y ofrecer garantia por la buena calidad de
los insumos y elementos utilizados en el desarrollo del contrato. 6) Responder ante al
IDRD y ante terceros por los desacuerdos y observaciones de caracter técnico
presentados en cada uno de los parques intervenidos. 7) Representar al IDRD ante las
diversas instancias involucradas en el desarrollo del contrato, de acuerdo con las
necesidades requeridas seguin lo considere el supervisor del contrato. 8) Coordinar con
el Jardin Botanico José Celestino Mutis las actividades de suministro de material,
siembra, mantenimiento Yy entrega de la arborizacion para ser incluidas por esa entidad

infraestructura existente con ocasién del cumplimiento del contrato. Il.-
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: A) SUMINISTRO DE ESPECIES ARBOREAS:_ﬁ
Para el suministro del material Vegetal, el contratista debe tener en cuenta la
---maﬂvfdad vfgen-te-‘rdarfe—cmnp!memo,- et Jardin-Botanico José Celestino Mutis
suministrara las especies requeridas para la Implementacién del disefio paisajistico de
los Parques ejecutados por el IDRD, sin embargo en los casos en que el Jardin
Botanico de Bogota, no pueda realizar el suministro de las especies requeridas, el
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contratista realizara el suministro del material vegetal correspondiente de acuerdo con
los precios ofertados en su propuesta cumpliendo con las normas de sanidad, porte,
altura minima y todos los estadndares de calidad establecidas en el Manual de
Arborizacién Urbana. 2) Con base en los requerimientos del IDRD el contratista debera
presentar una programacién semanal para la realizacién de los suministros y
plantaciones de los individuos en los parques que asi lo requieran. 3) Proporcionar los
medios de transporte para el desplazamiento de las especies correspondientes a los
parques, equipos, herramientas para la correcta siembra de las especies teniendo en
cuenta el cuidado necesario para no maltratar el material vegetal suministrado por el
Jardin Botanico. 4) Suministrar Gnicamente material vegetal que presente buen estado
fitosanitario y su pago se realizara una vez realizada la plantacion. 5) Contemplar
dentro de los costos de plantacion un replante de minimo 5% por mortalidad del
material vegetal. B) PLANTACION DE ARBOLES: 1) Confirmar en campo la
respectiva informacién suministrada por el IDRD como listado de especies y ubicacién
en planos. 2) Realizar como minimo las siguientes actividades: a) Limpieza del
terreno: Se retiraran los materiales o elementos que se encuentren en el area donde
se realizara la plantacién del material vegetal. b) Trazado y Estacado: Se realizara
segun los disefios y distribucién en planos establecidos por el IDRD. ¢) Ahoyado: El
hoyo para la plantacion de los arboles tendra una dimensién de (1*1*1) metro, y para
los arbustos de (0.50*0.50*0.50)) metros. d) Aplicacion de tierra negra: Se aplicara
0.8 m3 de sustrato (tierra negra con cascarilla de arroz) en una relacion de ocho (8) a
uno (1) para los arboles y para los arbustos 0.125 m3. e) Plantacién: La plantacion se
realizara una vez se haya culminado cada una de las anteriores labores, teniendo en
cuenta que el material vegetal quede completamente cubierto y el suelo alrededor del
tronco compactado. f) Fertilizacién: Al momento de la plantacién se le realizara al
individuo una aplicacién de abono organico en cantidad de 2 Kilos por arbol. g) Riego:
Al momento de la plantacién de los arboles, se suministrara 20 litros de agua por arbol,
cuyo suministro debe ser tenido en cuenta por parte del contratista para lo cual contara
con el carro tanque respectivo. h) Instalacién de Tutores: Se colocara el tutor a cada
uno de los arboles que asi lo requieran o de acuerdo a la indicacion del supervisor. i)
Manejo_de los desechos: El contratista debera realizar la limpieza del area
recogiendo los desechos producto de estas actividades, antes de 24 horas y realizar su
disposicion en un lugar autorizado fuera del area de parque. j) Mantenimiento: E|
contratista realizara un mantenimiento a las especies plantadas, a los 45 dias contados
a partir de la fecha de recibo de la arborizacién sembrada. Este mantenimiento
consistira en: i) Replateo: Se realizara un replateo de 1*1 metro de diametro para los
arboles y para los arbustos de 0.5*0.5 metros. ii) Riego: En cada mantenimiento, se
suministrara 20 litros de agua para cada especie, o bien dependiendo de las
necesidades especificas de cada especie. iii) Replante: En el evento que exista
mortalidad del material vegetal, éste se repondra por parte del contratista por su
cuenta, realizando cada una de las labores necesarias para la plantacién, sin que esto
genere costos adicionales para el IDRD. 3) Garantizar la seguridad en la integridad
fisica de los operarios, durante la ejecucion de los trabajos y para ello debera tener en
cuenta: a) La dotacion de cada uno de los operarios debera constar de uniforme de
acuerdo con el disefio entregado por el IDRD, botas y guantes de seguridad, casco,
peto largo, y los requerimientos técnicos y de seguridad industrial de la actividad
especifica. b) Dar induccion sobre las tareas a desarrollar y aspectos de seguridad
industrial a cada uno de los operarios con un minimo de ocho (8) horas de
capagcitacién, la cual debera realizarse previo. inicio de las actividades contratadas. 4)
ENTREGA DE INFORMACION: Suministrar al IDRD un informe mensual Y soportarlo
con los documentos correspondientes como anexo fotografico, actas de Ias
plantaciones y suministros en el caso que se requiera. 5) RECIBO DE CAMPO: a) W
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Prever un dia para la verificacion de las actividades realizadas en cada uno de los
parques; la cual realizara en coordinacién con el Supervisor designado por el Area de
interventoria del IDRD. b) Entregar la plantacion en perfecto estado fitosanitario, y
cumpliendo con los requerimientos de altura, tipo de especie, y perfecto aseo del
espacio intervenido. En el caso en que por motivos de la plantacion realizada se
afecten los acabados, estructuras o mobiliario del parque este sera repuesto por el
contratista a su costo. 6) PERSONAL BASICO, EQUIPOS E INSUMOS: a) Suministrar
el personal necesario, al igual que los insumos, y equipos que demanden las
actividades de tal forma que cumpla con las exigencias de la normatividad vigente en
cuanto a tratamiento silvicultural, seguridad industrial Y seguridad social. b) Contar con
un Ingeniero Forestal evaluador con su respectiva matricula profesional vigente y tener
una experiencia general de 4 afios y minima de 3 afios de experiencia especifica en Ia
ejecucion de siembras de arboles. ¢) Suministrar el transporte necesario de sus
equipos, personal e insumos para desarrollar las actividades contratadas. 7) Dentro de
los primeros tres (3) dias del inicio del contrato Y una vez el Contratista sea informado a
cerca de los parques que requieren del suministro y plantacién de arboles, debera
presentar al Supervisor del contrato para su revisién y aprobacion, el cronograma
detallado para los suministros de especies, trabajos en campo, el tiempo maximo no
podra sobre pasar el tiempo indicado en los plazos contractuales para la ejecucion de
los trabajos. 8) Asistir con caracter obligatorio y periédicamente, segun requerimiento
del IDRD, a las reuniones multidisciplinarias que se llevaran a cabo para la
coordinacion de los proyectos. Se entiende que la asistencia del Contratista sera de
caracter obligatorio. .- OBLIGACIONES JURIDICAS: 1) Responder civil y
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio
0 perjuicio a la entidad de acuerdo con el articulo 52 de la Ley 80 de 1993, 2) Constituir
la garantia Gnica de cumplimiento que se exija en el contrato y publicar el mismo en el
Registro Distrital. 3) Presentar un informe final que incluya la gestion de recursos
financieros, humanos y administrativos que le hayan sido asignados en desarrollo del
contrato, como requisito para la contratacion del mismo, dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 951 de 2005 4) Sera obligacion del CONTRATISTA cumplir
estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto

de la Ley 80 de 1993. 6) Las demas que se requieran para el cumplimiento del
contrato. TERCERA. OBLIGACIONES DEL IDRD: 1. Exigir del CONTRATISTA y/o al
garante la ejecucién idénea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente
contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la Garantia Unica de Cumplimiento que en
debida forma constituya el CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del
contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. s, Entregar al

parques, indicando la especie, altura y cantidades requeridas. 6. Entregara al contratista
copia del plano de disefio arquitectonico aprobado de cada uno de los parques,
indicando el sitio de ubicacién exacta para la plantacion de dichas especies. 7. El IDRD
a través del supervisor del contrato debera hacer el seguimiento a Ia realizacion de

efectos legales vy fiscales el valor total del presente contrato corresponde a la suma de
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS E
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CINCO PIESOS ($16.664.405.00), MONEDA LEGAL, incluidos todos los gastos en que
deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecucion del mismo y demas impuestos y
descuentos a que haya lugar. QUINTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato sera
cancelado por el IDRD, de la siguiente forma: a) El ochenta y cinco (85%) por ciento
de las actas mensuales de obra, previa certificacion de cumplimiento del interventor y
presentacion de la factura de cobro correctamente elaborada. b) El quince (15%) por
ciento restante, previa suscripcién del acta de liquidacion yrecibo a satisfaccion por
parte del IDRD. PARAGRAFO: Para efectos de los desembolsos de que trata esta
clausula, el CONTRATISTA debera acreditar la afiliacion y pago a los Sistemas de
Salud y Pensiones, conforme al articulo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de
2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003 y el Decreto reglamentario
510 de marzo 06 de 2003. SEXTA: ANTICIPO: El IDRD concedera al CONTRATISTA
un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%), del valor del contrato, el cual sera
amortizado en el mismo porcentaje de cada Acta Mensual de trabajos realizados. El
anticipo se amortizara en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecucion de
obra y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizara en el
acta de liquidacion. El anticipo sera entregado al CONTRATISTA previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién. Ser4 girado por el IDRD dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la aprobacion de la garantia unica, previa radicacion
de la cuenta de cobro correctamente elaborada y su giro no constituye condicién previa
para la iniciacion del contrato. El anticipo no es pago y estara sujeto a la concepcion y
requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el presente contrato.
SEPTIMA. MANEJO DEL ANTICIPO: E| CONTRATISTA debera abrir una cuenta
conjunta con el interventor, a nombre del contrato y del IDRD. El Supervisor del
contrato vigilara el buen manejo y correcta inversion del anticipo. EIl CONTRATISTA
debera justificar los giros y movimientos que se realicen en la cuenta y suministrarle al
interventor del contrato toda la informacion que éste le requiera. Una vez abierta la
cuenta, el IDRD girara el anticipo el cual Unicamente podra invertirse de acuerdo con el
Plan de Inversién del mismo, actividad que debera ser verificada detalladamente por el
interventor. De producir rendimientos financieros éstos deberan ser consignados en la
cuenta indicada por el IDRD, una vez se termine de amortizar el anticipo.
PARAGRAFO: En ningun caso la suma del anticipo podra superar el cincuenta por
ciento (50%) del valor total del contrato. OCTAVA- PLAZO: El plazo de ejecucién es de
CUATRO (4) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
NOVENA- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Los servicios contratados se
ejecutaran de manera auténoma y sin subordinacion, razén por lo cual no genera
relacion laboral ni prestaciones sociales y ningin tipo de costos distintos al valor
acordado en la clausula cuarta de este contrato, de conformidad con lo preceptuado en
el numeral 4° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 concordante con el numeral 29 del
articulo 48 de la Ley 734 de 2.002 Cédigo Disciplinario Unico. DECIMA. IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Las erogaciones que ocasione el presente contrato se pagaran con
cargo a los certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DI — 03889 del 5 de junio
de 2007, proyecto “Construccion Adecuacién y Mejoramiento de Parques y Escenarios
para una Bogota Incluyente’. DECIMA PRIMERA. GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del IDRD, de

obligaciones surgidas del contrato, expedida- por una Compafiia de Seguros
establecida legalmente en Colombia; debiendo incluir como riesgos amparados: a) El

cumplimiento general del contrato: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de multas, de la clausula
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penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, la cual sera equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigente por el término del contrato y
Cuatro (4) meses mas. b)Amparo de salarios restaciones sociales: Para garantizar
que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo de terceras
personas, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
con vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) afios mas. c) La calidad del
servicio: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual a su plazo. Anexo de Responsabilidad civil
extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de
la ejecucion del contrato, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, que cubra los siguientes amparos: predios y operaciones, gastos
médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de contratistas vigente durante el plazo
del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe ajustar las garantias a
la fecha del acta de inicio, asi mismo reponer, modificar 0 adicionar las garantias,
cuando se suscriba una adicion o prérroga del contrato, en el mismo término o en el
nuevo valor, segln el caso, o cuando fuere necesario, a juicio del IDRD, o por
cualquier otra causa que implique modificacion del valor o del término de ejecucion del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera entregar esta garantia
a la Entidad, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la cual sera aprobada por la misma, de acuerdo con lo sefalado en el inciso
segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 18 del decreto
reglamentario 679 de 1994. DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD: Previo requerimiento

por causales previstas en la Ley 80 de 1993, de acuerdo a los procedimientos

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de
ello no se deriven mayores costos para el IDRD, ni se causen otros perjuicios. c) Por
incapacidad del CONTRATISTA de prestar sus servicios de manera personal. La
suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por las partes. DECIMA
CUARTA. CESION: E| CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona

IDRD pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la
cesion. DECIMA QUINTA - SUBCONTRATOS: E| CONTRATISTA no podra
subcontratar el presente contrato a Persona natural o juridica, nacional o extranjera
alguna. En todos los casos el CONTRATISTA es el unico responsable por la
celebracién de subcontratos y el IDRD no adquirira vinculo alguno con los
subcontratistas. . DECIMA  SEXTA. MODIFICACION, TERMINACION E
INTERPRETACION UNILATERAL: Al presente contrato le son aplicables |as clausulas
excepcionales de interpretacién, modificacién Yy terminacion unilateral de que tratan los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: La
liquidacion del presente contrato se efectuara de acuerdo con lo previsto en el articulo

el supervisor del contrato ¥ cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de
Salud y Pensiones. En caso.de no lograrse acuerdo sobre los términos de la liquidacién
O no comparecencia del CONTRATISTA a la misma, la liquidacion de efectuara de
manera unilateral de conformidad con lo previsto en el articulo 61 de |a Ley 80 de 1993
en concordancia de lo dispuesto por el literal d) del numeral 10 del articulo 44 de |a Ley
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446 de 1998. DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las
partes y la suscripcién del mismo. Requiere para su ejecucion: a) Presentacion y
aprobacidn de la garantia Gnica de cumplimiento por parte del IDRD. b) Expedicion del
registro presupuestal correspondiente. ¢) Suscripcién del acta de inicio. DECIMA
NOVENA. DOCUMENTOS ANEXOS: Para todos los efectos, hacen parte integral del
presente contrato los siguientes documentos: a) Certificados de disponibilidad y registro
presupuestal. b) Actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecucion del
contrato y los informes del CONTRATISTA. ¢) Ademas forman parte de este contrato,
la garantia constituida para este compromiso, el recibo de pago de la publicacion en la
Gaceta Distrital y los demas documentos que durante el perfeccionamiento y ejecucion
se anexen al mismo. VIGESIMA. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, el IDRD
podra imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor del
presente contrato, las cuales entre si no podran exceder el diez por ciento (10%) del
valor del mismo, segin la gravedad del incumplimiento. PARAGRAFO:
PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS: 1) Una vez definida por parte
del supervisor del contrato la procedencia de una multa, lo informara para que el
Subdirector Técnico requiera mediante oficio al CONTRATISTA, con copia al
representante legal de la aseguradora o banco garante, segun sea el caso, donde se
indique las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y una tasacién de la
misma. 2) Al CONTRATISTA, se le dara el término perentorio de tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que el IDRD remita dicho requerimiento, via fax, o por correo
certificado para que presente por escrito sus descargos. 3) Recibidos los descargos, se
efectuara un analisis de los argumentos esgrimidos por el CONTRATISTA, y se
determinara si hay lugar o no a la multa. 4) Si el IDRD considera que el incumplimiento
amerita multa, expedira el correspondiente acto administrativo y hara los descuentos a
que haya lugar de los pagos a favor del CONTRATISTA o con cargo al amparo de
cumplimiento, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto administrativo.
VIGESIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Asi mismo en caso de
incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o
que se declare la caducidad, habra lugar al pago de una sancion pecuniaria del veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la
obligacion principal o el pago de los perjuicios causados. PARAGRAFO: El valor de la
clausula penal, cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, se tomara de la
garantia  constituida.  VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD LEL
CONTRATISTA: EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos
u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los
términos del articulo 52 de Ia Ley 80 de 1993. VIGESIMA TERCERA. SUPERVISION:
La supervision del presente contrato estara a cargo del PROFESIONAL

presente contrato. VIGESIMA CUARTA. MECANISMOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: |as partes contratantes dirimiran sus
controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en las normas
concordantes que regulen la materia, articulo 68 de |a Ley 80 de 1993 y €l Decreto
1214 de 2000. VIGESIMA QUINTA. PUBLICACION: E| CONTRATISTA debera %
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publicar ¢l presente contrato en el Registro Distrital de conformidad con lo estipulado
por el articulo 148 del Decreto 1421 de 1993, requisitos que se entiende cumplido con
el pago de los derechos correspondientes y para el efecto debe allegar al IDRD el
correspondiente recibo de pago. VIGESIMA SEXTA: Para todos los efectos se tiene
como dornicilio la ciudad de Bogota D. C., y para constancia se ﬁm\1 hoy( °

LT P tx\&m

PIEDAD RGMERO DE MENDEZ ALFREDO SANTIAGO CADENA C.
Subdirectora Técnica de Construcciones Representante Legal
(o p e

Proyecto: Ofelia Cantor G.-GAC.
Vo. Bo. Martha C. Andrade M.-GAC.
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LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATO No. 1-05-25596-0628-2018

“ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS FORESTALES EN LA PTAR EL SALITRE Y PREDIO DE DISPOSICION DE LOS BIOSOLIDO DE LA

PTAR EL SALITRE"

CANTIDAD

VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

ACTIVIDAD UNIDAD (INCLUIDO IVA) (INCLUIDO IVA) (INCLUIDO IVA)
EN SMMLV
ARBORIZACION - Apertura de hoyos 1m x 1m x 1m 250 Un $ 48.554 | $ 12.138.500 14,66
ARBORIZACION - Retiro de escombros hoyos 1m x 1m x 1m 250 m? $ 17565 | $ 4.391.250 5,30
ARBORIZACION - Suministro de sustrato y llenado de hoyos 1m x 1m 1m 250 m? $ 26.882 | $ 6.720.500 8,12
ARBORIZACION - Suministro de arboles 1,5 m 250 arbol $ 38.526 | $ 9.631.500 11,63
ARBORIZACION - Inclusién de arboles en el censo forestal 250 arbol $ 3.749 | $ 937.250 1,13
ARBORIZACION - Aplicacion de enmiendas 250 arbol $ 3625 | $ 906.250 1,09
ARBORIZACION - Transporte mayor y menor 250 arbol $ 11.835 | $ 2.958.750 3,57
ARBORIZACION - Plantacién 250 arbol $ 15.960 | $ 3.990.000 4,82
ARBORIZACION - Instalacién de tutores 250 arbol $ 4712 | $ 1.178.000 1,42
ARBORIZACION - Riego 250 arbol $ 2.839 | % 709.750 0,86
MANEJO INTEGRAL -Poda de ramas bajas y rebrotes 500 arbol $ 11.246 | $ 5.623.000 6,79
MANEJO INTEGRAL -Poda de ramas en altura 50 arbol $ 12.638( $ 631.900 0,76
MANEJO INTEGRAL -Plateo 3121 arbol $ 4613 $ 14.397.173 17,39
MANEJO INTEGRAL -Riego 3692 arbol $ 2839 % 10.481.588 12,66
MANEJO INTEGRAL -Fertilizacion 957 arbol $ 5.623| $ 5.381.211 6,50
MANEJO FITOSANITARIO -Manejo quimico, fisico y biolégico 500 arbol $ 5.623] % 2.811.500 3,40
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Limpieza del terreno 1996 m? $ 6.620( $ 13.213.520 15,96
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Fertilizacion 1996 m? $ 6.320( $ 12.614.720 15,23
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Diagndstico y control fitosanitario 1996 m? $ 4712 $ 9.405.152 11,36
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Poda 1996 m? $ 6.013( $ 12.001.948 14,49
ZQEZET;MIENTO JARDINERIA -Suministro de material vegetal para 100 planta $ 9478 $ 947 800 114
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Siembra de material vegetal 100 planta $ 3.749( $ 374.900 0,45
MANTENIMIENTO JARDINERIA -Aplicacion de enmiendas 100 planta $ 3.527($ 352.700 0,43
MANEJO ACACIAS - Tala Acacias 5,1 - 10 m altura 20 Arbol $ 163.863 | $ 3.277.260 3,96
MANEJO ACACIAS - Tala Acacias 10 - 15 m altura 20 Arbol $ 500.790 | $ 10.015.800 12,09
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 145.091.922 175,21
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

El suscrito REINALDO ENRIQUE PULIDO RUEDA ,en calidad de supervisor del contrato
interadministrativo No 9-99-25596-0712-2019 certifica:

TIPO DE CONTRATO

Prestacion de Servicios

CONTRATO No.

1-05-25596-0628-2018

OBJETO Establecimiento y mantenimiento de barreras forestales en la
PTAR el Salitre y predio de disposicion de Biosolido de la PTAR el
Salitre.

PLAZO Nueve (09) Meses.

VALOR TOTAL

$ 206.509.362

VALOR EJECUTADO

$ 206.509.362

FECHA DE INICIO

23/06/2018

FECHA DE TERMINACION

22/02/2019

CONTRATISTA

PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE -PROAMBIENTE S.A.S

INTERVENTOR AGUAS DE BOGOTA S.AESP

SUPERVISOR REINALDO ENRIQUE PULIDO RUEDA

PARTICIPACION NO APLICA

ACTIVIDADES

Las actividades ejecutadas fueron:

is CANTIDAD
DESCRIPCION UNIDAD | 0 eapa
1 ARBORIZACION
1.1 ARBORIZACION- Apertura de Hoyos 1mx1mx1m Un 250
1.2 ARBORIZACION- Retiro de Escombros Hoyos 1mx1mxim M3 250
1.3 ARBORIZACION- Suministro de Sustrato y llenado de hoyos Tmx1mxim M3 250
1.4 ARBORIZACION- Suministro de Arboles 1,5 m Arbol 250
1.5 ARBORIZACION- Inclusién de arboles en el censo forestal Arbol 250
1.6 ARBORIZACION- Aplicacion de enmiendas Arbol 250
1.7 ARBORIZACION- Transporte Mayor y Menor Arbol 250
1.8 ARBORIZACION- Plantacion Arbol 250
1.9 ARBORIZACION- Instalacion de Tutores Arbol 250
1.10 | ARBORIZACION- Riego Arbol 250
2 MANEJO INTEGRAL

2.1 MANEJO INTEGRAL-Poda de ramas bajas y rebrotes Arbol 500
2.2 MANEJO INTEGRAL-Poda de ramas en altura Arbol 50
23 MANEJO INTEGRAL-Plateo Arbol 3121
2.4 MANEJO INTEGRAL-Riego Arbol 3692

MPFB0203F08-01




25 MANEJO INTEGRAL-Ferlilizacion Arbol . a67
3 CORTE DE CESPED
311 Interna {Beiclos) e 73104
3.4.2 B1-6 Porte Bajo (4 ciclos) M2 10616
313 B1-6 Poile Allo (4 ciclos) M2 4000
3414 B1 Porte Bajo (4 cilos) M2 55692
3.1.5 B1 Porie Alto {6 ciclos) w2 25022
316 B5 (6 ciclos) Mz 15432
3.4.7 B6 (6 ciclos) M2 21348
318 B6 Extension (8 ciclos) M2 15000
319 [B2Y 3{4ciclos) 2 51068
3110 | B3 nueva (B ciclos) 2 46560
3.1.11 [ B. predio El Corzo (6 ciclos) 2 20040
4 MANEJO FITOSANITARIO
4.1 MANEJO FITOSANITARIO- Manejo Quimico, Fisico y Biologico Arbol 500
5 MANTENIMIENTO JARDINERIA
5.1 MANTENIMIENTO JARDINERIA -Limpieza dal terreno 2 1.996
5.2 MANTENIMIENTO JARDINERIA -Feriilizacién me 1.908
5.3 MANTENIMIENTO JARDINERIA -Diagndstico y controf fitosanitario m? 1.995
54 MANTENIMIENTO JARDINERIA -Poda me 1.9985
5.5 MANTENIMIENTO JARDINERIA- Suminstro de material vegetal para reemplazo | Planta 100
56 MANTENIMIENTG JARDINERIA- Siembra de material vegetal Planta 100
57 MANTENIMIENTO JARDINERIA- Aplicacion de Enmiendas Flanta 100
6 MANEJO DE ACACIAS
X MANEJO DE ACACIAS-Tramile de evaluacion techica de arbolado urhano ante Arbo 40
' la Secretaria Distritat de Ambiente ' '
6.2 MANEJO DE ACACIAS-Tala de Acacias 5,1-10 m altura Arbol 20
8.3 MANEJO DE ACACIAS-Tala de Acacias 10,1 - 18 m allura Arbol 20
s SN
Bogota, 27-05-20°
FIRMA ) \
NOMBRE Reinathﬁ 6 Rueda
Supervisor contrato-ffiteradministrative No 9-98-25596-0712-2019
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1-05- 2550 002 8 2018

CONTRATISTA: PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE - PROAMBIENTE SAS
NIT. 800.128.018-5

Entre los suscritos a saber; URIEL RAMIRO GOMEZ SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadania Nol
91.203.132, en su calidad de GERENTE CORPORATIVO DE SISTEMA MAESTRO de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP, nombrado mediante Resolucion No. 027 del 14 de Enero
de 2016 y Acta de Posesion No.014 del 14 de Enero de 2016, representante legal por delegacion de conformidad cor,’v.
la Resolucion No. 196 del 7 de abril de 2017, Resolucion No. 290 del 15 de mayo de 2017 y la Resolucion No. 0679
de octubre 6 de 2017 expedida por la GERENCIA GENERAL, quien en adelante y para efectos del presente documento
se denominara la EAAB - ESP, por una parte, y por la otra, EDGAR ISAURO CADENA CLAVIJO, identificado como
aparece al pie de su firma, quien obra como Representante Legal de la empresa PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
- PROAMBIENTE SAS y que en adelante se denominara EL CONTRATISTA; de com(in acuerdo hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, previas las siguientes CONSIDERACIONES;
1). Que el GERENTE CORPORATIVO DE SISTEMA MAESTRO, en los estudios previos elaborados para el presenté
proceso de Invitacion Publica Simplificada No.ICSM-667-2018, define y justifica la necesidad de la contratacion, de
conformidad .con el Articulo 16 del Manual de Contratacién vigente. 2). Que de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 24 del Manual de Contratacion, la presente contratacion se efectué a través de una Invitacion Publica
Simplificada.:Con fundamento en lo anteriormente sefialado, se suscribe el presente contrato el cual se regira por las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS FORESTALES EN LA
PTAR EL SALITRE Y PREDIO DE DISPOSICION DE LOS BIOSOLIDO DE LA PTAR EL SALITRE.

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO. El contrato se desarrollara bajo las condiciones y alcances
sefialados en el mismo, asi como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripcion, localizacion y
actividades identificadas en los estudios previos y en las condiciones y términos de la invitacion que precedio !
presente contrato, documentos que forman parte integral del mismo, los cuales el contratista ha consultado
previamente, en lo que aplique.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales el valor del contrato es la suma de
DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($206.509.362) M/CTE INCLUIDO IVA -

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EAAB -ESP pagara al CONTRATISTA el valor del contrato asi: Pag_c,l%
mensuales por los servicios efectivamente prestados, a los sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacion de
la cuenta, previa presentacion del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados
por el supervisor. PARAGRAFO: Los pagos de que trata esta estipulacion se efectuaran mediante consignacion er';.
una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde EL CONTRATISTA con la Pagaduria

dela EAAB ESP

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato es de NUEVE (9) MESES, el
cual se empezaré a contar a partir de la fecha de suscripcion por parte del supervisor y/o interventor de la orden de
iniciacion, la cual sera notificada al correo electronico suministrado por EL CONTRATISTA en la carta de presentacion
de su oferta. PARAGRAFO.- VIGENCIA: El contrato estara vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta la
firma def acta de terminacion y/o liquidacion, en caso de requerirse.

CLAUS_U'LE SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Curﬁpli'r con el objeto del contrato, de conformidad con la invitacion, la oferta, el contrato y los documentos y anexos
que hacen parte del mismo. 2. Presentar y satisfacer en el plazo establecido en las condiciones y términos de la =\
lnvitacié‘f_x_.)'r,’o estudios previos, segun sea el caso, los documentos y requisitos de orden técnico exigidos como (-L—\’
condicion previa e indispensable para suscribir la orden de iniciacion del contrato. 3. Cumplir con los perfiles y el g\
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personal minimo requerido para la ejecucion de! contrate. 4. Emplear el mayor cuidado en la c_:onservqcién de los
bienes entregados por la EAAB - ESP para la ejecucion del contrato, ylres;_)qnder por cualquier Ideteﬂoro que no
provenga de la naturaleza o del uso legitimo del bien. 5. Restituir, a la terminacion dgl contrato, los bienes entregados
por la EAAB - ESP para la ejecucion de éste, siendo responsable del caso fortuito si se presenta mora en la entrega.
6. Responder ante la administracion y/o terceros por sus actuaciones y omisiones durante la vigencia del contrato,
cuando con ellas se cause un perjuicio. 7. Constituir y mantener vigentes las garantias requeridas por la EAAB - ESP
para el amparo y ejecucion del presente contrato, y reponerias cuando se vean afectadas por el valor de los s:iniestros,
8. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contra_ato. 9. Cum_pllr con las
disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema
de calidad, urbanismo, aspeclos técnicos, economicos y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos de la
invitacion del objeto contratado. 10. Participar activamente en el proceso de implementacion, mantenimiento, mejora y
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestion y otros sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el contexto
del proceso o procesos al que pertenece lo cual incluye cumplir con fa aplicacion y formatos y demas documentacion
incluida en el SIG, mecanismos de medicion seguimiento y mejora, participacion en las capacitaciones y
entrenamientos a los que sean convocados y la presentacion de propuestas de mejora cuando haya lugar a ello. 11.
Acatar las instrucciones impartidas por la EAAB - ESP durante el desarrolio del contrato. 12. Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 13. No acceder a peticiones 0 amenazas
de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho. 14. Mantener la reserva profesional
sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo de! objeto del contrato. 15. Radicar las facturas de
cobro dentro de los plazos convenidos. 16. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la
ejecucion del contrato. 17. Acoger las directrices definidas por el area competente de la EAAB - ESP para el personal
de perfil social del contratista. 18. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social
en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF
y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes
y complementarias, durante la ejecucion del contrato. 19. Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el
Manual de Manejo del Impacto Urbano adoptado por la EAAB - ESP. 20, Entregar mensualmente al Supervisor o
Interventor los archivos virtuales, correos electronicos, documentos fisicos y virtuales, los productos que hubiese
realizado en la ejecucion y vigencia del contrato. 21. Las demas que por ley o por la naturaleza del contrato
correspondan, y las contenidas en los documentos que forman parte del presente contrato y que definen iguaimente
las actividades, alcance y obligaciones del mismo. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1). Las
Obligaciones especificas son las senaladas en las condiciones y términos de la invitacion Publica Simplificada
No.ICSM-667-2018 junto con la oferta presentada por el Oferente y demas documentos que hacen parte integral del
presente contrato. C) OBLIGACIONES DE LA EAAB - ESP: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad
establecidas en el presente contrato. 2. Suministrar en forma oportuna fa informacion solicitada por el contratista de
conformidad con las Condiciones y Términos de la Invitacion. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista
en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte. 5. Realizar auditorias de segunda parte, si la empresa lo considera necesario,
con el proposito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente
a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
economicos y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitacion del objeto contratado. PARAGRAFO:
En caso de que EL CONTRATISTA incumpla alguno de los pagos de aportes por salud, pension, ARL y parafiscales,
ademas de las prestaciones sociales, o efectie pagos con reportes de ingresos inferiores a los realmente! pagados al

personal, se le aplicara una deduccion equivalente a medio (0.5) SMLMV al momento de su notificacion por cada uno
de los trabajadores a su cargo. .

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir a su costo y a favor de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP y presentar con dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS - LEY 142 DE 1994 expedida por Compaiiias de Seguros autorizadas
por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia, que acrediten un patrimonio técnico equivalente como
minimo al nivel de patrimonio adecuado, de acuerdo con el Gitimo boletin expedido por la Superintendencia Financiera
y que amparen los siguientes riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y por un termino igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas 2) CALIDAD D
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OER WG( . Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término iqual al plazo del contrato y seis
(6) meses mas contado(s) a partir de la suscripcion del acta de terminacion. 3) CALIDAD DE LOS BIENES: Por el
veinte: par ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo del contrato y Un (1) afio mas
contadp@i_a partir de la suscripcion del acta de terminacion. 4) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEM‘ NIZACIONES: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y por un término
igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas. 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la
responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y por término igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas y un deducible pactado
unicamente del diez por ciento (10%) del valor de la pérdida (SIN MINIMOS) para todos los amparos, y ademas, debe
contener en el amparo basico PLO los amparos adicionales de perjuicios por dafic emergente y lucro cesante,
perjuicios extrapatrimoniales, cobertura por actos de contratistas y subcontratistas, amparo patronal y vehiculos
propios y no propios y gastos médicos. En la garantia la EAAB - ESP debe figurar como asegurado y beneficiario
adicional. PARAGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitucion de los amparos de que trata esta estipulacion no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFC
SEGUNDO: Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitucion y
mantenimiento de las garantias. En caso de mora en pagar oportunamente tales gastos, la EAAB - ESP podra hacerlo
y descontara su valor de |a primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente debera 'reponq":
las garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros. PARAGRAFO TERCERO: No
obstante, la constitucion de las pdlizas podra ser modificada de comun acuerdo durante la ejecucion del contrato.
PARAGRAFO CUARTO: Las pélizas deberan estar vigentes hasta la terminacion y/o liquidacion del contrato, si las
partes de comin acuerdo convienen liquidarlo. PARAGRAFO QUINTO: La garantia de cumplimiento no podran expirar
por falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente por la aseguradora. PARAGRAFO SEXTO: Las
Entidades Bancarias o Compafiias de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera deberan hacer constar
en la poliza de cumplimiento que se adhiere a la Clausula Compromisoria.

CLAUSULA OCTAVA.- MORA Y ATRASOS DEL CONTRATISTA: En caso de mora o atrasos del CONTRATISTA
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos realizados a éste podran afectarse con descuentos
hasta porg! 10% del precio total del contrato, conforme a las reglas establecidas en el articulo 45 del Manual de
Contra_t?t;ién_ vigente. Las Partes acuerdan que la causacion y pago de los atrasos corresponden al simple retardo en
el cumplimiento y no eximen al CONTRATISTA de la debida ejecucion de la respectiva obligacion. PARAGRAFO
PRIMERQ:, Tratandose de atrasos en el cumplimiento del programa de actividades, con respecto al programa aprobado
por la intetventoria, se aplicaran descuentos pactados por cada dia de atraso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento
que el CONTRATISTA incumpla el pago de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en salud,
pensionés;-riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA y el ICBF, la EAB ESP hara
los descuentos aqui referidos, sin perjuicio de las consecuencias legales que ello acarree. PARAGRAFO TERCERO:
Cuando el valor acumulado de los descuentos supere la cuantia de la clausula penal pecuniaria, implicara
incumplimiento definitivo del contrato y causal de terminacion de! mismo, en los términos del articulo 1546 del Codigo
Civil y se procedera a hacer efectiva las garantias contractuales correspondientes. PARAGRAFO CUARTO: El
CONTRATISTA conviene en autorizar el descuento de los atrasos de los valores que resten por pagar o de los saldos
a su favor en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. En caso de no contar en con los recursos suficientes que
las cubra, se obliga a pagar los valores dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la comunicacion de la
Empresa. En caso de descuentos y compensaciones y multas por atraso o mora, la Empresa podra hacer efectiva la
garantia aportada por el Contratista, mediante la comunicacion que la EAAB-ESP dirija al emisor de la garantis,
donde conste el agotamiento del tramite previsto en el procedimiento interno de la entidad para la aplicacion de tales
descuentos. Los descuentos, multas y/o cobros que se establecen en la presente clausula, tienen caracter de apremip
y no son resarcitorios, por lo que su causacion y pago no releva al contratista ni a su garante, de la obligacién-_gfg
indemnizar a la EAAB-ESP por los perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento. PARAGRAFO QUINTO: la
EAAB - ESP no reconocera ningun pago al CONTRATISTA por el atraso en la ejecucion del contrato que se derive de
la demora en el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades ambientales. \

CLAUSUEA,NOVENA.- PENAL PECUNIARIA Y EXIGIBILIDAD DE LAS GARANTIAS: En caso de incumplimiento
definitivo de contrato se causaré a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de perjuicios que se causen a la EAAB - ESP
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El pago de la penal pecuniaria no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion principal. La EMB -
ESP se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales al monto pactado, siempre que los mismos se acrediten.
PARAGRAFO. Los valoies de la penal pecuniaria podran ser compensados de los valores adeudados por la EAAB -
_ ESPen virtud del presente contrato. Si esto no fuere posible, el CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o saldo
rlo compensado en la cuenta que le indique la EAAB - ESP en un plazo de treinta (30) dias calendarios siguientes a
la entrega de la factura correspondiente. Con la firma de éste contrato, el CONTRATISTA renuncia al requerimiento
para constituirlo en mora; no obstante, ésta clausula se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 46 del
Manual de Contratacion de la EAAB - ESP. )

En todo caso, la EAAB - ESP notificara al asegurador o su garante de los requerimientos que realice al contratista
para efectos de la imposicion de multas o para hacer efectiva la Clausula Penal Pecuniaria.

CLAUSULA DECIMA.- CESIONES: EL CONTRATISTA no podré ceder, el contrato a persona alguna, sin previa
autorizacion escrita de la EAAB - ESP, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion.
Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomatica.
PARAGRAFO PRIMERO: La cesion del contrato se autorizara unicamente, en cualquiera de los siguientgfs casos: 1.)
Cuando se presente inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista, 2.) Por inhabilidad e incompatibilidad
sobreviniente de uno de los integrantes del consorcio o union temporal o cualquier tipo de asociacion, 3.) Cuando el
contratista se haya declarado en liquidacion obligatoria. PARAGRAFO SEGUNDO: E! cesionario debe ‘cumplir con
los mismos requisitos y calidades de idoneidad y experiencia del cedente adjudicatario del proceso de contratacion.
PARAGRAFO TERCERO: El contratista cesionario debera acompaiiar un documento donde exprese la forma de
financiacion del contrato y, la declaracion expresa que la cesion no afectara el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En la cesion de derechos economicos quedan cedidos aquellos derechos que resulten disponibles luego
de realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, deduccion por concepto de sanciones contractuales,
embargos u ordenes proferidas por autoridades competentes que hubiesen sido notificados a la EAAB - ESP con fecha
anterior al tramite de aprobacion de la cesion.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podra subcontratar el objeto del
contrato. La celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud

del mismo. La EAAB - ESP no adquirira relacién alguna con los subcontratistas que contrate para el desarrollo de las
actividades objelo del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares
" gue se deriven de la ejecucion del contrato de conformidad con la ley colombiana.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutara el
objeto del contrato con totallautonomia técnica, administrativa, financiera y sin subordinacién laboral con réspecto al
ACUEDUCTO DE BOGOTA, quedando entendido que en caso que requiera personal para ejecutar el contrato, no
habra vinculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL CONTRATISTA y la EAAB - ESP. Por lo tanto, sera de
cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificacion, entrenamiento y dotacion del personal que utilice, lo mismo
que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social en
salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
asi como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. EL CONTRATISTA debera cumplir todas
las disposiciones legales sobre contratacion de personal. Asi mismo, EL CONTRATISTA proveera el personal y, de
proceder, los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecucion del contrato, de acuerdo con el cronograma de
actividades aprobado. Si EL CONTRATISTA no cumple con dicho cronograma, debera adoptar las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jomada de trabajo, la

capacidad de los equipos o todo ello que requiera para la ejecucion del contrato dentro del plazo pactado sin costo
adicional para la EAAB - ESP.

CLAUSULA DECIMA (?UARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que a continuacion
se refacionian, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: 1) Estudios previos. 2) Oferta del CONTRATISTA en aquellas
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par?gs ‘acﬁpladas por la EAAB - ESP. 3) Cronograma de actividades. 4) Ordenes escritas al CONTRATISTA. 5) Ordert
de iniciacion. 6) Anexos, las demas actas y documentos que suscriban las partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a la EAAB - ESP contra
todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros ocasionados durante la ejecucion del contrato, y contra cualquier reclamacion, demanda o
accion legal relacionada con el incumplimiento de las obligaciones laborales frente a su personal, subordinados o
terceros'que vincule para la ejecucion del contrato, adoptando oportunamente las medidas previstas para mantener
dicha indemnidad. El CONTRATISTA sera responsable de todos los dafios causados a la EAAB - ESP por su culpa,
y le reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- REGIMEN LEGAL: El contrato se regira por el manual de contratacion adoptado por
la EAAB - ESP y el derecho privado, asi como por las disposiciones especiales que le sean aplicables en consideracion
a su naturaleza juridica.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Agotadas las etapas de los mecanismos alternativos
de solucién de conflictos, cuando se requiera agotarlas por mandato de la ley, las diferencias surgidas entre la EAAB
- ESPy el CONTRATISTA, con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos seran dirimidas po*
la jurisdiccion contenciosa administrativa o aquella que la ley determine.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a mantener bajo estricta
reserva de confidencialidad toda la informacion de la EAAB - ESP que conozca con ocasion de la ejecucion de!
presente contrato y en consecuencia se compromete a no divulgarla ni a utilizarla para ningin efecto diferente ai
establecido en el contrato, salvo requerimiento de autoridad competente, de lo cual debera informar a la EAAB - ES P
La obligacion de confidencialidad de que trata la presente clausula permanecera vigente por el término del contrato y
tres (3) afios mas a partir de su terminacion e incluye el deber de adoptar las medidas necesarias para que los
empleados, asesores y cualquier otra persona que actie o intervenga en nombre del CONTRATISTA, mantengan bajo
reserva la referida informacion. PARAGRAFO: El incumplimiento de la obligacion de confidencialidad, propiedac
intelectual, propiedad industrial asi como la obligacion de secreto, hara responsable al CONTRATISTA por log

perjuicios 0 sanciones que la revelacion o utilizacion de la informacion pueda causar a la EAAB - ESP o a cualquiera
de sus clientes, terceros o involucrados directos o subsecuentes en la informacion y dara lugar a la terminacion del
contrato por parte de la EAAB - ESP.

CLAUSU'L#. DECIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad del juramento, la cual se entenderé cumplida con la suscripcion del presente contrato, que no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA.- DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL Y SOLICITUD DE PEDIDO: El contrato cuenta con
respaldo presupuestal segin la(s) Solicitud(es) de Pedido en SAP No. 6000022956 y certificado de disponibilidad
presupuestal No. 1600042802. Una vez suscrito el mismo se efectuara el correspondiente registro presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se perfecciona con la
firma de las partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de las
garantias, orden de inicio y demas requisitos sefialados en el contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACION: EL CONTRATISTA autoriza a la EAAB - ESP para que laé
decisiones, peticiones o cualquier requerimiento sea enviado por medio electronico al correo virtual o e-mail registrade
en la carta de presentacion de la oferta de la invitacion objeto de este contrato, envio que constituye notificacion
personal al CONTRATISTA. _ o

1

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato, las parte,?
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D. C. Q

P
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INVITACIKON PUBLICA KCSM-867-2018
LISTA DE CANTHIADES Y PRECIOS
TESTABLECIME NIO T MANITE MME NTO DE BARRE FAS FORES TALES EN LA PTAR El SAUTRE Y PIRELDIO DE DISPOSICION DE LOS BIOSOUDO DE LA PTAR EL
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WALOH TOTAL ECONGMICO INCLUIDG VA s 208.509.362,00

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota/D.C. 18 MAYD 2018

¢

POR LA EAAB - ESP ' : POR EL CONTRATISTA

>

- — ._\ - - - P SR—
URIEL RAMIRO GOMEZ SANABRIA EDGAR ISAURO CADENA CLAVI
C.C 91.203.132 | C.C. 19.313.786

GERENTE CORPORATIVO DE SISTEMA MAESTRO Representante Legal

Tramite Ejecucion Procesos. Alejandro Quintero Duquek?l‘ v
Evaluacion requisitos juridicos” Juan Pablo Estrada Ny S

Revision Generalidades Alvaro U:L@m Parra, Profesional Especializado Ni
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ACTA DE TERMINACION

£ acueducto

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS.” *(jf— AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Contrato N°: 1-05-25596-0628-2018 (-

OBJETO Establecimiento y mantenimiento de barreras forestales en la
PTAR el Salitre y predio de disposicion de Biosolido de la PTAR
el Salitre.

PEDIDO No. 4600018536

PLAZO Nueve (09) Meses. ~

FECHA DE INICIACION 23/05/2018

FECHA DE TERMINACION 22/02/2019 ,

PRORROGA EN TIEMPO No aplica.

FECHA INICIO DE SUSPENSION No aplica.

FECHA DE REINICIACION No aplica.

TIEMPO DE SUSPENSION No aplica.

NUEVA FECHA DE TERMINACION 22/02/2019

VALOR INICIAL $206.509.362

VALOR DE ANTICIPO $0

VALOR ADICIONES $0

VALOR TOTAL $ 206.509.362 -

VALOR EJECUTADO $ 206.509.362 .-

VALOR PAGADO $179.894.458 .

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |§$0

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA $0

SALDO A LIBERAR 30

SUPERVISOR No aplica.

INTERVENTOR AGUAS DE BOGOTA S.A ESP

CONTRATISTA O CONSULTOR PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE -PROAMBIENTE S.A.S -

Durante la ejecucion del contrato el mismo:

e (Genero activos fijos? sidONO B

NOTA: si el contrato genero activos fijos se tiene que realizar el respectivo tramite ante la Direccién Administracion de Activos fijos segun lo
establecido en el procedimiento MPFAG401P-Creacién y contabilizacion de activos y MPFAQ402P - Reporte de Ingreso y Retiro de Activos de
las cuentas.

» /Requiere acta de entrega y recibo final? Sl LJ NnON

NOTA: Si a la firma de la presente acta de terminacion se presentan ajustes que no afecten el cumplimiento del objeto del contrato se requiere
suscribir el acta de entrega y recibo final.

Se reunieron JUAN MANUEL GARCIA BORRERO{uien gjerce la interventoria del contrato en
representacion de la EAAB- ESP y EDGAR ISAURO CADENA CLAVIJO”en representacion del
contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y recibo del contrato.

Previa revision de los servicios del contrato se constatd que éstos se encuentran terminados y que el
objeto del contrato se recibid a entera satisfaccion, por lo tanto, se declaran mutuamente a paz y salvo
/por todo concepto con ocasién del presente contrato.

MPFBO?D_EFU‘I—{_)‘I Pag. 1 de 2




ACTA DE TERMINACION

£ acueducto

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS. UU —uf— AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Contrato N°: 1-05-25596-0628-2018

Forma parte integral de la presente acta de terminacion los siguientes documentos:

1. Balance Financiero

2. Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista
con el aporte de sistemas integral de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacioén familiar, ICBF y SENA.

3. El contratista radicara dos facturas correspondientes con los siguientes valores: $15.246.681 y
$11.368.223 para un total de $ 26.614.904, el cual sera pagado con cargo al pedido
4600018536, como maximo la EAAB pagara 60 dias después de su radicacién. (Se anexa
balance financiero SAP)

El contratista se compromete a suscribir y remitir las pélizas actualizadas de acuerdo con las clausulas
del presente contrato.

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron
a los veintidés (22) dias del mes de febrero del afio 2019.

L
EL INTERVENTOR \

EDGAR ISAURO CADENA CLAVIJO JuU
Representante legal

PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE —

PROAMBIENTE S.A.S

Vo.Bo. DIRECTOR % \ ]‘ Vo.Bo. GERENTE CORPORATIVO
ALy g I\ \._\ o o
B\ T
e oo LG
'DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ BOHORQUEZ NATALIA ESCOBAR CARRENO™ §~
D:rector Red Troncal Alcantarillado (E) Gerente Corporativo Sistema Maestro

A\
A

Espacio paraiel
Radicado de la Direccion de Contratacion y I

Compras | DIR. CONTRAT/ IPRAS
RECEPCION DE CORREEPONDENCIA
Elaboro: Catalina del mar Lépez Pinto, Sl £ QBR .1- HORA—]
Original: Direccién de Contratacién y Compras. | 1 1} ng = SOG W

Copias: Folder (1-05-25596-0628-2018) / (PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE: -PROAMBIENTE S.A.S)/ InteﬁventorfAGUAS DE

BOGOTA S.A ESP). ‘
i) A é
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Formato: M4FB0107F17-02

@ PROAMBIENTE S.A.S.

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS CONTRATO No. 2-01-8600-404-2002

“ MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL, ESTABLECIDA EN LA ZONA DE RONDA Y ZMPA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
HIDRICO LOCANIZADOS EN LA ZONA CENTRO (ZONA 2 Y 3) DE BOGOTAD.C."

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD UXI?I;??‘TO VALOR TOTAL VALOSJS:CL EN

Suministro y aplicacién de Hidroretenedor 814 Arbol $ 870 [ $ 708.180 | $ 2,133
Poda de individuos arboreos y arbustivo 614 Arbol $ 3.000 | $ 1.842.000 | $ 5,548
Plateo 1228 Unidad | $ 500 | $ 614.000 | $ 1,849
Despaste, incluye aplicacién de Round Up 39136 m2 $ 462 | $ 18.080.832 | $ 54,460
gstggudnzrgzlezas, deshierbe, incluye aplicacién 21660 mi $ 480 | $ 19.996.800 | $ 60,231
Riego 7522 Litro $ 475 [ $ 3572950 | $ 10,762

VALOR TOTAL $ 44.814.762 | $ 134,984




AGUA ¥ ALCANTARILLADO DE BOGOTA
15500-2005-C-038
CERTIFICACION

La suscrita Directora de Contratacion y Compras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota - ESP, previa revision de la documentacion que reposa en el expediente respectivo,
CERTIFICA que entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-ESP, y PRODUCCION Y
MEDIO AMBIENTE CIA LIMITADA PROAMBIENTE LTDA., con Nit No. 800.128-018-5 se suscribio
la orden de obra con las siguientes caracteristicas:

ORDEN No. 2-01-8600-404-2002

|OBJETO MANEJO DE LA COBERTURA  VEGETAL
ESTABLECIDA EN LA ZONA DE RONDA'Y ZONA DE
MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL DE LOS
ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDRICO LOCALIZADOS
EN LA ZONA CENTRO (ZONA 2 Y 3) DE BOGOTA,
D.C. DE ACUERDO AL ANEXO No. 1 LISTA DE
CANTIDADES Y PRECIOS DE LA ORDEN

VALOR Noventa y nueve millones novecientos treinta mil
ochocientos pesos $ 99.930.800,00 M/cte, a precios
unitarios sin formula de ajuste.

PLAZO Diez (10) meses

FECHA FIRMA DEL CONTRATO 5 de noviembre de 2002

FECHA DE INICIACION 16 de diciembre de 2002

"FECHA MODIFICACION No. 1 14 de octubre de 2003

ADICION $ 19.500.000,00 M/cte

PRORROGA Un (1) mes

'FECHA DE TERMINACICN 15 de noviembre de 2003

CANTIDADES DE OBRA Se anexa relacion de Obra Contratada Vs ejecutada

contenida en un (1) folio.

Segun informe de interventoria contenido en el Acta de Terminacion respectiva, se deja constancia
que el producto objeto del contrato fue recibido a entera satisfaccion.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los once (11) dias del mes de febrero
de 2005.

n L

GLORIA PATRI(!EIA TOVAR ALZATE
Directora de Contratacion y Compras

Elaboro: Dina L‘C\ﬂ

acueducto | Calle 22 C # 40 - 99 PBX: (571)344 7000 Bogota, D.C. - Colombia. vy acueductodebogota.com.co e-mail; info@acueducto.com.co



ACTA DE ENTREGA'Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 2-01-8600-404-2002

37400701-03
Acta de entrega y recibo final de obra
Version 06

OBJETO :Manejo de la cobertura
vegetal establecida en la zona
de ronda y zona de manejo y
preservacion ambiental de los
elementos del sistema hidrico
localizados en la zona centro
(zona 2y 3) de Bogota D.C.

VALOR CONTRATADO : $119.430.80000

VALOR EJECUTADO : $116.733.662.00
CONTRATISTA : PROAMBIENTE LTDA
PLAZO 111 Meses

VALOR ANTICIPO (O PAGO ANTICIPADO) : $29.979.240.00

FECHA DE INICIACION : 15 -12-2002

FECHA DE TERMINACION : 15-11-2003
INTERVENTOR : ORLANDO JAIMES HERRENO

En Bogota, D.C., a los veintiocho ( 28 ) dias del mes de Noviembre de 2003 se
reunieron ORLANDO JAIMES HERRENO, quien ejerce la Interventoria del contrato
de obra N° 2-01-8600-404-2002 en representacion del Acueducto y ALFREDO
SANTIAGO CADENA CLAVIJO en representacion del contratista, con el objeto de
realizar la entrega y recibo definitivo del Contrato de obra N° 2-01-8600-404-2002 en
referencia, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - ESP.

La Interventoria hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado
por el contratista y recibidas por la Interventoria a entera satisfaccion, tal como quedo
consignado en el Acta de Terminacion suscrita el dia quince ( 15 ) del mes de
Noviembre de 2003.




ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 2-01-8600-404-2002

37400701-03
Acla de enlrega y recibo final de obra
Version 06

Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se
encuentran libres de sobrantes y aseadas en todas sus partes, quedando a
satisfaccion de la Interventoria.

Para constancia, se firma la presente Acta en original y tres (3) copias por los que en
ella intervinieron, a los veintiocho ( 28 ) dias del mes de Noviembre de 2003.

EL CO 7fRATISTA / EL INTERVENTOR
w( ( i /4
ALFRFDO SANTIAGO CADENA CLAVIJO RLA J ME% HERREﬁO

\
\

Original:  Direccion de Compras y Contratacion
Copias: CAU (0820-48-03-01B )

Archivo (Si aplica)

(Contratista o Consultor)

Interventor
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