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CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL

NIT: . 891.855.200-9 ‘
{ .

CONTRATISTA: J&M INGENIERIA S.A.S

NIT: 900103645-8

RIL: MABEL SIERRA VARGAS

C.C. No: 1.116.542.304 DE AGUAZUL

DIRECCION: CARRERA 16 No 14 - 55

CELULAR;: 3124489719

E-MAIL: administracion@iymingenieria

OBJETO:: DEMOLICION PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL

(INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES ACONDICIONADOS)
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO: DIEZ (10) DIAS

VALOR: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 'PES.‘OS ($59.993.760), M/CTE

VALOR ANTES DE IVA: N/A

Entre nosotros, JULIAN RINCON HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con C.C. 74.753.643 de
Aguazul, en calidad de SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y AMBIENTAL, quien actia en nombre y repr_eséntacién del Municipio de Aguazul, en
calidad de ALCALDE MUNICIPAL mediante resolucion de-encargo No 472 del 16 de Diciembre del 2024
y quien en adelante se llamara EL EL MUNICIPIO, por una parte y por |a otra, J&M INGENIERIA S.A.S
Nit. 900103645-8, representado legalmente por MABEL SIERRA VARGAS, e identificada con cédula de
ciudadania Nro. 1.116.542:304 DE AGUAZUL, quien en adelante se denominaré EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Contrato de OBRA PUBLICA, de conformidad con las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que la necesidad a satisfacer por parte del Municipic es “DEMOLICION
PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES
ACONDICIONADOS) DEL MUNICIPIO DE ‘AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ”
SEGUNDA: Que el Municipio desarroll6 los respectivos estudios y-documentos previos y de esta manera
agoto el debido proceso contractual publicando el proyecto de-pliego de condjcionés, el acto administrativo
de apertura del proceso junto con el pliego de condiciones y sus adendas, informe preliminar e informe
final hasta llegar a la adjudicacion del proceso. TERCERA: Que la oferta dé! proponente J&M INGENIERIA
S.A.S, 900103645-8, representado legalmente por MABEL SIERRA VARGAS, e identificada con cédula
de ciudadania Nro. 1.116.542.304 DE AGUAZUL, resulté como la ganadora del proceso de seleccién dado
que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condicicnes publicado en el portal
del SECOP Il en https://colombiacompra.qov.co/secop-ii dentro del proceso de, Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia No MA-SAM-S1-027-2024. CUARTA: Que el objeto a'contratar se encuentra incluida en
el plan anual de adquisiciones para‘la vigencia 2024. QUINTA%Que:rri'edia,nte resolucién No. 060 DEL 16
DE DICIEMBRE DE 2024 se adjudicé el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No MA-SAM-
$1-027-2024, cuyo objeto contractual es “DEMOLICION PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL
(INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES ACONDICIONADOS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.” 3l proponente Jam INGENIERIA S.A.S, 900103645-8,
representado legalmente por MABEL SIERRA VARGAS, e identificada con cédula de ciudadania Nro.
1.116.542.304 DE AGUAZUL. SEXTA: Que el presente contrato se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: E! Contratista se obliga para con, 8l municipio a “DEMOLICION
PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES
ACONDICIONADOS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
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CLAUSULA SEGUNDA - DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES: Actividades necesarias para la “DEMOLICION PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO
MUNICIPAL (INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES ACONDICIONADOS) Y TRASLADO DEL
SERVIDOR DE RED PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE”

Las actividades o items a desarrollar por parte del Contratista, . para el desarrollo de los trabajos
contemplados en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, son:

100 DEMOLICION Y DESMONTES DEL ANTIGUO CAM

101 Cerramliento o cercs en tela verde h=2.10 m m 47.76
102 Demolicion mecanica de estructuras m?3 28.32
103 Demolicion mecanica parcial de edificaciones o estructuras hasta altura de m3 660.41

8.0 m, muros, vigas, columnas.

104 Desmonte cubiertas metélicas con andamio m? 142.73
105 Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye acgesorios. und 3.00
106 Corte en concreto en alturas >6 m m 9.99
107 Instalacion de teja tipo sandwich o similar m? 19.99
108 Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms m? 57.84

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se anexa al presente estudio las especificaciones técnicas generales
para cada uno de los subcapitulos contemplados para el desarrolio del proyecto. En todo caso, se hace
claridad que en desarrollo del contrato se debera cumplir con lo establecido en las normas, coédigos y/o
reglamentos de disefio y construccién locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno
de los materiales, actividades y procesos por desarroliar dentro del'objeto del contrato de construccion.
Las especificaciones o normas bajo las cuales se deben ejecutar las actividades seran aquellas que
apliquen para cada actividad. Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades, se
entiende que se aplicara su Ultima version o reglamentacion segun aplique para cada actividad, si no existe
el procedimiento o descripcion de la especificacion en el presente documento se debe aplicar aquella que
cumpla para el desarrollo de las actividades. Para la ejecucion ias actividades, el ejecutor se obliga a
utilizar materiales y equipos de la mejor calidad e implementara procedimientos de acuerdo con las
observaciones del supervisor del contrato, los materiales deben cumplir con las normas de calidad vigente
para lo cual se exigira certificado del fabricante, las actividades se ejecutan de acuerdo a los APUS en
cuanto a herramientas, proporcién de los insumos y rendimiento de ejecucion. En general el contratista
debera cumplir con cada una de las actividades a desarrollar. La obra debera ser ejecutada teniendo en
cuenta la normatividad vigente para dichas actividades, destacandose entre otras: El Contratista que
realice las actividades estara obligado a desarrollar cada uno de los items con el mayor grado de
tecnificacion posible y adquirido mediante la ejecucion programatica de las acciones que conlieven a la
consecucion del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas que se
relacionan con este tipo de obras. La mano de obra, equipcs y materiales que el contratista utilice,
suministre e instale, deberan ser la mas adecuada y de primera calidad en su género. El supervisor del
contrato podréa rechazar las actividades si no los encuentra adecuados o conformes a lo establecido en las
normas y/o especificaciones técnicas. La aceptacion o el rechazo de las obras sera hecho tan pronto
como sea posible después de la inspeccién, pero la inspeccién’y aceptacion de las obras no exonerara al
contratista de su responsabilidad por elementos que no cumplan con los requisitos establecidos en el
presente estudio previo o en cuantc a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente,
ni impondra al Municipio responsabilidad alguna en este sentido. Las especificaciones o normas bajo las
cuales se deben ejecutar las actividades seran aquellas que apliquen para cada actividad. Donde se
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mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades, se entiende que .se.aplicaré su Flltifna
version o reglamentacién segun aplique para cada actividad, si no existe el procedimiento o descripcion
de la especificacidn en el presente documento se debe aplicar aquella que cumpla para e_l desarrollq de
las actividades. Para la ejecucion de.las actividades, el ejecutor se obliga a utilizar materiales y equipos
de la mejor calidad e implementara procedimientos de acuerdd con las observaciones del Superwg(_)r del
contrato, los materiales deben cumplir con las normas de calidad vigente para lo cual se exigira certificado
del fabricante, las actividades se deben ejecutar de acuerdo a los APUS en cuanto a herramientas,
proporcién de los insumos y rendimiento de ejecucién. En general el contratista debera cumplir con cada
una de las actividades a desarrollar. En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las
especificaciones técnicas y cantidades de obras fisicas al objeto del presente proyecto, el contratista podra
sugerir y solicitar cambios o modificaciones con el visto bueno de la supervision de obra que se contrate.
El ejecutor debera estudiar y planear los suministros para que los materiales se encuentren disponibles en
el sitio de las obras en el momento requerido. La responsabilidad del suministro oportuno de materiales
sera del ejecutor y por consiguiente éste no podra solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar
demora en la fecha de entrega por causa de suministro deficiente de materiales. Las actividades a realizar
para el cumplimiento del objeto contractual deben sujetarse en forma estricta a los requerimientos de la
Secretaria de Infraestructura, quien velara porque los trabajos llevados a cabo sean realizados bajo las
especificaciones técnicas y métodos constructivos aprobados por la normatividad vigente.
ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO (CUANDO APLIQUE): El Contratista debe entregar
dos (02) copias del informe final de ejecucion para liquidacion de obra que debera contener los
requerimientos contemplados en la Circular 002 del 24 de noviembre de 2017 “DEROGACION CIRCULAR

10 DE 2012 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL TRAMITE DE ACTAS PARCIALES Y/O

LIQUIDACION”, emitida por la Secretaria de Infraestructura; como minimo dichos informes deberan
contener : (i) registro fotografico de las acciones adelantadas, (ii) identificacion de los tramos, canales,
pozos, areas o rejillas intervenidos, (iii) los respectivos planos record de los trabajos ejecutados. Una copia
se entregara en la Oficina Asesora Juridica y la otra er. la Secretaria de Irifraestructura. El contratista debe
Suministrar  la informacion cartografica basica y tematica se regird de acuerdo con las normas y
especificaciones sefialadas en el manual de captura y tratamiento de informacién geogréafica del municipio
de Aguazul adoptado mediante resolucion 746 del 16 de julio 2015 y demas lineamientos que disponga el
SIG, para la adquisicién manejo y procesamiento de la informacién espacial en el municipio de Aguazul,
el supervisor entregara copia del producto digital al administrador del SIG, para que éste avale la
informacién como requisito fundamental para la liquidacién del contrato, para que este posteriormente
realice la incorporacion a la cartografia municipal en caso de aplicar. CLAUSULA TERCERA-
OBLIGACIONES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica
de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, de las
normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en
las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio de
conveniencia y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA
contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GENERALES: o
. Ejecutar los trabajos o actividades contratadas segln lo estipulado en las especificaciones
técnicas; no podra apartarse de ellas sin la autorizacién escrita del supervisor, en caso contrario perdera
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que
resulte de la modificacion de las especificaciones y se hara responsable de los dafios que cause en razén
a su infraccion. eEjecutar las actividades contratadas, de conformidad con EL OBJETO A CONTRATAR y
normas técnicas vigentes.e Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion del
contrato y asumir sus costos, tales como: constitucién de las garantias exigidas a favor de! Municipio, el
pago de los derechos de estampillas y demas impuestos que se generen con la contratacién.e Cumplir con
lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad,
ejecutdndose oportuna e iddneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones.eAcatar las
instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por la Supervisién del contrato . eAsistir
a los comités de avance de obra para los cuales o cite la Supervisién del.contrato. eindemnizar y/o asumir
todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
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ejec;uci'én del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este. eAdoptar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industrialgs necesarias para no poner en peligro a las personas, a las
cosas o al medio ambiente, y garantizar que ‘asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
oEl Contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o
servicio y los transelntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. Durante y ala
terminacion de la obra el Contratista debera retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza. eAfiliar previo al inicio de actividades al personal al sistema general de seguridad social
y garantizar su permanencia en el mismo mientras dure la ejecucion del contrato. e ‘Asumir y
soportar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal
que ocupe en la ejecucién de la obra y mantenerse al dia en el pago de seguridad social integral y
obligaciones parafiscales, de conformidad con los valores soportados en la respectiva propuesta y
acreditarlo en las oportunidades que asl se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-,
-que se encuentra al-dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, para el personal de la oficina que presta
el apoyo a la ejecucion del proyecto, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, este ultimo cuando corresponda.eAsegurar la permanencia, en el sitio de las obras de los
equipos ofrecidos para la ejecucion de lo$ trabajos previstos para el presente proyecto.eGarantizar la
calidad de los materiales a utilizar en la obra.e-Ejecutar las obras de acuerdo al cronograma de trabajo
que se establezca para la ejecucion de los trabajos o actividades del presente proyecto.eMantener en el
lugar de los trabajos un residente de obra que cuente con la idoneidad y experiencia suficiente para el
desarrollo de los trabajos, este profesional debera ser titulado y matriculado, con experiencia especifica
que lo acredite para desempefiar las actividades como ingeniero residente de obra.e Suministrar  la
mano de obra requerida incluyendo operadores de equipos y el personal profesional idéneo para la
ejecucion de los trabajos.e Actuar de tal manera que primen la eficiencia, Ia economia, la celeridad vy la
calidad en la ejecucion. eSeguir las normas.de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con
las recomendaciones de la Supervision. eDesarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas
y formuladas en la propuesta. eAsumir los gastos y riesgos que implica el desarrolio del contrato bajo su
propia responsabilidad. e ‘Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo. eObrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la
Supervision del contrato. eGarantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el articulo 5°numeral 4 de la Ley 80 de 1993.eEncontrarse al dia en el
pago de los aportes parafiscales durante la ejecucion del contrato.e Rehacer, sufragando a su costo
cualquier mala ejecucion de obra, en todo o en parte, a juicio de la Supervision.eElaborar y presentar
informes mensuales de avance de obras y un informe Fi.pél de las actividades realizadas que incluya:
memorias de calculo, registro fotografico, bitdcora y planos:e Atender las observaciones del
supervisor del proyecto en el menor tiempo posible.e  Asumir los costos dei transporte y demas
ocasionados con el desarrolio de las obfas contratadas.e El proponente se responsabiliza por el manejo
de los equipos, materiales, elementos, su almacenamiento y control de los materiales para la ejecucion
del objeto. Esto incluye cargue, transporte, descargue y retiro de sobrantes.eSe debe instalar la valla
informativa de! proyecto con base en las especificaciones que suministre el municipio, en el tramo vial a
intervenir; de lo cual, se debe presentar registro fatografico y dejar constancia de su instalacion en el primer
informe mensual a presentar. e El Centratista se obliga al curnplimiento de las normas ambientales vigentes,
al desarrollo de huenas practicas de ingenieria. para ia ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al
entorno natural y social del &rea de influencia en el cual se desairollan. Es su responsabilidad dar estricto
cumplimiento a la Guia de Manejo Ambiefital, ‘que debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se
convierte en el soporte contractual para el seguimiente y contro! ambiental por parte de la supervision y
del Municipio de Aguazul.eAdoptar las’ fmédidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peiigro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente,-sus proveedores.eCumplir con la ley 99 de 1993 y su decreto
2820 del 05 de agosto de 2010 y las normas que ias reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas
; p ;
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con el manejo ambiental. eAnexar con cada acta parcial informe de actiyidad.es en el cual se i_ndiquen
avance fisico y financiero (programado vs ejecutado), archivo fotogréﬁc_o, rglaméq del perspnal vinculado
Yy pagos aportes a seguridad social,e Para [a suscripcion del acta de liquidacién un mfor_me final qe aquerdo
a lo establecido en la Circular No. 2 de 2007, acta de recibo de obra con su respectiva actualizacién de
pdlizas, certificaciones de ingreso al Almacén Municipal.eLas demas que por ley o c_qntrato le
correspondan.e Adoptar el manual de captura y tratamiento de informacién cartografica resolucion 746 de
2015.e El contratista debera garantizar como minimo la participacién de las siguientes personas para el
optimo desarrollo y funcionamiento de la obra:

Cargoa . . X
are - cantidad . Perfil
desempefiar
Debera tener un titulo profesional en ingeniero civil; ademas cumplir
con los siguientes_éequisitos:
Pr(_)fesuonal EXPERIENCIA: Profesional con titulo de pregrado en una rama afin al
residente de 1 L . =
bra proyecto y con experiencia profesional menor de dos (2) afios.
o)
El profesional debera manifestar una dedicacién del 100% durante |a
ejecucién del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: A. RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. eSuministrar vy mantener, en las etapas que resulten
pertinentes durante la ejecuciéon del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigidas. En todo caso, EL CONTRATISTA debera
contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningun
caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida para la
ejecucion del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucién con EL MUNICIPIO o}
con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. e EL

CONTRATISTA debera contar con personal que debe cumplir.con las calidades tecnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica exigidas, a fin de cumplir con los requisitos y obligaciones en salud,
seguridad y medio ambiente (HSE) contenidas en la ley colombiana. Por consiguiente, El CONTRATISTA
proveera todos los sistemas de proteccion que sean necesarios para mantener seguros a sus trabajadores
y para ello se obliga a: eRealizar la afiliacion y aporte mensual en el Sistema General de Riesgos Laborales
de todos los trabajadores vinculados para la ejecucién del contrato.eMantener actualizado y disponible en
el contrato el Panorama de factores de riesgos identificando los peligros que puedan afectar la integridad
de sus trabajadores, y/o el ambiente y/o la comunidad y/o la infraestructura; asi como las medidas de
control a implementar.e De acuerdo con la legislacion aplicable, hacer entrega de los EPPs y dotacién
requeridos para la ejecucién de las actividades.eDe acuerdo con la legislacién aplicable, realizar los
programas de induccidn, reinduccién Y formacién a los trabajadores en funcién de su cargo.eEn el evento
que la entidad ejecutora como parte del alcance del convenio requiera movilizar a sus trabajadores a través
de terceros, debera hacerlo con empresas legalmente constituidas, que' cuenten con plan de seguridad
vial implementado.e El ejecutor debera realizar notificacién a la autoridad correspondiente, de los
incidentes que afecten o puedan afectar personas, ambiente y/o la imagen de las instituciones. Estos
deberan ser investigados y las acciones resultantes implementadas a la mayor brevedad. eDar
cumplimiento a lo establecido en las normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial.eEL
CONTRATISTA acepta también que la infraccién a las normas sobre salud y proteccién ambiental durante
la ejecucién de las labores, sera corregida de inmediato a su costa y riesgo. Si la infraccién no fuera
corregida, las partes en desarrollo del principio de la autonomia podran suspender total o parcialmente las
labores hasta que ello ocurra, corriendo Ia Entidad Ejecutora con todos los costos asociados a la
suspension.eAsi mismo, debera garantizar la vinculacién de mano de obra no calificada de poblacién
vulnerable perteneciente a la region y reportar mensualmente al municipio y la supervisién la relacion y
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duracion de los empleos generados para la ejecucion de la obra. b. OBLIGACIONES RELACIONADAS
CON LA ADECUAGION DEL LUGAR DE LA OBRA sObtener, el suministro y responder por el pago de
los servicios publicos producto del consumo necesario para la gjecucion del objeto del contrato, asi como
por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio. eRealizar el cerramiento
provisional de las zonas o areas por int_ervéhir, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas, que
proteja los sitios de instalacion de los equipos, del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de
evitar perturbaciones de transito e incomodidades a los. vecinos. De igual forma, debera realizar el
mantenimiento del sitio de intervencién durante toda la éjecucion de esta. eAntes de dar inicio a la
ejecucion de la obra el contratista debera elaborar Plan de Manejo de Transito el cual debe ser revisado y
avalado por la supervisién. elnstalar una valla informativa sobre el proyecto en donde se den los
respectivos créditos al municipio de Aguazul, ‘de acuerdo con el modelo que se suministre. c.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EQUIPCS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION. oEl contratista debera ejecutar los trabajos con todos los -equipos, maquinaria,
herramientas, y materiales necesarios, para el desarrollo de Ias actividades. eFuentes de materiales: Las
posibles fuentes de materiales ubicadas en el area de influencia del proyecto. eSuministrar todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacioén
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.eGarantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.eRealizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y
las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar fa calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la
supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos
tengan las siguientes capacidades:eCalibrar b verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion,
comparado con patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion. e Ajustarse
O reajustarse, segun sea necesario.e  Identificarse para poder determinar el estado de
calibracion.eProtegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento. D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS:
eAdelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucion del contrato, diferentes a los previamente obtenidos, tales como:
accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, o cualquier intervencion del espacio
publico.eRealizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervisién. eMantener tanto el personal de
vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute el
contrato.eEfectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente
a la entrega de los trabajos.eDemoler y réemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
supervisor o LA ENTIDAD CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla ias normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos
o de la mano de obra. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras afectadas por la intervencion en el
momento de instalar los equipos.eGarantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad
industrial para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: eElementos de
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.

eManipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.eDétacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacidon
para todo ei personal utilizado en la ejecucion de objeto centractual.eEl CONTRATISTA debe garantizar
bajo su responsabilidad que para el inicic del proyecto se cuente con las redes . provisionales de los
servicios. e-Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos.

oEl CONTRATISTA debera garantizar quer la 'disposicion de los residuos sélidos resultantes de las
actividades de desmonte y demolicién se realice en sitios autorizados para dicha actividad, dicha actividad
debera estar aprobada por la supervision. E. OBLIGACIONES DE INFORMACION: Presentar informes
mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervisién y contener, para el (los) frente (s) de
trabajo:e Avance deé cada una de las actividades programadas. e Cantidades ejecutadas. e Registros
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fotograficos.eResultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. e Fotocopia de la
bitacora.e Resumen de las actividades realizadas en el mes.eRelacién del personal empleado en la
ejecucion de la obra.einforme de manejo ambiental.e Informe de manejo e inversién del anticipo con los
respectivos soportes.eActualizacion del programa de ejecucién de actividades. e Presentar informe final, el
cual debera ser aprobado por la Supervisién y contener:eResumen de actividades y desarrollo del contrato.
eDocumentacion técnica, entre ella: Bitacora, planos record, aprobados por la Supervisién.eManual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.ePoliza de calidad de
los materiales, asi como la actualizacién de las demas pdélizas que lo requieran.ePaz y salvo, por todo
concepto, de los proveedores y personal empleado en la obra.

einforme de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno. e Actualizacion final de
cada uno de los programas requeridos. eRegistro fotografico definitivo.e Una copia del informe final y de
los planos records deberan ser entregados a la Oficina Asesora de Planeacién, la cual expedira la
respectiva certificacién, documento indispensabl?, para la Supervisién para liquidar el contrato. Las
informaciones de los planos record deben ser georreferenciados en formatos shape con coordenadas
MAGNA SIRGAS con origen Bogota. ¢El manejo de la informacion cartografica basica y tematica se regira
de acuerdo con las normas y especificaciones sefialadas en el presente manual y demas lineamientos que
se disponga en el SIG AGUAZUL para la adquisicién, manejo y procesamiento de la informacion espacial
en el municipio de Aguazul y entregara a la Supervision copia digital del producto al administrador SIG
AGUAZUL para que éste avale la informacion como requisito fundamental para la liquidacién del contrato
y posterior incorporacién a la cartografia municipal en caso de aplicar. o Llevar una bitacora de obra, esto
es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de
los trabajos, asi como de las 6rdenes de Supervision, de los conceptos dé los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprensién general del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, el residente y el director de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del MUNICIPIO.eElaborar,
siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el MUNICIPIO, los planos record de
la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al MUNICIPIO con la aprobacién de la
Supervisién, en medio impreso y magnético.e Realizar el registro fotografico y de video del avance de la
gjecucion de los trabajos, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.eElaborar y
presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega final y de liquidacion.ePresentar toda la
informacidn requerida por el Supervisor o por el MUNICIPIO de conformidad con el Manual de Interventoria
del MUNICIPIO. F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: eUtilizar los disefigs, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion entregadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, Gnicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algtin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningtin caso,.se entendera como cesién de derechos o licenciamiento. En caso
de ser necesario cualquier redisefio 0 modificacién en los disefios, planos o cualquier otro documento
entregado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, que implique la creacion de una obra nueva protegida por
las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos al
MUNICIPIO.eRevisar, junto con la supervision, dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
suscripcion del acta de inicio la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
técnicas. Si EL CONTRATISTA O SUPERVISION, no presentan ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos. G. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO:eProgramas detallados para la ejecucion de la obra: Los programas detallados para la
ejecucion del contrato, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las
condiciones del sitio de fos trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual indicado en el presente estudio de conveniencia, contados a partir de la fecha de suscripcién
del acta de iniciacién y seran, como minimo:ePrograma de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gant)
con las actividades por capitulos hasta el nivel de subcapitulos, sefalando: mSecuencia y duracién de cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta
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economica.mIndicacion de inicio y final de cada una de las actividades. mLa indicacion de la duracién de la
ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccidn. aRuta ¢ritica.e Programa detallado del
recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada de trabajo a
utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.eFlujo
de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado
en pesos conforme a la propuesta econémica. La presentacidn del flujo de inversién de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel'o aplicacion software tipo Project o
similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos), discriminadas por mes. oFiujo de manejo
e inversion del anticipo: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del anticipo, expresado
en pesos.ela presentacion del flujo de inversion del anticipo debera realizarse mediante una hoja de
calculo de Excel u otra herramienta, discriminados por mes. eEl plazo de inversion del anticipo debe ser
con respecto al plazo total de ejecucién del contrato, en porcentaje, igual o inferior al porcentaje asignado
como anticipo. ePrograma de suministros de insumos detallado. ePrograma de suministro equipos.

eSuministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion y hasta la entrega,
el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el
cual debera cumplir con las calidades, preparacién académica y la experiencia general y especifica exigida
en el pliego de condiciones. elLa presentacion del andlisis de precios unitarios (APU) del proyecto
debidamente firmados. e EL CONTRATISTA deberad presentar un documento con las funciones y
responsabilidades del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.eLos programas y planes
antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Supervisor y avalado por LA ENTIDAD
CONTRATANTE, seran obligatorios para EL CONTRATISTA, quien no podra modificarlos unilateralmente.
La maodificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del supervisor y la verificacion por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno
de ellos, el Supervisor podra exigir por escrito, segln el caso, el aumento en el namero de turnos, en la
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere
costo adicional alguno. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del
caso. oEl contratista debera elaborar y presentar a la supervisiéon un PLAN DE CONTINGENCIA detallado
donde se especifique como se ejecutaran las actividades de demolicién garantizando la seguridad def
personal que labora en las areas aledafias a la estructura a demoler. Asi mismo, se debe especificar cémo
se ejecutaran dichas actividades sin afectar el desarrollo de las actividades administrativas o de ser el
caso, la propuesta de reubicacion de las areas de trabajo de ias Secretarias afectadas con la ejecucion de
las actividades, durante las labores de demolicion de la estructura. Este plan debe incluir una evaluacién
de las areas que se veran afectadas, la propuesta de espacios alternativos para minimizar la interrupcion
de las actividades diarias y un cronograma claro que coordine la transicién de los equipos, maquinaria y
personal. Dicho plan de contingencia debera describir como se va a mantener la productividad y el
bienestar del personal durante el proceso de demolicion. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: EL CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios
unitarios de todas las actividades presentadas en el presente estudio de conveniencia y oportunidad,
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodologia de redondeo, incluida en el pliego de condiciones,
de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la
supervision es parte esencial de la ejecuciéon de la actividad, sera asumida en su totalidad por EL
CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. Los anélisis de precios unitarios deberan contener
los siguientes componentes especificos: I. Equipos. Il.Materiales. {ll.Transporte. IV.Mano de obra. En el
evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, para todos los efectos relativos a la ejecucion del contrato se aplicarda el de menor
valorCLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: eEjercer el respectivo control de
gjecucion y supervision del contrato que se genere.eRecibir de parte del Contratista y supervision los
informes relacionados con la ejecucion del contrato. e Expedir el cumplimiento correspondiente. eSuscribir
en conjunto con el Contratista y supervisor las actas de iniciacion, recibo y liquidacion. eCancelar el valor
del presente contrato, en la forma prevista en el presente documento. eVelar por el cumplimiento de todas
las clausulas contractuales. CLAUSULA QUINTA - VALOR. - Para todos los efectos legales v fiscales, el
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valor del contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NQVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($.59.993.760), M/ICTE, de acuerdo a Ia.oferta econémlpe'l
presentada por el oferente y evaluacion técnica realizada por el Profesional Contratado miembro del Comité

Evaluador del Componente Técnico, (documentos que hacen parte integral de la presente minuta).

DEMOLICION PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES
ACONDICIONADOS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
' OFERTA ECONOMICA _
VALOR™ - )
COD.GOB | ITEM DESCRIPCION UND | CANT*| -UNITARIO |VALORTOTAL
. INCLUYE AlU
S i s a X gr;; it S vaﬁ(a! L e e
v inpun ON YD To 5 GUD e |
6476 101 | Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m m 47,76 $29.139,00 $1.391.678,64
327 102 | Demolicion mecanica de estructuras m® | 28,32 $38.106,00 $ 1.079.161,92
Demolicion mecanica parcial de edificaciones o
NUEVO 103 | estructuras hasta altura de 8.0 m, muros, vigas, m® | 660,41 $66.334,00 | $43.807.636,94
columnas.
M7283 104 | Desmonte cubiertas metalicas con andamio m? | 142,73 $14.237,00 | $2.032.047,01
6744 105 Pesmonte y reu'blcacmn de aire acondicionado, und | 3,00 $653.537,00 | $1.960.611,00
incluye accesorios.
M2306 106 | Corte en concreto en alturas > 6 m m 9,99 $33.361,00 | $333.276,39
NUEVO 107 | Instalacion de teja tipo sandwich o similar m? | 19,99 $27.868,00 $557.081,32
4583 108 granrgue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 m* | 57,84 $20.384,00 $1.179.010,56
TOTAL COSTO OBRA DEMOLICION Y DESMONTE | $52.340.503,78
DISPOSICION DE ESCOMBROS: Materiales
RESOLUCION h -
petreos, hormigon, arenas, gravas, gravillas, cantos, 3
ESPQOgi:S DE | 108 petreos asfaltico, y concretos hidraulicos ( material m 57,84 | '$  21.014,98| $1.215.506,44
sin contaminar)
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | §6.437.750,00
TOTAL COSTO PROYECTO | $59.993.760,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U de 34.5 y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolucién 0070 de 06 deMayo de! 2024" Por la cual se adopta el listado oficial de precios
unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacién de Casanare" y actualizacion mendiante estudio de
mercado de insumo representativo.

CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El valor del Contrato se pagara de la siguiente
forma: El cien por ciento (100%) del valor del contrato se cancelara mediante Acta de Liquidacién por el valor
que resulte de las actividades ejecutadas, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa
acta de recibo final y certificacion de cumplimento emitida por el Supervisor del contrato. El contratista
debe suministrar la informacién cartografica basica y tematica se regira de acuerdo con las normas y
especificaciones sefialadas en el manual de captura y tratamiento de informacién geogréfica del municipio
de Aguazu!l adoptado mediante resolucién 746 del 16 de julio 2015 y demas lineamientos que disponga el
SIG, para la adquisicion manejo y procesamiento de la informacion espacial en el municipio de Aguazul,
el contratista entregara copia del producto digital al administrador del SIG, para que éste avale la informacién
como requisito fundamental para la liquidacion del contrato, para que este posteriormente realice la
incorporacion a la cartografia municipal en caso de aplicar. CLAUSULA SEPTIMA - RELACION LABORAL.:
El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de ningtn tipo de emolumentos distintos al valor del presente contrato.
CLAUSULA OCTAVA - PLAZO: E! Plazo del presente contrato es de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO,
que empezaran a.contar a partir de la suscripcion del acta de inicio. Previo cumplimiento de los requisitos
de ejecucién descritos en el presente contrato y tendra una vigencia de seis (6) meses mas, contados a
partir del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA NOVENA - IMPUTACION PRESUPUESTAL. -
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El valor del presente contrato se realizé el proceso contractual de acuerdo a la vigencia fiscal, comprendida
entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, con cargo del s:gu:ente CDP

FECHA
CDP RUBRO VALOR DEL CDP

2.2.45.4599.1000.2024850100008 — MEJORAMIENTO DE LA
202401301 | 2024-10-30 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

AGUAZUL CASANARE. - 1.3.3.1.00.01. ~ RB SUPERAVIT | © 99-993.760,00
PROPIOS.

No. CDP

CLAUSULA DECIMA- IMPUESTOS: ElI CONTRATISTA pagard todos los impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la ejecucién del contrato, de conformidad con la Ley
colombiana. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder el contrato a
persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito del MUNICIPIO,

pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorizacion de la cesiéon. CLAUSULA DEC[M&
SEGUNDA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes

declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié del MUNICIPIO respuesta oportuna
a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. El CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad. 5. EI CONTRATISTA esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto
del presente contrato. 7. El CONTRATISTA durante la ejecucion del presente contrato realizara todas las
actividades necesarias para ejecucion final de ia obra, cumpliendo con el cronograma que para tal efecto
presente al MUNICIPIO. 8. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio
no provienen de lavado de activos, financiacioén de terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y
en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo
de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9. El CONTRATISTA
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucion
No.1677 de -2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia sobre los derechos de los nifios. CLAUSULA DECIMA TERCERA
— GARANTIAS: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO - De acuerdo a la naturaleza, objeto y forma de pago
del contrato a celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2.015, requiere la garantia unica,
la cual consistira en un contrato de seguro contenido en una poéliza de seguro expedida por una compaiia
de seguros legalmente establecida en Colombia, Patrimonio auténomo o Garantia Bancaria expedida por
un banco local, que ampare:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA
— - - =
Cumplimiento General del | El diez por ciento (10%) del valor hasta la liquidacién del contrato
contrato. total del contrato.
Salgnos, . pre_stac!ones El cinco por ciento (5%) del valor | Por el plazo del contrato y tres (3)
sociales e indemnizaciones

del contrato. afos mas.
laborales. )

El diez por ciento (10%) del valor | Por cinco (05) afios contados a
del contrato : partir de la suscripcion del acta de
recibo final.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato a
celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.3.1.17, requiere, el
otorgamiento de una poliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones,

calidad del servicio.
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hechos u omisiones de su contratista; la cual consistird en un contrato de seguro contenido en una péliza
de seguro expedida por una compariia de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare:

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
, (PORCENTAUJE)
SUFICIENCIA DE SEGURO | La vigencia de esta garantia se | Por una cuantia equivalente a
DE RESPONSABILIDAD | otorgard por todo el periodo de | doscientos salarios minimos
CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ejecucién del presente contrato a | legales mensuales vigentes
celebrarse. (200 SMMLV).

Nota: En todos los casos el asegurado y/o beneficiario sera el municipio de Aguazul, NIT. No. 891.855.200—
9. PARAGRAFO PRIMERO: La garantia debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el
plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspension temporal del mismo. En todo
caso es obligacion del CONTRATISTA mantener vigente los amparos de las pélizas durante la ejecucion
del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciacién del contrato, el CONTRATISTA debera correr
la vigencia de la garantia (nica, en todos sus amparos, con relacién a la fecha de iniciacion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera reponer la garantia cuando el valor asegurado se
vea afectado por razon de siniestros, multas o sanciones. La garantia no podra ser cancelada sin la
autorizacion escrita del MUNICIPIO. El CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios
para mantener vigente la garantia a que se refiera el contratc. PARAGRAFO TERCERO: Las poélizas
deberan ser aprobadas por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica del Municipio. PARAGRAFO CUARTO:
En caso del presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere
necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias de tal forma que cubra los nuevos
términos, PARAGRAFO QUINTO: EJ Supervisor del presente  contrato debera verificar y requerir que la
garantia Unica que debe constituir el contratista a favor del MUNICIPIO en los términos sefialados en la
presente clausula, se expide en el menor tiempo posible. Asi mismo, cuando se suscriban actas de
reiniciacion de la ejecucion, adicionales de valor y plazo, de lo cual, debera verificar y requerir al contratista
para que este expida las, modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato.
‘CLAUSULA DECIMA CUARTA - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas: multar con descuentos diarios del 1% del valor del contrato, hasta un
maximo del 10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas
en todas y cada una de las clausulas de este Contrato. PARAGRAFOQ: Autorizacién para retener y
descontar: EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de
que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin
perjuicio de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas
podra ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deduccién de las dichas multas
no exoneraran AL CONTRATISTA de Ia obligacién de cumplir con las responsabilidades que emanan del
contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA, dejare de cumplir
con las obligaciones contraidas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del contrato, el
MUNICIPIO hara efectiva una sancion pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato por los posibles perjuicios que en razédn del incumplimiento puedan causarse a la Entidad,
conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. CLAUSULA DECIMA SEXTA -
CADUCIDAD EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad del contrato por cualquiera de las causales
previstas en el articulo 18 de la ley 80 de 1.993 y/o las contempladas en el articulo 45 de Ia ley 241 de
1995. PARAGRAFO 1.- Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA deber4 entregar inmediatamente la
obra en el estado en que se encuentre el contrato. Si no lo hiciere EL MUNICIPIO elaborara un acta en
que conste el inventario de la obra realizada y demas pormenores pertinentes, esta acta sera firmada por
el interventor. Recibidas o tomadas las obras se procedera a la liguidacion del contrato. Ejecutoriada la
resoluciéon de caducidad, se haran efectivas las garantias a que hubiere lugar y se realizaran las
compensaciones del caso. PARAGRAFO 2.- La declaratoria de caducidad no impedira que EL MUNICIPIO
tome posesion de la obra o contintie inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través
del garante o de otro contratista. Declarada la caducidad no habra lugar a indemnizaciones para EL
CONTRATISTA, quien se hara acreedor entre otras a las sanciones previstas en la ley CLAUSULA
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DECIMA SEPTIMA - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL. El presente
contrato se rige por los principlos de terminacion, modificacidn e interpratacion unilaterales en los articulos
15 al’17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INTERVENTORIA O SUPERVISION:
Para el seguimiento de la ejecucion del contrato a suscribir, no se requiere de conocimientos
especializados, por lo cual, no se contratara interventoria sino se realizara a través de supervision. La
supervision del contrato sera ejercida por el Secretario de despacho de la Secretaria Infraestructura o
quien haga sus veces, con el apoyo de un profesional contratado idéneo para el apoyo a la supervision;
quienes velaran por los intereses del mismo y tendran funciones que por la indole y naturaleza del presente
contrato le sean propias, deberd hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y juridico que garantice tanto el cumplimiento como la calidad del objeto contractual, conforme
a la Resolucion 152 y 184 de 2018 - Por medio de la cual se implementa el manual de Manual de
Supervision e Interventoria y la designacion de la misma, en la Alcaldia Municipal de Aguazul, adoptado
mediante Resolucién Municipal No. 455 del 18 de diciembre de 2023, modificado parcialmente por la
Resolucién No. 005 del 04 de enero de 2024.” CLAUSULA DECIMA NOVENA - INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato, afirma bajo la gravedad
de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas
prohibiciones para contratar prevista en el articulo 8 de la ley 80 de 1993 en concordancia con los dispuesto
en el articulo 18 de la ley 1150 del 2007, Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones vigentes sobre la
materia que si llegare a sobrevenir alguna causal actuara con forme a lo prevé en el articulo 9 de la ley 80
de 1993. PARAGRAFO: Asi mismo manifiesta el CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento no ser
deudor moroso respecto a obligaciones contraidas con el Estado ni aparecer relacionado en el boletin de
responsables fiscales ni estar incurso en la prohibicion establecida en el inciso paragrafo tercero, articulo
4°delaley 716 de 2001. CLAUSULA VIGESIMA - LIQUIDACION DEL CONTRATO. - Una vez cumplidas
las obligaciones surgidas en el presente contrato, se procedera a su liquidacién de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 o normas que lo modifiquen. EI MUNICIPIO suscribira
el Acta en que se constataran las sumas de dinero recibidas por el CONTRATISTA y las actividades
ejecutadas por él. Con tales actas se determinaran las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo
con lo estipulado en el presente contrato. El acta de liquidacion llevara la firma del supervisor, quien la
proyectara y quien corroborara el cumplimiento de las obligaciones contractuales. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA - CLAUSULA COMPROMISORIA. - Diferencias entre las Partes. Las diferencias que surjan
entre las partes por asuntos distintos a la aplicacién de la clausula de caducidad, terminacion, modificacion
e interpretacion unilaterales, con ocasion de la celebracion, cumplimiento y liquidacion del contrato, seran
dirimidas mediante la utilizacion de los mecanismos de solucion agil de conflictos previstos en la ley, tales
como, amigable composicidn, conciliacion y transaccion, de conformidad con lo establecido en las normas
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento dé cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y
se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a
la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

CONTRATANTE CONTRATISTA

Nombre: MUNICIPIO DE AGUAZUL Nombre: J&M INGENIERIA S.A.S

Direccién: CALLE 11 No. 11-35 ) Direccion: CARRERA 16 No 14 - 55

Teléfono: 638 40 00 Teléfono: 3124489719

Correo electronico: Correo electronico: administracion@jymingenieria
contactenos@aguazul-casanare,qov.co

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - VEEDURIA DEL MUNICIPIO: El presente contrato esta sujeto a la
vigilancia y control ciudadano en los términos de la Ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: EI CONTRATISTA mantendra
indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o
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surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que se formule
reclamo, demanda o accién legal contra el MUNICIPIO por asuntos, que segun el contrato sean de
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo més pronto posible de ello para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MUNICIPIO y adelante
los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. PARAGRAFO SEGUNDO: E! MUNICIPIO, a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA, a
su vez, reconocera los costos que éstos le ocasionen al MUNICIPIO, sin que la responsabilidad del
CONTRATISTA se atente por este reconocimiento, ni por el hecho que el MUNICIPIO, en un momento
dado, haya prestado su colaboracién para atender la defensa de sus intereses contra tales reclamos,
demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos aqui previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del MUNICIPIO, éste podra hacerlo directamente, previa comunicacién
escrita el CONTRATISTA quién pagara todos los gastos en que la Entidad incurra por tal motivo. En caso
de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el MUNICIPIO tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razon de los servicios motivo del
contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -
PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, de
conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de-1993 y el correspondiente registré
presupuestal. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - EJECUCION: El presente contrato requiere para su
ejecucion: a) Perfeccionamiento, b) Registro Presupuestal, c) Presentacion de péliza por parte del
CONTRATISTA y aprobacién de la misma por parte del MUNICIPIO, d) Pago de estampillas Procultura,
e) Pago de estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor f) Tasa pro-deporte y ) Acta de Inicio cumplimiento
de los literales anteriores. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOMICILIO: Todos los efectos legales y
fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de Aguazul. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA - SUSCRIPCION: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrénico de Contratacién
Publica (SECOP Il) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticacion en el SECOP
Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la
Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones
de uso del SECOP I dispuesto en la direccién electrénica
https.//'www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones.

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECORP IL
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