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DESAJPEO24-1086 
 
Pereira 19 de diciembre de 2024 
 
 
Señor 
GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS 
C.C. No. 1.088.320.471 de Pereira 
Representante Legal 
EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S  
Nit No. 901881585-4 
V LAS AMERICAS 93 20 MZ 5 CA 10 BULEVAR DEL CAFÉ 
eje.tecnicoingenieria@gmail.com 
Tel. 3188765932 
Pereira, Risaralda 

 
Asunto: “Aceptación de Oferta Proceso de 
Contratación Mínima Cuantía MC-22-2024” 

 
Para su conocimiento y fines pertinentes nos permitimos comunicarle que la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira, acepta expresa e incondicionalmente la 
oferta por usted presentada con ocasión al Proceso de Selección de Mínima Cuantía MC-
22-2024. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 modificada por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021, la presente 
comunicación de aceptación junto con los estudios previos, el Pliego Electrónico y la 
oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se 
efectuará el respectivo registro presupuestal, en concordancia, la aceptación de la oferta 
y el vínculo contractual que surge de la misma, se regirá por las siguientes condiciones: 
 
OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad 
a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda. 
 
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las 
condiciones técnicas mínimas exigidas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura 
son las siguientes: 
 
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS APROXIMADAS: 
 

Consultoría para el diseño y factibilidad de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las 
sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda. 
Diseño y factibilidad sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias del Palacio de justicia de Apía 
Diseño y factibilidad sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias del Palacio de justicia de 
Guática 
Diseño y factibilidad sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias del Palacio de justicia de 
Quinchía 

Para cada diseño se requiere de: 
 

1. Diagnóstico y Análisis de Factibilidad: Evaluar la estructura existente, estudiar datos 
de lluvias y verificar el cumplimiento de normativas locales. 

2. Cálculo de Demanda y Capacidad de Captación: Estimar la demanda del edificio y 
comparar con la capacidad de captación para asegurar viabilidad. 

3. Diseño del Sistema de Captación y Almacenamiento: Selección de materiales, 
diseño de ajuste de techos para el flujo de agua, dimensionamiento y ubicación de 
tanques, y definición del sistema de distribución. 

4. Filtración y Tratamiento: Diseño para Incorporación de filtros básicos teniendo en 
cuenta que el agua será utilizada para los servicios sanitarios y usos de agua no 
potable. 

5. Distribución y Uso del Agua: Diseñar la red de distribución, definir puntos de uso y 
mecanismos de control y medición. 

6. Sistema de Desborde y Excedentes: Diseñar el sistema de desagüe y conexión al 
alcantarillado municipal. 
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7. Plan de Mantenimiento: Establecer cronogramas de limpieza y verificación de 
componentes. 

8. Evaluación de Costos y Presupuesto: Realizar el presupuesto para la 
implementación del sistema, y adicionalmente, el presupuesto de operación y 
mantenimiento. Elaboración del cronograma de ejecución de obra teniendo en 
cuenta la realización de actividades constructivas sin afectar la operatividad del 
inmueble. 

9. Informe Técnico Final: Presentar cálculos, planos y especificaciones técnicas 
detalladas 

 
Las características de los inmuebles objeto de estudio son: 
 
INFORMACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE APÍA 

Dirección Seccional Apía - Risaralda 

Dirección del Inmueble Calle 9a con Carrera 10 Esquina 

Tipo de Inmueble Palacio de Justicia – Edificio de Oficinas 

Número de Pisos 3 

Área del Terreno 697.77 m2 

Área Construida 1448.45 m2 

Tipo de Ocupación Institucional – Oficinas CSJ 

Topografía Pendiente del 13.91% al 15.77% 

Servicios Públicos Alcantarillado, Acueducto, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet 
 
INFORMACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE GUÁTICA 

Dirección Seccional Guática - Risaralda 

Dirección del Inmueble Cra 6 #10-35-37 

Tipo de Inmueble Palacio de Justicia – Edificio de Oficinas 

Número de Pisos 2 

Área del Terreno 221 m2 

Área Construida 459 m2 (incluyendo rampas y escaleras exteriores)  
edificación 300m2 aproximadamente 

Tipo de Ocupación Institucional – Oficinas CSJ 

Topografía 
En el acceso la pendiente es del 70% al 80% (es una rampa) 
La edificación tiene una pendiente del 15% Aproximadamente 

Servicios Públicos Alcantarillado, Acueducto, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet 
 
INFORMACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE QUINCHÍA 

Dirección Seccional Quinchía - Risaralda 

Dirección del Inmueble Cra 6a Calle 9a 

Tipo de Inmueble Palacio de Justicia – Edificio de Oficinas 

Número de Pisos 2 

Área del Terreno 457 m2 

Área Construida 795 m2 

Tipo de Ocupación Institucional – Oficinas CSJ 

Topografía Pendiente del lote: 0% al 3% 

Servicios Públicos Alcantarillado, Acueducto, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet 

 
Sede Judicial de Apía - Risaralda 

 

 

 
Sede Judicial de Guática - Risaralda 
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Sede Judicial de Quinchía - Risaralda 

 

 

 

 
El Contratista seleccionado deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 
reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a los diseños solicitados 
dentro del objeto del contrato.  
 
Normas y especificación Técnica: Para la verificación de la calidad, todos los materiales y 
procedimientos utilizados en el desarrollo de la consultoría deberán cumplir con las 
especificaciones estipuladas en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) actualizadas, las 
normas ISO relevantes como la ISO 9001, el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), y normas específicas 
aplicables para el proyecto como el Manual de Captación y Aprovechamiento del Agua de 
Lluvia publicado por la FAO y la Resolución 0330 de 2017, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 
 
GESTION AMBIENTAL: 
  
Adjuntar Certificación por medio del cual la Persona Natural, el Representante Legal de la 
Persona Jurídica, o los integrantes que conforman el consorcio o unión temporal, 
manifiesten el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Esenciales – Condiciones 
Técnicas Exigidas por parte del proponente conforme lo establecido en PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL y CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
anexos 9 y 10 del presente Estudio Previo, debidamente firmados. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del proyecto 
será hasta la terminación de los diseños y factibilidad de los sistemas de captación y 
aprovechamiento de aguas lluvias de las sedes del distrito judicial de Pereira - Risaralda; el 
contratista deberá presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la 
Supervisión el Cronograma de ejecución del Contrato, que permita identificar como 
mínimo, actividades, duración de la obra y la ruta crítica para realizar el correspondiente 
seguimiento a la ejecución, por lo que se proyecta un valor global independiente del 
tiempo. 
 
Plazo que se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la publicación en el SECOP 
II y la aprobación de las garantías solicitadas. 
 
NOTA ACLARATORIA: En el Acta de inicio se definirá un plazo inicial hasta el 31-12-2024, 
pero no será el de ejecución definitivo, en caso tal que el cronograma y la perfecta 
finalización del objeto del contrato supere esta fecha, se deberán realizar las solicitudes 
respectivas para la prórroga en tiempo del contrato, por el tiempo requerido en dicho 
cronograma. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La prestación de este servicio se realizará en las 
sedes del distrito judicial de Pereira (sedes judiciales del Departamento de Risaralda) que 
requieran del diseño para implementar sistemas de captación y aprovechamiento de aguas 
lluvias. 
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VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales, el valor 
del presente contrato, es de TREINTA Y DOS MILLONRE DOSCIENTOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($32.212.966) según la oferta presentada 
mediante anexo 7, el cual hace parte integral del presente contrato, IVA incluido, y todos 
los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Honorarios y todas las tasas, impuestos y contribuciones de ley. 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del contrato se cancelará con recursos del 
presupuesto oficial de la Rama Judicial, con cargo al siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal: 
 

NUMERO DE CDP 24924 

UNIDAD EJECUTORA 27-01-02-020 Consejo Superior de la Judicatura Seccional Pereira 

POSICIÓN EN EL 
CATALOGO DE GASTO 

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 Adquisición de bienes y servicios - 
despachos judiciales con reforzamiento estructural - mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura física de la rama judicial a nivel nacional 

FECHA 28/11/2024 

VALOR $42.632.300 

AUTORIZADO POR Coordinador de Ejecución Presupuestal 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: El Registro presupuestal se realizará de la siguiente manera: 
 

No. CDP RUBRO PRESUPUESTAL 
VALORES A REGISTRAR 

TOTAL 
REGISTRO UNIDAD 02 

UNIDAD 
08 

UNIDAD 
09 

24924 

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 
Adquisición de bienes y servicios - 

despachos judiciales con reforzamiento 
estructural - mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 
física de la rama judicial a nivel nacional 

$32.212.966   $32.212.966 

 
FORMA DE PAGO: La  Dirección  Seccional  de  Administración  Judicial  Pereira  - Risaralda, 
cancelará el valor del contrato mediante  mensualidades  vencidas,  de acuerdo  a los  
trabajos y/o entregas  que se lleven  a cabo, previa presentación de la factura o cuenta de 
cobro respectivas, certificación del supervisor del contrato en la cual conste la prestación 
del servicio a entera satisfacción y la certificación del pago de las obligaciones al sistema 
integral de seguridad social (A.R.L, EPS, AFP) y de aportes parafiscales (ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y SENA) expedida por el contador o revisor fiscal según sea el caso 
cuando a ello haya lugar. 
 
Los pagos estarán aprobados por el Director Seccional de Administración Judicial de 
Pereira – Risaralda y en todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, quedarán 
sujetos a los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda, sitúe a la entidad. 
 
En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los recursos que, 
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, 
adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de su página 
www.minhacienda.gov.co, ha habilitado un link en el cual se podrá verificar por parte de 
los contratistas el estado de los pagos efectuados por la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda. 
 
La Entidad pagará el Contrato celebrado por presentación de informes equivalentes a las 
actas de ejecución. (Los pagos se realizarán con fundamento en los informes ya descritos y 
suscritos, como en la supervisión, teniendo claro que no corresponda a pagos ni 
quincenales ni mensuales, solo al respectivo avance). Ver anexo 8 Matriz de riesgos. Riesgo 
N° 6. 
 
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial, realizará el pago de la presente contratación de la siguiente 
manera: 
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Dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la aprobación 
por parte de la Entidad, de los documentos que se relacionan a continuación, con el aval 
del supervisor del contrato: 
 

1. La Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca 
(Régimen Común o Régimen Simplificado) según el caso. 

 
2. Para el primer pago RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 

 
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda 

de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar 
al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya Lugar. y/o 
el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar). 

 
4. Para el último pago, se verificará el recibo total de los trabajos y/o entregas, y el 

Contratista presentará el Acta de Entrega Final, debidamente suscrita, así como el 
documento final de recibo de almacén (cuando a ello haya lugar), expedido por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial que corresponda, de los bienes 
muebles entregados y el proyecto de Acta de Liquidación. 

 
5. Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

 
En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetarán a los recursos que, 
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, 
adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al 
supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido 
contractualmente. 
 
6. No se causarán emolumentos adicionales con ocasión a las prórrogas del Contrato. 

Se efectuará las retenciones que por ley esté autorizado. La Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Pereira – Risaralda, efectuará las retenciones que por ley esté 
autorizado a realizar, como son:  
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El pago se hará a través de consignación electrónica, efectuada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de conformidad con el PAC asignado por el gobierno nacional 
en la cuenta corriente o de ahorros indicada por el contratista, en el formulario Beneficiario 
Cuenta. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
En desarrollo del objeto del contrato que se suscriba como consecuencia del presente 
proceso de selección, el oferente se compromete con la Entidad, al cumplimiento de cada 
una de las obligaciones que se señalan a continuación, las cuales se han determinado en el 
presente documento. 

a. Cumplir a cabalidad con el objeto de la presente contratación, conforme lo 
establecido en la Invitación Publica. 

b. Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas 
Exigidas.  

c. Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el artículo 
5, Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

d. Atender en forma oportuna los reclamos que se presenten por el Supervisor del 
Contrato, en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas 
correctivas de manera inmediata. 

e. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por el supervisor del contrato. 

f. Subir a la plataforma del SECOP II a través de la sección 7 “Ejecución del contrato 
documentos ejecución del contrato” del SECOP II, el informe mensual de 
actividades y los documentos que lo soporten. De igual manera al finalizar el 
contrato deberá constar en la plataforma el informe final de ejecución. 

g. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se 
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 
condiciones. Así mismo, EL CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el 
valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el 
contratista debe comunicar a la compañía de seguros. 

h. Suscribir el acta de inicio. 

i. Suscribir   el   Acta   de   Liquidación   del   Contrato dentro de   los cuatro (4) meses 
siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las 
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE PEREIRA-RISARALDA. 

j. Suministrar a la Entidad, cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto del 
servicio. 

k. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL.  a)  Cumplir con las normas laborales, en lo 
referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las 
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus Decretos 
Reglamentarios. b) Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a 
todo el personal que utilice en la ejecución del presente Contrato, y en general dar 
estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del presente Contrato. El 
incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, 
podrá generar la imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, 
en el amparo de cumplimiento, como también dará lugar a la caducidad del 
contrato de conformidad con la normatividad vigente.  c)  Tomar las previsiones 
necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d) Suministrar al Supervisor del 
Contrato los documentos y constancias necesarias para verificar el cumplimiento 
con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la 
vigencia del contrato. e) Responder en forma exclusiva por la vinculación del 
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personal, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. 
PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realización del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo del CONTRATISTA. 

 
l. Realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental mediante el uso racional del 

agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos 
y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato según como se manifiesta en la siguiente tabla: 
 

Objetivo Consultoría para implementar sistemas de recolección y reutilización de aguas lluvias 
en sedes judiciales del distrito 

Aspectos ambientales 

Consumo de sustancias químicas, Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no 
aprovechables, Generación de RAEES. 
ETAPA DE 
SOLICITUD 

CLÁUSULAS AMBIENTALES EVIDENCIAS A 
SOLICITAR 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO / 
PRECONTRACTUAL 

1. Realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental 
de la Entidad mediante el uso racional del agua y 
la energía, así como manejar adecuadamente los 
materiales, residuos sólidos y desechos que se 
manipulen en ejercicio de las actividades 
derivadas de la ejecución del contrato con el 
Consejo Superior de la Judicatura, cada vez que el 
personal de la empresa contratista se encuentre 
en las instalaciones de la Entidad. 

Firma Anexo Nº 10.  

m. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA, de manera inmediata cualquier hecho o 
circunstancia que pueda indicar en la no oportuna o debida ejecución del contrato 
o que pueda poner el peligro los legítimos intereses de la Entidad, y proponer 
alternativas de solución a la misma. 

n. Dar cumplimiento de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
establecidas en el ACUERDO No. PSAA16-10560 “Por el cual se adoptan las Políticas 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, 
y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, elaborar el programa de seguridad y salud 
en el trabajo según la reglamentación vigente, Anexos 9 . 

o. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Entidad o a 
terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

 
p. Además de las obligaciones generales y específicas el Contratista debe contar para 

el desarrollo del contrato con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que 
cumplan con el siguiente perfil, presentando las hojas de vida y sus soportes con la 
oferta, para: 
 

CARGO CANT DEDICACIÓN EN 
LA OBRA 

PERFIL EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

Director de 
proyecto/Gerente 
de Proyecto 

1 
100% de 
Dedicación al 
contrato 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Experiencia profesional específica en 
gerencia, administración o dirección de 
proyectos de diseño, consultoría, 
construcción, mantenimiento o 
remodelación de edificaciones o 
instalaciones hidrosanitarias, ejecutada y/o 
terminada anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso, expedidas por las 
entidades del estado o particulares.  
 
(Mínimo 2 años de experiencia especifica 
demostrable) (experiencia continua o 
discontinua mas no simultanea) 
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Profesional 
Ambiental y/o 
sanitario 

1 
30% de Dedicación 
al contrato 

Profesional o 
Tecnólogo en 
Ambiental y/o 
sanitario y/o con 
especialización 
en Ambiental 
y/o sanitario. 

Máximo dos (2) contratos que demuestre, 
participación como profesional ambiental 
en proyectos de Diseño, consultoría, 
construcción, remodelación o adecuación 
de edificaciones o instalaciones 
hidrosanitarias. Ejecutados anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, 
expedidas por las entidades del estado o 
particulares.  
Y (mínimo 1 año de experiencia relacionada 
demostrable) (experiencia continua o 
discontinua mas no simultanea) 

 
 
OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
 
La Entidad, además de las obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá las 
siguientes: 
 
1. Efectuar el registro presupuestal del contrato. 

 
2. Designar un Supervisor que lo representará ante el CONTRATISTA, en todo lo 

relacionado con la ejecución del Contrato. 

 
3. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en 

relación con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 

 
4. Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el 

contratista. 

 
5. Realizar los trámites necesarios para procurar que el Contratista reciba 

oportunamente el pago de conformidad con las condiciones del contrato, realizar los 
descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente. 

 
6. Llevar a cabo el recibo de la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas esenciales, a través del Supervisor designado. 

 
7. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución 

del contrato. 

 
8. Verificar y dejar constancia, de la Supervisión del contrato, del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales cuando haya lugar. 

 
9. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los 

términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA 

 
10. Todas las demás que por ley le permitan el cabal cumplimiento de las condiciones 

previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato 

GARANTÍAS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 
de 26 mayo de 2015, sobre garantías, la Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en 
el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies. Ello 
se exigirá de acuerdo al objeto, naturaleza del contrato a suscribir y modalidad de 
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selección, exigiendo al contratista que constituya garantía única para el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato.  
 
Por tratarse de una prestación de servicios, se considera necesario exigir al contratista 
constituir a su costa y a favor de la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION 
JUDICIAL- Nit 800.165.940-9; una garantía, como mecanismo de cobertura de riesgos que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación, 
si hubiere lugar; el contratista se obliga a la constitución de pólizas así: 
 

GARANTÍA APLICA PORCENTAJE (%) PLAZO  

Cumplimiento  X 10 Contrato y 6 meses mas 

Calidad del servicio X  10 Contrato y 6 meses mas 

 
El monto de la garantía se repondrá por el contratista; cada vez que, en razón de las multas 
impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare. 
 
El contratista se compromete a realizar los reajustes a los amparos de la garantía a partir 
del inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento 
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de 
lo consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 
cuenta con un término de tres (3) días para que allegue el correspondiente certificado 
modificatorio de la póliza. 
 
El contratista, deberá mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial Pereira. 
 
INDEMNIDAD: El CONTRATISTA queda obligado a mantener a la Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, 
indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, derivada de la ejecución del contrato. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta no hallarse incurso 
en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8 
y 9 de la Ley 80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 y 1952 de 2219.  
PARÁGRAFO: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2.003, el CONTRATISTA deja expresa 
constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje si a ello hubiere lugar, con su 
personal. 
 
PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Las 
partes convienen en incorporar al contrato las cláusulas excepcionales de terminación, 
interpretación y modificación unilaterales del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
Para efectos de la modificación e interpretación unilateral, se procederá de la siguiente 
manera: presentada la causal legal de modificación o interpretación unilateral, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, la Entidad invitará por escrito al 
contratista para lograr un acuerdo en la modificación o interpretación correspondiente; si 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes no hay acuerdo, se dejará constancia escrita 
de ello y la Entidad procederá a modificar o interpretar el contrato unilateralmente, 
mediante Acto Administrativo motivado. 
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales a cargo del contratista, o el cumplimiento tardío, este pagará a la Entidad, a 
título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, 
independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar, 
conforme al procedimiento establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
MULTAS: En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato por parte del 
contratista, la Entidad, podrá imponer multas diarias equivalentes al 1% del valor del 
contrato, conforme al procedimiento, establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL: La Entidad podrá declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.  
Con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. El pago de la pena 
se efectuará sin perjuicio del deber legal que tiene la Entidad de exigir la indemnización 
total de los perjuicios causados por el incumplimiento del Contratista.  
Si por la ejecución del Contrato, la Entidad adeuda sumas al contratista, podrá compensar 
el valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria de dichas sumas. 
 
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Queda entendido que entre LA DIRECCION 
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PEREIRA y el personal empleado por EL 
CONTRATISTA, para el desarrollo del presente contrato, no existirá vínculo laboral alguno, 
siendo de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones a que hubiere lugar respecto del personal empleado. 
 
CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: La Entidad podrá declarar administrativamente la caducidad 
del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista en él 
previstas que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados.  
La declaración de caducidad se hará por medio de resolución motivada, expedida por la 
Entidad. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, responderá civil y penalmente 
tanto por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o 
perjuicio a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE 
PEREIRA, todo de conformidad con lo estipulado por el artículo 52 de la Ley 80 de 1.993. 
Así mismo, responderá disciplinariamente en los términos del artículo 70 de la Ley 1952 de 
2009, Código General Disciplinario y deja expresa constancia el CONTRATISTA, que en su 
calidad de tal, tiene conocimiento de los deberes y sanciones impuestos en la citada Ley 
1952 de 2009. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: Este Contrato es de naturaleza administrativa, de 
conformidad con lo establecido por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1.993 y en 
ningún caso, generará relación laboral, ni prestaciones sociales. 
 
CESIÓN DEL CONTRATO: Sin perjuicio de las actuaciones a que dan lugar las inhabilidades 
o incompatibilidades sobrevinientes, se prohíbe al contratista subcontratar o ceder el 
contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita de la Entidad. 
 
LIQUIDACIÓN: Si de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado 
parcialmente por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el artículo 
217 del Decreto 019 de 2012 ultimo inciso, el contrato debe liquidarse, esta actuación se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. 
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre 
el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Pereira-Risaralda. 
 
SUPERVISIÓN: La Supervisión del Contrato será ejercida por el Servidor Judicial IVÁN 
MATURANA CÓRDOBA del Área Administrativa, la cual deberá ceñirse a la Ley 1474 de 2011, 
la Resolución No. 7049 del 31 de diciembre de 2019, “Por la cual se adoptan los lineamientos 
para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, así como, la Resolución No. 7050 
del 31 de diciembre de 2019 “Por la cual se adoptan los lineamientos en materia de 
liquidación de los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial”, proferidas por el Director Ejecutivo de Administración Judicial demás normas 
concordante y demás normas concordantes.  
El Director Seccional podrá reasumir en cualquier momento la Supervisión del Contrato. 
El Supervisor no podrá modificar las condiciones del Contrato suscrito y cualquier 
modificación, adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por el ordenador 
del gasto. 
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PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá celebrado y perfeccionado 
desde el momento de la publicación en el SECOP II de la comunicación de la aceptación 
de la oferta y del registro presupuestal en SIIF, por parte de la Coordinación de Pagos y 
Presupuesto.  
Para la ejecución del contrato, en todo caso, se requerirá la suscripción del acta de inicio, 
previa expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la garantía única por 
parte de la Entidad. 
 
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: Al aceptar la presente aceptación de oferta, declara 
que conoce y acepta en su integridad todas y cada una de las condiciones aquí previstas y 
las contenidas en los Estudios previos, Pliego Electrónico, adendas, incluyendo las 
formatos y anexos y demás documentos del proceso publicados en la plataforma 
transaccional dispuesta por el Gobierno Nacional, para la contratación SECOP II. 
 
En constancia de lo anterior se efectúa la presente comunicación, el diecinueve (19) de 
diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUCAS IGNACIO ARBELÁEZ CIFUENTES 
Director 
 
Ago 
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