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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  

 

(a) JUAN JOSÉ OYUELA SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía número 

80.076.098, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, según consta en la Resolución No. 20244030010525 del 20 de 

agosto de 2024, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para 

efectos del presente Contrato de Interventoría se denominará (la “ANI”); 

 

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  

 

(b) MARCO ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA, identificado con la cédula de extranjería 

número 295.291, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO 

INTERCORREDORES CS, con NIT 901898560-5, en su calidad de representante 

legal, (el “Interventor”), 

 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el “Contrato 

de Interventoría”) previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

(a) Que mediante Resolución No. 20247030013335  del 16 de octubre de 2024, se abrió 

el Concurso de Méritos Abierto número VJ-VEJ-CM-005-2024  (el “Concurso de 

Méritos”) para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la 

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 

SOCIAL, PREDIAL, MEDIO-AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, 

RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y 

RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 

005 DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3” 

 

(b) Que mediante Resolución No. 20247030016315 de 12 de diciembre de 2024, se 

adjudicó el Contrato de Interventoría correspondiente al Lote 3 al CONSORCIO 

INTERCORREDORES CS. 

 

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesión, la ANI es la única autorizada para 

dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de 

Interventoría. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 

"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 

Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en ellas por el Código Civil y de Comercio y las demás 

normas legales aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO I PRELIMINAR 

 

Definiciones 

 

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 

o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y 

Estudios y Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén 

utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según 

se indican a continuación. Los títulos de las Cláusulas se incluyen con fines de referencia y 



 

 

 

 

de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 

intención del presente Contrato. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren 

definidas expresamente en el presente Contrato tendrán los significados que les 

correspondan según la técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se entenderán en 

su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. 

 

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 

legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 

tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 

estas. 

 

1.1. “Acta de Inicio” 

 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus 

veces, según corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución del 

Contrato, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa 

verificación de los requisitos establecidos en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del 

Contrato. 

 

1.2. “Acta de Cálculo de la Remuneración”  

 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus 

veces, según corresponda, el Supervisor o el líder del Equipo de Coordinación y 

Seguimiento del Proyecto de la ANI designado para tal fin y el Interventor, de manera 

mensual, en donde se consignará la información utilizada como base del cálculo para el 

pago al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las condiciones establecidas en la 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago  

 

1.3.  “Acta Semestral de Cálculo del ARh” 

 

Es el documento que suscribirán el Interventor y el Concesionario, en donde se consignará 

el resultado de la verificación y validación efectuada por parte de la Interventoría de la 

información presentada por el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el 

Contrato de Concesión. 

 

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 

 

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, creada mediante 

Decreto 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 2022. 

 

1.5. “Anexo Técnico 4” y “oferta económica” 

 

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y oferta económica) de 

carácter técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la 

Metodología y el Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a 

cargo del Interventor. Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo Técnico 

implicará la modificación del presente Contrato.  

 

1.6. “Concesionario”  

 

Es la sociedad de objeto único identificada plenamente en el Contrato de Concesión. 

 

1.7. “Contrato de Concesión” 

 

Es el documento (la “Parte General”, la “Parte Especial”), sus Apéndices y Anexos, sus 

documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 

Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, así mismo las reglas 

del Proceso de Selección con sus adendas y anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o 



 

 

 

 

la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantía y el acuerdo de 

permanencia, debidamente suscritos de conformidad con lo previsto en la invitación a 

precalificar y/o en el pliego de condiciones, según corresponda. Todos los anteriores 

documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido será 

de obligatorio cumplimiento para las Partes.  

 

1.8. “Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

 

Es el Contrato que celebrará la ANI con el Interventor, que tendrá por objeto el control y 

vigilancia integral sobre la ejecución del Contrato de Concesión, y sus documentos 

modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a 

cargo del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información 

contenida en la plataforma transaccional de SECOP II. 

 

1.9.  “Comunicación Oficial” 

 

Es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas 

con el Contrato de Concesión o de la ejecución del presente Contrato. La comunicación que 

sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI. Solamente será válida una 

notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 

Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste 

en el número de la radicación en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del 

Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes 

será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. 

 

1.10. “Día”  

 

Es cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente 

Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no 

venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

 

1.11. “Día Hábil”  

 

Es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 

la República de Colombia. 

 

1.12. “Equipo de Coordinación y Seguimiento” 

 

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a 

coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el 

“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace 

parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

 

1.13. “Fiduciaria” 

 

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 

mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios o 

en administración de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificación de 

la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el Concesionario 

para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

 

1.14. “Formato”  

 

Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 

 

Formato 1. Carta de Presentación del Personal. 

Formato 2. Certificación del Asegurador. 



 

 

 

 

Formato 3. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social. 

 

1.15. “Fuerza Mayor”  

 

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 

 

1.16. “Informe de Interventoría” 

 

Es el informe que entregará el Interventor al Supervisor del Proyecto de la ANI según se 

designe, en el que se reportará de manera detallada el estado de la ejecución de las 

Intervenciones y en general el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.  

 

1.17.  “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 

 

Es la persona natural o jurídica identificada en el encabezado del presente Contrato de 

Interventoría. 

 

1.18. “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 

 

Es el índice de precios al consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total nacional 

publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el índice de precios al 

consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a diciembre de 

2018 =100. El índice con la nueva base a partir de su fecha de publicación será usado para 

el cálculo del IPC, considerando en todo caso el IPC de la misma base para todos los 

cálculos de acuerdo con el presente Contrato. 

 

1.19. . “Ley Aplicable”  

 

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la 

República de Colombia. 

 

1.20. “Memoria Técnica” 

 

Es el documento que elaborará el Concesionario en el cual consignará toda la información 

necesaria para que el Interventor y la ANI evalúen que las intervenciones, la Operación y el 

Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesión.  

 

1.21. “Mes”  

 

Es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

 

1.22. “Mes de Referencia”  

 

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el 

Mes de Referencia es enero de 2024. 

 

1.23.  “Multas”  

 

La Multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podrán ser impuestas al 

Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable. 

  

1.24. “Oferta Económica” 

 

Es el componente económico de la propuesta presentada en el proceso de selección y que 

además será diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

 



 

 

 

 

1.25. “Parte” o “Partes” 

 

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el 

presente Contrato. 

 

1.26. “Personal Mínimo Obligatorio” 

 

Personal necesario para la ejecución del presente Contrato identificado en el anexo 

propuesta económica y de acuerdo a los requisitos del personal establecidos en el numeral 

13.1, tabla 3 del Anexo Técnico 4. 

 

1.27. “Pesos” o “COL$”  

 

Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

 

1.28. “Plan de Cargas del Personal” 

 

Es el Personal Mínimo Obligatorio necesario para la ejecución del Contrato que se encuentra 

descrito en el Anexo Técnico 4 y podrá ser modificado por la ANI de acuerdo a lo establecido 

en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor. literal (c) numeral (xi) 

y las condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago     

 

1.29. “Plazo de Cura”  

 

Período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados por el 

Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin. 

Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Interventor, se iniciará la 

actuación sancionatoria en la cual procederán las Multas que se tasarán desde el Día 

siguiente en que inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en 

especial en la CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura. 

 

1.30. “Presupuesto Desagregado”  

 

Tabla de datos del Anexo oferta económica presentada por el adjudicatario que contiene los 

costos directos e indirectos asociados a la ejecución del presente Contrato que forma parte 

integral del mismo, y que será entregada por el Interventor en los términos establecidos en 

el presente Contrato, en especial en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de 

ejecución del Contrato. Las Partes entienden que el Presupuesto Desagregado contiene 

los datos proveídos por el Interventor y que serán utilizados para los fines previstos en la 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

 

1.31. “Proceso de Selección” 

 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número VJ-VEJ-CM-00[¤] -

2022, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

 

1.32. “Proyecto” 

 

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones 

y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión. 

 

1.33. “Supervisor” 

 

Persona designada por la ANI encargada (o) o de efectuar el seguimiento, control y/o del 

presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el “Manual 

de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace parte del 

Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

 



 

 

 

 

1.34. “SMMLV” 

 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la 

conversión a SMMLV en el Formato No. 3 correspondiente. 

 

1.35. “Valor Estimado del Contrato” 

 

Valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y demás 

impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la cláusula CLÁUSULA 

2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

 

1.36. “Valor Efectivo del Contrato” 

 

Valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual se encuentra 

descrito en la cláusula CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo, 

determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de Cálculo de la Remuneración 

y se pagará al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 

Remuneración y Forma de Pagoincluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 

 

CAPÍTULO II  

 

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 2.1 Objeto. 

 

El objeto del presente Contrato es llevar a cabo la INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE 

INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, 

ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO 

DE CONCESIÓN No. 005 DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 

3. 

 

 

CLÁUSULA 2.2 Alcance.  

 

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollará 

todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se 

desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 

presente Contrato.  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión, se establecen las acciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 

documentos que integran el Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye las obligaciones específicas que se enuncian en el 

Anexo Técnico así como los siguientes objetivos generales:  

 

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 

Interventoría que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo 

anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 

eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de 

información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 

documentación del Proyecto, la recepción y verificación de informes, así como la 

proyección de documentos, entre otros. 



 

 

 

 

 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato 

de Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 

intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las 

diferentes etapas del Contrato de Concesión, incluyendo el proceso de reversión, 

terminación y liquidación. 

  

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 

mismo. 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 

revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para 

el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en 

la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos 

necesarios para la liquidación definitiva del presente Contrato de Interventoría e 

informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y 

concepto sobre la inversión realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato 

de Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 

Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad 

solicite, incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la 

supervisión del área económica del Proyecto. 

 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 

con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los 

aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato incluidas las 

acciones judiciales, arbitrales, administrativas y fiscales relacionadas con la 

ejecución del Contrato de Concesión. Adicionalmente, informar oportunamente 

sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas del 

Concesionario, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 

respectiva en caso de que aplique. 

 

(e) Gestión Ambiental:  Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 

propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto 

ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de 

Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o 

licencias ambientales otorgadas para el proyecto, entre otros, sean implementadas 

para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de 

acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 

Autoridades Ambientales. 

 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas 

las visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, 

Entes de Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revisión 

del componente ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro 

de los tiempos definidos por la misma. 

 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este 

caso Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales — ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las 

compensaciones socioambientales y los sancionatorios. Esta información debe 



 

 

 

 

reportarse en los informes mensuales de Interventoría, sin perjuicio de la información 

requerida por la ANI en los tiempos definidos por la misma. 

 

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y 

ejecución de medidas establecidas en los levantamientos de veda, así como a los 

pagos y a los desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones 

Ambientales en el marco de lo establecido con imputación a esta. 

 

Efectuar el seguimiento a los trámites ambientales y verificar que el Concesionario 

entregue la información requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control 

y ANI, en los tiempos requeridos  

 

Diligenciar y mantener actualizada la información en la plataforma ANISCOPIO del 

componente ambiental.  

 

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de 

cumplir por parte del concesionario, a la terminación de cada una de las unidades 

funcionales, ya sea dentro de los 180 días de que trata la parte general del Contrato 

de Concesión o posterior a ello, hasta el cierre de las obligaciones ambientales 

derivadas de la ejecución del contrato de concesión.  

 

Verificar periódicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento 

al cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasión 

de los tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas 

para la ejecución de las obras contratadas. 

 

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la 

necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestión 

ambiental que debe adelantar el concesionario. 

 

Verificar la información reportada a las Autoridades Ambientales competentes a 

través de los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, incorporando en el 

Informe Mensual de Interventoría el estado de dicha validación, así como verificar la 

activación de los Planes de Gestión del Riesgo y su actualización, cuando  

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones 

relacionadas con acciones y medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de 

fauna en el corredor vial, deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento. 

 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en 

el Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, 

entre otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en 

la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de 

Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que 

da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 

respecto al manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas 

socioeconómicas establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de 

consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la 

formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional. 

  

(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para 

la adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno 

en la materia y control de la gestión predial.  

 

(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 



 

 

 

 

Contrato de Concesión, verificando, entre otros, su correcta y oportuna expedición 

de éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento 

de los requisitos de suficiencia e idoneidad, según lo prevé la ley y el correspondiente 

Contrato de Concesión. 

 
(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización 

de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y 

buena ejecución del Contrato de Concesión. 

 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 

oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 

asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz 

de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para 

todas las áreas los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre 

el costo y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o 

algunos de los riesgos descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde 

con el avance del Proyecto, así como proponer acciones para su mitigación. Esto 

con el fin de apoyar la reducción, mitigación y control de situaciones que afecten la 

ejecución del Proyecto y sus costos. 

 

(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis 

específicos de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan 

desatarse por causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del 

Contrato de Concesión, de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y 

las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, así como recomendar su 

complementación en el evento de considerarlo necesario. 

   

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 

otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga  al Día la contabilidad del Contrato de 

Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación 

con el Presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de 

pago presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 

aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato 

de Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, 

documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar 

sobre los recaudos de las tasas;; revisar los libros de contabilidad del Concesionario 

y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, 

en caso de que el Contrato de Concesión lo permita, suministrar a la ANI de manera 

oportuna todos los soportes, cálculos y formatos requeridos para el registro contable 

por parte de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realización de 

conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

 
(m) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven 

a la correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

 

(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente 

del tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de 

Interventoría y previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 

2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 

referente a la Archivística y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 



 

 

 

 

sustituyan, así como de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Agencia.  

 

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 

conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, 

financiero, contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, 

riesgos, operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de 

calidad por lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la 

posibilidad de materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los 

insumos y parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento 

por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas 

que los modifiquen. 

 

(p) Gestión de la seguridad vial y gestión integral: Verificar, vigilar, monitorear, revisar 

y hacer seguimiento a la implementación y ejecución de las actividades relacionadas 

con la seguridad vial y los sistemas de gestión integral a cargo del concesionario, que 

comprenden entre otras las siguientes:  

 

• Sistema y estrategias para la gestión de la seguridad vial. 

• Implementación de Técnicas para la definición de medidas de Intervención para 

mejorar la seguridad vial. 

• Inspecciones de Seguridad Vial. 

• Análisis de Tramos de Concentración de Siniestros Viales – (ATCSv). 

• Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de 

Transporte). 

• Registros de apoyo al sistema de gestión de la seguridad vial. 

• Gestión del Riesgo en materia de seguridad vial. 

• Constitución del Sistema de Realización de Gestión de la Seguridad Vial. 

• Sistema de Información Geográfica. 

• Sistema de Indicadores de Seguridad Vial. 

• Elaboración, revisión, valoración, o validación de: informes, presentaciones, 

estudios previos o diseños de Sistemas Inteligentes de Transporte. 

• análisis y definición de requerimientos y funcionalidades para la implementación 

y operación de Sistemas inteligentes de Transporte. 

 

El interventor deberá realizar mínimo una (1) auditoría de seguridad vial semestral, 

las cuales se deberán realizar con un auditor externo, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodología y plan de cargas de trabajo, 

atendiendo la Metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de 

seguridad vial para Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 

El plazo de ejecución es de SESENTA MESES (60), contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación anticipada del Contrato 

de Concesión y su correspondiente liquidación de conformidad con la  CLÁUSULA 3.1 

Obligaciones del Interventor. del presente Contrato, siempre y cuando la Interventoría 

cubra en dicho plazo la fase de liquidación del Contrato de Concesión, como se muestra a 

continuación:  

 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Operativa 
Operación y 

Mantenimiento 
60 meses 

 



 

 

 

 

Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, 

lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en 

los siguientes literales: 

 

(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato. 

 

(b) Haber entregado una certificación emitida por el revisor fiscal cuando este exista de 

acuerdo a los requerimientos de ley, o el representante legal en los términos del 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el inciso segundo y del parágrafo 1 del artículo 41 

de la Ley 80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la 

cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el 

Interventor sea un consorcio o una unión temporal) se encuentra al día en el pago 

de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes 

parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, 

de sus empleados y del personal contratado para efectos de la ejecución del 

Contrato.  

 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio establecido en la 

CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor. 

 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones 

descritas en el Anexo Técnico, el cual deberá ser entregado por el Interventor en un 

plazo de cinco (5) Días a partir de la suscripción del Contrato. 

 

Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 

Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 

que se refiere la presente Cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 

Contrato.  

 

Es de precisar que dentro de la etapa de operación y mantenimiento, se contempla un rubro 
adicional para doce (12) meses en caso de que la Interventoría deba realizar el seguimiento 
y supervisión para actividades que se ejecuten mediante la figura de Obra menores, lo cual 
iniciara una vez suscrita el acta de inicio de obras menores entre el Concesionario, la 
Interventoría y la ANI.  
 
CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago  

 

La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos máximos mensuales 

correspondiente al valor de la propuesta adjudicataria el cual puede ser máximo hasta la 

suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL CATORCE PESOS M/CTE ($287.624.014) que se determinará en pesos constantes 

del mes de referencia (Enero de 2024) con IVA incluido, tomando como base el valor del 

Contrato de interventoría ofertado para la etapa Operativa dividido por el número de meses 

correspondiente, para el primer año, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo año 

del mes de referencia el valor no se actualizará a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de 

Inicio en años posteriores al año del mes de referencia, el valor se actualizará con el IPC 

certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año 

inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio y para los siguientes años el valor 

será actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC certificado por el DANE 

(Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año inmediatamente anterior.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla mínima para la supervisión durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento de obras menores a ejecutar por el Concesionario, en el 

momento en que el Concesionario inicie estas obras, se pagará a la interventoría adicional 

al valor de Operación y mantenimiento el valor mensual establecido para la plantilla de obras 

menores durante el tiempo de ejecución de estas, la cual está determinada en pesos 

constantes del mes de referencia (Enero de 2024) con IVA incluido, valor que se actualiza 

de acuerdo con lo establecido para el valor de Operación.  

 



 

 

 

 

Dicho lo anterior, se realizará pagos mensuales de la siguiente manera:  

 

Etapa Operativa  

 

(i) Fase de Operación y Mantenimiento:  

 

Mediante Pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 

Contrato de Interventoría sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes 

objeto de remuneración, tomando como del Mes de Referencia señalado en la Oferta 

económica adjudicataria, previa aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de 

Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado por 

el Interventor.  

 

Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo 

con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y 

Supervisión.  

 

(a) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida 

por cualquier causa, el presente Contrato de Interventoría podrá ser suspendido de 

conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLÁUSULA 10.5 

Fuerza Mayor del presente documento o las obligaciones del Interventor podrán ser 

limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las 

obligaciones contractuales. 

 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del Contrato de 

Interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar 

sus obligaciones (en Personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará 

cuales obligaciones permanecen vigentes.  

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 

Contrato de Interventoría, será determinada con base en el Personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión 

del respectivo Contrato de Concesión.  

 

(b) En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 

Interventoría podrá ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos 

en el literal (b) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato. Las obligaciones del 

Interventor (en Personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión 

y la liquidación del Contrato de Concesión podrán ser limitadas a aquellas que 

resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales 

y en consideración a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoría y 

Supervisión.  

 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de 

Interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar 

sus obligaciones, e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen 

vigentes.  

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del 

Contrato de Interventoría, será determinada con base en el Personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversión y 

el periodo de liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  

 

Cuando haya lugar, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, 

el Personal exigido en la oferta económica presentada por el adjudicatario, frente a 

cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y diseños y/o obras menores que, i) 

No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya 



 

 

 

 

prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, 

independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecución de éste, por lo cual el 

Interventor deberá presentar el listado de Personal activo, con la planilla de pago de 

seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y sin superar 

los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado 

por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración 

de que trata el presente párrafo no impedirá el inicio del procedimiento administrativo 

sancionatorio en los términos del presente documento.  

 

(c) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2, 

Minuta del Contrato, deberán presentarse a la Agencia y será requisito indispensable 

que el Supervisor o el equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado 

para tal fin, revise y dé su visto bueno al Informe para la remuneración mensual al 

Interventor y, posterior suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada 

informe mensual deberá estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de 

Remuneración con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del 

contrato, del cual la ANI tendrá un término de quince (15) días para su verificación, 

una vez verificada el Acta de Cálculo de Remuneración y, el Interventor y la ANI 

estén de acuerdo con su contenido, se enviará aprobación para la respectiva factura 

de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago respectivo. Igualmente, 

el pago correspondiente a la última factura estará sujeto a la presentación y previa 

aprobación del Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por 

la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría. En caso de 

existir discrepancia entre las Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la 

diferencia sujeta a controversia podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto 

en la CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 

(d) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de 

Interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 

aprobación que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba 

presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la 

presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales que deberán 

coincidir con el valor ofertado del personal del Interventor. Siempre que el Interventor 

tenga derecho a recibir la remuneración en los términos del Contrato, se pagará la 

remuneración mensual con cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión 

constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de 

Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa cláusula.  

 
(e) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta 

de Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal 

(c) de la presente cláusula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del 

Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesión. 

Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberá expedir 

factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 

destinados para el pago de la Interventoría. Durante el tiempo del trámite hasta la 

fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al 

Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del 

informe final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por 

la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría.  

 
(f) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual “Cuota (mr)” será el ofertado 

por el proponente seleccionado de acuerdo a la etapa o fase en la se encuentre 

aplicando los descuentos correspondientes, este se deberá actualizar a pesos 

corrientes de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

 
a) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el mismo año del mes de referencia 

no se realizará actualización del valor de la cuota a precios corrientes, esto para el 

periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.  

 



 

 

 

 

b) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el año siguiente al año del mes de 

referencia, el valor de la cuota se deberá actualizar a pesos corrientes con el IPC del 

mes de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio, 

aplicando la fórmula que se establece en el presente numeral, esto para el periodo 

comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año.  

 

c) Para los meses subsiguientes se pagará conforme a la siguiente formula: 

 

 

 
 

(g) En caso de ejecutarse una fracción de un mes, el pago se realizará de acuerdo con el 

número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será 

proporcional a los Días ejecutados teniendo como base un mes de 30 días. Para calcular el 

valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de 30 días.  

 

(h) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo 

cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a treinta 

(30) Días.  

 

(i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, 

junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta de 

liquidación del Contrato de Interventoría, previa aprobación por parte del supervisor o del 

Equipo de Coordinación y seguimiento del Proyecto designado para tal fin del Contrato y a 

la prórroga de la garantía única de cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo  

 

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($17.913.189.266) del Mes de Referencia, 

IVA incluido del 16% y demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen por 

el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del presente Contrato. 

 

(b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente se 

consigne en la totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración y se pague al 

Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pagoincluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 

 

CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y Garantías de las Partes  

 

(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 



 

 

 

 

 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 

2022. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad competente que 

tienda a la liquidación de la ANI.  

 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con 

base en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades permitidas a la ANI. 

 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y 

no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 

disolución. 

 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 

capacidad [estatutaria/contractual] y legal, así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 

Aplicable para:   

1. Suscribir el Contrato; y  

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 

 

(iii) Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 

términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del Contrato.  

2. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 

aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos 

del Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los comentarios 

que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta determinó 

que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante 

el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender sus 

inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso 

en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con 

la presentación de la Propuesta, consideró que tales apartes fueron 

debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen 

apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de 

existirlos, están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de 

interpretación contenidos en éste. Además, acepta los términos y condiciones 

del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado el 

costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme a los términos del 

Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato, 

Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una valoración de los 

riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato. 

 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido el Contrato de Concesión, y sus documentos modificatorios, 

de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo 



 

 

 

 

aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y conoce el alcance de sus 

obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante 

el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron 

necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la 

presentación de la Oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance del 

Contrato de Concesión y, por ende, el alcance sus obligaciones como 

Interventor de dicho Contrato de Concesión. Así, reconoce y acepta que el Valor 

Efectivo es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su 

cargo.  

 

(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los 

términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 

2011. 

 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que 

le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para 

la ejecución del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor 

derivados de la ejecución de este. De la misma manera, el Interventor declara 

y garantiza que siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna 

que soporte todos los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente 

consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor o del Equipo de 

Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin.  

 

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza que 

el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago, calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de 

Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir 

con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El 

Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en 

consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 

Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 

 

(ix)  El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 

del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real 

de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, 

así como los lugares donde se desarrollará el Contrato, incluyendo condiciones 

de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de 

pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, 

normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 

puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 

en la preparación de la Oferta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que 

ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que 

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 

determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 

incluyeron en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta 

estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El 

hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 

ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el presente 

Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la 

ANI, ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las 

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 

entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 

(ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) 



 

 

 

 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 

en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 

incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que Comunicará 

inmediatamente a la ANI y deberá ceder el Contrato previa autorización expresa 

y escrita por parte de la ANI. 

 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas 

del Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un 

profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 

ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 

servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 

características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 

complejidad. 

 

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 

insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 

cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdicción de 

su incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 

cesación de pagos a terceros.  

 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, 

como un profesional competente. 

 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso conflicto de 

interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de vigilancia y 

control respecto de la ejecución del Contrato de Concesión y que pueda 

llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o 

particular, en detrimento del interés público.  

 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unión 

Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 

reportado(s) en el boletín de responsables fiscales publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en la Ley, en 

concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que 

lo modifiquen, complementen y/o sustituyan. 

 

(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unión 

Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 

reportado(s) en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción 

que implique inhabilidad vigente. 

 

 

CAPÍTULO III  

Obligaciones de las Partes  

 
CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.  

 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 

las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza. 

 

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en el Contrato de Interventoría. 

 



 

 

 

 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 

necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 

civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 

sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En 

todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo Obligatorio con 

los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, previstos en 

el Anexo Técnico 4.  

 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría establecidos en el 

Anexo Técnico 4 y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y 

Supervisión Contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 

adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la 

ANI. 

 

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, 

equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el 

Pliego de Condiciones, la Oferta del Concesionario, el Contrato de Concesión y sus 

documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 

Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan,y en general 

con los antecedentes precontractuales (Respuestas a observaciones) y 

contractuales, así como en los planes, programas y manuales presentados por el 

Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o Interventoría según 

corresponda. 

 

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión 

y la Ley Aplicable. 

 

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 

Concesión, así como sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 

acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifiquen, 

complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente, deberá 

cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier 

Comunicación Oficial.  

 

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión, requieren de 

su participación dentro del plazo establecido por la ANI.  

 

(j) Evaluar el estado de riesgo de seguridad vial y verificar la implementación de 

acciones previstas en la ley, los reglamentos o el contrato para la prevención, 

mitigación o control del riesgo de accidentes viales en el corredor. Con dicho 

propósito y de acuerdo con las causas probables de los accidentes que tengan 

ocurrencia en el corredor, deberá exigir del concesionario la implementación de 

acciones de prevención o de mitigación. Cuando la actividad requerida exceda las 

obligaciones o el riesgo normal de la concesión, deberá recomendar a la ANI la 

formulación o implementación de acciones de mediano o largo plazo.  

 

(k) Verificar el cumplimiento pleno del índice de estado de la infraestructura 

concesionada y de las Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y 

Mejoramiento y de Operación y Mantenimiento de todos los trayectos y, acompañar 

y/o dar asistencia técnica que se requiera en el proceso de reversión.   

 

(l) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, así 

como efectuar la proyección de documentos que se requieran respecto de la 

ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución 

y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 



 

 

 

 

complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión 

y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 

 

(m) Dar traslado a la concesión de los informes que emita sobre el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y de 

Operación y Mantenimiento de todos los trayectos del corredor vial, así como de 

medición del índice de estado, debiendo en aquellos casos en que se presente 

diferencias sobre el método de medición o de verificación, proceder a la validación 

conforme a los métodos previstos en el contrato de concesión.   

 

(n) Exigir de la concesionaria la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 

velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, los 

reglamentos y en el Contrato de Concesión, mediante la realización de acciones 

conducentes, pertinentes y oportunas. Con dicho propósito deberá realizar a la 

concesionaria los apremios o requerimientos que propendan por el pleno 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo o a través de la solicitud de inicio a la 

ANI de actuaciones administrativas sancionatorias por la mora o cumplimiento 

defectuoso de la obligación y, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011.   

 

(o) Adelantar de manera semestral, durante el término de vigencia de las garantías de 

estabilidad y mientras la AGENCIA sea la beneficiaria, revisiones periódicas de las 

obras ejecutadas por la concesionaria o que hayan sido objeto de reversión parcial, 

para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad previstas en el 

contrato, debiendo solicitar el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes 

cuando dichas condiciones no se cumplan. 

 

(p) Exigir que la calidad de las obras objeto del contrato se ajusten a los requisitos 

mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de 

exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 

en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 

suscrito por Colombia. 

 

(q) Entregar a la ANI la información solicitada en los plazos establecidos de manera 

exacta y oportuna.  

 

(r) Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades 

y/o veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, en 

la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) 

con ocasión a la ejecución del Contrato de Concesión. A excepción de los plazos 

contenidos en la CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes del presente Contrato, 

el plazo máximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea 

requerido, será de cinco (5) Días Hábiles previos al vencimiento del término de 

respuesta con el que cuenta la ANI. 

 

(s) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Otrosíes y en el Anexo Técnico 

en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas 

de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de 

documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de la 

ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 

instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 

obligación es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su cumplimiento se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la 

modifiquen, sustituyan o deroguen. 

 

(t) Rendir informes y/o conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, 

jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoración de 

riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo 



 

 

 

 

establecido por esta, de conformidad con el objeto y alcance del presente Contrato, 

incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 

requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 

acompañamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando ello sea 

necesario.  

 

(u) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario está obligado a entregarle al 

Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión y dentro del 

plazo establecido por la ANI. 

 

(v) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo 

del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos por 

la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto 

a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 

(w) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en 

los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 

señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 

cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión.  

 

(x) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, 

cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos 

alternativos de solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las 

diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.  

 

(y) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de 

las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 

requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 

caso de conformidad con el Contrato de Concesión y la Ley aplicable, y comunicarle 

esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendirá concepto sobre las 

acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran. 

 

(z) Acompañar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando sea 

solicitado en el trámite de procesos administrativos sancionatorios en contra del 

Concesionario de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión, así 

como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasación 

de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del 

Contrato de Concesión. 

 

(aa) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el 

acompañamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en 

campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las 

gestiones relacionadas en el objeto del presente contrato y su alcance. 

 

(bb) Con fundamento en lo previsto en la Resolución 533 de 2015 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Días 

calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, cálculos, formatos e 

información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos 

que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la realización 

de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la 

Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

(cc) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas que regulen a las patentes y licencias de 

uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 

Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por 



 

 

 

 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 

incumplimiento de la obligación contenida en este numeral.  

 

(dd) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un 

manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 

sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en el mismo. Para la 

definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente 

Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo 

dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas 

versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

 

(ee) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de 

la ANI y suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la 

entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a 

diez (10) Días. En todo caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva 

la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del Contrato. 

 

(ff) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 "Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de 

la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo 

adicionen modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a la materia. 

 

 

(gg) Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro 

de la vigencia de la liquidación del Contrato de Concesión, deberá presentar informes 

y elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión y allegar la 

documentación requerida para su liquidación, de conformidad con la Ley Aplicable y 

las reglas propias del Contrato de Concesión. Los trámites de liquidación quedan 

supeditados a: i) la terminación anticipada del Contrato de Concesión y su respectiva 

liquidación o, ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, incluido su 

periodo de reversión y trámite de liquidación.  

 

(hh) De llegar a ser solicitada autorización para incrementar frentes de trabajo y/o 

realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el artículo 17 

de la ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI – a su entera discreción– 

dará aplicación a lo previsto en el inciso tercero del citado artículo. 

 

(ii)  Apoyar, asistir, asesorar, conceptuar y hacer seguimiento a los convenios 

interinstitucionales que se firmen en cumplimiento de la ejecución del contrato de 

concesión. Así mismo, supervisar su correcta ejecución y terminación. 

 

(jj) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, en el presente Contrato de 

Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza de este último o que sean 

requeridas por el Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 

por la ANI para tal fin.  

 

CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI  

 

En desarrollo del Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio 

de las demás previstas en otras Cláusulas del Contrato: 

 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el Contrato para que se 

efectúen los pagos al Interventor. 

 



 

 

 

 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia.  

 

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual 

o como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro 

de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal 

en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato adjudicado, y que se 

mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años 

más, regla que deberá conservarse, en caso de extensión del plazo del Contrato de 

Interventoría  según se establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones 

dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 

Contrato y la Ley Aplicable.  

 

CLÁUSULA 3.4 Certificación ARh PARCIAL 

 

(a) El valor que la ANI reconocerá por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de 

Concesión tomará como base el establecido en las Actas Semestrales de Cálculo 

del ARh en firme, de acuerdo con los criterios allí definidos. El Concesionario 

entregará al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a más tardar dentro 

de los diez (10) Días Hábiles siguientes al plazo previsto para la presentación de los 

estados financieros auditados del Patrimonio Autónomo según el Contrato de 

Concesión, un documento que proyecte la consolidación semestral del valor mensual 

incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de órdenes de operación 

y pago y que incluirá todos los soportes financieros, contables, comerciales y/o 

contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios fijados en el 

Contrato de Concesión. 

 

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisará y verificará los valores 

registrados frente a:  

 

(i) Los valores registrados en el Patrimonio Autónomo por concepto de las 

actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de 

Concesión;  

(ii) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio 

Autónomo; 

(iii)  Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;  

(iv)  El valor del (los) Contrato(s) de Construcción y/o del (los) Contrato(s) de 

Diseño; 

(v) El porcentaje de ejecución efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de 

Obras; y 

(vi) Aquellos otros documentos e información que requiera y solicite el Interventor, 

incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de 

pago, debidamente registrados en el Patrimonio Autónomo y los Contratos de 

los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios 

establecidos en la Parte General del Contrato de Concesión para el 

reconocimiento de cada erogación relacionada con el ARh. 

 

(c) El Interventor contará con un término de treinta (30) Días para llevar a cabo la 

verificación del documento que proyecte la consolidación semestral. En el evento en 

que el Interventor no apruebe la información presentada o considere necesario 

efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informará esta situación al 

Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitará los documentos e información 

adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor deberá otorgar al 



 

 

 

 

Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento que en todo 

caso no podrá ser superior a treinta (30) Días.  

 

Una vez recibida la información requerida junto con el documento que proyecte la 

consolidación semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contará con un término 

de treinta (30) Días adicionales para llevar a cabo la respectiva verificación y suscribir 

con el Concesionario el Acta Semestral de Cálculo del ARh. Los valores contenidos 

en el Acta Semestral de Cálculo del ARh serán aquellos certificados por el 

Interventor, sin perjuicio que, en el evento en que existan diferencias entre el 

Interventor y el Concesionario, este último deje constancia escrita y justificada de las 

salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que haya 

diferencias con el Concesionario, el Interventor deberá adjuntar al Acta Semestral de 

Cálculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales certifica el valor 

señalado en dicha Acta.  

 

(d) El Acta Semestral de Cálculo del ARh deberá ser remitida a la ANI dentro de los diez 

(10) Días siguientes a la fecha de firma. La ANI contará con un término máximo de 

tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las Actas 

Semestrales de Cálculo del ARh remitidas por el Interventor en el término previsto 

en la Sección anterior. En este plazo, la ANI también deberá pronunciarse sobre 

aquellas salvedades señaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de Cálculo 

del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores sujetos a 

diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicará al 

Concesionario y a la Interventoría señalando los comentarios, observaciones y/u 

objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades del 

Concesionario, para que en un término de veinte (20) Días el Concesionario y la 

Interventoría se pronuncien de forma escrita.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor  

 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor.  

 
El Interventor deberá contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Interventoría en los términos de esta Cláusula y según lo establecido en el 

Anexo Técnico 4, y la CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio. del presente Contrato en las siguientes condiciones: 

 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como pre - requisito 

para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 

contemplados en los párrafos siguientes.  

 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 

 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del Personal anteriormente 

relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 

profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 

describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Días siguientes a la 

adjudicación del Proceso de Selección.  

 

(ii)  En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales 

presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 

necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 

(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 

efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte 



 

 

 

 

del Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(b) El Personal restante de la Fase de Operación según el Anexo Técnico 4 deberá 

presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles 

anteriores al inicio de la Fase de Operación, y estar aprobado a más tardar dentro 

de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 

acciones sancionatorias establecidas en el presente Contrato de Interventoría. En el 

evento que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos indicados 

en el literal (a), (ii) anterior. 

 

(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de Personal colombiano y extranjero. Asimismo, deberán observarse 

las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 

aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

 

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar 

los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata 

el presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 

normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 

vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus 

empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 

de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan tales 

requisitos profesionales. 

 

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como mínimo el Personal 

técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de 

Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicación exclusiva y de 

tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecute el 

Contrato de Concesión correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá 

de los recursos físicos necesarios.  

 

(iii)  En particular, el Subdirector del Proyecto y los residentes de Interventoría, 

deberán permanecer en las zonas en donde se lleva a cabo el Contrato de 

Concesión como mínimo en las dedicaciones definidas en el Plan de Cargas 

contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de las 

actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta 

obligación generará la imposición de Multas, en las condiciones establecidas en 

el presente Contrato.  

 

(iv)  El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de 

dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el 

Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de 

Concesión. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y 

la Ley Aplicable.  

 

(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 

relativas a la contratación de Personal extranjero y a la regulación de las 

profesiones; igualmente, no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 

personas que estén incursas en las causales de conflictos de interés descritas 

en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección. 

 

(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 

vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será 



 

 

 

 

suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el 

Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 

convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 

conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier 

pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se 

compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los 

intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora.  

 

(vii) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el Personal 
que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la Ley 
Aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta 
Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como 
incumplimiento y será objeto de las Multas señaladas en el  

(viii) CAPÍTULO VI del presente Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en 
la Normatividad Aplicable. 
 

(ix) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 

efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor o el 

Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el 

proyecto de Acta de Cálculo de la Remuneración con las facturas mensuales 

según lo señalado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago del 

Contrato, así como el soporte que demuestre que todos sus contratistas han 

efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones 

legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por 

escrito esta situación ante la ANI. Esta obligación también será aplicable 

respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará 

que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal 

que les corresponda. 

 

(x) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 

1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y 

el ejercicio de la ingeniería y lo contenido en la CLÁUSULA 10.6 

Responsabilidad del Interventor. 

 

(xi) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según 

lo señalado en el Contrato, el revisor fiscal (cuando este exista de acuerdo a los 

requerimientos de ley o el representante legal) expedirá una certificación en la 

que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran al Día en el pago 

de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos los 

empleados del Interventor y sus contratistas. 

 

CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio. 

 

(a) El Interventor no podrá cambiar al director de Proyecto ofrecido para la ejecución del 

Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del Acta de 

Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la 

ejecución del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren ser 

cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores condiciones 

que las señaladas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico, previa 

aprobación por parte de la ANI. 

 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se 

requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 

reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 

por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos 

requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerará como 



 

 

 

 

incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

personal vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y sin que se 

requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará en la 

obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento 

económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 

los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección o en la 

Oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

 

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a 

más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de 

reemplazo o solicitud de este según corresponda y estar aprobado máximo dentro 

de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 

acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría.  

 

(e) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

 

(f) Todo el Personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 

quien es el único responsable de la vinculación del Personal y del cumplimiento de 

las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

 

CLÁUSULA 4.3 Modificación al Plan de Cargas  

 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del 

Interventor. literal (c) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d) 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago y durante la ejecución del Contrato, la 

ANI podrá solicitar en cualquier momento la modificación al Plan de Cargas contenido en el 

Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin deberá informar al Interventor, 

con treinta (30) Días de antelación a la fecha pretendida del cambio, la propuesta de 

modificación del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación objeto 

de modificación y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones 

de ejecución del Contrato de Concesión. Para efecto de pago, dicha modificación aplicará a 

partir del Mes de aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y 

Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagará de acuerdo con lo regulado en la 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago 

 

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificación del Plan de Cargas 

y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la 

modificación del Plan de Cargas. Dicha decisión será notificada al Interventor indicando el 

Mes en que se hará efectiva la modificación del Plan de Cargas y del Presupuesto 

Desagregado. 

 

CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio.  

 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del Personal, se atenderán 

las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a continuación 

se hará en los mismos tiempos establecidos en el Anexo Técnico y la CLÁUSULA 4.1 

Personal Mínimo Obligatorio del Interventor. numerales 0 y (ii) para acreditar al Personal 

Mínimo Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuación se anuncian, fijen un 

plazo distinto para algún requisito en particular:  

 

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal Mínimo 

Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo 

o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de 

prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 

afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 



 

 

 

 

laborales, así como el comprobante del último pago realizado por tal concepto. Para 

el efecto se podrá aportar certificación emitida por el revisor fiscal cuando este exista 

de acuerdo con los requerimientos de ley o el representante legal, según corresponda, 

en la cual conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de 

Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite documentos 

adicionales para la verificación del cumplimiento de esta obligación. 

 

El Director de Interventoría y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el Anexo 

Técnico deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad y compromiso 

irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con 

este. La firma de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer 

en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duración del Contrato, a 

partir de la notificación de la aprobación de la hoja de vida.  

 

Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 1) 

supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal 

Mínimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se 

encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el 

cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El 

incumplimiento de estos compromisos dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.  

 

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como 

requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acompañará las 

hojas de vida con una certificación en la que se declare bajo la gravedad de juramento 

que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o terceros y en 

los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente 

Contrato de Interventoría, del personal que presenta, no sea superior al cien por ciento 

(100 %).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de encontrar que 

una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el límite aquí establecido 

de dedicación , podrá  abstenerse de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja 

de vida de ese profesional y requerirá al Interventor para que subsane y modifique el 

personal propuesto en los términos contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Interventor. 

 

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal 

Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, en los términos de 

la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor. 

 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá adjuntar uno 

de los siguientes documentos: (i) Certificación emitida por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o contractual, o (ii) Auto certificación 

entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 

tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una 

certificación adicional emitida por la entidad contratante o la  persona natural o jurídica 

competente, donde se conste que el profesional participó en el cargo y en el proyecto 

que se pretende acreditar.  

 

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley 

Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, deberá cumplir con las 

disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea 

aplicable. 

 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener vinculado al 

equipo de trabajo al menos, a un auditor contable que cumpla las funciones de 



 

 

 

 

auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la 

profesión de contador público.  

 

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo 

transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 

profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para 

aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentación de 

la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su actividad 

en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la 

profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se tendrá 

como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en 

el país que la hubiere ejercido. 

 

La “experiencia específica” debe haber sido obtenida durante los mismos términos 

indicados en el párrafo anterior, y será valorada según los Meses que se acrediten en 

la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el 

respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de 

la profesión en entidades privadas.  

 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 

tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia 

específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos. 

 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes 

documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 

establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como 

aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la 

dependencia de dicha persona natural. 

 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en la 

empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los 

documentos aportados deben contener: 

 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo Día, Mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida 

en entidades del Estado los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo Día, Mes y año). 

 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 

desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el 

manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes 

que se quieran acreditar respecto del manual. 

 

Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con alguno 

de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, 

la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y 

procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato. 

 



 

 

 

 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 

mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia 

general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia General 
Experiencia 

Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años 
Uno y medio (1.5) 

años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 

académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir 

si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la 

misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia 

correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con 

el perfil del cargo solicitado. 

 

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la 

formación académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, por 

su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este 

proyecto es aceptada, podrá allegar la información que considere necesaria para 

demostrar la equivalencia del título. 

 

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 

Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste dicha 

información según las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se deberá adjuntar 

una manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante 

legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la 

veracidad de la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas 

como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 

mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda efectuar 

posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el 

incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente 

aplicación de las Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de 

Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del 

respectivo diploma o del acta de grado. En caso de que existieran títulos académicos 

obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso de convalidación ante el 

Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Resolución 20797 de 2017 o 

la norma que la complemente, modifique o sustituya, para que puedan ser 

considerados por la ANI como formación académica válida, requisito que deberá ser 

cumplido y acreditado ante la ANI a más tardar a los treinta (30) Días siguientes a la 

vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el 

exterior. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo 

proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

 

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos 

títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor deberá 

presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería (COPNIA) 

para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En. caso de requerirse 

evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución 20797 de 2017 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional o aquellas que la modifiquen o 

complementen, el interventor deberá completar de manera definitiva dentro de los tres 

(3) Meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría dichos trámites; de 

lo contrario, se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio 

del respectivo proceso administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley 

Aplicable.  



 

 

 

 

 

CLÁUSULA 4.5 Seguridad e Higiene Industrial.  

 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta las 

normas y reglamentos definidos en el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 

Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 

demás normas concernientes con a la materia. 

  

CLÁUSULA 4.6 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 

Interventor o su Personal  

 

El Interventor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 

administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 

Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 

del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 

hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales 

o no, del personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría, de acuerdo 

con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las 

razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 

cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este 

personal, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá indemne 

a la ANI por cualquier reclamación del personal al respecto. Lo pactado en esta cláusula se 

hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que 

emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA 4.7 Vinculación de Servicios Nacionales  

 

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o 

contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del total del 

personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho 

en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad.  

 

Adicionalmente, se obliga a suministrar, durante el primer mes de ejecución del contrato, un 

listado del total de personal vinculado, destinado para la ejecución de este, relacionando 

nombre del contratista o empleado, número de identificación y nacionalidad, con el fin que 

la Entidad pueda realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligación. 

En el evento en el que se modifique este personal, se deberá informar a la entidad, enviando 

nuevamente el formato en el que conste la información indicada.  

 

Así mismo, a partir del inicio de la ejecución del contrato, el Contratista deberá allegar 

mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que 

mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral 

o por prestación de servicios de ese personal. 

 

En caso de incumplimiento de esta obligación o que no se mantenga el personal nacional 

mínimo indicado, habrá lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en 

los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su 

cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número 

de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de 

discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud 

o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 

invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 

jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar a la respectiva Acta de Cálculo de la 

Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 



 

 

 

 

discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

.  CAPÍTULO V 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

 
CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones.  

 

Todas las Comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 

escrito y deberán enmarcarse en los términos del Contrato de Concesión y el presente 

Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De 

tales Comunicaciones y órdenes se notificará y se enviará copia a la ANI. 

 

CLÁUSULA 5.2 Informes 

 

El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del presente Contrato que se 

encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en 

los términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo 

vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

 

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes 

 

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados 

anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos 

establecidos en el Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución y 

demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen, 

complementen o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días Hábiles 

siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que la ANI 

considere pertinentes. 

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con 

lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones dentro de un plazo no mayor 

de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de la 

solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo notificará por 

escrito, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo 

las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones 

sugeridas. 

 

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 

razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 

será improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia será definida de 

conformidad con lo establecido en Capítulo VII del Contrato.  

 

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos diez (10) 

Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de esta. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Garantías y Pólizas del Contrato  

 

 

CLÁUSULA 6.1  Características de la Garantía Única de Cumplimiento  

 
(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 

una Garantía Única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 

Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 

establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 



 

 

 

 

modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 

previstas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado 

la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener los siguientes amparos: 

 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 

favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de 

Multas, la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

 

La vigencia total del amparo de cumplimiento será igual al plazo del presente 

contrato señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. y seis 

(6) meses más contados a partir de la fecha de terminación del presente Contrato. 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 

Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría y 

hasta su liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 

Cumplimiento. 

 

El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor 

Estimado total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse 

con la variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 

 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 

Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 

destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 

toda la ejecución del Contrato de Interventoría.  

 

La vigencia del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones será igual al plazo del presente contrato señalado en la 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. y tres (3) años más contados 

a partir de la terminación del Contrato de Interventoría.  

 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 

Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría 

siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento. 

 

El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5 %) del 

valor total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con 

la variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la de la 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse 

con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.  

 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá 

constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados 

que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala 

calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el 

Interventor en desarrollo del Contrato.  

 

Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años contados a partir de la 

terminación del Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) 

Meses previos a la terminación, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya 

vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más. 

 

El valor asegurado será del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato 

de Interventoría.  

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.  

 

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 

presentar para aprobación de la ANI, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El 

objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto 

frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 

daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o 

de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 

como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 

contratistas en la ejecución del Contrato. 

 

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será 

anual y deberá prorrogarse en forma sucesiva hasta el plazo de duración del 

Contrato de Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 

ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los 

terceros afectados y la ANI. El tomador deberá ser el Interventor.  

(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con todas las coberturas y requisitos 

establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, 

el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, 

amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa 

de responsabilidad.  

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 

expida con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo al cinco (5%) por ciento 

del valor del contrato. No podrá sublimitarse las coberturas de responsabilidad 

patronal y de vehículos propios y no propios, las cuales tendrán el mismo valor de 

cobertura general para cada uno. Así mismo debe darse cumplimiento a lo indicado 

en el artículo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en relación con lo deducibles 

y demás mecanismos de participación en la perdida. 

 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías.  

 
(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme con lo 

señalado por el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

 

(b) Si la Garantía Única de Cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el 

formato de la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de 

cumplimiento ANI denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para 

Contratos Estatales ANI que ha sido depositada por las aseguradoras ante la 

Superfinanciera. Igualmente, la póliza de responsabilidad civil debe allegarse bajo 

el formato de Póliza de Seguro de Responsabilidad ANI. 

 

(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir 

del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de estas por el Interventor. Si la ANI 

tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor 

quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale 

la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en los términos 

señalados por escrito y a satisfacción de la ANI esta aprobará la(s) garantía(s). Si 

el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible la 

Garantía de Seriedad de la Oferta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de 

la Ley Aplicable.  

 
(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando estos se vean 

afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en 

virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba 



 

 

 

 

hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el Contrato, el valor de 

la reexpedición estará a cargo del Interventor. 

 

(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías y pólizas, en 

plena vigencia y validez por los términos expresados en el presente capítulo y pagar 

las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas 

o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta 

de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación 

se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo 

tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 

términos del Contrato y la Ley Aplicable. Para la aprobación de la Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, el Interventor deberá acreditar el pago de 

la prima. No se aceptará la suscripción de acuerdos de pago como válido para la 

acreditación de este requisito. 

 

(f) Si el Interventor no prorroga las garantías y pólizas antes del vencimiento del plazo 

señalado en el Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos de este Contrato y de la Ley Aplicable.  

 

(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 

del texto de las garantías y pólizas, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma 

las coberturas exigidas en el presente Contrato. Así como tampoco se admitirán 

exclusiones en la garantía de cumplimiento, diferentes a las establecidas en el 

artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 

(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía o seguros 

diferentes de los solicitados en este capítulo que las Partes del Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

sus obligaciones. 

 

(i) En cualquier caso, de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener 

una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 

garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y 

la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones 

adquiridas por el Interventor en el Contrato deberán permanecer garantizadas, sin 

que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 

emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la 

prolongación de sus efectos. 

 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir 

al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 

plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 

de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 

reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de 

la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 

patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento 



 

 

 

 

de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con 

sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 

electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma 

digital y estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como 

pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la 

verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

 

(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro 

de los quince (15) primeros Días del Mes de enero de cada año.  

 

CAPÍTULO VII  

 

Mecanismos de Apremio y Cláusula Penal  

 

CLÁUSULA 7.1 Multas 

 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, 
se causarán las Multas o Sanciones que se detallan en la CLÁUSULA 7.8 Eventos 
Generales de Multas y CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanción, cuya 
imposición se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en CLÁUSULA 
7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. En aplicación del 
principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá imponer una Sanción al 
Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto una 
Multa. 
 

(b) Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente cláusula pueden 
acumularse con cualquier otra indemnización. 

 
(c) El pago o el descuento de las Multas no exonerará al contratista del cumplimiento 

de ninguna de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

 
(d) Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios 

de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sanción a imponer 
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual. 

 
(i) La graduación de las Multas y Sanciones atenderá a los siguientes 

criterios: 
 
(1) El grado de afectación del presente Contrato, y 
(2) La reincidencia en el incumplimiento contractual. 

 
(ii) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en: 
 
(1) Leves: Si no afectan la ejecución del presente Contrato, y tampoco 
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa o 
Sanción deberá ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del 
porcentaje máximo establecido en la CLÁUSULA 7.8 Eventos 
Generadores de Multas y CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de 
Sanción para dicho incumplimiento. 
 
(2) Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y no existe 
reincidencia, o no afectan la ejecución del presente Contrato, pero sí 
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa 
o Sanción deberá ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y 
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje máximo 
establecido en la CLÁUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas y 
CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanción para dicho 
incumplimiento. 
 
(3) Muy Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y además 
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la 



 

 

 

 

Multa o Sanción deberá ser mayor al setenta por ciento (70%) del 
porcentaje máximo establecido en la CLÁUSULAS 7.8 Eventos 
Generadores de Multas y CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de 
Sanción para dicho incumplimiento. 

 
(e) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas 

al Contratista, para efectos de este Contrato, será del veinte por ciento (20%) del 
Valor Total del Contrato. Si se llegase a completar este tope, la ANI podrá dar 
aplicación al literal d) de la CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato 

 

 

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura  

 

(a) El Contratista contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 
detectado que constituya una causal de imposición de Multa. Este Plazo de Cura 
será determinado por el Supervisor, basado en la gravedad del incumplimiento y el 
tiempo razonable para remediarlo. En ningún caso el Plazo de Cura podrá exceder 
un término hasta cinco (5) Días. Este Plazo de Cura será comunicado al Contratista 
por el Supervisor.  
 

(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiera saneado el incumplimiento 
se causarán las Multas hasta que el Contratista subsane el incumplimiento o se 
complete el tope señalado en la CLÁUSULA 7.8 Eventos Generadores de 
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en el 
literal (e) de la CLÁUSULA 7.1 Multas y Sanciones, sin que se hubiese saneado 
el incumplimiento, la ANI podrá dar aplicación al literal d) de la CLÁUSULA 9.1 
Terminación del Contrato.  

 
(c) El Plazo de Cura se contará desde el Día Hábil siguiente en que debió cumplirse la 

obligación, situación que deberá constar en la comunicación del incumplimiento que 
realice el Supervisor al Contratista. Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista 
haya saneado el incumplimiento, la ANI impondrá la Multa que se tasará desde la 
fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la 
CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. 

 
(d) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el literal  (a) de esta cláusula, no se iniciará el 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual. 

 
 

CLÁUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones 

 

(a) Las Multas y Sanciones se pagarán o descontarán por parte del Contratista o de 
la ANI, según sea el caso, dentro de los diez (10) Días siguientes a la firmeza el 
acto administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI deberá dar aplicación 
a la figura de la compensación mediante el descuento del valor de la Multa y 
Sanción impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al 
Contratista. Por lo tanto, el Contratista faculta a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero a que haya lugar por concepto de Multas y 
Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Cálculo de 
Remuneración. 
 

(b) Vencido el plazo de diez (10) Días a que se refiere la literal (a) anterior, 
comenzarán a correr intereses moratorios a cargo del Contratista en los términos 
de la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. 

 
(c) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Contratista, la ANI podrá dar aplicación al literal d) de la CLÁUSULA 
9.1 Terminación del Contrato. 

CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas  y Sanciones. 

 



 

 

 

 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas y Sanciones corresponderá al 
señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 

(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado por la ANI para tal fin, verifique que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y 
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiese remediado el 
incumplimiento, por lo que procederá a presentar el informe respectivo para el 
inicio del procedimiento  administrativo sancionatorio contractual.  

 
(c) En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 

procedimiento para imponer la Sanción, cuando la ANI verifique la existencia del 
mismo.  
 

(d) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, 
una vez notificada al Contratista la citación a audiencia de que trata el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 

CLÁUSULA 7.5 Actualización de las Multas y Sanciones  

 

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la CLÁUSULA 7.8 Eventos 
Generadores de Multas y CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanción del 
presente contrato, deberán ser actualizadas sobre el Valor Total del Contrato, al momento 
del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada. 
 

 

CLÁUSULA 7.6 Cláusula Penal Pecuniaria  

 

Una vez terminado el presente Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o 
total del Contrato, el Contratista pagará a la ANI a título de cláusula penal pecuniaria, una 
suma de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
ocasione a la ANI. El valor pagado como cláusula penal pecuniaria no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.  
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la cláusula 
penal pecuniaria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal pecuniaria que se imponga al Contratista, 
la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
La cláusula penal pecuniaria atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 
1596 del Código Civil. 
 

CLÁUSULA 7.7 Cláusula Penal Moratoria 

 

En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Contratista, este pagará a la ANI a título de Cláusula Penal Moratoria, una suma de hasta el 
diez por ciento (10%) del valor del Contrato.  
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la cláusula 
penal moratoria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal moratoria que se imponga al Contratista, 
la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento. 
 
La ANI podrá exigir tanto el cumplimiento de la obligación como el pago de la cláusula penal 
moratoria estipulada. 



 

 

 

 

 
CLÁUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas 

 
Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, la ANI procederá a imponer Multas 
diarias y sucesivas por cada Día de incumplimiento. El valor total de las Multas al Contratista 
no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. El valor de la 
Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha 
en que termine el incumplimiento.  

(a) Las Multas establecidas en la presente cláusula no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 

La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Total del Contrato vigente 
al momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo 
procedimiento  administrativo sancionatorio contractual. 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar 
darán lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del 
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:  

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantías. Si el Contratista no 
constituyere oportunamente las garantías o no renueva, no actualiza, no 
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o incumple 
con cualquiera de las obligaciones señaladas en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.CAPÍTULO VI relativas con las garantías.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio delPersonal Mínimo Obligatorio. 
Si el Contratista no remplaza oportunamente a cualquiera del Personal 
Mínimo Obligatorio como requisito de ejecución del Contrato y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en 
el Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada 
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio 
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las 
Multas se impondrán incluso durante el período de estudio de manera 
retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligación. 

(iii)  Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto del personal del Contratista, así como el incumplimiento en 
el acompañamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.  

(iv)  Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto de la CLÁUSULA 2.2. Alcance. 

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Contratista no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 
informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato; así como 
si no entregare cualquier información o concepto de manera completa que le 
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. 

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago 
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Contratista, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del presente Contrato (ya sea del Contratista o de sus contratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculación del personal del 
Contratista. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor. y en la 
CLÁUSULA 4.2 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio.¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.  



 

 

 

 

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificación del personal. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.3 
Procedimiento Modificación del personal Mínimo Obligatorio del 
presente Contrato.   

(ix) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. CLÁUSULA 4.2 Vinculación del Personal Mínimo 
Obligatorio del presente Contrato y en el Anexo Técnico. El Contratista se 
obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos mínimos de formación, 
experiencia y dedicación exigidos en el Anexo Técnico del presente Contrato. 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:  

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas 
con mediciones, ensayos y verificaciones de conformidad con los 
parámetros establecidos en el presente Contrato. 

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de 
una Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de 
integrantes del Contratista sin domicilio en Colombia. 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en 
el pliego de condiciones o sus anexos, en el presente Contrato o sus anexos, para 
las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta 
cláusula, se causará una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto 
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del Valor Total del Contrato.  

CLÁUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanción 

 

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas y Sanciones en los eventos en 
que el Contratista incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no 
sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposición de Multa 
como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y 
directa la total ejecución del Contrato, la ANI impondrá al Contratista una Sanción de hasta 
el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta los principios de 
razonabilidad y de proporcionalidad de las penas. 
 
En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual no será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato. 
 
 

CAPÍTULO VIII  

Solución de Conflictos 

 

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 

acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 

la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

Terminación y Liquidación del Contrato  

 

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  

Las Partes declaran que el Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 

este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 

Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del 

Valor Estimado del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podrá 

optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se 

pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni el saneamiento de 

los incumplimientos.  

 

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Unión Temporal o 

Consorcio vendan o cedan su participación en la sociedad, la Unión Temporal o 

Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI. 

 

En atención al carácter intuito personae del Contrato de Interventoría, la venta o 

cesión de la participación en la sociedad, sólo podrá hacerse a personas naturales 

o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento escrito para 

que pueda producirse tal venta o cesión. 

 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría, que 

ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha 

por la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre 

que, a juicio de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se 

busca satisfacer con la contratación de la Interventoría. 

 

En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la ANI solo 

reconocerá el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los 

pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI. 

  

CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato.  

 

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Mínimo Obligatorio 

y/o el Plan de Cargas para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrá autorizar 

la cesión del Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el siguiente orden de 

elegibilidad en el Proceso de Selección y suscripción del presente Contrato de Interventoría, 

en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. Por lo que el Interventor 

acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de 

Interventoría en las condiciones descritas en la presente cláusula. 

 

CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato.  

 



 

 

 

 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato, 

la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 

cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar 

a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que 

tenga este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 

contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO X 

Varios 

 
CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato.  

 

La supervisión de la ejecución del Contrato será ejercida por el/la Vicepresidente de Gestión 

Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, según corresponda o quien haga sus 

veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo de Coordinación 

y Seguimiento asignado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 

estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora.  

 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero 

en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. Para este 

efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del 

plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 

contrario contenida en otras cláusulas o documentos del Contrato, el plazo para el 

cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes 

será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora 

contemplados en esta cláusula. 

 

CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato.  

 

Son documentos del Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del 

Proceso de Selección. 

(b) La Oferta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la Oferta. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y 

demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, 

modifican, complementan o sustituyan.  

(f) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Formato de Oferta Economica) y Formatos del 

presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primará este último. 

 

CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución.  

 

(a) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripción por las 

Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Proceso de Selección 

y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad 

alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación 

por ningún concepto entre las Partes. 

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su 

perfeccionamiento, ni para su ejecución. 



 

 

 

 

(b) Acta de Inicio.  Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que las Partes 

suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la CLÁUSULA 2.3 

Término de ejecución del Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor.  

 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 

de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se 

concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el 

incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El 

incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 

considerará por sí solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea 

el resultado de una Fuerza Mayor. 

 

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.  

 

(a) Procedimiento de Información. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza 

Mayor, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le 

comunicará a la otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las 

obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que 

fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera precisa demuestre 

la debida diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de la Fuerza 

Mayor no correspondió a un hecho imputable a ella y (3) un estimado 

preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se verá afectada.  

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del 

período durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, 

la Parte afectada enviará la comunicación a la otra Parte en la que se 

informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su 

consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 

afectadas; y (3) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá 

ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la comunicación 

aquí regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la suspensión del 

Contrato de Concesión, el Interventor deberá reanudar la ejecución del 

Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesión. 

(iv)  En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza 

Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos de conformidad con CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

(v) Durante el Período Especial la Parte afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte 

notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato 

verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí 

exigida, la Parte afectada no estará relevada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las 

comunicaciones. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las 

medidas que se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al 

igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la 

mayor brevedad posible. 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 

reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por 

la Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 

reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 

previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 



 

 

 

 

Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que permanezca 

la Fuerza Mayor. 

(c) La Parte afectada por una Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo 

que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 

para superarlo en el menor tiempo posible. 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 

elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 

Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 

Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 

con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por 

el Interventor, será cargo de este. 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya 

incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 

únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 

Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando 

ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 

enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado. 

 

(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 

popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, 

riesgos que deben ser asegurados por el Interventor). 

 

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se 

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo 

acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley 

Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será 

sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 

presente Contrato.  

 

(f) Prórroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza 

Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 

Contrato se suspenderá y el plazo del Contrato será extendido por mutuo 

acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos 

de Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del 

Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del 

mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la 

suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 

correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. 

En caso de suspensión del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá 

tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 

única y demás garantías señaladas en el Contrato sea extendida de 

conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión: Cuando, en los términos y 

condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución 

de este, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario suspender 

de manera total o parcial la ejecución del Contrato de Interventoría. En el 

evento en que se suspenda la ejecución del Contrato, se aplicará lo previsto 

en el siguiente literal.  

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 

Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 

indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 

excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 

Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 

de la ejecución del Contrato de Interventoría, podrán compensarse al 



 

 

 

 

Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 

llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 

suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de 

desacuerdo, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución 

de conflictos previstos en este Contrato.   

 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o una 

parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoría; y (B) Que 

esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 

Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 

actividad relacionada o no con el Contrato. 

 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 

(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 

de la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores correspondientes 

a lucro cesante. 

 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 

conflictos previstos en este Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.6  Responsabilidad del Interventor.  

 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 2 de la Ley 1882 

de 2018 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, además de las 

sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI , 

civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen 

perjuicio a la ANI , derivados de la celebración y ejecución del(los) Contrato(s) objeto de la 

presente Interventoría, incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios 

provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud 

de sus obligaciones. 

 

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 

pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión.  

 

CLÁUSULA 10.7 Indemnidad.  

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 

de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas 

o dependientes.  

 

CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes.  

 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 

(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad 

de índole societaria entre ellas. Las Partes no tendrá derecho, facultad o compromiso, ni 

para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 

comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas del Contrato podrá interpretarse 

en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial 

en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear derecho ni otorgar acción a un 

tercero beneficiario del Contrato. 

 

CLÁUSULA 10.9 Subcontratos.  

 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 

jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 



 

 

 

 

subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte 

de la ANI; no obstante, lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante 

la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 

responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva 

el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, 

este (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) 

labor (es) subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 

conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempeñadas por el personal 

acreditado durante el Proceso de Selección. 

 

CLÁUSULA 10.10 Cesión.  

 
(a) Salvo autorización expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podrá ceder su 

posición contractual bajo el presente Contrato.  

(b) De la misma manera, salvo autorización escrita de la ANI , los miembros o 

accionistas del Interventor, que hayan participado en la propuesta, deberán 

permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 

porcentaje de participación original (acreditado en la oferta), solo podrán realizar 

la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o 

jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del cedente o vendedor, situación que será verificada por la ANI, quien 

tendrá que manifestar su consentimiento por escrito para que pueda producirse 

tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato fue adjudicado 

al Interventor en razón a sus calidades acreditadas en el Proceso de Selección, 

particularmente en relación con los requisitos habilitantes y de experiencia 

específica.  

 

CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión.  

 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) 

del Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a 

intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, ejecución, 

terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o ajenas al 

derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de inversión extranjera, u 

otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en cualquier tratado 

internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de derecho 

internacional, del cual Colombia sea signatario. 

 

CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática.  

 

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 

y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 

de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. 

 

CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector.  

 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma de 

pagos, la posibilidad real de ejecutar las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos 

disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 

de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 

transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, 

agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 

climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en 

general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo 

lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la oferta del Interventor.  



 

 

 

 

 

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 

llevará a cabo la obra y operación del proyecto que será supervisada por el Interventor y 

que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes 

de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 

económicos de su oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada 

en el Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa 

de las obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 

adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de 

efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su oferta. 

 

CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable.  

 

El Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, pero sin 

limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto 

1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el Código de Comercio, el 

Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las 

Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato.  

 

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir 

traducciones a otro idioma, para la interpretación de cualquiera de los capítulos o cláusulas, 

prevalecerá el documento en idioma castellano. 

 

CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato.  

 

El Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes 

autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el cumplimiento de los 

requisitos que impone la Ley Aplicable. 

 

CLÁUSULA 10.17 Suspensión 

 

Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecución del 

presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la 

suscripción de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes 

causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobadas de conformidad 

con la CLÁUSULA 10.5 Fuerza mayor¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

que impidan la ejecución temporal del Contrato. b) Por solicitud debidamente justificada 

interpuesta por una de las partes. 

 

El plazo de suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni 

a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato 

 

CLÁUSULA 10.18 Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 

que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de 

las garantías y la responsabilidad. 

 

CLÁUSULA 10.19 No Renuncia a Derechos.  

 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 

en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 

cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 

afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 10.20 Gastos a Cargo del Interventor  

 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas 

extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos 

asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías a que haya lugar, 

transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 

asesorías, así como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, 

que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo 

de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las 

pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea 

necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye 

el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y entregados a la ANI, 

debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

 

CLÁUSULA 10.21 Aseguramiento de la Calidad 

 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual elaborará un manual que 

incluirá o referenciará los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozará la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 

calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acogerá, 

como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 

9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

CLÁUSULA 10.22 Propiedad Intelectual  

 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección 

de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias 

de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 

Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento de la 

obligación contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el Interventor 

durante la ejecución del Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 

Interventor.  

 

CLÁUSULA 10.23 Notificaciones.  

 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas a la siguiente 

dirección física y correo electrónico. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser 

notificado a la otra Parte y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las 

nuevas direcciones.  

 

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial 

Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860 

 

Correo electrónico: contactenos@ani.gov.co 

 

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha 

leído, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para 

notificaciones electrónicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación 

de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuación al 

correo mhinojosa@grupocalymayor.com, jgranados@grupocalymayor.com, 

bhernandez@grupocalymayor.com, evelasco@grupocalymayor.com, 

jgutierreza@grupocalymayor.com, y egomez@grupocalymayor.com,  

 

Si es al Interventor: CARRERA 19 B No. 84 – 17, OF 704 Bogotá D.C. 

mailto:mhinojosa@grupocalymayor.com
mailto:jgranados@grupocalymayor.com
mailto:bhernandez@grupocalymayor.com
mailto:evelasco@grupocalymayor.com
mailto:jgutierreza@grupocalymayor.com
mailto:egomez@grupocalymayor.com


 

 

 

 

 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 

cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 

fecha en la cual se certifique su recibo. 

 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 

 
 

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de la 

plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen parte de 

este.  

 

 

 


