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Entre el CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.371.098), en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal (en adelante la “Entidad”), por una parte; 
y, por la otra, la UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT, representada legalmente por el señor 
JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS identificado con la cedula de ciudadanía No 80.178.609 de 
Bogotá D.C (en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas 
las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución No 477 del 01 de noviembre de 2024, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación FDLSC-LP-004-2024 

 
II. Que por medio de la Resolución 510 del 12 de dicembre de 2024 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS 
SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLSC-LP-004-
2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de seis (06) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de incio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE    MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($2.219.281.166) M/CTE 
que incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones en que 
deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso, equivalentes a 1.707,13 
SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal:  
 
 
Para respaldar los compromisos que resulte de este proceso, se cuenta con una 
apropiación presupuestal en la vigencia 2024, con cargo a los siguientes certificados de 
disponibilidad presupuestal:   
 
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado 
de Disponibilidad 

Presupuestal 
2080 31 de octubre de 2024 $ 2.219.281.166 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 
 

(i) Pagos mensuales hasta el 90% del valor total del contrato. El valor deberá corresponder 
a la multiplicación de las cantidades ejecutadas por el valor de precios unitarios.  
 

(ii) El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por 
parte del FDLSC y el contratista, previa verificación por parte del FDLSC de que el 
contratista ha iniciado los trámites necesarios para el proceso de liquidación. 

 
(iii) El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del 

FDLSC y el contratista. 
 
Todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del apoyo a la supervisión 
designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar oportunamente el informe 
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de actividades realizadas (sin errores) con todos los soportes. En caso de errores reiterados por 
parte del contratista en la entrega de la información que soporta el pago de las actas de obra, que 
conlleven a castigos por parte de la SDH, el apoyo a la supervisión programará el PAC acorde al 
histórico de pagos al contratista. 
 
Teniendo en cuenta que la programación del PAC se realiza cada tres meses, dependiendo de la 
fecha de inicio del contrato, el primer pago podrá demorarse hasta cuatro (4) meses, lo cual no será 
justificación para no iniciar las obras acordes al presente proceso. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato resultante del 
proceso de licitación. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
El contratista deberá presentar certificación bancaria donde se indique la cuenta corriente o de 
ahorro, en la cual se le consignará el valor correspondiente a cada pago. El cálculo de impuestos y 
la respectiva retención sobre los pagos se hará de conformidad con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 
 
El FDLSC sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de 
selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. 
 
Los pagos serán realizados por el FDLSC, en pesos colombianos, a través de la consignación en la 
cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las 21 
entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley. 
 
Para los pagos se hace necesario la presentación de los siguientes documentos: 
 
• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor del contrato, el 

apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. Este informe debe incluir, entre otros 
aspectos, lo siguiente: relación de personal diario, reporte de lluvia diaria, maquinaria 
utilizada cada día, relación de pagos de seguridad social, novedades presentadas durante 
el mes correspondiente, estado financiero y seguimiento al cronograma de obra. En todo 
caso, el FDLSC determinará la información requerida en los informes. 

  
 Durante el tiempo que transcurra durante la etapa previa, la interventoría entregará para su 

aprobación al FDLSC la estructura del informe que debe entregar el contratista de obra cada 
mes, el cual será de obligatorio cumplimiento por el contratista.  
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• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

 
• Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique). 
 
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente (cuando aplique). 
 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 
  
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite 

el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, 
cuando se trate de personas jurídicas.  

 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
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se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza 
de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. Incorporar como mínimo el sesenta y cinco (65 %),  de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

22. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.  

23. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución de este contrato de obra.  

24. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por 
la Secretaría Distrital de Gobierno.  
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25. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

26. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

27. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta 
sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo 
y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente 
realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en 
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.  

28. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y 
la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de 
la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.  

29. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 
de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de estos en el estado 
en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 
mayor, (cuando aplique).  

30. Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago.  

31. Cuando se trate de personas jurídicas entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente.  

32. Esta obligación será incluida si el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la 
contratación, identificó como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecución del 
respectivo contrato, a las personas identificadas como beneficiarias. Vincular o contratar para la 
ejecución del contrato, personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 
“democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego 

de condiciones electrónico, documento complementario y la propuesta presentada. 
2. Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico, el pliego de condiciones electrónico y 

documento complementario.  
3. Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, 

equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato. 
4. Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal 

y procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato). 
5. Mantener Indemne a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de los reclamos, demandas, acciones 

legales y costos que surjan en la ejecución del contrato.  
6. La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato, debe cumplir con el 

manual de imagen corporativa y visual de la administración de “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Bogotá mejor para Todos”.  
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7. Realizar y cumplir a cabalidad, con la programación de obras de mantenimiento de cada salón 
comunal y el cronograma general del contrato, cumpliendo con las fechas de entrega y con el 
plazo establecido, para el desarrollo de las actividades, so pena de las sanciones y multas que 
den lugar.  

8. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido. 
9. Levantar las actas de vecindad tomando el registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo 

amerite, si las obras de mantenimiento a ejecutar pueden afectar a las construcciones vecinas, 
según el criterio de la interventoría.  

10. Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información general del contrato e 
imagen corporativa según especificaciones entregada por el Fondo de Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar.  

11. Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados 
por la Supervisión y/o Interventoría. Se debe contar con la presencia del Director de Obra y todo 
el equipo profesional propuesto.  

12. Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema 
General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.  

13. Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes de 
demoliciones o de las labores de limpieza, los cuales deberán ser dispuestos y transportados a 
las zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa aprobación de la interventoría para 
mantener las áreas intervenidas libres de materiales de demolición o sobrantes de obra, 
garantizando su retiro de la sede.  

14. Suscribir con la interventoría de obra una bitácora, en donde se llevará una memoria de todos 
los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de las obras, entre otras 
circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución 
del proyecto, esta memoria deberá firmarse por el Director de Obra y por el Director de 
Interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe 
final, el contratista deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe 
permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de las obras realizadas.  

15. Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, en especial con las Resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, 
resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el 
Artículo 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad 
vigente en tema ambiental se deben cumplir la Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 
541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo No. 417 de 2009.  

16. Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto 
contractual.  

17. Ejecutar las obras de acuerdo con la Programación de obra presentada.  
18. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios (Indispensables) para la ejecución de 
las obras.  

19. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  

20. Cumplir con las normas ambientales vigentes y con el desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan.  

21. Realizar todas las actividades indispensables de carácter Ambiental y de Gestión Social que se 
requieran para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en Colombia.  

22. Practicar las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios 
que se causen por su negligencia u omisión. 

23. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras.  
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24. Hacer y mantener un archivo de gestión del proyecto, el cual debe estar a disposición por ser 
estos documentos públicos.  

25. El contratista deberá cumplir con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en 
cumplimiento de la Circular No. 0013 de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, el 
contratista debe vincular y mantener mínimo el 6.8 % de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, sin ninguna excepción.  

26. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para 
la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el 
Gobierno Nacional y Gobierno Distrital.  

27. Establecer canales de comunicación efectivos mediante los cuales se brinde información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de resolver 
inquietudes de los trabajadores, contratistas y terceros relacionados al proyecto.  

28. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN Y TÉCNICAS.  
 
1. Realizar las actividades requeridas en los equipamientos, así como las adecuaciones de 

acuerdo a las especificaciones técnicas que requiera la ejecución del contrato en cumplimiento 
de las normas que sobre el particular apliquen.  

2. Entregar la totalidad de los equipamientos descritos en el Anexo técnico, de acuerdo con las 
condiciones contractuales y el estado del arte aplicable a los proyectos de infraestructura de tal 
naturaleza.  

3. Verificar que las actividades que se realicen durante la ejecución del contrato se facturen de 
acuerdo con los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omisión, 
irregularidad, cambio y/o alteración de las cantidades y precios contractuales supondrá, por 
parte del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, asumir las acciones legales a que haya 
lugar, previos descargos del ejecutor del contrato.  

4. Contar con los planes que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual.  
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista deberá presentar para aprobación 
de la interventoría un cronograma general del mismo, el cual deberá contener los recursos 
físicos y financieros por semana (personal, equipos y maquinaria). Este cronograma será 
firmado por el contratista de obra, la interventoría y el apoyo a la supervisión. En caso de 
incumplimiento de cada uno de los recursos físicos contemplados en el cronograma será causal 
para iniciar un proceso sancionatorio al contratista. 

5. Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor y/o interventor.  
6. Realizar y presentar todos los informes de avance de obra y al término de las actividades el 

informe final definitivo. 
7. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado 

con los equipamientos locales objeto del contrato, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y 
a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. 

8. Dar estricto cumplimiento a las condiciones ambientales que exija la norma.  
9. El Contratista deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 

inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e 
instalaciones, teniendo la obligación de dejarla en las mismas condiciones en que se 
encontraban.  

10. Corresponde al Contratista la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras, 
cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras dejándolas en el estado 
en que se encontraban.  
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11. Corresponde al Contratista la reparación de las zonas anexas a los lugares de las obras, cuando 
se deterioren como consecuencia de la ejecución de las misma dejándolas en el estado en que 
se encontraban. 

12. El Contratista deberá adelantar los trámites requeridos por las entidades del distrito capital y las 
empresas competentes (SDP, SDIS, SDT, SDA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS 
NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, JARDIN BOTANICO, etc.), que 
permitan y sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad 
sus recomendaciones de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás 
solicitudes de estas. Para el efecto, de acuerdo con el alcance de las obras, el CONTRATISTA 
es responsable del seguimiento de los trámites que se radiquen ante las entidades del distrito 
capital y empresas de servicios públicos, hasta obtener su concepto o aprobación, el cual hará 
parte de los productos a entregar.  

13. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio de las obras de acuerdo con solicitud 
presentada por el supervisor y/o interventor.  

14. Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en 
los pliegos y según el Manual de Especificaciones Técnicas que apliquen.  

15. Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas en el 
cronograma, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan 
en el mismo.  

16. Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con información 
verídica y suficiente de actividades y cantidades ejecutadas en las oportunidades definidas por 
el FDLSC.  

17. Emplear en la ejecución del contrato el personal idóneo y suficiente y presentar los soportes 
requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.  

18. Garantizar el transporte adecuado y suficiente para cumplir con las condiciones y tiempos de 
ejecución establecidos en el pliego de condiciones.  

19. Realizar todas las acciones de prevención, control y seguimientos con sus debidos registros 
tendientes a evitar reclamaciones por daños a terceros y / o sus propiedades.  

20. Pagar al FONDO todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por razón de la acción 
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la 
ejecución del contrato.  

21. Todas Aquellas exigidas dentro de los marcos legales vigentes que regulan la presente 
contratación.  

22. Todas las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL.  
 
1. Verificar que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes y garanticen su calidad y 

perfecto funcionamiento.  
2. Verificar que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes y garanticen su calidad y 

perfecto funcionamiento en la adecuación y mantenimiento de equipamientos objeto de este 
contrato.  

3. La adquisición, alquiler, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, 
reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del 
contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de 
condiciones.  

4. Dotar a su personal de los elementos óptimos necesarios para la prestación adecuada del 
servicio y contratarlo con sujeción a la legislación laboral vigente. En ningún caso se generará 
relación laboral alguna de este personal con el FDLSC.  

5. Contar con los equipos requeridos para la ejecución del objeto contractual, de acuerdo a las 
especificaciones ofertadas y requeridas por el FDLSC dentro de los estudios previos y pliegos 
de condiciones.  
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6. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA y en los lugares permitidos. En virtud de lo 
dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, las normas que regulen la materia expedidas 
y aplicadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 
2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción. Sólo pueden 
ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y minerasvigentes. 
Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la 
legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de 
escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores 
de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, 
de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

7. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego y avaladas por la 
Interventoría.  

8. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de 
acuerdo con el Anexo Técnico del Pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de 
los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el 
contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo soliciten el interventor o el supervisor 
del contrato, los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones 
técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones.  

9. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 
de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades técnicas, 
previamente aprobado por el FDLSC.  

10. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto 
en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones 
del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas o 
frentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de 
redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

11. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, 
hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de 
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del 
tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.   

12. Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el contratista y/o los contratistas, 
deberán ser de óptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia 
se exigen en este proceso.  

13. Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones 
técnicas descritas en el presente proceso. Para tal fin la Interventoría y el Contratista, llevarán 
a cabo las verificaciones técnicas que sean necesarios. Para la realización de estas 
verificaciones se seguirá las normas legales vigentes. El contratista y el interventor acordaran, 
previo el inicio de obra, un plan de inspección a realizar durante la ejecución de la misma el cual 
deberá contemplar la actividad a inspeccionar, la clase, la periodicidad norma de referencia, 
formatos y resúmenes de presentación. 

 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES.  
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1. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas.  

2. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
deberá aportar al FDLSC, certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando exista, de acuerdo 
con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de Revisor 
Fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar. 
Obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato.  

3. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para 
la realización de cada pago derivado del presente contrato. OBLIGACIONES EN MATERIA 
AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SST. 1. Dar 
estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía Ambiental adoptada por el IDU, la cual deberá 
consultar en la página Web del IDU, y lo establecido en el Pliego de Condiciones, en materia 
ambiental y social, así como todos aquellos requerimientos necesarios y exigidos legalmente 
en este tipo de obras. 2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los 
lineamientos para salud ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU 
cuando aplique, y de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones. 3. Presentar 
informes sobre su gestión ambiental y social mensualmente.  

4. Realizar e implementar el PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - PGS, previamente aprobado por la 
Interventoría, el cual el PGS tiene como objetivo, manejar y controlar de forma veraz, oportuna, 
adecuada y efectiva los efectos positivos y negativos generados por las obras a realizarse en 
los equipamientos a adecuarse en la Localidad Objeto del Contrato. El presente Plan se basa 
en una estrategia de comunicación social efectiva y eficaz dirigida a la comunidad, a todas las 
personas e instituciones (familias, residentes en la zona, comerciantes, instituciones 
gubernamentales, trabajadores de la obra, tráfico vehicular y transeúnte), que estén directa, 
indirecta y ocasionalmente involucrados con las obras que se desarrollan.  

5. Realizar e implementar el PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD, previamente aprobado por la Interventoría. Teniendo en cuenta que son los ejes 
transversales del PGS, la información oportuna, veraz y eficaz, que disminuye la generación de 
conflictos y agiliza los procesos de la obra, mitigando las expectativas e incertidumbres que se 
puedan llegar a presentar en el desarrollo del proyecto: OBJETIVOS del PROGRAMA DE 
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD: 1. Mantener informada a la comunidad 
sobre el inicio, avances y finalización de las obras. 2. Establecer canales de información y 
comunicación efectivos entre la comunidad y el Contratista, interventoría y FDLSC. 3. Prever la 
afectación en el normal desarrollo de las obras por conflictos con residentes, instituciones y 
organizaciones.  

6. ACCIONES DEL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. Son 
obligaciones del Contratista: 1. Realizar reuniones con los residentes de la zona de influencia 
del proyecto involucrando en ellas organizaciones de base, instituciones educativas y 
comerciantes, donde se deberá indicar: Nombre y objeto del contrato, Presentación de la 
entidad Contratante, la Interventoría y el Contratista, características del contrato, canales de 
información y comunicación entre contratista y la comunidad, cronograma de ejecución, Plan de 
Manejo Social, señalización en obra. Además, se debe dar información específica sobre la forma 
de vinculación laboral en mano de obra no calificada, como se va a ver afectadas las redes de 
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servicios, de qué forma van a hacer interrumpidas las actividades cotidianas del sector, como 
se van a mitigar, cuáles son los riesgos que se pueden ver expuestos los trabajadores en la 
obra y los habitantes del sector, como se pueden prevenir estos riesgos. La interventoría hará 
seguimientos a los compromisos acordados con la comunidad.  

7. Reunión al avance del 50% de las obras, esta reunión debe incluir contenidos en los cuales los 
profesionales técnicos del Contratista expliquen el estado en el que se encuentran las obras, el 
avance en porcentaje de cumplimiento, los problemas que ha encontrado en el desarrollo de la 
misma y la manera como se ha solucionado.  

8. Reunión a la finalización de la obra, estas reuniones de finalización se deben realizar cuando la 
obra esté en el 95% de ejecución. Donde el equipo técnico y social del Contratista darán a 
conocer los siguientes aspectos: Estado final de las obras y nuevas condiciones de los Salones 
Comunales intervenidos (señalización y aspectos técnicos relevantes), resultados finales de la 
Gestión Social.  

9. Si por circunstancias existe la necesidad de convocar a reuniones adicionales a la comunidad, 
la interventoría solicitará al Contratista la realización de las mismas. Para las reuniones se debe 
levantar un acta, registro de asistencia y fotográfico de los participantes.  

10. Es responsabilidad del equipo social del Contratista promover en todas las reuniones la mayor 
participación y apropiación social del proyecto. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS.  
 
1. Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el Pliego de 

Condiciones.  
2. Obtener la asignación de un RUT para el Consorcio o Unión Temporal diferente a aquel que 

identifica a cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Unión Temporal la adjudicataria).  
3. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 

y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante 
el mes, expedido por el responsable de la escombrera, así como de los proveedores de 
materiales. El CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras 
autorizadas.  

4. Presentar informes sobre su Gestión Técnica, Ambiental y Social con la periodicidad y contenido 
que le exija los pliegos, el FDLSC y la Interventoría.  

5. Elaboración y entrega de las Memorias de Cálculos de Obra, de acuerdo con las normas 
archivísticas.  

6. Debe llevarse una ficha técnica individual por cada equipamiento intervenido, la cual debe 
contener la totalidad de la información relacionada con dicho equipamiento, incluyendo 
cantidades de obra, registro fotográfico del antes, durante y después de las intervenciones 
desarrolladas; la totalidad de las fichas técnicas formarán parte de una memoria técnica 
descriptiva del desarrollo total del contrato, organizado y codificado en orden cronológico de 
intervención, documento soporte del proceso de liquidación. 

7. Manual de mantenimiento del equipamiento, de acuerdo con las especificaciones.  
8. Inventario de maquinaria y equipos instalados con sus respectivas garantías.  
9. Inventario por espacio detallado, con los elementos, materiales, equipos allí instalados.  
10. Inventario de muebles instalados con llaves debidamente marcadas y señalizadas.  
11. Garantías de los equipos especiales si existen y/o aplicación según el caso.  
12. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Pliego de Condiciones. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS.  
 
1. Mantener los precios presentados en la propuesta según el tiempo de la vigencia del contrato.  
2. Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes 

correspondientes.  
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3. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos 
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.  

4. EL CONTRATISTA será responsable por los costos en las demoras en la ejecución y mayores 
costos, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra, caso 
en el cual el FDLSC descontará de las actas de obra los montos correspondientes.  

5. Para cada pago el contratista deberá presentar un informe detallado del costo de cada 
equipamiento ejecutado, debidamente certificado por el interventor 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[El Contratista se obliga a mantener indemne a la Alcaldía Local de San Cristóbal- Fondo de 
desarrollo Local, de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Para estos efectos, el Fondo de 
desarrollo Local deberá enviar Comunicación Oficial al Contratista del reclamo o acción 
correspondiente: 
  

 (i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
fecha en que dicha reclamación sea presentada;  

  
 (ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a:  
  

(1) La fecha en que el reclamo haya sido comunicado personalmente a al Fondo; o  
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 (2) La fecha en la que legalmente se entienda que el Fondo de desarrollo Local ha 

sido debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual 
se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto 
conforme a la Ley Aplicable. 

  
(iii) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.  

  
(1) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que 
escoja,  en la defensa adelantada por el Fondo de desarrollo Local, respecto de cualquier 
acción o demanda que se inicie en contra del Fondo de desarrollo Local  de San Cristóbal 
por causas imputables al Contratista, pero en caso de conflicto entre el Contratista y el 
Fondo de desarrollo Local sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente 
proceso, el Fondo tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones 
que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación 
con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas 
debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el 
Contratista prevalecerá sobre el del Fondo de desarrollo Local para tomar cualquier 
decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa.  
 
(2) El Contratista pagará –a nombre del Fondo de desarrollo Local de San Cristóbal – las 
sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los 
embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la solicitud en ese 
sentido hecha por el Fondo de desarrollo Local, soportada por una copia de la orden 
correspondiente de las autoridades.  
 
(3) Si la condena u orden pertinente es recurrida por el Fondo de desarrollo Local de San 
Cristóbal y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación 
del Contratista de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente 
sea decidido.  
 
(4) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en el presente 
Contrato.  

 
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten 
aplicables, por cualquiera de las Partes] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5%  de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
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Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el sesenta y cinco por 
ciento (65%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1  SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %)] del valor del contrato. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas, 
modificarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, 
por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas 
obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá 
fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando 
otro parámetro: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 

% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
contractualmente, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
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impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, contado a partir 
de la fecha establecida contractualmente o desde la fecha de vencimiento establecida por la 
interventoría para el cumplimiento de la obligación 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con el NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan. 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

Por el (20%) del valor 
total del contrato, 
vigente a partir de la 
fecha de expedición de 
la póliza, por el plazo 
de ejecución del 
contrato, y seis (6) 
meses más para su 
liquidación, en todo 
caso si el plazo de la 
liquidación supera los 
seis meses después 
del vencimiento del 
contrato este amparo 
debe cumplir hasta la 
fecha de la misma 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el (10%) del valor 
total del contrato, 
vigente a partir de la 
fecha de expedición de 
la póliza, por plazo de 
ejecución del contrato, 
y tres (3) años más 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción. 

vigente por cinco (5) 
años contados a 
partir del acta de 
recibo a satisfacción 

[Por el (20%) del valor 
total del contrato, 
vigente por cinco (5) 
años contados a partir 
del acta de recibo a 
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de la obra, por parte 
de la interventoría. 

satisfacción de la obra, 
por parte de la 
interventoría. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir de la fecha del recibo 
a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con el NIT 899.999.061-9 y 
el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 300 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, identificada con el 
NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 2 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
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aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Localodad de San Cristóbal y el 
domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por 
las PARTES en la plataforma SECOP II. El presente anexo de minuta se entenderá 
perfeccionado y aceptado por las partes con la suscripción y publicación del contrato en el 
SECOP II. 
 


