COEUMVI Cadigo: FR — 009

ﬁj@ T ESTUDIO PREVIO Version: 05
(‘Lm\ﬂ\ﬁlh('l't“ﬂ‘m\l MINCIDHL D VILAVICINCO Fecha: 10 de Marzo de 2021

(PROCESO DE MINIMA CUANTIA)

Villavicencio, 18 de diciembre de 2024

LUCILA GOMEZ TORRES, identificada con cédula de ciudadania No. 40.399.561 expedida en
Villavicencio-Meta, obrando en calidad de Directora de la CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO “CORCUMVI”, nombrada mediante Acuerdo No. 002 del 12 de enero de 2024,
expedido por la Junta Directiva de CORCUMVI, posesionada mediante Acta No. 003 del 12 de enero
de 2024; facultada para contratar de conformidad con lo preceptuado por el Articulo 11 Numeral 3
Literal C. de la Ley 80 de 1993, quien en el texto de este documento se denominara “CORCUMVI”.

RUBRO / PRESUPUESTO: Los presupuestos que se ocasionen del presente contrato se pagaran
con cargo al:

No. | FECHA DE VALOR A

cDP | EXPEDICION RUBRO PRESUPUESTAL VALOR CDP EJECUTAR
2.3.2.02.02.005.33.3301.1603.3.202405000101

345 18/12/2024 31.124302 25.613.207 | 25.613.207

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL PARQUEADERO Y CASETAS DE
VIGILANCIA DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y
BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS”.

CLASIFICACION UNSPC:

CLASIFICACION UNSPSC | PRODUCTO O SERVICIO
72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MATENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion que se derive del contrato que se derive del
presente proceso es en el municipio de Villavicencio, Meta.

TIEMPO DE EJECUCION: El contrato tendra un término de ejecucion de CUATRO (4) DIAS
contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR DEL CONTRATO: EIl presupuesto estimado para ese contrato es la suma de
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MDA
CTE ($25.613.207)

FORMA DE PAGO: La Corporacién Cultura Municipal de Villavicencio pagara al contratista el
valor del contrato de la siguiente manera:

“CORCUMV/I” Realizard Un UNICO PAGO por el valor total del contrato, una vez se ejecutado el
objeto de contrato. Para este pago se deberd presentar la correspondiente Acta del servicio prestado,
cuenta de cobro o de la factura o documento equivalente, junto con los soportes de pago de
seguridad social, el informe de ejecucion del objeto del contrato, el informe de supervision y demas
sobre este valor se aplicaran los descuentos de ley. Por ser Unico pago se realizara acta de
liquidacion.

PARAGRAFO: Los pagos a que se compromete la Corporacion se haran de conformidad con la
ejecucion del P.A.C. y disponibilidad de recursos en la Tesoreria de CORCUMVI. Los pagos se
realizardn mediante transferencia electrénica a la cuenta del contratista.
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Para la ejecucion del contrato, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones, cantidades
y servicios requeridos de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente estudio previo.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio, tiene la obligacién de salvaguardar los bienes
muebles e inmuebles a su cargo que son de su propiedad o por los que es legalmente responsable,
lo que implica ofrecer condiciones Optimas para la prestacion de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, con el fin de proporcionar la seguridad para las instalaciones, empleados,
colaboradores, visitantes y publico en general.

La Corporacion, utiliza el servicio de vigilancia Gnicamente para el ingreso y salida de la edificacién
por la entrada principal y por los parqueaderos, sin prestar el servicio al interior de las oficinas ni del
Edificio, es asi, que el personal de vigilancia de Corcumvi no cuenta con un espacio fisico al interior
del edificio y es necesario ofrecer un espacio de trabajo confortable para préstamo del servicio del
personal de vigilancia en una infraestructura adecuada y digna para el personal que alli labora.

El mantenimiento de las casetas de seguridad es una tarea fundamental para asegurar un adecuado
funcionamiento del punto de control y vigilancia en la Entidad. Se requieren labores de limpieza,
reparacion de estructuras, pintura y otros trabajos necesarios para mejorar la infraestructura y el
equipamiento de las casetas.

Este trabajo demuestra el compromiso de la Corporacién con la seguridad y el bienestar del personal
de vigilancia. Garantizando condiciones Optimas en las casetas de seguridad que contribuyan a
fortalecer la presencia y eficacia del personal de seguridad.

Asimismo, los parqueaderos rara vez son una prioridad para realizar mantenimiento o mejoras en el
aspecto y la funcionalidad de los mismos. Sin embargo, se hace necesario realizar mantenimiento
preventivo al manto asfaltico y realizar demarcacién de los parqueaderos con pintura luminosa que
permita visualizar de manera facil los parqueaderos de Corcumvi, el cual presenta deterioro normal
por su uso.

El aspecto de un parqueadero bien mantenido refleja la calidad general de la propiedad. Cuando el
parqueadero esta bien mantenido, desanima a las personas a tirar basura, ya que la condicién del
espacio demuestra que se presta mucha atencidén a su entorno. Esto genera un ambiente de respeto
y contribuye a mantener el lugar limpio y ordenado. Ademas, los residuos acumulados pueden
deteriorar de manera acelerada el pavimento de los parqueaderos y ser peligrosos para los vehiculos
y las personas.

La acumulacion de basura, productos quimicos y particulas en el suelo puede filtrarse en las
alcantarillas circundantes y contaminar las vias fluviales y los ecosistemas locales. Al mantener los
parqueaderos en buen estado y debidamente demarcados permite un mayor orden y reduce el
deterioro de los vehiculos y por ende los funcionarios y visitantes no tendran inconvenientes para el
parqueo de sus vehiculos, al igual como se usan para diferentes eventos culturales reduce el impacto
ambiental y se protege la salud de la comunidad que visita la Entidad.

Cuando el asfalto o el pavimento no se limpian con frecuencia, se acumula suciedad, sedimentos y
escombros en su superficie. Estos elementos son abrasivos y pueden hacer que el parqueadero se
deteriore prematuramente.

La sefializacion clara y las superficies limpias también mejoran la circulacion y evitan confusiones
gue podrian provocar accidentes.
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Incluir el mantenimiento regular en los cronogramas de servicio garantiza que el parqueadero se
mantenga en Optimas condiciones, evitando problemas a largo plazo. Es asi, que se hace necesario
realizar mantenimiento del pavimento o asfalto y la demarcacién de los parqueaderos.

Todo lo anterior, se desarrollara bajo el proyecto denominado: ADECUACION E INTERVENCION
DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ARTISTICA Y PATRIMONIAL DEL MUNICPIO DE
VILLAVICENCIO META con CODIGO BPIN 2024500010139 el cual se identifica con el plan de
desarrollo municipal vigente: “VILLAVO SOMOS TODOS 2024-2027":

EJE ESTRATEGICO Eje 2 Villavo ciudad social y equitativa
SECTOR 33 cultura
PROGRAMA 3301 promocion y acceso efectivo a los

procesos culturales y artisticos
DESPCRIPCION DE LA META PRODUCTO Intervenir la infraestructura cultural, artistica y
patrimonial del municipio

NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTO Infraestructura cultural intervenida
UNIDAD DE MEDIDA Numero

LINEA BASE 4

META CUATRENIO 4

ANALISIS DE OPORTUNIDAD: Que dicha contratacion resulta oportuna ya que se han verificado
la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales para dar apertura al
proceso de seleccion de minima cuantia conforme lo establecido en el Numeral 6, art. 25, ley 80 de
1993.

ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION: El tipo de contrato a celebrar es de obra,
la definicién del objeto y su alcance se consideran como las mas convenientes para satisfacer la
necesidad de esta contratacién y la correcta ejecucion del proyecto referido anteriormente.

CONDICIONES TECNICAS:

El oferente deberd comprometerse a realizar el mantenimiento del area del parqueadero y de las
casetas de vigilancia cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas en el presente
documento:

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 VIA'Y PARQUEADERO
1.1 Limpieza pisos senderos y muros con hidrojet M2 509,68
Pafiete muro exterior y culatas mortero 1:4
1.2 X - o T M2
impermeabilizado. suministro y aplicacién 10,00
Reubicacion y pintura topellantas en concreto para
1.3 UND
parqueadero 52,00
1.4 Pintura para topellantas parqueadero UND 56,00
Linea de demarcacion vial con pintura acrilica en frio ML
15 (E=0,12), incluye suministro, microesferas y aplicacion ML
/ X 372,80
con equipo (Color amarillo para parqueaderos)
Linea de demarcacion vial con pintura acrilica en frio ML
1.6 (E=0,12), incluye suministro, microesferas y aplicacion ML
/ . 540,25
con equipo (Color blanco para via)
1.7 Pintura sardinel en esmalte (2 capas) ML 167,61
1.8 Pintura vinilo t. coroza exterior (3 capas) M2 91,00
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CORPORACION CULTURAL MUNTL DAL DE VILAVICENCIO

Mantenimiento de porton metalico de dos secciones y
1,9 puerta individual de acceso peatonal, con arreglo de GLB 100
bisagras y pintura de esmalte con anticorrocibo. '
2 CASETA CELADORES
2.1 Pintura vinilo t. coroza exterior (3 capas) M2 24,90
2.2 Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) M2 25,80
23 Sah(_ja_ para tomacorriente doble con polo a tierra, PTO 6,00
suministro e instalacion
2.4 Suminstro e instalcion de interruptor sencillo PTO 1,00
25 Mantenimiento arreglo puertas y ventanas en aluminio M2 11,00
2.6 Suministro e instalacion de vidrio transparente de 4mm M2 2,00
2.7 Instalacion de pelicula de proteccion solar M2 9,00
2.8 Panel led redondo 18 w UND 2,00
Mantenimiento y suminstro de lamparas mayores de
2.9 40W para poste de doble brazo para la iluminacion del UND 3,00
area de porteria

NOTA: El proponente debera cotizar en su oferta, los valores unitarios y totales de cada uno de los
items indicados en las especificaciones y formato de oferta econémica, y la suma de estos valores
serd el total de la propuesta para efectos de indicar la mas econémica.

O El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del
contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en las CONDICIONES TECNICAS
y demas condiciones requeridas en el presente documento.

0 Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, CORCUMVI procedera a su correccion
y este serd el valor que se tendra en cuenta para la evaluacion.

0 El proponente gue no haya diligenciado la totalidad de los items requeridos por CORCUMVI, no
serd objeto de evaluacién y su propuesta sera rechazada.

0 Asi mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente
bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado.
Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en
el proceso, explicando sus razones de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de
2015.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El marco juridico aplicable al presente proceso de seleccion es: La ley 80 de 1993, el articulo 2 de
la ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082
de 2015 y las demas normas legales vigentes que regulen la materia; asi como las normas
comerciales y civiles pertinentes.

De conformidad con lo expuesto y el estudio de precios realizado previamente por esta entidad, se
determind que el valor del contrato requerido, no supera la minima cuantia de la entidad para la
actual vigencia (10% de la menor cuantia), razén por la cual se adelantara un proceso de
convocatoria publica bajo la modalidad de minima cuantia en los términos del Decreto 1082 de
2015.

La entidad formulard invitacion para presentar oferta a través del Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica —SECOP I-, acorde con lo establecido en la citada normatividad.
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ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Presupuesto oficial)

El analisis se procedi6 a realizar con tres (3) cotizaciones de empresas que cuentan dentro de sus
actividades econdémicas iguales o similares al objeto del presente proceso de seleccion.
Adicionalmente se tuvo en cuenta la resolucion N° 088 de 2024 expedida por la Agencia de
Infraestructura del Meta, con la cual se actualiza los previos oficiales para los contratos de obra.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta los siguientes costos asociados a la ejecucion contractual.

Impuestos
Aportes a seguridad social integral.

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

VR.UNITARIO

VR. TOTAL

VIA'Y PARQUEADERO

1.1

Limpieza pisos senderos y
muros con hidrojet

M2

509,68

$6.475,64

$3.300.504,20

AIM

1.2

Pafiete muro exterior vy
culatas mortero 1:4
impermeabilizado. suministro
y aplicaciéon

M2

10,00

$31.752,18

$317.521,80

AIM

13

Reubicacion y pintura
topellantas en concreto para
parqueadero

UND

52,00

$23.833,33

$1.239.333,16

COTIZACION

1.4

Pintura para
parqueadero

topellantas

UND

56,00

$13.000,00

$728.000,00

COTIZACION

15

Linea de demarcacion vial
con pintura acrilica en frio ML
(E=0,12), incluye suministro,
microesferas y aplicacion con
equipo (Color amarillo para
parqueaderos)

ML

372,80

$4.209,25

$1.569.208,40

AlIM

1.6

Linea de demarcacion vial
con pintura acrilica en frio ML
(E=0,12), incluye suministro,
microesferas y aplicacion con
equipo (Color blanco para via)

ML

540,25

$4.209,25

$2.274.047,31

AIM

1.7

Pintura sardinel en esmalte (2
capas)

ML

167,61

$9.322,30

$1.562.510,70

AIM

1.8

Pintura vinilo t. coroza exterior
(3 capas)

M2

91,00

$12.844,85

$1.168.849,24

AIM

Mantenimiento de porton
metalico de dos secciones y
puerta individual de acceso
peatonal, con arreglo de
bisagras y pintura de esmalte
con anticorrocibo.

GLB

1,00

$4.034.000,00

4.034.000,00

CASETA CELADORES

2.1

Pintura vinilo t. coroza exterior
(3 capas)

M2

24,90

$12.844,85

$319.785,39

AIM

2.2

Pintura vinilo tipo 1 s/muro
(alta calidad)

M2

25,80

$10.865,43

$280.328,09

AIM

2.3

Salida para tomacorriente
doble con polo a tierra,
suministro e instalacion

PTO

6,00

$96.147,96

$576.887,76

AIM

2.4

Suminstro e instalcién de
interruptor sencillo

PTO

1,00

$36.483,33

$36.483,33

COTIZACION

2.5

Mantenimiento
puertas 'y
aluminio

arreglo
ventanas en

M2

11,00

$259.450,00

$2.853.950,00

COTIZACION
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Suministro e instalaciéon de
2.6 vidrio transparente de 4mm M2 2,00 $122.383,33 $244.766,66 COTIZACION
Instalacion de pelicula de
2.7 proteccion solar M2 9,00 $90.366,67 $813.300,03 COTIZACION
2.8 Panel led redondo 18 w UND 2,00 $46.307,80 $92.615,60 AIM

Mantenimiento y suminstro de
lamparas mayores de 40W
para poste de doble brazo
para la iluminacion del area
2.9 de porteria UND 3,00 $586.000,00 $1.758.000,00 | COTIZACION

$19.552.065,67

A 26% $5.083.537

| 1% $195.521

U 4% $782.083
Total $25.613.207

El valor maximo que la entidad esta dispuesta a cancelar por concepto del contrato a ejecutar, de
acuerdo al presupuesto oficial corresponde a VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS MDA CTE ($25.613.207) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

7. ESTUDIO DEL SECTOR
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. Incluye:
1) Laimportanciadel sector de la CONSTRUCCION en el contexto local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL:

La poblacién del municipio de Villavicencio se ha visto afectada por la dificultad en la movilidad al
intercomunicarse a través de los puentes peatonales en los diferentes sectores de la ciudad, puesto
gue en la actualidad presentan un deterioro, el transito por los mimos, ha tenido que ser interrumpido
impidiendo la libre movilizacién, viéndose en la obligacion de transitar por otras rutas con llevando
un mayor costo en el valor del transporte.

En el municipio de Villavicencio, se requiere el rehabilitacion, reforzamiento y mejoramiento de los
diferentes puentes peatonales, por el crecimiento de la ciudad, aumento en la poblacién y la poca
infraestructura en buen estado existente, se evidencia la necesidad de mejorar los espacios para los
peatones los cuales se encuentran en malas condiciones, afectando la calidad de vida de la
poblacion urbana y rural.

Las consecuencias de la falta de infraestructura para peatones y personas con discapacidad
representan un alto indice de accidentalidad y muerte de estos, la rehabilitacién, reforzamiento y
mejoramiento de los puentes peatonales es

fundamental para garantizar la movilidad, seguridad y comodidad de los peatones. La infraestructura
existente en mal estado obliga a los peatones a realizar cruces indebidos en zonas no aptas para su
paso arriesgando la vida y causando serios problemas. Segun informe de la secretaria de movilidad
y de acuerdo con la informacién preliminar del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en
el periodo de enero — agosto de 2024 se registraron, un total de 77 fallecidos reportados por el
instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
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Reporte de cifras afio en Curso.
Grafica. Cantidad de Victimas Municipio de Villavicencio
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"Matriz de colision

UsuarioVia Motocicleta No Objeto Otros Sin Transporte  Transporte de Transporte Total
aplica fije info. decarga pasajeros individual

Peatdn 9 1 1 1 7 19
Usuario de bicicleta 1 1 1 1 1 5
Usuario de moto 9 9 - 1 6 9 3 - 65
Usuario de ‘ 1 1
V.individual

Usuario T.Pasajeros ‘ 1 1
Total ‘ 19 10 17 2 8 1 4 20 91

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL:
La industria de la construccién en nuestro pais es un componente fundamental en el desarrollo del
entorno econémico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura sélida que garantice
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una Optima utilizacién de los recursos de las compafias para que éstas cumplan con éxito su
actividad econémica. La correcta explotacion de los recursos locales, la incorporacién de tecnologias
avanzadas y la minimizacién del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el
éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria.

En el sector de la infraestructura y la construccion se encuentra principalmente dos asociaciones
gremiales, conformadas por las empresas del sector: la Cdmara Colombiana de la Infraestructura
(CCI) y la Camara Colombiana de la Construccion (CAMACOL).

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl) surgié como resultado de la fusion de algunos
gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector como la Asociacion Colombiana de
Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria y
Consultoria (AICO), la Asociacion de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacion Colombiana
de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas
privadas.

Entre otras asociaciones se encuentran las siguientes:

-ACOFI: Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria

-ANEIC: Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil
-CIC: Corporacion de Investigacion de La Construccion
-CONSTRUDATA: Informatica Para La Construccion

-DNP: Departamento Nacional de Planeacion

-FIIC: Federacion Internacional de la Industria de la Construccién
-IDU: Instituto de Desarrollo Urbano

-IGAC: Instituto Geogréfico Agustin Codazzi

-ACIC: Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

-ANEIC: Asociacion Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil
-FEDEVIVIENDA: Federacién de Organizaciones de Vivienda Popular
-ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
-SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos

-SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros

-CENAC: Centro de Estudios de la Construccién y el Desarrollo Urbano y Regional
-FEDELONJAS: Federacion Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz

2) Datos historicos de desempefio del sector de la: CONSTRUCCION

para comprender en detalle la situacién del sector, es necesario desagregarlo en sus cuatro
subsectores principales: construccion de obras civiles; construccion de vivienda y edificaciones;
cemento y concreto y ladrillos y enchapes. Es importante destacar que los cuatro estan
interconectados, por lo que la dindmica de uno afecta directamente a los demas, dada la correlacién
en la cual estdn inmersos.

Por parte del sector de obras civiles e ingenieria, vemos que presenta retos importantes teniendo en
cuenta que se ha evidenciado menor escala de inversién en los grandes proyectos de infraestructura
del pais, como las concesiones viales 4G y 5G. Sumado a esto, la falta de inversion en los mismos
ha golpeado este segmento del sector, impactando directamente en el consumo de cemento y
concreto principalmente.

En julio de 2024, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registro una
variaciéon mensual de -0,23%, con respecto junio de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,30%) y Construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil (-0,29%) se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,23%).

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Péagina web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co



http://www.corcumvi.gov.co/
mailto:direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI

UJJ:BJHJHJL

CORPORAON CILTURAL MINCIPAL DY VIIAVICINCIO

ESTUDIO PREVIO

Cédigo: FR — 009

Version: 05

Fecha: 10 de Marzo de 2021

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segin tipos de construccion
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Gréfico 1. Variacion anual de los indit de del sector de la
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Fuente: DANE, IEAC.
Pr. ciffas provisionales

Produccién de Cemento Gris
En julio de 2024, la produccién total de cemento gris en el pais alcanz6 1.155.669 toneladas, con
una disminucion de 5,4% respecto a julio de 2023.

Toneladas

A

Indicador de produccién de
obras civiles (precios
corrientes)

Grafico 5. Prod 6n de gris (! y variacién anual de la produccién)
2023 - 2024 (julio)
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Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Produccién Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral
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Durante 2023, la produccion anual per capita de cemento gris fue 272,2 kilogramos por habitante
con una disminucion de 3,7%, con respecto a la produccion de 2022, la cual fue de 282,7 kilogramos

por habitante.

Gréfico 6. Produccién anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional 2010 - 2023pr

Variacion porcentual %

Kilogramos/habitante (kg/hab)

Produccién anual per capita —evariacién produccién per capita

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL
Pr- cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* La produccion per capita anual equivale 3 la produccion de cementa gris, generado durante el afio (enero — diciembre)

expresado en kilogramos, sobre el nimero de habitantes a nivel nacional publicado en la serie total anual
(retroproyecciones y proyecciones) estimada por el DANE. (Para més informacién sobre el nimero de habitantes consulte:

https dane gov cofindex pho/estadisticas-pi demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion)

Para el segundo trimestre de 2024, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 64
kilogramos por habitante presentando un aumento de 2,8% con respecto a la produccion del trimestre

anterior (63 kilogramos por habitante).

Grafico 7. Produccion trimestral per capita (kilogramo/habitante)
Total Nacional

2015 (Il trimestre) — 2024pr (Il trimestre)

Ki bog ram o fheabi ta nte (kg fhab)

Prosduttion trimedtral per capita =—Wariacidn trirmestral productin per edpita

Fuente: DANE, GEIH, ECG.
Pr: cifras provisionales

Variacidn porcentual %

** |a produccion per capita trimestral equivale a la produccdn de cemento gris, generado durante el trimestre
correspondiente expresado en kilogramos, sobre el promedio de la poblacian total a nivel nacional de los meses
correspondientes al timestre de referencia, en los resultados de mercado laboral con base enla Gran Encuesta Integrada

de Hogares (GEIH). (Para mas informacion sobre el nimero de habitantes consulte:

https:/fwww.dane gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/emplec-y-desempleo

Produccién de Concreto Premezclado
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En junio de 2024, la produccién de concreto premezclado fue 615.669 metros cubicos y registré una
disminucion de 11,5% con relacion a junio de 2023. Este comportamiento es explicado
principalmente por la disminucién en la produccién anual de Cundinamarca (-40,5%), Atlantico (-
23,3%), los departamentos agrupados en Resto (-16,6) y Antioquia (-15,8%), los cuales restaron en
conjunto -10,7 puntos porcentuales a la variacion total (-11,5%). La produccidon de concreto
premezclado se concentré en Bogota, D.C (35,6%), algunos departamentos que pertenecen al grupo
del Resto (13,0%) y el departamento de Antioquia (14,0%).

Grafico 8. Variacién, contril ion y icipacion anual de la ion total de segun
depar {metros cibicos)
2023- 2024 (junio)
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Fuente: DANE, EC

Pr cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
*Incluye la produccién de concreto premezclado con los destinos a Bogots, Soacha, Funza, Chia y Mosquera

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare,

Cauca, Cesar, Cérdoba, Chocd, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Marifio, Putumayo,

Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

Indicador de Produccién de Obras Civiles
(IPOC)

Il trimestre de 2024

Grafico 1. Variacién anual, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles (precios
constantes)
Total nacional
Il trimestre de 2024°
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Durante el segundo trimestre de 2024, la produccién de obras civiles a precios constantes registré
un crecimiento de 14,4%, frente al mismo trimestre de 2023.

El crecimiento de 14,4% en la produccién de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas
y plantas industriales registrd un incremento en su produccion anual de 103,7% y aporté 11,3 puntos
porcentuales a la variacion anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presenté un aumento de 88,6% y sumo 5,2 puntos porcentuales a la
variacion anual; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil incrementd su produccion en 32,7% y aportd 2,5 p.p. a la variacién anual a precios
constantes y el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
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comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas que registro una variacion
de 5,8% y aport6 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual total.

En contraste, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles; redujo su produccién en 9,2% y restd 5,5 puntos porcentuales a la variacion
anual total.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segin
tipo de construccién

Total nacional

1l trimestre de 2024 / || trimestre 2023

T Variackén anusl Contribuckén & la variacidn total

TOTAL 144 | 144 ‘

530204 Construccionds en minas y PR IAISITAE
530202 Pusrios, canales, presas, dstamis de fiago y o chras hicriicas [anseducios)

S30205 Instalaciones o ire e para doportes y esparcieéonia; y oiras o ta ingenieria chel

530203 Tuberias para |3 conduceides de 0253 larga diftancia, ineas da comunicacin y cables de podr; hubérias y
eablos ocabs, y ok s conesas

S30201 Carvensras, call s, viss Tana y pistas c ateevicaje, pusetas, Canetiras shivadas y tnals

Fuente: DANE, IPOC

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

3) Participacion del sector de la CONSTRUCCION en el PIB nacional y en el PIB industrial

PIB NACIONAL
En el segundo trimestre de 2024 (abril — junio), el PIB a precios constantes aument6 en 2,1% con
relacién al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construccion de 2,4% en su
variacién anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras
civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro
lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,8%.

Gréfico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2018 - 2024pr (Il trimestre)

- Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades

especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de

construccion con operadaores).
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indice de Produccién Industrial (IPI)

Julio 2024

Grafico 1. Variacién anual, afio corrido y doce meses del indice de Produccién Industrial
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Julio 2024
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Fuente: DANE, investigacion. Fuente: DANE, indice de Produccion Industrial: con informacion de EMMET-DANE;
Gestor del Mercado del Gas en Colombia-BEC mis el reporte de ocho fuentes de servicio publico domiciliario de
distribucién y comercializacién de gas natural; XM; reporte veintitrés fuentes de servicio publico de acueducto;
produccién de carbén- DANE y la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH.

Pr. cifras preliminares.

Nota: Actualizacién de afia base (de 2016 a 2018)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2024 (abril —
junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
gue Peru registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6%, seguido de Brasil con
3,3%, seguido de México 2,1%, Chile también presentd un incremento de 1,6% y Colombia crecié
2,1%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al
mismo trimestre de 2024 para México de 9,5%, Brasil de 4,4%, Pera de 3,3% y Colombia de 2,4%,
y Chile 1,5%

Grafico 3. PIB total, valor

Variacién anual
2019 (Il trimestre) — 20247 (1| trimestre)

gregado de la rama ion para algunos paises de Latinoamérica.

Fuente: DANE (Colombia),

INEGI (México), INEI (Perd), IBGE (Brasil)

BCentral (Chile). Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

PIB INDUSTRIAL
En el periodo enero - julio 2024 comparado con el periodo enero - julio de 2023 dos de los cuatro
sectores registraron variaciones negativas: el sector de Industria manufacturera con -2,9% vy
explotacién de minas y canteras con -1,2%. En contraste, los sectores que presentaron variaciones
positivas fueron: captacion y tratamiento y distribucién de agua de 1,1% y suministro de electricidad
y gas de 4,1%.
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Gréfico 6. Variacién y contribucién afio corrido del indice de Produccién Industrial por sectores
industriales
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Fuente: DANE, indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado del
Gas en Colombia-BEC mas el reporte de ocho fuentes de servicio pulblico domiciliario de distribucién y
comercializacion de gas natural; XM; reporte veintitrés fuentes de servicio publico de acueducto; produccion
de carbén- DANE y la Agencia Macional de Hidrocarburos-ANH.

Pr: cifras preliminares.

Mota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales.

Actualizacion de ano base (de 2016 a 2018).

4) Empleo que genera el sector de la CONSTRUCCION

En julio de 2024, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.203 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econémica patrticipé con el 6,9% de los ocupados. En julio de
2024, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 0,1%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion disminuyeron 6,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para julio
de 2024, 1.592 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el
44,3% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (705 miles de personas), que
ademas presentaron una disminucién del 4,8%, es decir, 36 mil personas menos con respecto julio
de 2023.

Grifico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2022 - 2024 (julio)
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Fuente: DANE, GEIH
Pr: Cifras provisionales

206

32

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* 13 dreas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn,

Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cacuta, Villa del
Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.
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5) Principales cifras del sector de la construccion:

El crecimiento de la construccion en Colombia ha mostrado tendencias diversas en los Ultimos afios,

impulsadas por factores como la inversion en infraestructura, el desarrollo urbano y las politicas
gubernamentales.

Inversion en Infraestructura: Proyectos como 4G han aumentado la inversion en carreteras y
transporte, lo que a su vez ha beneficiado el sector de la construccion.

Vivienda: El sector de la construccion de vivienda ha experimentado altibajos, influenciado por

programas de subsidios del gobierno y cambios en la demanda. La vivienda de interés social ha sido
un foco importante.

Desarrollo Urbano: Las ciudades han crecido, lo que ha llevado a un aumento en la construccién

de edificios y desarrollos comerciales. La modernizacién de las ciudades y la demanda de espacios
habitables son factores clave.

Desafios: A pesar del crecimiento, el sector enfrenta retos como la burocracia, la financiacién y las
fluctuaciones en los precios de materiales.

Impacto Econdmico: La construccion es un sector clave en la economia colombiana, contribuyendo
significativamente al PIB y generando empleo.

En el primer trimestre de 2024, el sector de la construccion crecidé un 23,1%, siendo el segundo
trimestre seguido con saldo positivo después de cuatro en tendencia negativa. Durante este periodo,
el subsector de edificaciones tuvo una variacion positiva del 10,2% respecto al mismo trimestre del

afio anterior. Mientras, el subsector de actividades especializadas crecié un 20,8% y obras civiles lo
hizo en un 62,7%.

Grdfico 7. Variacion anual sector de la construccion — Bogotd (2018 — primer frimesire de 2024)
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Normatividad: Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratacion: Seran aplicables al
proceso de contratacion:

La Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 019 de 2012 y sus decretos reglamentarios,
Decreto 104 de 2007,

y demas normas vigentes sobre la materia, y las demas normas que las modifiquen o
sustituyan, en especial el Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta que el valor del contrato no supera el 10% de la menor cuantia, la modalidad
de contratacion mediante la cual se seleccionara al contratista serd MINIMA CUANTIA.

En materia tributaria, el presente proceso de seleccion es objeto de obligaciones, para lo cual al
momento de la presentacion de las ofertas se debe verificar si los participes en la contratacion son
sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por el Estatuto Tributario. Respecto al impuesto
de valor agregado IVA, los bienes o servicios a suministrarse estaran gravados o no por este
impuesto conforme el articulo 420 del Estatuto Tributario.

Adicional a lo anterior, la legislacién colombiana protege a los consumidores, por lo que en todo
caso se aplicara lo establecido en la Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto
del Consumidor y se dictan otras disposiciones”

Financiero: Teniendo en cuenta que el valor del proceso de seleccion no supera el 10% de la menor
cuantia, no se exigira la acreditacion de condiciones financieras a los proponentes, ademas por la
forma de pago establecida y la forma de entrega de los bienes o servicios a contratar.

Organizacional: Existen diferentes figuras juridicas y de asociacién mediante las cuales se prestan
los diferentes servicios o distribucion de los bienes o servicios a contratar.

La comercializacién de los bienes y servicios a contratar esta a cargo de comerciantes, debidamente
inscritos en la Camara de Comercio en las actividades propias del objeto contractual. Dichos
comerciantes pueden ser personas naturales o juridicas, que en caso de estas Ultimas deben
adicionalmente acreditar capacidad legal y operativa para realizar las actividades a contratar.

ANALISIS OFERTA.

En el mercado se encuentran empresas que ofrecen los servicios y suministros que requiere la
Corporacién, y que cuentan con la experiencia suficiente para satisfacer las necesidades requeridas
de los usuarios. En este escenario, se buscé para la elaboracién del estudio del sector, y del estudio
del mercado a empresas que puedan proveer a la Corporacion del servicio requerido en el presente
estudio.

1) CAMBIOS TECNOLOGICOS.

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION NO HA TENIDO CAMBIOS
TECNOLOGICOS.

2) AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION TIENE GRAN VARIEDAD DE
PROVEEDORES (FABRICANTES y/o INTERMEDIARIOS)

Cra. 45a No. 8-16/50. La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Péagina web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co



http://www.corcumvi.gov.co/
mailto:direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI

%
BEB88

CORPORAON CILTURAL MINCIPAL DY VIIAVICINCIO

ESTUDIO PREVIO

Cédigo: FR — 009

Version: 05

Fecha: 10 de Marzo de 2021

Con el fin de darle cumplimiento a la Ley 2069 del 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el
Municipio de Villavicencio procedi6 a identificar las MIPYMES que impulsan y promueven
el mercado de compras publicas, Los datos tomados fueron extraidos de la base de datos
de Registro Unico de Proveedores RUES (MIPYMES) del afio 2023 identificando las cuales
podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas en el presente proceso de

seleccion asi:

Item NIT Fecha de Corte | Razén social dela | Clasificacion Tipo societario Ciudad de la
sociedad Industrial direccion del
Internacional domicilio
Uniforme Version 4
A.C (ClIv)
1 82800158 31/12/2023 GLOBALSERVICI 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
9 OS INTEGRALES | otras obras de | ACCIONES
S.AS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
2 90050813 31/12/2023 I T L CONTROL | 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
0 SAS otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
3 90062322 31/12/2023 GRUPO 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
7 EMPRESARIAL otras obras de | ACCIONES
INFACOR S.A.S ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
4 90180948 31/12/2023 RAMOS & GARCIA | 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
9 INGENIEROS SAS | otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
5 90034884 31/12/2023 INGENIERIA 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
9 DISEA'O otras obras de | ACCIONES
INVERSION Y | ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
CONSTRUCCION SAS
SAS
6 90038270 31/12/2023 C&C INGENIERIA | 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 ESPECIALIZADA otras obras de | ACCIONES
S.AS. ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
7 90187169 31/12/2023 CONTRUCTORA 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
8 GANAJ S.A.S otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
8 90070419 31/12/2023 CONSTRUCCION 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 ES INGEMART | otras obras de | ACCIONES
SAS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
9 90118273 31/12/2023 INARSA 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
7 INGENIERIA Y | otras obras de | ACCIONES
CONSTRUCCION ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS SAS
10 90140786 31/12/2023 W&L 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
6 INGENIEROS otras obras de | ACCIONES
S.AS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
11 90136928 31/12/2023 INGENIERIA DEL | 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
9 ORIENTE SAS - | otras obras de | ACCIONES
INGEORIENTE ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS SAS
12 90164251 31/12/2023 VIAS 330 SAS 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
1 otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
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13 90116723 31/12/2023 SOLUCIONES 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
5 INTEGRALES DE | otras obras de | ACCIONES
OBRAS CIVILES | ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SIOC SAS SAS
14 90118734 31/12/2023 PROYECTOS; 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 INGENIERIA Y | otras obras de | ACCIONES
SERVICIOS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
PRIME S.A.S SAS
15 90137387 31/12/2023 INGEGOR S.A.S 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
6 otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
16 90081097 31/12/2023 INARCCOL 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 INGENIEROS otras obras de | ACCIONES
ARQUITECTOS Y | ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
CONSULTORES SAS
DE COLOMBIA
S.A.S
17 90176359 31/12/2023 CONSTRUSERVI 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
2 Clos DE LA | otras obras de | ACCIONES
ORINOQUIA SAS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
18 90184660 31/12/2023 DIAZ&DIAZ 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 CONSTRUCCION otras obras de | ACCIONES
ES S.AS. ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
19 90045676 31/12/2023 CONSTRUCTORA | 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
3 HGM INGENIERIA | otras obras de | ACCIONES
SAS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
20 90182455 31/12/2023 AMS 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
0 CONSTRUCTORA | otras obras de | ACCIONES
SAS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
21 90170186 31/12/2023 CAA'ON 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
3 CONSTRUCTORA | otras obras de | ACCIONES
S.AS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
22 90136682 31/12/2023 RUBIO 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
1 ASOCIADOS otras obras de | ACCIONES
INGENIERIA Y | ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
URBANISMO SAS
S.AS
23 90080253 31/12/2023 SERCOIN 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
9 INGENIERIAS.A.S | otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
24 82200554 31/12/2023 CONSTRUCIV 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
4 SAS otras obras de | ACCIONES
ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
25 90130724 31/12/2023 CONSTRUCTORA | 4290-Construccion de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
1 PORTOBELLO otras obras de | ACCIONES
S.AS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS
26 82200158 31/12/2023 MANTENIMIENTO 4290-Construccién de | SOCIEDADES POR | VILLAVICENCIO
0 VIAL DEL META | otras obras de | ACCIONES
S.AS ingenieria Civil SIMPLIFICADAS
SAS

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES.

CRITERIO ANALIZADO
VIGENCIA ANTERIOR

PARA

LA

CONCLUSION

Modalidad de seleccién del contratista.

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Numero y fecha del contrato

CONTRATO-592-2023-SAMC-040-2022
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Objeto del contrato. MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCION
MARGEN DERECHO AL CANO MAIZARO EN EL
SECTOR DE VILLA DEL SOL EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO META

Las autorizaciones, permisos y licencias | PERMISO MENORES DE OCUPACION DE
requeridas para su ejecucioén, y cuando | CAUCE CON LA CORPORACION
el contrato CORMACARENA, DE CONFORMIDAD LA
incluye disefio y construccion, los | RESOLUCION PS-GJ1.2.6.22.1291 DE FECHA 6
documentos técnicos para el desarrollo | DE SEPTIEMBRE 2022.

del proyecto
Valor de los contratos y forma de pago. | $112.522.344 COP
NUmero de contratos suscritos para el

efecto y vigencias de los mismos. N/A

Plazo de los contratos. DOS (2) MESES

Presupuesto con cargo al cual han sido | 0401-2-3.24.02.0600.002-02  por valor de
ejecutados los contratos $112.522.344 COP

Comportamiento de los contratistas, | N/A
imposicién de sanciones.
Garantias exigidas en los Proceso de | Garantia de seriedad de propuesta
Contratacion y ocurrencia de siniestros. | Buen manejo y correcta de inversion del anticipo
Cumplimiento del contrato

Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extracontractual

La Corporacién Cultura Municipal de Villavicencio procede a revisar histéricos de contratos con
objetos similares. Las siguientes corresponden a las consultas realizadas en el SECOP de contratos
similares al presente estudio durante el afio 2022-2024:

Resumen de informacion del proceso
A INFORMACION

Informacion

Numero del proceso  SMC-013-2024

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO ¥ ADECUACION DE LAS CUBIERTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA .
Titulo BIBLIOTECA PUBLICA GERMAN ARCINIEGAS Y SU SEDE EN EL CENTRO CULTURAL DEL 13 DE MAYQ, DE LA CORPORACION
Cl

Estado Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso Minima cuantia
Unidad de contratacién EQUIPG DE CONTRATACION

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Resumen de informacion del proceso
A INFORMACION

nformacion

Niimero del proceso  SAMC-006-2023 (Manifestacion de intecés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Titulo ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE INMUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO DE VILLAVICENCIO,
META (Manflestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Estado Proceso en evakiacion y observaciones

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia
Unidad de contratacion OFICINA DE CONTRATACION
Fase previa Manifestacin de interés (Menor Cuantia Solictud corespondiente CO1 N

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Resumen de informacion del proceso
A INFORMACION

Informacién

Nimero del proceso SAMC-005-2023 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacién de oferta)

Titulo ADECUACION ¥ MANTENIMIENTO GENERAL DE INVUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO DE VILLAVICENCIO,
META (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Estado Proceso en evaluacion y observaciones
Tipo de proceso Seleccion abreviada menor cuantia
Unidad de contratacién EQUIPO DE CONTRATACION
Fase previa Manifestacion de interés (Menor Guantia) Solicitud correspondiente 01 NTC 5062986

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No
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Resumen de informacion del proceso
-~ INFORMACION

Informacion

Niimero del proceso  SAMC-005-2023 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE INMUEBLES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO DE VILLAVICENCIO,

Titulo ETA (Manffestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Estado Proceso en evaluacion y observaciones
Tipo de proceso  Seleccidn abreviada menor cuantia
Unidad de contratacién EQUIPO DE CONTRATACION
Fase previa Manifestacién de interés (Menor Cuantia) Solicitud correspondiente CO1.NTC 5062986

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Dentro de la ejecucion contractual, CORCUMVI se compromete a:

a) Pagar oportunamente la remuneracion pactada en favor del contratista.

b) Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo

sefialado en el presente estudio previo y en la invitacién que orienta la convocatoria.

c) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la

ley.

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte.

e) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

g) Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales.

h) Aprobar las garantias exigidas.

Del CONTRATISTA:
Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista:

1. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica,
la propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y
cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicidbn previa e
indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

4, Presentar cronograma detallado de actividades, para la aprobacién del
SUPERVISOR, en forma previa a la iniciacién de la ejecucion de las obras.

5. Al momento de la consecucidon de la Mano de Obra no Calificada, debera dar
prioridad a personas del area de jurisdiccion del proyecto.

6.  Vincular al personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema integral de
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo,
al igual que los parafiscales.

7. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacién del contrato.

8. Acatar las indicaciones que el supervisor le sefiale en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

10. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algiin hecho.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de
conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacion.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extensioén del plazo de ejecucion
del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada
y decidida en forma oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo
previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto
1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta
durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al
cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el
desarrollo del objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata al
SUPERVISOR o al supervisor del contrato.

El CONTRATISTA deberd tomar todas las medidas conducentes para evitar la
contaminacion ambiental durante sus operaciones, y deberd cumplir con todas las
leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la
contaminacion ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el
contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o0 materiales nocivos para la flora,
fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmosfera ni a los
cuerpos de agua.

De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos
de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucién de
la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de sefializacion vial y normas de
seguridad industrial, durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo a la
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento,
cualquier tipo de garantia, ésta debera permanecer aun después de realizada la
obra, bajo las mismas condiciones y parametros que tengan en el momento de inicio
de obra, sin importar el requisito que eso exija.

Cuando lo prevean las especificaciones o el supervisor lo solicite, el Contratista
sometera a la aprobacion de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los
trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos. El supervisor podra
rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El
material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por el adecuado, y
los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya
lugar a pagos extras, ni a prérrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los
materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser reparada por el
contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije el supervisor, sin que el gasto que
esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista debera
suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes
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de ser utilizados, segun seleccion que de éstos haga el supervisor. Esta podra exigir
ensayos Yy pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los
materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los
trabajos o en los materiales, cuyo costo estard a cargo del contratista. En relacién
con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y
especificaciones establecidas en el estudio previo.

24. Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de
obra antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser
aclarada prontamente con el SUPERVISOR, pues en caso contrario, si se presenta
la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo
de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omision o error en los planos y/o
disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el
contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y
funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y
construccion.

25. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucién, durante
el desarrollo del objeto contractual y para su liquidacion deberan ser presentados en
los formatos establecidos por el Municipio de Villavicencio.

26. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto
del contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente
equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y
especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato
y a criterio y solicitud del SUPERVISOR se requieran.

27. Es obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para
la ejecucion de los trabajos, deberan cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen,
y enlo posible, corresponder a las Ultimas tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara
gue dentro del total de cada item, se encuentran incluidos (sin que generen medida
ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la
correcta ejecucién de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas
necesarias para cumplir las normas de construccion.

SUPERVISION. La Corporacién Cultural Municipal de Villavicencio - CORCUMVI ejercera
la supervision del presente contrato, a través de su ordenador del gasto o a quien
designe, y tendra las siguientes obligaciones:

a) Rendir informes escritos los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato.

b) Susribir Actas de Inicio, Finalizacién y Liquidacién del contrato.

¢) Informar oportunamente a la Oficina de Contratacion de CORCUMVI, cualquier anomalia o
incumplimiento por parte del contratista.

d) Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecucion y cumplimiento del contrato de
acuerdo con el programa establecido y las demas contenidas en la ley.

e) Los supervisores responderan disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en
la actuacién contractual en los términos de la constitucidn y la ley (articulo 51 de la Ley 80 de
1993y articulo 84 del Estatuto Anticorrupcion - Ley 1474 de 2011).

f) Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).

g) El supervisor debera entregar en medio magnético la informacion de todo el proceso
precontractual, contractual y pos contractual hasta la liquidacion.
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ACTIVIDADES A EJECUTAR: El contratista debera ejecutar las siguientes actividades:

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 VIA'Y PARQUEADERO
1.1 Limpieza pisos senderos y muros con hidrojet M2 509,68
Pafiete muro exterior y culatas mortero 1:4
1.2 . o L N M2
impermeabilizado. suministro y aplicacion 10,00
Reubicacion y pintura topellantas en concreto para
1.3 UND
parqueadero 52,00
1.4 Pintura para topellantas parqueadero UND 56,00
Linea de demarcacion vial con pintura acrilica en frio ML
15 (E=0,12), incluye suministro, microesferas y aplicacion ML
/ . 372,80
con equipo (Color amarillo para parqueaderos)
Linea de demarcacion vial con pintura acrilica en frio ML
1.6 (E=0,12), incluye suministro, microesferas y aplicacion ML
/ : 540,25
con equipo (Color blanco para via)
1.7 Pintura sardinel en esmalte (2 capas) ML 167,61
1.8 Pintura vinilo t. coroza exterior (3 capas) M2 91,00
Mantenimiento de porton metalico de dos secciones y
1,9 puerta individual de acceso peatonal, con arreglo de GLB 100
bisagras y pintura de esmalte con anticorrocibo. '
2 CASETA CELADORES
2.1 Pintura vinilo t. coroza exterior (3 capas) M2 24,90
2.2 Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) M2 25,80
23 Sahdg para tomacqrnente doble con polo a tierra, PTO 6,00
suministro e instalacion
2.4 Suminstro e instalcién de interruptor sencillo PTO 1,00
2.5 Mantenimiento arreglo puertas y ventanas en aluminio M2 11,00
2.6 Suministro e instalacion de vidrio transparente de 4mm M2 2,00
2.7 Instalacion de pelicula de proteccién solar M2 9,00
2.8 Panel led redondo 18 w UND 2,00
Mantenimiento y suminstro de lamparas mayores de
29 40W para poste de doble brazo para la iluminacion del UND 3,00
area de porteria

FACTORES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de
2015, el factor de seleccion que permite escoger la oferta mas favorable en el presente proceso
de contratacion serd el MENOR PRECIO sobre cada uno de los valores unitarios de los servicios
descritos con anterioridad. Para efectos de determinar el menor precio se hara la sumatoria de
los valores ofertados y se tendra como propuesta mas favorable la de menor precio total.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS:

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. De acuerdo con el modelo
suministrado, los proponentes deberan adjuntar con su oferta una carta de presentacion
gue debera estar firmada por el proponente, persona natural o por el representante legal
de personas juridicas o de proponentes plurales, indicando su nhombre, documento de
identidad, y demas datos requeridos en el formato suministrado con la invitacion publica
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o apoderado, quien debera anexar el respectivo poder, con la facultad expresa de
representacion dentro del proceso en curso, segun el caso. El representante legal debe
encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato
resultante.

Si el proponente es persona natural, debe ser INGENIERO CIVIL que acredite tal calidad
y aporte el certificado de vigencia de su matricula profesional expedido por el COPNIA; si
fuere persona juridica deber& ser una firma especializada en estudios y disefios de obras
civiles, y en todo caso deberd su propuesta ser abonada por un ingeniero civil segun
corresponda que acredite lo ya indicado para el oferente persona natural o juridica.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el
articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacion
de la propuesta, el Proponente declarard que no se encuentra incurso dentro de dichas
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacion de la propuesta y al
contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas.

El Municipio solo admite la presentacion de una propuesta por oferente. Se entiende que la
oferente renuncia a la participacion en el proceso de seleccion y a los derechos que surgen
del mismo, cuando participe en mas de una propuesta, sea de manera directa o por
interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o individualmente, y en aquellas
propuestas de quienes sean cényuges 0 compafieros permanentes y quienes se
encuentren hasta del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta.

No se aceptardn propuestas parciales. En caso de que se presenten, seran consideradas
como no habiles. El Municipio no aceptara propuestas alternativas.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O DE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL, PROMESA
DE SOCIEDAD FUTURA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION, SI EL
PROPONENTE ES PLURAL.

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: Debera anexar la tarjeta profesional de
ingeniero civil

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
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I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en
la invitacién publica.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
serda inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en
el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Ill.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

El objeto social (APLICA SOLO PARA PERSONA JURIDICA) deberan estar directamente
relacionados con el objeto del presente proceso de seleccion.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacién del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expediciébn maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal
de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en hombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en la invitacion publica, en la que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:
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I. Nombre o razén social completa.
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Ill. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del 6rgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constituciéon o creacion.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
gue certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida en el presente
numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
gue efectta la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

I.  Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo y/o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion)
0 documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e [Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio mas.

e Para efectos de la Invitaciéon Publica, el plazo de ejecucién del contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién” de la
Invitacién Publica de condiciones.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
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e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

e Copia del documento que acredite el nombramiento del Representante Legal.

c. Documento que acredite la conformacion del Consorcio o Union Temporal:

En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Union Temporal debera
adjuntar con su propuesta debidamente diligenciado para cada caso en particular el
documento de conformacion del Consorcio o la Union Temporal, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70. de la Ley 80 de 1993.

En el caso de consorcios o uniones temporales, sus miembros deberan acreditar que dentro
de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen desarrollar
en el acto de conformacion correspondiente. En todo caso, el consorcio o la unién temporal
debera en conjunto acreditar que sus objetos sociales comprenden todas las actividades
sefialadas en el objeto de la presente invitacion publica.

d. Declaraciéon de persona natural o juridica

El Proponente debera allegar certificacion debidamente suscrita por el representante Legal,
cuando se trate de persona juridica o suscrita por la persona natural, de no encontrarse
incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones

e. Formato Hoja de Vida Funcién Pablica (Persona Natural)
El proponente deberé diligenciar el formato de hoja de vida de funcién puablica y allegarlo
en original firmado, diligenciando la experiencia aportada.

f. Formato de Declaracion de bienes y rentas (Persona Natural)
El proponente debera diligenciar y allegar el formato de declaracion de bienes y rentas en
original firmado.

g. Certificacion de Pagos y Aportes Patronales y Parafiscales Persona Juridica

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha de la
presentacion de la propuesta, el proponente persona juridica debera aportar certificaciones
del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a
ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, por un lapso equivalente
al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la
sociedad, el cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebracioén del contrato.

En el caso de consorcios o0 uniones temporales y demas formas asociativas, cada uno de
las integrantes personas juridicas, debera anexar la documentacion establecida.

Pago al Sistema de Pensién y Salud Persona Natural.
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente
persona natural debera acreditar con la constancia de pago del mes inmediatamente
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anterior o del mes de la presentacion de la propuesta si ya lo efectud, que se encuentra al
dia en el pago de aportes a los sistemas de salud y pensiones.

h. Fotocopiade la Cédula de Ciudadania del Representante Legal y de la Persona Natural.
En caso que la propuesta sea presentada por persona juridica o persona natural se debe anexar la
fotocopia legible de la cédula de ciudadania del Representante Legal o de la persona natural.

i. Fotocopiade la Libreta Militar.
En caso de que el proponente sea persona natural, debera allegar libreta militar si es varén menor
de 50 afios.

j. RUT )

El Registro Unico Tributario debidamente actualizado, debe corresponder a la persona natural o
juridica que oferta, y su actividad econdémica debe estar relacionada con el objeto del contrato.
actualizado segun la Resolucion No. 139 del 26 de noviembre de 2012, expedida por la DIAN.

k. Certificado de no Responsabilidad Fiscal

El proponente persona juridica o natural y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales,
no deben tener antecedentes fiscales, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el
contrato.

CORCUMVI verificara en la pagina Web de Ila Contraloria General de la Nacion
www.contraloriagen.gov.co, el certificado de responsabilidad fiscal.

En el caso de consorcios o0 uniones temporales, se deberd verificar el documento de cada uno de
sus integrantes.

I. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion
El proponente y todos los integrantes de consorcios 0 uniones temporales, no deben tener
antecedentes disciplinarios, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato.

CORCUMVI verificard en la pagina Web de la Procuraduria General de la Nacién
www.procuraduria.gov.co, los antecedentes judiciales de los proponentes.

En el caso de consorcios o0 uniones temporales, se debera verificar el documento de cada uno de
sus integrantes.

m. Certificado de Antecedentes Judiciales
El proponente y todos los integrantes de consorcios 0 uniones temporales, no deben tener
antecedentes judiciales, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato.

CORCUMVI verificara en la pagina Web de la Policia Nacional www.policia.gov.co, los antecedentes
judiciales de los proponentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 93 del
Decreto 019 de 2012.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se verificar el documento de cada uno de sus
integrantes.

n. Constancia de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
En atencién a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 (Cddigo de Policia)

CORCUMVI en la pagina Web de la Policia Nacional www.policia.gov.co "Sistema Registro Nacional
de Medidas Correctivas RNMC" para la consulta de infracciones a la mencionada Ley.
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fi. REDAM | Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Los proponentes personas naturales y/o los Representantes Legales de la persona Juridicas,
Consorcio o Uniones Temporales, en cumplimiento del numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de
2021 y el Decreto Unico Reglamentario 1310 de 2022, deberan allegar certificado de Deudores
Alimentarios Morosos — REDAM.

0. Compromiso Anticorrupcion.

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion, en el cual manifiestan su apoyo
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcidon. Si se comprueba el
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el Proceso de Contratacion actle en su nombre, habra causal suficiente para el
rechazo de la Oferta o para la terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacion de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

PROPUESTA ECONOMICA.

De conformidad con el numeral 2 del articulo 5 de laley 1150 de 2007, CORCUMVI tendra en cuenta
el ofrecimiento mas favorable para la entidad. La oferta mas favorable serd aquella que teniendo en
cuenta los factores técnicos, de calidad y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad constituya factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos.

El proponente debe indicar el valor de su propuesta, en moneda legal colombiana teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

- El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del
contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en el “PROPUESTA
ECONOMICA” y demas condiciones requeridas en el presente documento, por ningin motivo
estos se consideraran como costos adicionales.

- Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, CORCUMVI procedera a su
correccion y este sera el valor que se tendra en cuenta para la evaluacion.

- El oferente debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones minimas técnicas, y anexar
los documentos requeridos.

Paragrafo: Sera responsabilidad del comité evaluador, la consulta de los antecedentes fiscales,
penales y disciplinarios de los oferentes, al momento de realizar la respectiva evaluacion.

CAPACIDAD TECNICA:

EXPERIENCIA GENERAL.:

Podran participar en este proceso toda persona natural o juridica, consorcio o unién temporal con al
menos un (1) afio de haberse constituido, la cual sera acreditada con la verificacion de la camara de
comercio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
El proponente debera acreditar experiencia en UN (1) CONTRATO cuyo objeto tenga relacion con
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS Y/O PLAZOLETAS Y/O PARQUES con entidades
publicas o privadas para lo cual debera anexar UNA (01) certificacién de cumplimiento y/o contrato
y acta de liquidacion de contrato cuya cuantia sea igual o mayor a la del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

En todo caso la entidad se reserva el derecho de verificar la ejecucion de los contratos aportados.
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Documentos para realizar la Verificacion de Experiencia del Proponente.

El proponente deberd acreditar experiencia en un contrato en cuyo objeto o alcance se pueda
verificar sea similar al objeto de la presente seleccion para lo cual debera anexar UNA (1) certificacion
de cumplimiento a satisfaccion y/o contratos donde incluyan las actividades ejecutadas, actas de
terminacion y de liquidacion de contrato que debera contener los siguientes aspectos:

- Nombre de la empresa o entidad contratante
- Nombre del contratista
- Numero de Contrato (si tiene)

- Objeto del Contrato

- Fecha de inicio y terminacién del contrato (dia, mes, afo)
- Certificacion de cumplimiento y calidad del servicio a satisfaccion.
- Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal, se tendrdn en cuenta las certificaciones
aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal.

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debe de contar con el personal idéneo suficiente, que permita garantizar la prestacion
del servicio de forma agil y eficaz, para lo cual se requiere lo siguiente:

Perfil | Cantidad de Cargo Titulo EX;:r:ggf'a Experiencia especifica
No. | profesionales profesional o .
(afios minimos)
AL MENOS UN CONTRATO CUYO
OBJETO HAYA SIDO
MANTENIMIENTO DE
1 lFIQ\JISSITS:EENF%'OE INGENIERO . PARQUEADEROS Y/O PLAZOLETAS
CIVIL 5 ANOS Y/O PARQUES CUYO VALOR SEA
UNO (2) IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL
VALOR DEL CONTRATO
AL MENOS UN CONTRATO CUYO
e STRODE ) OBJETO HAYA SIDO
DEBIDAMENTE MAESTRO DE 5 ANOS MANTENIMIENTO DE
1 UNO (2) CERTIFICADO OBRA PARQUEADEROS Y/O PLAZOLETAS
POR EL Y/O PARQUES CUYO VALOR SEA
COPNIA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL
VALOR DEL CONTRATO

Para los perfiles antes mencionados se debera presentar dentro de la propuesta la hoja de
vida con los siguientes documentos:

e Fotocopia de la cedula.

e Fotocopia de la tarjeta profesional (Acreditacion de la experiencia general).

e Certificacién de la vigencia de la tarjeta profesional, cuando aplique (vigente a la fecha
de cierre del presente proceso)

e Certificaciones laborales actividades a fines

e Carta de compromiso por el cual el personal y técnico se comprometen a realizar las
actividades asignadas dentro de la ejecucion de los trabajos objeto del futuro contrato,
la carta de compromiso deberd presentarse con firma original

La no presentacién de los documentos antes mencionados para el personal minimo
requerido sera tenida en cuenta como causal de inhabilidad de la propuesta.
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El personal minimo requerido relacionado por el proponente en su propuesta debera ser
tenido en cuenta por los mismo para la valoracién de su propuesta econémica.

Los anteriores requisitos seran tenidos en cuenta para declarar las propuestas como hébil
0 no habil técnicamente.

REQUISITO HABILITANTE ECONOMICO: El posible oferente debera cotizar los items establecidos,
so pena de ser la propuesta RECHAZADA economicamente. El valor de la propuesta debera
establecerse en pesos colombianos; no se aceptaran precios en otras monedas, salvo cuando se
autorice expresamente lo contrario.

Las sumas cotizadas por el proponente, no estaran sujetas a ajustes; igualmente se entendera que
dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrira el contratista para la ejecucion
y cumplimiento del contrato, razon por la cual CORCUMVI no reconocera costo adicional alguno por
este concepto.

Los precios unitarios deberan indicarse en pesos colombianos, deberan ajustarse al peso, bien sea
por exceso o por defecto y deberan cubrir todos los costos, que implique la ejecucién del contrato.
Cuando el proponente no cumpla con los parametros econdmicos objeto de evaluacion, la propuesta
seré& evaluada como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE
SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el andlisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato,
EL CONTRATISTA debera constituir a su costo y a favor de la CORPORACION CULTURAL
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO- CORCUMVI, NIT 822.001.245-4, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, garantia Unica expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituida en Colombia y cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a
la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO exige que el
precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro
(4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la
clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

B. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO por un término de dos (2) afios contados
a partir del acta de recibo final de la obra. Lo anterior teniendo en cuenta que los arreglos
0 mantenimiento a realizar no van directamente adheridos al terreno sino es solamente
para mejorar el aspecto del mismo.

C. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird a la
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entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del
contrato amparado en el territorio nacional. En ese orden para la presente contratacion
el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al
CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrird el término de ejecucién del
mismo y tres (3) afios mas.

D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las
poélizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir
a la administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, en ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya bajo las siguientes
condiciones de suficiencia: Doscientos (200) SMMLV por el termino de ejecucién
del contrato

SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato que resulte de la adjudicacién del presente estudio, sera ejercida por
la directora de la Corporacion Cultural Municipal de Villavicencio -CORCUMVI, o a quien se
delegue por acta, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes

CRITERIOS DE SELECCION: Conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2,
del Decreto 1082 de 2015, una vez definidos los oferentes que se consideren habilitados, se
procedera a adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el menor precio.

CRITERIOS DE DESEMPATE: De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate frente al menor precio, la entidad
adjudicara a quien haya entregado primero la oferta entre las empatadas, segun el orden de entrega
de las mismas.

MODALIDAD DE SELECCION: Teniendo en cuenta el objeto a contratar, su cuantia y lo establecido
en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, la modalidad de Seleccion para la escogencia del contratista serd de
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA.

ACUERDO O TRATADO COMERCIAL
La presente contratacion, no se encuentra cobijada por tratados o acuerdos comerciales suscritos y
vigentes en Colombia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se llevara a cabo dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Con la presentacion de este estudio, queda en plena evidencia la existencia de un valido
requerimiento que va a satisfacer el fortalecimiento de la cultura y la sana convivencia en
Villavicencio; para poder aportar tanto al gobierno municipal como a la comunidad las bases
necesarias gue preserven y protegen nuestra cultura para las futuras generaciones.

UCILA GOMEZ TORRES
irectora

| La esperanza Tel. 6704405/04 ext. 101 Villavicencio - Meta -Colombia.
Péagina web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co



http://www.corcumvi.gov.co/
mailto:direccion@corcumvi.gov.co

