Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6932206
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/10/2024 7:08:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 0720 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Objeto del contrato	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COSECHAS DE AGUA MEDIANTE PRÁCTICAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MUNICIPIOS DEL NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	19 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORTOLIMA

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CENTRO-NORTE

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 1110497559

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CENTRO-NORTE	BANCOLOMBIA	Ahorros	068-000117-04

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2024 2:02:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Dainober Esteban Trujillo Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2024 9:39:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6932206_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2028 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2030 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/09/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	22/10/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 5:31:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15736349	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	292.974.330,89 COP	Seguros del estado	25/05/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15770604	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15694298	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	549.974.330,40 COP	Seguros del estado	25/05/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.15454801	Seriedad de la oferta	-	36.523.144,40 COP	-	13 días para terminar *(3/01/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6932206
Proveedor CONSORCIO CENTRO-NORTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones IBAGUE TOLIMA
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección IBAGUE TOLIMA
Código postal 00-00-00

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.6932206

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							365.231.444,00	362.467.913,63
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA COSECHAS DE AGUA MEDIANTE PRACTICAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUA LLUVIA COMO MEDIDA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN MUNICIPIOS DEL NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,00	UN	365.231.444,00	362.467.913,63	365.231.444,00	362.467.913,63

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA.pdf	MINUTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Dainober Esteban Trujill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110511235	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE IGNACIO BERNAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11320671	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Dainober Esteban Trujill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110511235	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Dainober Esteban Trujillo Pérez	28 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:40:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dainober Esteban Trujillo Pérez
Supervisor	JOSE IGNACIO BERNAL RODRIGUEZ	28 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:40:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dainober Esteban Trujillo Pérez
Ordenador del Gasto	Dainober Esteban Trujillo Pérez	28 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:40:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dainober Esteban Trujillo Pérez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	362.467.913,63

Total 362.467.913,63

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024001180	CDP	No se ha iniciado		362.467.913,63 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	2024001707	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	362,467 COP	362,467 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 362,467 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 362,467 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -