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Entre ANDREA MELISSA MORALES CANO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.024.525.480 de Bogotá, en su calidad de Alcaldesa Local de Barrios Unidos, cargo para el cual fue 
designada mediante Decreto número 238 del 17 de julio de 2024, Acta de Posesión No. 252 del 18 
de julio de 2024 de Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, CONSORCIO BYR SG BU 001 conformada por CONSTRUCTORA SAGESA 
S.A.S., NIT. 900.193.673-9 porcentaje de participación 10% y BYR CONSTRUCCIONES SAS., 
NIT.860.028.988-3, porcentaje de participación 90%; representado legalmente el consorcio por 
GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía C.C. 
79.638.902 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 329 del 15 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número FDLBU-LP-001-2024 (120329). 

II. Que mediante Resolución No. 351 del 12 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 
PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLBU-LP-
001-2024 (120329), los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será SEIS (6) MESES a partir del punto de 
inicio, que se impartirá con el acta de inicio suscrita entre el contratista, el ordenador del gasto y la 
interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($4.278.022.774,00), equivalentes a 
3290,786749230769 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
No aplica. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

1475 23/10/2024 4.278.022.774 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará así:  
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría 
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra 
liquidación del contrato. 
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El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final 
del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades 
de obra reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del 
FONDO, por los valores o precios unitarios pactados para cada ítem. 
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de 
la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros 
gastos, los costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, honorarios, asesorías especializadas en actividades objeto del contrato, 
computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, 
transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y, en general, todo 
costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos. 
 
Así mismo cabe aclarar que las actividades y valores estipulados por la Entidad para los 
componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y PMT, ENSAYOS DIAGNOSTICOS Y PROVISIÓN POR 
CAMBIO DE VIGENCIA deberán ser controlados y verificados por parte del interventor para cada 
uno de estos componentes de manera mensual adicional a cada corte de obra, informando el avance 
y/o utilización de las actividades incluidas en cada componente por parte del contratista. En caso de 
que alguna actividad incluida dentro de alguno de los componentes no se realice, no sea necesaria 
para el desarrollo del contrato o no sea justificada su ejecución, el valor estipulado para la actividad 
o ítem no ejecutado, no podrá ser reconocido al contratista, por lo cual este valor será reconocido 
como un saldo a favor de la Entidad.   
 
Nota 1: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los 
precios unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU 
ofertado por el proponente.  
 
Nota 2: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada 
uno de los componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas 
en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y los Anexos de 
presupuesto, los cuales serán fijos. 
 
Nota 3: El valor de los componentes (Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, PMT), al 
igual que las actividades de DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS se pagará proporcionalmente 
a la obra ejecutada. 
 
Nota 4: El FDLBU dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno por ciento 
(1%) de Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir 
el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión 
de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple 
con su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se 
convertiría automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten 
las Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier 
cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del 
contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por 
el contratista de obra. 
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Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 7. La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan 
recibido a satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los cinco (5) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos: 
 

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y 
el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato y la interventoría 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate 
de personas jurídicas. 

• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias 
por segmento vial y detallado por actividad 

• Registro Único Tributario actualizado. 

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN. 

• Certificación Bancaria. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe 
de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la 
fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 
CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 
 
Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de 
Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en la entidad. 
. 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de 
esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda, en pesos colombianos, 
a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos 
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los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, 
para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a 
satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada 
pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente 
recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos 
para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se 
tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de SEIS (6) MESES y que ello implica su 
ejecución en las vigencias 2024 y 2025 se pagarán ajustes únicamente por cambio de vigencia, como 
se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato. 
 
a. Pago de los ajustes 
 
El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio económico 
para alguna de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando que 
la ejecución del contrato exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista. 
 
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro 
del presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un 
valor presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas 
posteriormente al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio. 
 
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, 
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a 
satisfacción por parte del INTERVENTOR del Contrato. 
 
Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT no 
serán objeto de ajustes por cambio de vigencias 
 
Nota 2: Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones no imputables al contratista. 
 
b. Ajustes para ítems a precios unitarios de actividades de obra 
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Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las 
que por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes 
categorías: 
 

• Actividades al insumo de asfalto 

• Actividades al insumo de acero 
 
Ajuste de actividades al insumo de asfalto 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones 
asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o 
decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o 
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a 
la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.  
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al primer mes del año en el que hubo cambio de vigencia, 
siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar. 
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes 
programado de la ejecución de esta actividad. 
𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
Ajustes para otras actividades diferentes a las asociadas al insumo de asfalto 
 
Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que hubo 
cambio de vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 
- Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 
530201. Según con la siguiente fórmula: 
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R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar  
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero 
a ajustar  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al primer 
mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de 
esta actividad. 
𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del 
último día de cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDLBU, en caso de fluctuaciones por 
fuera de estos rangos. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en estudio previo y demás documentos del proceso, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no 
podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
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reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de 
esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la 
condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en 
la que participa-rán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante el Interventor dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir 
de inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
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(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

14. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del Contrato.  

15. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

18. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

19. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

20. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

23. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

24. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago. 

25. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por 
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
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de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o complemente. 
9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y 
las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 
u otra condición especial. 

 
26. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8% (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres 
vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá 
discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

27. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 
en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.  

28. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 
del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital 
y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

29. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

30. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 
junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

31. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

32. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 

34. Informar de manera inmediata a la Entidad al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

35. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

36. Presentar al Interventor, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, 
adición, suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o 
tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA:  
 

1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas 
las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de 
seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 
509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de 
Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de 
construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo 
pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras 
vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que 
acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de 
disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el 
Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final 
de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se 
pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales 
a los que debe presentar el CONTRATISTA.  

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos 
de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos 
ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo 
solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera 
que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones 
técnicas del Pliego de Condiciones.  

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el 
cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de 
mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.  

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 
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precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de 
trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 
establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para 
el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la 
adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato.  

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la 
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, 
impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 
ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de 
influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

9. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

10. Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que 
serán habilitantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios 
aplica para el caso de conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 
“Diseño y construcción remodelación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades” en los numerales que aplique y de la cual se anexa copia. 

11. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas 
con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, en lo particular a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 

12. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por 
medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” 

13. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes. 

14. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta. 

15. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
16. El Contratista deberá realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar 

la propuesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos 
técnicos, jurídicos y económicos. 
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17. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

18. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes. 

19. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta. 

20. En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista deberá informarlo a 
la Interventoría para su concepto y al FDL para su autorización, y las actividades que se 
requieran para la adecuación de estas vías se pagarán con los precios unitarios pactados 
dentro del contrato. 

21. El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas 
que utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro 
del componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.  Estas vías serán 
objeto de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, 
Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las 
condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los 
elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El 
costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos y será objeto de aceptación del Fondo de Desarrollo Local previo 
concepto favorable de la Interventoría. 

22. El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de 
aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, de tal forma que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la 
aprobación de los tratamientos. En todo caso, la no entrega de la aprobación de los 
tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será 
causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema 
silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante lo anterior, si por 
razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de 
algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional 
alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría.  

 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 

23. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Tránsito aprobado por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el 
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presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 
CONTRATISTA.  

24. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 
cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

25. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 

26. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la 
totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.  

27. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:  
 

28. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
Peligrosos”.  

29. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando 
genere más de 10 Kg mes.  
 

Obligaciones Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 

30. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados 
en el PIPMA, el programa de manejo ambiental de RCD (RCD) y el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas, y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la 
Interventoría. 

31. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las 
actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el presente 
documento. Los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo 
ambiental en cada uno de sus componentes como una guía metodológica según, o aquellos 
adicionales que requiera el FDLBU y la autoridad ambiental.  

32. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las listas 
de chequeo. 

33. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro 
de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el cual debe contener todos los 
insumos necesarios para la elaboración del informe mensual MA- SST de interventoría, 
según los requerimientos contractuales y demás normas. 

34. Llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas 
del SG-SST y SGA  

35. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud 
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.  

36. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecución 
del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

37. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del 
cual acredite que la empresa contratista y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada 
contratista o subcontratista y para cada informe.  

38. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el 
desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas.  

39. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLBU a la inspección final a la obra, con el fin 
de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que 
haya lugar para subsanar los mismos.  

40. Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, 
manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en 
este informe se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, actas del Jardín 
Botánico de Bogotá (JBB) (como son la asignación de sitios de traslado, eliminación y 
asignación de códigos SIGAU, recibo del arbolado), soporte de los pagos realizados ante la 
Autoridad Ambiental Competente - AAC, en caso de requerirse trámite de permiso 
Silvicultural.  

41. En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será 
el responsable del mantenimiento de estos hasta tanto la interventoría y el FDLBU reciba y 
apruebe el estado del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida con el fin 
de tramitar el cierre de los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente –
AAC. 

42. Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico u otra 
entidad competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que 
aplique.  

43. Entregar a la interventoría copia de los contratos de prestación de Servicios y/o laborales y 
de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente.  

44. Conjuntamente con la interventoría, determinar si se requiere adelantar tratamientos 
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos 
documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del 
contrato, balances de zonas verdes, planos y los demás solicitados por la Secretaría Distrital 
de Ambiente - SDA) que se deben presentar ante la Autoridad Ambiental Competente o AAC, 
o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños existentes, 
definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la autoridad ambiental 
competente.  

45. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría y el FDLBU, para 
actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a 
relacionar en el PIPMA, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al FDLBU y 
adelantar las gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. De igual 
manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se encuentren en sectores 
ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital o dentro del Sistema de 
Estructura Ecológica Principal y dado el caso se deben solicitar las respectivos 
autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente.  

46. Entregar a la interventoría el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad 
y salud en el trabajo con los respectivos soportes.  

47. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice D del 
Anexo Técnico 

48. Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratación sostenible: las fichas_12v4: 
Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades, y Ficha_26v4: Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera 
voluntaria 
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Obligaciones en materia de documentos:  
 
49. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 

documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 
Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del 
A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental 
(PIPMA).  

50. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material 
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación 
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, 
mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá 
cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

51. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental, social, de PMT y demás informes 
de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 
técnico, el FONDO y la interventoría.  

52. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con 
tapa dura y con sus páginas foliadas.  

53. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
reserva por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

54. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
aprobación por parte de la interventoría.  

 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista 
de obra. Obligaciones Adicionales:  
 

55. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados 
en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

56. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de 
sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales 
a que hubiere lugar.  

57. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

58. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 
 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:  
 

59. Elaborar y presentar a la interventoría los planes de manejo de tráfico específicos que se 
requieran en desarrollo del objeto contractualmente establecido, y gestionarlos hasta 
obtener su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito indispensable 
para la intervención del segmento.  
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60. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.  

61. Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma 
de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica) 

62. 4Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. (Si aplica)  
 

63. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de 
maniobra. (Si aplica)  

64. Suscribir el documento de avance de obra de redes de servicios públicos, para efectuar 
recibos parciales de obra con las ESP. (Si aplica) 

65. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 
el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia 
del suceso 

66. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales 
competentes y suscribir el documento correspondiente.  

67. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en 
el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales, de 
requerirse.  

 
Obligaciones del Componente Social:  
 

68. Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión 
Social.  

69. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los QUINCE (15) días 
calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra. 

70. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

71. Al finalizar las obras de conservación, deberá levantar las Actas de Vecindad de cierre, en 
igual número a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecución de las obras. 

72. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice F del 
pliego de condiciones. 

 
Obligaciones de la Fase de Liquidación Obligaciones del Componente Técnico:  
 

73. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del 
informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 
suscripción del acta de recibo final de obra.  

74. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización 
de la devolución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica 
el valor que el FDLBU debe entregar al Contratista de Obra, por concepto de devolución de 
garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, según aplique.  

75. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración 
del acta de liquidación del contrato.  

76. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la 
responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de 
obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total 
responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría y en esa 
medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.  
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77. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, una vez liquidado el 
contrato.  

78. Presentar a la interventoría para su aprobación, la cartilla de mantenimiento, si aplica. 
79. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental de 

la Alcaldía Local de Barrios Unidos, así como la información digitalizada en su extensión 
original, PDF firmada, y JPG de ser requerido. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica product iva de la 
ciudad (cuando haya lugar).  

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Usme contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las 
obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
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1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 
de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcen-
taje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes 1SMMLV por cada día 
de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del contrato. 
 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada 
la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 %]del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 %]del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos [diarios 
o mensuales] legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al 20% del valor del Contrato a título de tasación anticipada de 
perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
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Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 20% del 
Valor del Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 
 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 
 
Mantenimiento Rutinario y 
acciones de movilidad. 
 
Pavimentos Flexibles y rígidos 
 

Doce (12) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 
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Característica Condición 

 
Para actividades tendientes 
a solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como:  
 
implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, reposición 
de una sección de baranda en 
un puente, instalación de 
bolardos, instalación de rejillas 
de sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro 
tipo de elementos de 
infraestructura. 
 

Recibo Final de 
obra) 
 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Mantenimiento Periódico: 
 
Pavimentos Flexibles: 
 
Actividades relacionadas con 
Fresado parcial o total y 
reposición con mezcla asfáltica 
espesor máximo de 0,25 m, 
bacheo y/o parcheo en área 
superiores al 20% del área del 
elemento vial. 
 
Pavimentos Rígidos: 
 
Mantenimiento Periódico:  
Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de 
losas, la restauración de la 
transferencia de cargas y la 
reposición total o parcial de 
losas. 

Treinta y seis (36) 
meses contados a 
partir de la 
suscripción del Acta 
de recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de 
obra) 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Rehabilitación y/o 
Reconstrucción 
 

Sesenta (60) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 
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Característica Condición 

Pavimentos Flexibles: 
Pavimentos Rígidos: 
 
 

interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de 
obra) 

Calidad del servicio Para 
Diagnósticos y diseños 
elaborados para el contrato  
 
Pavimentos Rígidos y flexibles 

Veinticuatro (24) 
meses a partir de la 
fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo 
final de Productos de 
Consultoría, una vez 
se cuente con la 
versión definitiva de 
los entregables 
aprobados por la 
interventoría.  

Por el 30% del 
valor de las 
actividades de 
Diagnóstico Por el 
30% del valor final 
de las obras 

   
 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 

Información 
necesaria 
dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por el período de garantía que aplique según 
lo establecido para cada caso en particular contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 
 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 

Valor 400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 
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Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de 
Desarrollo Local de Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015 
 

Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos:  
 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante.  

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  

• Cobertura expresa de amparo patronal.  

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato  

• Firma del representante legal del Contratista  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Localidad de Barrios 
Unidos y el domicilio contractual es en la ciudad de Bogotá D.C. Calle 74 A No. 63 – 04. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes 
a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario 
imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado 
y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe 
ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion
_contractual_entidadestatal_v3.pdf 
 
Proyectó: Hugo Ferney Pineda Niño– Abogado Oficina de Contratación FDLBU 
Revisó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado, Despacho FDLBU 
 


