Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7157138
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 9:00:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-022-CTC-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ESCENARIO DEPORTIVO) DEL CENTRO TECNÓLOGICO DE CÚCUTA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(31/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VIAS NORTE SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 9011310254

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VIAS NORTE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	8200001112-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 10:55:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 1:01:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7157138_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2024 9:12:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15956638	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10 días para terminar *(31/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15956636	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.167.269,27 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7157138
Proveedor VIAS NORTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 6 N° 3- 20 BARRIO COMUNEROS
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 6 N° 3- 20 BARRIO COMUNEROS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 6 N° 3- 20 BARRIO COMUNEROS	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.7157138

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	36.399.818,03	34.763.626,49

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2		72103300	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA TUBULAR 4, 3 Y 2 pulg INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA BASE DE ACEITE	1,00	UN	7.784.540,00	7.200.000,00	7.784.540,00	7.200.000,00
3		72103300	MANTENIMIENTO DE CONTRAVIENTOS INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA BASE DE ACEITE	1,00	UN	479.415,00	479.415,00	479.415,00	479.415,00
4		72103300	MANTENIMIENTO DE CORREAS INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA BASE DE ACEITE	1,00	UN	7.432.222,00	7.200.000,00	7.432.222,00	7.200.000,00

5	72103300	MANTENIMIENTO DE TEJA TERMOACUSTICA INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA BASE DE ACEITE	395,22	M2	3.592,00	3.592,00	1.419.630,24	1.419.630,24
6	72103300	MANTENIMIENTO DE CANAL METÁLICA GALVANIZADA INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA BASE DE ACEITE	29,90	ML	7.121,00	7.121,00	212.917,90	212.917,90
8	72103300	MANTENIMIENTO DE COLUMNA INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA EXTERIOR Y RESANES	82,40	M2	53.319,00	48.250,00	4.393.485,60	3.975.800,00
9	72103300	MANTENIMIENTO DE VIGA AEREA INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA EXTERIOR	38,72	M2	54.624,00	54.000,00	2.115.041,28	2.090.880,00
10	72103300	MANTENIMIENTO DE TARIMA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA EXTERIOR	19,60	M2	41.395,00	41.395,00	811.342,00	811.342,00
12	72103300	MANTENIMIENTO Y DEMARCACIÓN DE CANCHA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA ANTIDESLIZANTE RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVO SEGÚN DISEÑO EXISTENTE	123,80	M2	27.070,00	27.070,00	3.351.266,00	3.351.266,00
13	72103300	ADMINISTRACIÓN 25% **Comentarios proveedor:** ADMINISTRACION 25%	1,00	UN	6.999.965,01	6.685.312,79	6.999.965,01	6.685.312,79
14	72103300	IMPREVISTOS 0% **Comentarios proveedor:** IMPREVISTOS 0%	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	72103300	UTILIDAD 5% **Comentarios proveedor:** UTILIDAD 5%	1,00	UN	1.399.993,00	1.337.062,56	1.399.993,00	1.337.062,56

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
JR-FR-30 MINUTA DE CONTRATO V4 FIRMADO.pdf	JR-FR-30 MINUTA DE CONTRATO V4 FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWIN HERNNEY DUAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88237739	Guardar y notificar
Supervisor	Rafael andres suarez gu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090378574	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDWIN HERNNEY DUAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88237739	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ	20/12/2024 2:23:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del pago	EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ	1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2024 1:01:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	34.763.626,49
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	34.763.626,49

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020540010145	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12024	CDP	No se ha iniciado		36.399.818,03 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12049	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	34.763.626,49 COP	34.763.626,49 COP	34.763.626,49 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	34.763.626,49 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	34.763.626,49 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-