CONTRATANTE	**DEFENSORIA DEL PUEBLO**	**NIT**	**800.186.061-1**
ORDENADOR DEL GASTO	**MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**		
Cargo	Secretaria General de la Entidad, de conformidad con la Resolución No. 2689 del seis (6) de septiembre de 2024, confirmada mediante Resolución No. 2699 del seis (6) de septiembre de 2024 y posesionada según acta No. 250 del nueve (9) de septiembre de 2024 en ejercicio de la delegación de funciones conferidas por el señor Defensor del Pueblo mediante Resolución No. 1330 de 2020, modificada por la Resolución 1362 de 2020, debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007		

CONTRATISTA	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S. - DICITEC S.E.M.**
Identificación	**NIT. 900.861.269-2**
Representante Legal	**ENRIQUE ALFONSO LÓPEZ PINILLA**
Identificación	**Cédula de ciudadanía No. 79.567.763 de Bogotá (C/marca))**

INFORMACIÓN INICIAL				
Contrato No.		CD-1173-2024		
Objeto		Fortalecimiento del Centro de analítica de datos de Derechos Humanos y el Centro de Datos institucional con equipos tecnológicos y mobiliario propendiendo por la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas a través del análisis de datos y el uso de las herramientas tecnológicas		
Dependencia		Secretaria General - Grupo Interno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC		
Regional		Nivel Central		
Supervisor del Contrato		ALEXANDER MONROY SALIVE		
Valor		TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar		
Forma de pago		La Defensoría del Pueblo pagará el valor del contrato en pesos colombianos, por conducto de la subdirección financiera, de la siguiente manera: • El primer pago contra entrega del plan de trabajo y la ejecución de las actividades preliminares dispuestas para la puesta en marcha e implementación del proyecto de instalación y acondicionamiento de la sala de Análisis de Datos y el Data Center. Lo anterior, se realizará con el trámite y documentación dispuesta para la gestión de cuenta de cobro establecido por la Subdirección Financiera – correspondiente al 30% - VALOR INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS $1.050.000.000 • El segundo pago está supeditado a la entrega del mobiliario, así como la entrega de los equipos tecnológicos de conformidad con las condiciones técnicas exigidas por la Defensoría del Pueblo. Estas se verificarán por la supervisión del contrato y para la aprobación del mismo debe estar el trámite correspondiente de ingreso a almacén discriminado conforme a los procedimientos de la entidad. – correspondiente al 30% - VALOR INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS $2.100.000.000 • El tercer pago está supeditado a la instalación total de los equipos y del mobiliario y finalización del fortalecimiento de los espacios establecidos por la entidad (Sala de análisis de datos y Data Center) con la suscripción del acta de liquidación del contrato, así como el acta de recibo a satisfacción de la totalidad de los productos y servicios realizados – correspondiente al 10% - VALOR INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS $350.000.000		
Plazo		El plazo para la ejecución del contrato será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal, y aprobación de las garantías por parte de la Coordinación del Grupo de Contratación de la Entidad.		
Fecha de inicio		31 de agosto de -2024		
Lugar de Ejecución		Sede de la Defensoría del Pueblo del Nivel central, ubicada en la calle 55 # 10 – 32 de la ciudad de Bogotá D.C.		
Vigencia 2024	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	**SIIF No. 176924**	**Fecha**	**27-08-2024**
Vigencia 2024	**Registro Presupuestal**	**SIIF No. 4016524**	**Fecha**	**30-08-2024**

ADICIONES				
Vigencia 2024	**Adición No. 1**		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No.**	**Registro PresupuestalSIIF No.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.500.000.000), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar			

PRORROGAS	
Prórroga No. 1	
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**29 de septiembre de 2024**

Las partes hacemos constar en este documento liquidación de mutuo acuerdo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1173-2024, en los siguientes términos:

1. ESTADO FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$3.500.000.000,00**

VALOR PAGADO	**$3.150.000.000.00**	
VALOR PENDIENTE DE PAGO	**$350.000.000,00**	
VALOR NO EJECUTADO	**$0,00**	

SUMAS IGUALES	**$3.500.000.000,00**	**$3.500.000.000,00**

Suscrita la presente Acta, póngase en conocimiento de la misma a la Subdirección Financiera de la Defensoría del Pueblo, para que una vez se presenten los documentos necesarios para el pago,cancele al contratista la suma de **$350.000.000,00.**

2. GARANTIAS

En el expediente se encuentra la garantía única la cual, la Coordinadora del Grupo de Contratación el 31 de agosto de 2024, imparte aprobación así:

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. No. 860.009.578-6
Póliza No.	33-44-101253149
Fecha De Expedición	30 de agosto de 2024

AMPARO	VIGENCIA	VALOR	CONFORME
Cumplimiento del contrato	Desde 29-08-2024 Hasta 31-03-2025	$875.000.000,00	SI
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2027	$875.000.000,00	Si
Calidad del Servicio	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2025	$875.000.000,00	SI
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2027	$175.000.000,00	SI

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. No. 860.009.578-6
Póliza No.	33-44-101253149
Fecha De Expedición	30 de agosto de 2024

AMPARO	VIGENCIA	VALOR	CONFORME
Predios Labores y Operaciones	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2024	$650.000.000,00	SI
Contratista y Subcontratistas	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2024	$650.000.000,00	Si
Responsabilidad Civil Patronal	Desde 29-08-2024 Hasta 30-09-2024	$650.000.000,00	SI

3. SUPERVISOR DEL CONTRATO: El Supervisor del Contrato, con la firma del presente documento,hace constar:

- Que El CONTRATISTA, cumplió a satisfacción con el objeto y la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del mismo.

- Que El CONTRATISTA, cumplió a satisfacción con los siguientes entregables:
  Instalación total de los equipos, el mobiliario y finalización del fortalecimiento de los espacios establecidos por la entidad (Sala de análisis de datos y Data Center).

- Que EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones y riesgos profesionales.

4. PAZ Y SALVO: Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes declaran liquidado el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-1173-2024**, a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente el pago del saldo por la suma de **$350.000.000,00**, sujeto a lapresente acta.

5. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES:

En constancia se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

La DEFENSORIA

Dra. MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General

El CONTRATISTA

ENRIQUE ALFONSO LÓPEZ PINILLA
C.C. 79.567.763
Representante Legal
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES-SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.A.S. - DICITEC S.E.M., con NIT. 900.861.269-2

EL SUPERVISOR

Ing. ALEXANDER MONROY SALIVE
Coordinador Grupo de Gestión Documental - Coordinador Grupo TIC

Elaborado por: Jenny Adriana Sánchez Contratista Grupo TIC

Revisado por: Ana María Vega López – Contratista Secretaria General