

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE SAN LORENZO	
	PRESUPUESTO RESUMEN	

OBJETO:	"Construcción de cancha recreodeportiva , gradería y obras complementarias en el municipio de San Lorenzo departamento de Nariño"	FECHA :
		SEPTIEMBRE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN		
	ACTIVIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		\$ 42,898,298.00
1.1	PRELIMINARES	\$ 42,898,298.00	
2	CONSTRUCCION GRADERIAS, CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CUARTO VIGILANCIA Y CUARTO DE RIEGO		\$ 3,221,430,868.00
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENO	\$ 358,894,552.00	
2.2	CIMENTACION	\$ 244,785,542.00	
2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 310,704,255.00	
2.4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	\$ 170,197,130.00	
2.5	GRADERIAS DE CONCRETO	\$ 74,975,185.00	
2.6	ACERO DE REFUERZO GRADERIA, BATERIAS SANTARIAS Y CAMERINOS	\$ 422,793,345.00	
2.7	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	\$ 558,886,169.00	
2.8	ENCHAPES	\$ 99,462,124.00	
2.9	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 65,014,854.00	
2.10	TUBERIA Y ACCESORIOS RED SANITARIA, PLUVIAL Y COMBINADA	\$ 130,662,140.00	
2.11	APARATOS SANITARIOS Y OTROS	\$ 83,739,698.00	
2.12	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 284,850,791.00	
2.13	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y METALICA	\$ 318,368,964.00	
2.14	PINTURA GENERAL	\$ 98,096,119.00	
3	CONSTRUCCION DE CANCHA RECREODEPORTIVA EN GRAMA NATURAL		\$ 1,710,067,212.00
3.1	EXCAVACION Y NIVELACION	\$ 309,804,634.00	
3.2	CANCHA RECREODEPORTIVA	\$ 919,390,246.00	
3.3	SISTEMA DE DRENAJE	\$ 397,774,594.00	
3.4	SISTEMA DE RIEGO	\$ 83,097,738.00	
4	URBANISMO		\$ 543,652,066.00
4.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 153,430,704.00	
4.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 173,796,830.00	
4.3	ACCESOS, ZONAS DE CIRCULACION	\$ 147,386,724.00	
4.4	ACERO DE REFUERZO ZONA DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 32,231,841.00	
4.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 36,805,967.00	
COSTO TOTAL DIRECTO DE LA OBRA			\$ 5,518,048,444.00

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA	31.44%	\$ 1,734,874,430.00
ADMINISTRACION OBRA CIVIL	25.44%	\$ 1,403,791,524.00
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 55,180,484.00
UTILIDAD	5.00%	\$ 275,902,422.00

COSTOS TOTALES DE LA OBRA		\$ 7,252,922,874.00
----------------------------------	--	----------------------------

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA OBRA PGIO	\$ 75,330,035.00
LEGALIZACION DE RETIE Y RETILAP	\$ 13,178,060.00
INSPECCION RETIE	\$ 6,410,530.00
INSPECCION RETILAP	\$ 6,767,530.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA + PGIO+RETIE Y RETILAP	\$ 7,341,430,969.00
--	----------------------------

INTERVENTORIA	\$ 436,003,386.00
INTERVENTORIA	\$ 436,003,386.00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 7,777,434,355.00
---------------------------------	----------------------------

Elaboró: 
MARILYN JULIETH PINTO PINZA
1.085.325.573
A413112023-1085325573

Verificó: 
RUBER ALMINCAR MUÑOZ
Alcalde Municipio de San Lorenzo

Verificó: 
CYNTHIA ALEJANDRA ORTIZ MONTILLA
Secretaria de Planeación y desarrollo Municipal