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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por XXXXX,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX, nombrado
mediante la Resolucién XXX del XX de XX de 201X y posesionado segun Acta N°
XXX del X de XXX de 201X, debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion
de Funciones No. 2307 del 30 de mayo de 2019 de la Direccion General, quien para
todos los efectos se denominara el IDU, y XXXXX con Nit XXXXXXXXX (en caso de
CONTRATISTA plural: integrado por XXXXXXX) con Nit. XXXXXXX, (en caso de
CONTRATISTA plural: con una participacion del XX%, XXXX con Nit -XXXXXX, con
una participacion del XX%), con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., XXXXXXXX
con teléfono XXXXX y direccién de correo electrénico XXXXXX representado
legalmente por XXXXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
N° XXXXXXXX, quien en adelante se denominara el “CONTRATISTA”, hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitd el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-SGI-010-2020 con el objeto de  “CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C. con fundamento en los estudios y documentos previos y del
sector elaborados por XXXXXXX, segun lo determina el articulo 25, numeral 7,
de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° XX del XX de XXXX de 20XX, adjudicé
el proceso IDU-LP-SGI-010-2020, a xxxxxxxxxx, de conformidad con los criterios
previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demés documentos del proceso
de seleccion.



http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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4, Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

@

(ii)

(iii)

(iv)

CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en
caso de consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente,
ejerce vdlidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planteé las inquietudes
gue a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccién plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Pdblica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacién de la Propuesta consider6 que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demés documentos
anexos 0 que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no
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se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion Politica y
la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificara
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de acuerdo con
lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento
establecido en el Manual de Gestién Contractual de la entidad o
documento que haga sus veces.

Que en consideracioén de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato serd interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demdas normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en elAnexo-3—Glosario-delRliego-de Condiciones (ELGLOSARIO
INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre del proceso de selecuon que
puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad)-=

y-ebwvie. Los términos tecnlcos que no se encuentren definidos expresamente en
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glosario institucional este-Centrate tendran los significados que les correspondan
segun la técnica o ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo

con su significado natural y obvio

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS Y CICLORRUTA DELAS CALLE92Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA
7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

El CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No IDU-LP-SGI-010-2020, los cuales hacen parte integral
del presente contrato.

El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econémica (si aplica), conforme lo sefialé en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Asi mismo, debera realizar la construccion de las aceras y ciclorruta de la calle 92
y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias, en
Bogota, D.C. Se precisa que la descripcion técnica, el alcance del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la
informacion que deberd ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en apéndices técnicos que lo
complementan, que hacen parte integral del presente contrato

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de-
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta
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CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en el
pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo pactado serd cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, asi: i) Fase de preliminares y ii) Fase de
ejecucion_de Obras-

Fase Duracion <
Fase de Preliminares 2 meses
FasedeHecusion Recibo delaobra 1 -mes

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR podran acordar la ejecucién en Fase de
Preliminares de algunas actividades o intervenciones comprendidas en la Fase de
Ejecucion_de Obras que no requieran de la verificacién de la totalidad de las
condiciones precedentes establecidas para el inicio de la Fase de Ejecucion_y, en
los términos del Paragrafo Primero del numeral 5.1

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de DOS (2) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato.

Para el inicio de la Fase de Ejecucidon de Obras se debera cumplir con las
condiciones precedentes que se enumeran a continuacion:

[ Tabla con formato
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e Contar con aprobacién de las Hojas de vida de los profesionales que
haran parte de la fase de ejecucidn de obras aprobadas por la
interventoria.

e Contar con la programacion del PAC aprobado por la Interventoria.

e Contar con el Cronograma de obra aprobado por la interventoria.

e Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la interventoria.

e Contar con el o los PMTs, seqgun la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.

e Contar con el MAO aprobado por la interventoria.

e Contar con el Plan Detallado de inversién del anticipo

e Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros.

El cumplimiento de las condiciones debera ser verificado por el INTERVENTOR,
para la suscripcion con el CONTRATISTA del acta de inicio de fase de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobacion del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecucion de las obras para
realizar intervenciones en e-tramos que permitan su funcionalidad, para-tas-cuales
que no se requiera permiso o aprobacién de las ESP o de terceros. En este caso
el inicio de la ejecucién de las obras no requerira del cumplimiento de las

manera previa a la ejecucion de las obras o tramos, la forma como se procedera a
la remuneracion respectiva de acuerdo con lo establecido en la cldusula novena del
presente contrato.

La funcionalidad ser&a avalada por el INTERVENTOR siempre gue el objeto fisico y
el alcance del contrato permitan la ejecucion de las obras sin que dicha ejecucion
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencion a las aprobaciones
pendientes de expedicién por parte de las ESP o demas terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
sujetas a plazo en la fase de preliminares; el plazo de la fase de preliminares no
excusa al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las
cuales se defina un plazo especial en el presente contrato, y su incumplimiento o
demora generara los efectos sancionatorios a que haya lugar.

5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
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La Fase de ejecucion_de Obras tendrd un plazo de DIECIOCHO (18 ) meses
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de fase de ejecucién, previo
cumplimiento de las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 5.1
anterior. El vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucién_de Obras implica el
agotamiento del plazo total de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios
frentes de obra (como minimo CUATRO (4) frentes de obra laborando de manera
simultanea).

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el altimo dia del plazo final de ejecucion del
contrato coincida con un sdbado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente. Esta disposicién no aplicara para la suspension
del contrato, solo aplica para la fecha final de terminacion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
proposito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
UN (1) MES antes de la finalizacién del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia héabil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revision del estado de las obras y suscribird el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefialaran las correcciones,
ajustes 0 subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
pertinente, con posterioridad al cual se efectuard una nueva verificacion por parte
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El
plazo al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la
ejecucion del contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacion a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR Yy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

10
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PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
deberéa suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion
del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, deberd analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del contrato de obra
el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionard la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a méas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a
la iniciacién del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticién de suscripcién del respectivo documento, con una antelacién no
menor de diez (10) dias héabiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacién elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

11




CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXX Aot Be OR

Instituto
DESARROLLO URBANO

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente en caso de algin incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prorroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente a
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se
suscriba la modificacion correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacion del presente contrato.

En la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR presentara los
fundamentos técnicos vy juridicos que soportan el andlisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecion del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se determinara por la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, mas las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de XXXX PESOS ($XXXXX) M/CTE, incluido
IVA, equivalentes a XXXXXX SMLMV para el afio 2020. El valor de la construccién
no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique
sobre la utilidad.

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:

Incluir cuadro valor

12




CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXX Aot Be OR

Instituto
DESARROLLO URBANO

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econdmica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)

presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA
cDP ExPEDICION | EXPEDIDO POR VALOR
30013220 $30.981.372.649
TOTAL

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

9.1 FASE DE PRELIMINARES

El CONTRATISTA sera remunerado en la Fase de Preliminares de la siguiente
manera.

9.1.1. Pago a valor global

NUMERO DESCRIPCION
PAGOS Y REQUISITOS

CONCEPTO
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Este pago remunera las
actividades del
CONTRATISTA derivadas
de las obligaciones de la
fase de preliminares, salvo
aguellas que se remuneran
a monto agotable de
acuerdo con los numerales
XXXy XXX de esta clausula

El pago sera realizado
cuando se haya verificado
por el INTERVENTOR el
cumplimiento de las
condiciones _ precedentes
establecidas en el numeral
xx del presente contrato del
Un (1) pago contrato, requeridas para
global por valor iniciar la fase de ejecucién
de de obras - TFotalidad-deles
$169.786.367Yn productos——revisades——y
global

Actividades __en
fase de

preliminares100%
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9.1.2. Pago de Gestién y Avales ante Terceros_(para obligacion de medio)

Dentro de la Fase de Preliminares, Se considera una bolsa a monto
agotable, destinada al pago mensual por dedicacion, de acuerdo a la
categoria contemplada en el presupuesto oficial (tarifa visor de precios
IDU vigente), el cual incluye el factor prestacional, porcentaje de costos
administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas
requeridos para gestionar los tramites y documentacién solicitada por
Empresas de Servicios y Entidades Distritales en el marco de la Guia de
Coordinaciéon IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
Transporte. a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato y
hasta y hasta que el IDU lo requiera, en relacion con los estudios y
disefios del proyecto. El porcentaje de dedicacién de trabajo debera ser
certificada y avalada por la interventoria.

9.1.3. . Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las modificaciones a los disefos gue
debarealizar el CONTRATISTA por solicitud de las ESP v otros terceros en el marco
de las aprobaciones que se encuentran en tramite al momento de la suscripcién del
Acta de Inicio del presente contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a
monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en los mismos
términos alli establecidos.

9.2 FASE DE EJECUCION
9.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el cien por noventa y cuatro (94%) de la
obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.
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e Eltres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.

e Eltres por ciento (3%) restante se cacnelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en
el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

9.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
gue deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestion ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice
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COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X fichas de X de
Componente SGA vy seguimiento Obra
SGAy SST SST SGAy SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.3 Componente social: didlogo ciudadano y comunicacion estratégica:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL
gue deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION
SOCIAL.
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi:

Valor = Valor X % X %
mensual a maximo Cumplimiento Avance
facturar fijo lista de de
Componente SOCIAL chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante
la fase de ejecucién de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos
en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluirdn dentro
de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluirdn dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.4 Componente de Plan de Manejo de Tréfico, Sefializacién y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de tréfico,
sefializacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de tréfico, sefalizacion y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el ha
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de tréfico, sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
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CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apﬁndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % Cumplimiento %
mensual a Maximo lista de chequeo Avance
facturar fijo transito, de Obra
Componente _ transito, sefializacion vy X
transito, sefalizaci desvios

sefializacion on y

y desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion_de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de tréfico, sefializacion y desvios, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se
incluirdn dentro de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las
labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacién, seguimiento y
compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

9.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio
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El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecucion de
Obra, procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la
Entidad para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y
materiales. Lo anterior previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte
del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de
este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. EIl CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminaciéon detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA deberd anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el dltimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
mensuales que realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

4. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su
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defecto, del Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de
la Contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de
trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demds normativa vigente.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacion
expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a
la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecuciéon del
contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
en medio electrénico o digital.

6. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.L.U. ES EL XXX%. [Se debe
incluir el AlU ofertado]

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del Contrato, el

CONTRATISTA abrird una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o
Corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
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certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Numero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
contrato.

9.7 ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deber& evaluar
técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcién de cualquier decisién sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacion. El INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificacion de la utilizacién del
item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la entidad.

Para aprobar los items no previstos se deberd tramitar la modificacién contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
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contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
Unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucién del contrato. Para
la definiciéon del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomaré el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusion de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el trdmite
sefialado en los manuales y procedimientos del IDU.

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervisién de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion
de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con
las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato
vigente, con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoria, junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacion o rechazo al
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras
e ltems de Obra No Previstos, se procederd a la suscripcion del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion
de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor
actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si
no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
Interventoria o al Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine
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el paso a seguir en funcion al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al
mismo.

En ninguin caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con
aprobacion de la Interventoria, del IDU y con la suscripciébn del acta
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluiran
obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucién de las mismas se haya
hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos sélo
podran ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucion haya aprobado la
realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e items de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas Yy sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios apropiados
por el Contratista, indebida aplicacién de procedimientos de construccién y/o de
control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios o con las condiciones
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas usuales para
proyectos similares, sean exigibles).

En todo caso, la inclusion de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucién del Contrato, podra corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra,
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al
Contratista.

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU, vigente durante la ejecucién
del Contrato.

En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No

Previstos, el Contratista las cuantificard en actas de mayores cantidades, las cuales
haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sélo seran objeto de
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valoracion y facturacion las Mayores Cantidades De Obras e items de Obra No
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e items
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la
construccion de las Obras y la obtencién de los resultados previstos en el Contrato
y Sus anexos

PARAGRAFO:FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E
[TEMS NO PREVISTOS.

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
serén pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos
con las ESP (en caso de existir), revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por
parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

Nota 1: La aprobacion de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos Unicamente cuando las actividades superen el valor
estimado para ejecutar las actividades de obra.

9.8 FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo
de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con
ocasion del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad
aqui descritas. El pago se realizara de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %
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VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar en
el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud)

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a
reconocer

% = Para el CONTRATISTA de obra se usard el % de Administracion
correspondiente al componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el
resultado de la siguiente suma “1 + % Administracion”.

Solo se reconoceran los elementos que son inherentes a los protocolos de bioseguridad
aprobados. No se reconoceran elementos que ya hacian parte del desarrollo del contrato
dentro del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el trabajo.

El IDU no reconocera imprevistos ni utilidad o algun otro costo adicional que no se
encuentre contemplado en el apéndice de Bioseguridad.
No se reconocera utilidad o imprevistos.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato, acepta que en el
evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta
gue sea ajustado a dicho valor en el dltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTE (20) MESES,
de los cuales DOS (2) MESES corresponden a la fase de preliminares y (
DIECIOCHO (18) MESES corresponden a la fase de Ejecucion, y que ello implica
Su ejecucion en las vigencias xxx, Xxx, se pagara como valor de ajustes por cambio
de vigencia, como se estipulan a continuacion, de acuerdo con el presupuesto del
presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfacciéon por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de
preliminares
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Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendran ajustes, teniendo
en cuenta que los mismos se han estructurado con base en precios de la presente
vigencia y/o han considerado los ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo
al plazo de ejecucion de esta fase.

De igual forma, para “Pago Gestion y Avales de Terceros”, no tendran ajustes,
teniendo en cuenta que se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el cual incluye el factor prestacional) a la
fecha de su programacion o solicitud, segun corresponda.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia paraensayos de laboratorio y medidas
de bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacion en campo
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una férmula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia  del IDU vigente a la fecha de su ejecucion.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
de la presente vigencia. Para aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar
en la siguiente vigencia, se debera tomar el precio del visor vigente para el momento
de la ejecucion.

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que durante la ejecucion del Contrato se traspase la vigencia por
causas NO imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes
ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicard uUnicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién
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de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P—A)x [(I%) _ 1}

Doénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I = Precio por tonelada de asfalto segin resolucién, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I,=  Precio por tonelada de asfalto segun resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.
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Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:
Para los demas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes

calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice total ICCP del DANE segun con la siguiente férmula:

R= (P—A]x[(;—o) _ 1]

Dénde:
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del

periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

I,=  Valor del Indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
del dltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICCP, generado por el
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor indice (l)
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comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente
acreditadas, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticién, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocerd como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el nhumeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicion de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
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exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversién del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversidn, la falta de soportes que respalden la
inversion, la apropiacion indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO
AlU. El CONTRATISTA debera amortizar el 20 % del valor de cada acta de recibo
parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a
titulo de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad
al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacién los tramites para asegurar que se pueda
iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del
inicio del plazo de ejecucién del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestién Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar gue se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
de la fase de ejecucion de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacion, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del
INTERVENTOR vy corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversiéon de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversién que se
file desconociendo las restricciones de este paradgrafo no serd aprobada por el
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INTERVENTOR y sera objetada por el IDU”

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliqguen exclusivamente a la
ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversién
de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girar& el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicién previa para
la iniciacion del plazo de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria
a la cuenta que para tal proposito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse Unicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del
Decreto 1525 de 2008.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberd hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

32




CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXX Aot Be OR

Instituto
DESARROLLO URBANO

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacion, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberé remitir el proyecto de contrato
de fiducia al interventor para la respectiva revision y aprobacién. La aprobacion por
parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la remision del CONTRATISTA.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacion. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. EI INTERVENTOR deberd realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucién del contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

6. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de
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economia, eficiencia, celeridad y calidad.

. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.
. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u Grganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10.Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa

del IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacién
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actien por fuera

de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el

contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
economica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacién
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos

establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, deberda remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios

(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
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establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omisién que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del interventor y posterior suscripcion del IDU
en caso de ser necesarias..

17.Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier error
gue se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su correccion.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA deberad dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.0Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del contrato, solo para aquellas situaciones en las
gue por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

21.Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
contrato.

22.Presentar a la Interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y
demés documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato,
los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacién de
la normativa vigente.
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25.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por la interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros
asistentes, los productos y demds aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

26.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico , igualmente
su reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada
por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico . El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.

27.Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

29.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
del trdmite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

30. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

31.Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

32.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

33.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

34.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

35.Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi
como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

36.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA o sus representantes legales.

37.Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
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no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

38.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,

econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato

39.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y

financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
IDU.

40.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.
41.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique

14.2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de preliminares el CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones
precedentes para el inicio de la fase de ejecucion de obra y debera dar cumplimiento
a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria y demas manuales
aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el CONTRATISTA
ejecutard las siguientes obligaciones:

1.

2.

Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato.
En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacion
del INTERVENTOR Yy la no objecion del IDU, el Plan Detallado de Inversion
del Anticipo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del acta de
inicio de ejecucioén del contrato.

Elaborar y presentar para aprobacion del INTERVENTOR, los Andlisis de
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La
informacion detallada de los APU sera la base para nuevos analisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.

Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
para el inicio de la fase de ejecucién de obras, dentro de los cinco (5) dias
siguiente al acta de inicio del contrato.

Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacién, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacion incluido en los
pliegos de condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el
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Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente al
momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja
(PAC) para la fase de ejecucion.

7. Adquirir toda aquella informacién requerida para la ejecucion del contrato.

8. Revisar y estudiar los documentos e informacién en general descargados de
la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefios que
reposen en el Centro de Documentacion del IDU, con el propdsito de evaluar
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutard el proyecto, con la asistencia
de la interventoria y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta
correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobacion de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccion ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente.

11.Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el acta de seguimiento al contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacién y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.

13.Elaborar y obtener la aprobacion por parte del INTERVENTOR, del Informe
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, reportando las
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes
necesarios. La aprobacion de este documento por parte de la Interventoria
es requisito para el inicio de la fase de ejecucion..

14.Cumplir con las demés obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo Técnico apéndices y demas documentos del pliego de condiciones.

15.Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.

16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

17.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trdmites de permisos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.
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18.Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites finales de autorizacion
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Fase de
Preliminares.

19.Apoyar la gestion del IDU para la obtencion de las autorizaciones y permisos
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren
pendientes de culminacion. La responsabilidad de la obtencion del tramite de
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU,
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda
imputar la no obtencién a su falta de diligencia.

14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS ESTUDIOS Y DISENOS

1. Con la celebracion del presente contrato el CONTRATISTA declara que
conoce y acepta sin objecion los estudios y disefios puestos a disposicion
por el IDU desde el proceso de contratacion.

2. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un yerro técnico en los
Estudios y Disefios, el yerro deberd ser puesto en conocimiento del
INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entendera que existe un yerro
técnico cuando los estudios y disefios puestos a disposicion por el IDU no
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP sefiale
que el disefio no se puede implementar.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situacion descrita en el
numeral anterior el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a
INTERVENTOR y al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contard con
cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico
invocado por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el
IDU contaré con cinco (5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptara las medidas pertinentes
frente al consultor que elaboré los estudios y disefios, y acordara con el
CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneracion para realizar la correccién
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberan tener
la aprobacién del INTERVENTOR

PARAGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y
disefios para la correccion del yerro técnico sera del CONTRATISTA. En este
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sentido, el CONTRATISTA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que
realice.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se
podra apoyara Instituciones de Educacion Superior, en e la Sociedad Colombiana
de Ingenieros, 0 en otro 6rgano consultivo o persona natural o juridica de reconocida

experiencia, institucién quien emitird un concepto dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no

PARAGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demdas terceros responsables del
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones gque
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los disefios o productos
presentados en los tramites pendientes de aprobacién iniciados antes de la
suscripcién del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA debera
realizar los ajustes solicitados y continuar con el tramite respectivo para la obtencién
de la autorizacién o aprobaciéon respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los estudios y disefios solicitados por las ESP
0 por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencién de la respectiva
autorizacién o aprobacién sera entendida como una obligacién de resultado a cargo
del CONTRATISTA. Estas actividades seran pagadas al CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato.

14.2.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion
al INTERVENTOR para su revision y aprobacion.
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3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagndstico

10.

socioeconémico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacion al
INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el é&rea de influencia del proyecto y entregarlas previamente al
INTERVENTOR vy al IDU para su revision y aprobacioén, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.
Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién
de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ajustar y obtener la aprobaciéon del INTERVENTOR e implementar los

estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los
capitulos o anexos requeridos para la implementacion de cada uno de los
programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes en el momento de la ejecucién del presente contrato para el
CONTRATISTA e INTERVENTOR.
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3. Ajustar y obtener la aprobacién de la Interventoria e implementar, el Manual

Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecucion, con una
antelacién no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacién de
la fase de preliminares.

Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario
forestal para la aprobacion respectiva.

Las demés obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1.

2.

Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —BIC- localizados en el
area del proyecto.

Realizar la socializaciéon e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los Bienes de Interés Cultural —BIC-.

Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de
Interés Cultural —BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la
consecucion de informacion y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacion, en los términos sefialado en el
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de
2015 y demas normas que regulan la materia.

Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

14.3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Durante-la-ejecucion-de-la-obra, e FCONTRATISTA deberarRealizar durante
la ejecucion de la obra los ajustes o modificaciones a los Estudios y Disefios
gue sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de identificar
situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras o
imposibiliten la ejecucion de las actividades de construccionintervenciones:
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3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral

10.
11.

12.

13.

anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la
ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisard y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios
involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA
deberd cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestion,
aprobacion, no objecion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervisién de contratos.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las
referencias topograficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario.

Proponer para aprobacion del INTERVENTOR las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el Acta de seguimiento al contrato.

Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos
que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del contrato.
El registro fotogréfico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e
incluir en el mismo, minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo
punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la
Interventoria para su estudio y aprobacion el plan de contingencia.
Implementar el Plan de Manejo de Tréafico aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos de
Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra.

Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.
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14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los
mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccién de informacién
y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico
y puentes.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,
en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, deberéa realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién
de los correctivos solicitados.

Implementar la sefializacion de manera permanente, considerando sefiales
de prohibicién y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

Implementar la sefalizacion y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

Implementar la sefalizacion adicional solicitada por la Interventoria y/o el
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.
Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas
de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos.

Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo
con la guia Sistema de Informacién Geografica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodoldgica para la
recoleccién de informacion y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.
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25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia Unica.

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de interventoria de obra.

27. Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la
interventoria.

PARAGRAFOQ: En atencién a gue el CONTRATISTA con la celebracién del contrato
acepto los estudios v disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan
gue con la suscripcién del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucién de Obras se
reconoce la inexistencia de yerros técnicos en los estudios y disefos.

28

14.3.2.0BLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision y/o
Interventoria, el CONTRATISTA debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucién del
contrato.

5. Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

6. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién
de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.
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7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacion del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el contrato.

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
didlogo ciudadano y comunicacion estratégica.

10.Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
establecido en el manual de interventoria vigente.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion social de interventoria y se haya realizado la inspeccion al
sitio de obra.

12.Cumplir con las demés obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones.

14.3.3.0BLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo al analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los
contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacién vulnerable.

14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculacién del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcién del acta de inicio de la fase de ejecucion de obra. En el evento que
haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobacion, tales documentos.
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2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud

10.

11.

ocupacional aprobados en el MAO vy el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de este
contrato.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al
INTERVENTOR.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, segln los
requerimientos contractuales y demas normas.

Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.
Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar mensualmente Certificacién del revisor fiscal y/o representante legal
segun aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacion a cada subCONTRATISTA vinculado
por el CONTRATISTA.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.3.5.0BLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)
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Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencion en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
—BIC-, asi como la respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucion de
informacion y gestion ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del
Distrito y la Nacion, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacion de las obras con los respectivos soportes.

Garantizar la ejecucion de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
gue las obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

14.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

Contar con la aprobaciéon de los planes de manejo de trafico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion del contrato.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.
Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP vy la interventoria, la constancia de
ejecucion de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.
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9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
gue le sean imputables.

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR y el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Cy en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO

14.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecucion de obra,
y las consignadas en el Manual de Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA
debera cumplir lo siguiente:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion
de formatos publicados, el IDU sera autbnomo en decidir si debe o no realizarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por
la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego
de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por
el INTERVENTOR.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
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Ambiental competente requiera, asi como la informacion y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la fase de ejecucion de Obras del proyecto segun aplique (incluye
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR.

11.Realizar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacién por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacion
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie
que se realiz6 la induccion al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR vy/o el IDU durante el transcurso del contrato.

15.Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segln la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.

17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacién para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato
de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobaciéon que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones.

14.4.2.0BLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL
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Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

14.4.3.0BLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la

movilizacién del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucién del contrato.

. La utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar

a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderd frente a
terceros por el uso de las mismas.
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4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada por ellos, deberéan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y SUbCONTRATISTAs estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4.0BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el Unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacién y remuneracién de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. EICONTRATISTA deberé contar con la aprobacién del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los
documentos que lo integran. Para lo anterior debera entregar, al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumplimiento
puntual de la presente obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato

3. El CONTRATISTA solo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones
y demas documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de del
contrato para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccién debe estar vinculado
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permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccion, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados, seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
contrato, implicara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

El CONTRATISTA deberéa acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el
permiso temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para
el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con
las mismas o mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del
Personal, del pliego de condiciones y deméas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR
deberd estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el

INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.
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d. Subcontratos

El CONTRATISTA podré subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el
Unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El CONTRATISTA es el Unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subCONTRATISTA(s) cuando, a su juicio, éste(os)
no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion de las
actividades subcontratadas.

La subcontratacién a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente contrato.

14.4.5.0BLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, items e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

El INTERVENTOR deberéa formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) dentro de los XX dias habiles siguientes a que haya sido
entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan
ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion
del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entenderd aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del
plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier
momento de la ejecucién del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan
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que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato,
puedan exigir al CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual deberd ser ajustado y entregado en un plazo maximo de dos
(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del
INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las &reas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucion del contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, daréa lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6.0BLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacion completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecuciéon de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acomparfiamientos o conceptos técnicos.

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacién del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.
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3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecuciéon del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topdgrafo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion del acta de recibo
final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo
que lo ordene, tomaré posesién de las obras, para lo cual adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay,
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area responsable del contrato,
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del contrato a la
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR
del contrato no comparecen, 0 se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion
del acta.

Efectuada la toma de posesion el IDU podra gestionar las contrataciones y demas

medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado.
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La toma de posesion no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los
términos previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los demas documentos necesarios para la ejecucién y liquidacién de este
contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucién del
presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993y al articulo 82 de la Ley 1474 de

57




CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXX Aot Be OR

Instituto
DESARROLLO URBANO

2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y deméas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos,
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA vy solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a méas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Construcciones del IDU sera la dependencia encargada de
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que
en la ejecucion del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios
y Disefios, la Direccion Técnica de Proyectos participara en el seguimiento y en la
suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definird el punto en un plazo méximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
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un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que
analizo los riesgos de la matriz y los contempl6 econdémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplird su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacion.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
har4 reconocimiento alguno ni se entenderd que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia Unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las
modalidades sefialadas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,
previstas en el presente contrato.

59




CONTRATO DE OBRA NUMERO
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y

XXXXXXXXXXKX

DE 2020

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

22.1.1.

Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

Amparo
Cumplimiento
general del contrato y
el pago de las multas y
la  clausula  penal
pecuniaria que se le

Vigencia
Por el término de duracién
del contrato y ocho (8)
meses mas. En todo caso
deberé estar vigente hasta
la liquidacion.

Valor Asegurado
30% del valor del contrato

impongan

Buen manejo y | Hasta la liquidacion del | 100% del valor del
correctainversion del | contrato o hasta la | anticipo

anticipo amortizacion del anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
prestaciones sociales | afios mas.

legales e

indemnizaciones

laborales del personal
que el CONTRATISTA
haya de utilizar en el
territorio nacional para

la ejecucion del

contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) afios contados a | 30% del valor de
de las obras | partir de la fecha de |actividades de obra

ejecutadas entregadas
a satisfaccion

suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Desde la garantia Unica y
por el plazo del contrato.

5% del valor del contrato
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22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Union Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la pdliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Pwbhpe

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
0 si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. EI CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA ser& responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada
con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
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22.2.1.4. Valor: No debe ser inferior a:

1.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV.

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucién del contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada

de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacion necesaria dentro de la pdliza

PwbhpR

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus SUbCONTRATISTAs puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecuciéon del Contrato o, en su defecto, acreditar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién
expresa del IDU.

22.3. Modificacidn y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
deberé actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta

se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adiciéon o
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prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EIl CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacion al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el
INTERVENTOR debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria donde se registré el
atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son

superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.
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CLASULA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademads de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

25.1. Valor de las multas
25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del

valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacién son:
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25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del
mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase
de Preliminares (SI APLICA)

25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de ejecucion, en la forma y plazo
establecido en el presente contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren méas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacién, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucion de la fase de ejecucion el CONTRATISTA
incumple las Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccién,
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion y las obras para
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio
del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro
de un plazo determinado). Estas multas se causardan hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si pasaren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se
refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.6. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la finalizacion de la fase
de ejecucion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes de
Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefialado
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgd el Interventor para lograr la
terminacion de la fase de ejecucion en pleno cumplimiento de las Especificaciones
particulares de construccion y las especificaciones de redes de servicios publicos,
sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir
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de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, equivalente al ciento
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se
corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el
Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacion,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor
(apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento),
Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren
més de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o
transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado
exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria 0 la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una
grave afectacion del tréfico vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio
por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren mas de
treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU
podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y
social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacién de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberd incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causaran
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccién de los
incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores
descontados por concepto ambiental y SST y social.
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25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacion son los siguientes:

25.1.2.1.Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA,
se causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continta utilizando software no licenciado el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable

25.1.2.2.Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifigue la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
Contrato de Concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacciéon la
obligacion.

25.2. Procedimiento paralaimposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifigue que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite ala imposicién de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el X0004-20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al
tope sefalado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato,
sin que sea obligatoria su adopcion.

25.4. Actualizacion de multas

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendrd como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es ébice para que
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el

dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.
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CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetardn al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climéticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de
condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias hébiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolverdn a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comuan acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicién, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

¢) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

72




CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
XXXXXXXXXXXX Aot Be OR

Instituto
DESARROLLO URBANO

d) Por declaratoria de incumplimiento definitvo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecuciéon del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
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vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o0 demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El contrato también se podrd suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspensién se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacion con antelacion a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL
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El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutard el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumird integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto enla Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hard constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA seréa responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA daré inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirda con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: ElI CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluird, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o0 CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
rednan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar

en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
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interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA sdlo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligard a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacién en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida
comprobacién se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1. Paratodos los efectos se entenderd como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de
responsabilidad, cualquier situacién de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.
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La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximird a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesaciéon de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informaré a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias hébiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.

La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
deberd, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacién,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se deberd continuar con la ejecucion del
contrato.

A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedard relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor
brevedad posible.

La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada

a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
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eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
deberéa renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena
su utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacion contenida en la presente minuta
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion
de lo dispuesto en la minuta.

CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD
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El CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
0 administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacién publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccién convocados por el IDU.

La informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU, por consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de tales derechos
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355
de 1993 yen las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan
o reformen.

CLAUSULA 46 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacién de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas
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aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplird con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejar4 sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmaésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 48 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la
suscripcidn, desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicard las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA deberd dar cabal cumplimiento a los compromisos

anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
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Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

Las actividades previstas para la ejecucién del proyecto de infraestrutura objeto del
presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de CHAPINERO de la ciudad
de Bogota. A continuacion, se presentan las localizaciones por cada uno de los
tramos. - ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA
CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
EN BOGOTA, D.C.

NOTA: 1 El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el
contratista adjudicatario debera y esta obligado a ejecutar obras por fuera de estas
zonas, siempre y cuando estén directamente relacionadas con el proyecto, las
cuales seran canceladas conforme se establece en los documentos contractuales.
El presente, es un plano indicativo, los tramos, sectores y obras a construir, son las
que se encuentran contempladas en los planos y documentos producto del disefio.

CLAUSULA 51 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacién que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccién que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,

reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.
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Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C,, Al CONTRATISTA: En Bogot4, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: XXXXX
Teléfono: 3386660 Teléfono: xxx

Correo electrénico: XXXXX

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada serd notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzard a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefalada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. De
conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro
presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia
Unica y aprobacion de la misma por la Direccién Técnica de Gestion Contractual del
IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion. Las Garantias deberan
presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, en caso de modificacion o correccion de la garantia el
CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del documento
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para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de
las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

XXXX

Subdirector General de Infraestructura XXXXXXX

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representante Legal /Apoderado
XXXXXXXXXXXXXXXX

Aprobd:

Reviso:

Elaboré:
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