- + CONTRATO DE OBRA
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2 MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA
3RESOLUCION DE ADJUDICACION: NUMERO: 001040
FECHA: 12/12/2024
4 GRUPO: N/A
5 CONTRATISTA- ESTRUCTURA
PLURAL- SOCIEDAD - PERSONA CONSORCIO OBRAS NACIONALES
NATURAL:
*CC.ONIT: 901899703-6
7. REPRESENTANTE LEGAL: INGRITH RIVERA GOMEZ
® DIRECCION: MZ 13 # 8 A URB quintas del bosque - Villavicencio
*TELEFONO: 3169122103
10.CORREO ELECTRONICO:

obrasnacionalesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO: LEGAL

25% CONSULTORES 822.007497-0  CAMILO ANDRES
INGENIEROS Y NIKO MORALES
ARQUITECTOS
LTDA
75% ADC.&COSAS. 8440043614 INGRITH RIVERA
GOMEZ
'# ORDENADOR(A) DEL GASTO: LUDWING JOEL VALERO SAENZ

Nombrado mediante Decreto No. 1734 del 20 de octubre de 2023

CONSIDERACIONES

1. Que el presupuesto oficial estimado - POE, asignado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
para la ejecucion del objeto del contrato, asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.920.309.775) M/CTE, incluido IVA
(19%) y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacion del
contrato. Este valor NO TENDRA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA.

2. Que mediante Resolucion No. 000923 del 08 de noviembre de 2024, se ordend la apertura la Licitacion Publica No.
USPEC-LP-042-2024, a la luz del Articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, publicandose de igual forma el
pliego tipo de condiciones y demas documentos definitivos.

3. Que conforme al cronograma establecido en la plataforma SECOP |I, el dia 22 de noviembre de 2024 a las 8:00 a.m.,
se realizé cierre del proceso, presentando oferta los siguientes proponentes:
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Proveedor

A

Posicién

1

Proveedores

CONSORCIO OBRAS NACIONALES

COLOMBIA, Villavicencio
Namero de documento 156362542

Compradares

CONSORCIO CONSTRUOBRAS

COLOMBIA, Neiva
NUmero de documento

Fundacion Espeletia

Numero de documento 832007417

JYL INVERSIONES SAS

Numero de documento

* e
COLOMBIA, Bogota
s — Numero de documento 901580827
5 * CONSORCIO HIDRO-CARCELARIO 2024
Compradores.
COLOMBIA, Floridablanca

3

Proveedores

26 de noviembre de 2024.

CONSORCIO OPT ERON 2024

COLOMBIA, Bogota
Numero de documento

CONSORCIO USPEC PHESA

COLOMBIA, Bucaramanga
Numero de documento

CONSORCIO HIDROSANITARIO 1635

COLOMBIA, Bucaramanga
Numero de documento

DORADO V2

COLOMBIA, Armenia
Namero de documento

R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES
S.AS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Numero de documento 529002433

Que el informe de evaluacion preliminar de la LICITACION PUBLICA No. USPEC-LP-042-2024, fue publicado el dia

Que el dia 03 de diciembre del 2024, la entidad publico el alcance al INFORME DE EVALUACION, de conformidad

con las observaciones y/o subsanaciones allegadas por los proponentes.
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6. Que, el dia 10 de diciembre de 2024, siendo las 8:22 a.m., verificando la hora oficial en la pagina del Instituto Nacional
de Metrologia, se dio inicio a la audiencia publica de adjudicacién y/o declaratoria desierta de la Licitacion Publica No.
USPEC-LP-042-2024.

7. Que culminando la validacién de los requisitos habilitantes, se procedid a realizar la apertura del sobre econémico No.
2, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para evaluar la oferta econdmica, en este caso, las del ANEXO
No. 2 “REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES’.

8. Que unavezrealizada la apertura de los sobres econdémicos, se procedio suspender la audiencia, a efectos de evaluar
las ofertas econdmicas presentadas por los proponentes habilitados.

9. Que el dia 12 de diciembre de 2024, se procedid a publicar el informe de la evaluacion de las ofertas economicas.

10. Que el dia 12 de diciembre del 2024, siendo las 2:00 pm, se reanudo la audiencia de adjudicacién y/o declaratoria
desierta de la Licitacion Publica No. USPEC-LP-042-2024 a efectos de continuar con el tramite respectivo, sin recibir
observaciones dentro de la misma.

11. Que en virtud a lo anterior y conforme al resultado del informe de evaluacién publicado y socializado, se obtuvo el
informe final para dar la recomendacién de adjudicacion de la Licitacién Publica USPEC-LP-042-2024 por parte del
Comité Evaluador, en los siguientes términos: Recomendar la adjudicacion del Proceso de Licitacién Publica USPEC-
LP-042-2024, al proponente CONSORCIO OBRAS NACIONALES.

12. Que el ordenador del gasto consider6 atender la recomendacion del Comité Evaluador y Comité de Contratacion y en
virtud a ello, procede a adjudicar el proceso de Licitacion Publica No. USPEC-LP-042-2024.

13. Que mediante Resolucién No. 001040 del 12 de diciembre de 2024, se adjudicé el proceso correspondiente a la
Licitacion Publica No. USPEC-LP-042-2024, cuyo objeto es ” OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO DEL INPEC”, al siguiente
proponente:

CONSORCIO OBRAS NACIONALES, representado legalmente por INGRITH RIVERA GOMEZ, identificada con
Cédula de Ciudadania No. 1.121.889.740, integrada por las empresas: CONSULTORES INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA., identificada con NIT. 822.007.497-0, representada legalmente por CAMILO ANDRES NINO
MORALES, identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.121.827.016, con un porcentaje de participacion del 25% y
A.D.C. & CO S.A.S., identificada con NIT. 844.004.361-4, representada legalmente por INGRITH RIVERA GOMEZ,
identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.121.889.740, con un porcentaje de participacion del 75%, con un puntaje
total de 99,962 puntos.

CLAUSULAS CONTRACTUALES
4 PRIMERA:OBJETO: OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL - ERON A
CARGO DEL INPEC
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SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION

15- TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO:

16.CUARTA OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

ZQUINTA: APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cadigo: CO-FO-016
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El presente contrato se ejecutara en los establecimientos carcelarios a cargo
del INPEC a nivel nacional, como se relacionan en el siguiente cuadro:

ESTABLECIEMIENTO | REGIONAL| DEPARTAMENTO UBICACION ERON

1| EPAMS POPAYAN OCCIDENTE| CAUCA DIRECCION: Calle & No. 51b.61 Barrio
Transformacion, avenida Simon Bolivar.

DIRECCION: Kilometro 27 via Bocas del
Palo, Jamundi, Valle del Cauca

2| COJAM JAMUNDI OCCIDENTE| VALLE DEL CAUCA

COIBA- Complejo

Carcelario Y | vieso DIRECCION: Carrera 45 Sur No. 134 - 95

Penitenciario con Alta y TOLIMA - .
Media Segquridad de CALDAS Barric Picalefia Ibagué

Ibagué Picalefa

[7%)

VIEJO S :
4| EPMSC VELEZ CALDAS QUINDIO DIRECCION: Kilometro 1 Via al Valle
CPMSCHI , - i i ;
5| CHIQUINQUIRA CENTRAL BOYACA DIRECCION:  Kilometro 2 via Bogota

Chiquinquira- Boyaca

Ver Anexo Técnico, numeral 6.1

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato y de
la Ley, el CONTRATISTA asume en su totalidad a la firma del contrato el
cumplimiento de las obligaciones descritas en el Anexo Técnico del proceso de
seleccion de Licitacion publica de la siguiente manera:

Numeral 13: Obligaciones Generales del Contratista

Numeral 14: Obligaciones Especificas del Contratista

Numeral 15: Obligaciones de Tipo Laboral

Numeral 16: Obligaciones de tipo financiero o contable

Numeral 17: Obligaciones relacionadas con el personal

Numeral 18: Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad y Salud en

el Trabajo

o Numeral 19: Obligaciones relacionadas con materiales, herramientas
y equipos

¢ Numeral 20: Obligaciones para la liquidacion del contrato

El contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales
con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de
Seguridad Social Integral. El incumplimiento de la obligacién del pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral generara la imposicion de
multas sucesivas hasta cuando se pague dicha obligacion, previa verificacion
de la mora mediante la liquidacién efectuada por la entidad Administradora. En
caso de observarse persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses,
la entidad podra dar aplicacién a la clausula excepcional de caducidad
administrativa (Ley 828 de 2003). En caso que el Contratista se haya acogido a
lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012 en relacién con los aportes al CREE,
debera manifestarlo en el acta de inicio, para lo cual presentaré respectivos
aportes.
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'BSEXTA: OBLIGACIONES DE LA
UNIDAD

1. SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION

OCTAVA: ETAPAS EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO:

NOVENA: INFORME DE
RECONOCIMIENTO

2.DECIMA: VALOR:

21. DECIMA PRIMERA: ANTICIPO:

2 DECIMA SEGUNDA: CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

2. DECIMA TERCERA: FORMA DE PAGO:
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La Unidad se obliga a cumplir con las obligaciones sefialadas en el Anexo
Técnico del proceso de seleccidn de Licitacién publica, numeral 21.

Para el desarrollo del proyecto, el plazo de ejecucidn sera hasta el 31 de diciembre
de 2024. Para los efectos contractuales de su vigencia, el plazo se contara a partir
de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, lo cual se deberd llevar a cabo en los
plazos establecidos en este anexo técnico conforme a los requisitos de suscripcion,
ejecucion y legalizacion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y los demas que se sefialan
en la minuta del contrato

Ver Anexo Técnico, numeral 22.

Ver Anexo Técnico, numeral 23.

El valor del presente contrato es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($1.871.150.267) M/CTE., incluido IVA (19%) y demas impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Este valor NO TENDRA AJUSTES POR CAMBIO
DE VIGENCIA, de conformidad con la oferta econdmica presentada y con
un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2024.

PARAGRAFO: El valor del presente contrato incluye cualquier clase de
gravamen, impuesto, tasa, contribucion o tributo en general que se cause o0 se
llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, asi
como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecucién del
mismo.

Para este proyecto No habréa anticipo.

NUMERO: 48824

FECHA: 12/09/2024

EXPEDIDO POR: JOSE ARCADIO RUIZ LENIS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ANO 2024

El valor total del presente proceso seré pagadero por la USPEC, asi:

1. Se realizaran pagos parciales, hasta completar el noventa por ciento
(90%) del valor total del contrato, certificando el 100% del contrato, de
acuerdo con la lista de pagos proyectados de obra avalado por la
interventoria y aprobado por la USPEC, a través de actas parciales de
obra.

2. Se realizaré un pago final, equivalente al diez por ciento (10%) del valor

total del contrato, con la suscripcion del acta de liquidacion del contrato
de obra, y a la entrega definitiva de los siguientes documentos:
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2 DECIMA
CONFIDENCIALIDAD:

Cadigo: CO-FO-016
Version: 05

CUARTA:

+ Acta de liquidacién del contrato suscrita por las partes.

+ Garantias - pélizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de
terminacion, vigencia y recibo de obras.

+ Actas de recibo, chequeo y verificacion final de la documentacion del
proyecto para cada frente, por parte de la interventoria, recibidas a
satisfaccion por parte de la USPEC.

+ Directorio de los profesionales del contratista: en el que se sefiale
direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y
proveedores involucrados en la ejecucion del contrato.

* Paz y salvo de las obligaciones con proveedores, contratistas, y con
todo el personal de trabajo utilizado para ejecutar el contrato.

+ Certificacion de pagos al sistema de seguridad social y parafiscal del
contratista.

Nota: El paquete documental para la liquidacién del contrato de obra debera
conformarse, remitirse a la interventoria para su revisién y aprobacion final y,
radicarse en la Direccion Administrativa y Financiera, en un tiempo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha de
terminacion de las obras. En todo caso, no podra exceder lo dispuesto en la
norma (Ley 1150 de 2007 - Art.11) que estipula un término de cuatro (04) meses,
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato.

Superado este tiempo la Entidad podra liquidar el contrato en forma unilateral.
Todos los documentos deberén ser aprobados y aceptados a satisfaccién por
parte de la Interventoria.

La USPEC no cancelara aquellas facturas o documentos equivalentes que no
cumplan con los requisitos legales y practicara los descuentos legales en los
porcentajes vigentes, de conformidad con las normas que rigen esta materia.

Los errores aritméticos de las facturas o cuenta de cobro, son responsabilidad
del Contratista Interventor y seran susceptibles de correccién en cualquier
tiempo, hasta la liquidacion final del contrato.

El Contratista se abstendra de divulgar, publicar o comunicar, directa o
indirectamente a terceros la informacion, documentos o fotografias,
relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por virtud del
presente Contrato o por cualquier otra causa. El contratista se compromete a
realizar una apropiada custodia de la informacion suministrada por la USPEC,
asi como a hacer uso de la misma exclusivamente para el desarrollo del Objeto
Contractual.

Esta obligacion es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la
terminacion del contrato suscrito. Las partes se abstendran de usar dicha
informacidn para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier
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tiempo y lugar, incluso con posterioridad a la terminacién de lo convenido, salvo
que medie expresa autorizacion escrita.

Al respecto las partes estan obligadas a: 1). Utilizar la informacion confidencial
con el proposito exclusivo de que ésta sirva como herramienta para la ejecucién
del Contrato. 2). No permitir el acceso a la informacién confidencial ni divulgar
de manera parcial o total su contenido a ningln tercero, sin el consentimiento
escrito y previo de la USPEC. 3). Mantener la informacién confidencial segura;
usarla solamente para los propésitos relacionados en el Contrato. 4).
Abstenerse de publicar la informacién confidencial que desarrolle, conozca,
reciba o intercambie. 5). Proteger la informacion confidencial, sea verbal, escrita
0 que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente su
uso a terceros ajenos al Contrato. 6). Responder civil y penalmente por el mal
uso que llegare a darle a lainformacién confidencial. 7). Custodiar la informacion
confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa
leve en el manejo de la misma.

25. DECIMA QUINTA: GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, en el Articulo 7°
de la Ley 1150 de 2007, y segun lo dispuesto en el Libro 2, Titulo 1, Capitulo 2,
Seccién 3 — Garantias, del Decreto Nacional 1082 de 2015, le corresponde al
CONTRATISTA constituir en favor de UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), con NIT. 900.523.392-1, Av.
Calle 26 No. 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4, la (s) garantia (s) que cubran
los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El valor de esta garantia debe ser de por
lo menos el TREINTA POR CIENTO (30 %) del valor del contrato, y su vigencia
sera por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, de
conformidad con lo establecido especialmente en el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 yen el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantia no puede ser
inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total del contrato, y su vigencia
seréa por el plazo del contrato y tres (3) afios mas, de conformidad con lo previsto
especialmente en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el articulo
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El valor de esta garantia no puede
ser inferior al VEINTE (20 %) del valor total del contrato, y su vigencia seré por
CINCO (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la USPEC reciba a
satisfaccion la obra, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el
numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto
Nacional 1082 de 2015.
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. El valor de
esta garantia debe ser de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30 %) del
valor del contrato, y su vigencia sera por un término de tres (03) afios contados
a partir del acta de recibo final a satisfaccién.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor de esta garantia
no puede ser inferior a Doscientos salarios minimos legales vigentes (200)
SMML, y su vigencia sera por el plazo de ejecucién del contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015,
el proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, una pdliza de
seguro que proteja a LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista, asi como, de los subcontratistas de
actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro
de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto, la cual
debera cumplir por lo menos con las condiciones establecidas en el Anexo
Técnico, numerales 41.2y 41.3

PARAGRAFO: El monto de las garantias debera ser restablecido por el
contratista, cada vez que por razéon de las multas impuestas, el monto
asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este
Contrato, la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacién de la USPEC.
El contratista debera cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serén
de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucidn,
actualizacion y mantenimiento de la garantia mencionada. Con todo, el
contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta le
adeude, se descuente el valor de las primas o costos de las garantias, cuando
por cualquier circunstancia el contratista no la constituyere o actualizare, y para
que la USPEC tramite lo pertinente si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO
SEGUNDO: En el evento que la péliza no pueda ser extendida por la totalidad
del periodo exigido por la Entidad, se podré optar por incluir en la garantia una
clausula de renovacion automatica respecto de dicho periodo y cumplir asi con
los términos y condiciones requeridos. PARAGRAFO TERCERO: En
tratandose del contrato de seguro, la garantia no expira por falta de pago de la
prima ni puede ser revocada unilateralmente. PARAGRAFO CUARTO: El valor
asegurado de la Podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera
ajustarse con el Salario Minimo Legal Mensual Vigente para cada anualidad, asi
como cuando en virtud de las Modificaciones y Adiciones que se realicen, el
valor del contrato se traslade al rango superior de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, evento en el cual el valor asegurado
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2%.DECIMA SEXTA: SUPERVISION:

7. DECIMA SEPTIMA: INTERVENTORIA
DEL CONTRATO:

%.DECIMA OCTAVA: MULTAS:
2DECIMA NOVENA:CLAUSULA PENAL

WVIGESIMA: INTERPRETACION,
MODIFICACION, TERMINACION
UNILATERAL Y CADUCIDAD:

L VIGES,IMA PRIMERA: AUSENCIA DE
RELACION LABORAL:

2 VIGESIMA SEGUNDA: RESOLUCION
DE CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA
EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

33 VIGESIMA TERCERA: EXPEDIENTE
CONTRACTUAL Y CARACTER
VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS:

3. VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO:

BVIGESIMA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
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de esta garantia, debera concordar con lo dispuesto para el nuevo valor del
contrato.
N/A

La Interventoria sera ejercida por INVERSIONES AYPE LTDA, quien ademas
de observar las obligaciones propias de la actividad sefialados en los articulos
82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Manual de Supervision e Interventoria de
la USPEC y demas normas que regulan la materia, debera cumplir lo estipulado
en el respectivo contrato de Interventoria No. USPEC-CTO-283-2024, en el
marco de responsabilidad previsto en la respectiva normatividad.

Ver Anexo Técnico, numeral 32.2.

Ver Anexo Técnico, numeral 32.3.

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la
terminacion, modificacién, interpretacion unilaterales y caducidad, en los
términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los articulos
14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o
sustituyan.

El presente contrato serd ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta
autonomia e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo
laboral alguno entre la USPEC y EL CONTRATISTA. Por lo tanto no habra
vinculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la USPEC, ni entre el personal
que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la USPEC. El personal que requiriere
el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serén de
su exclusiva responsabilidad y la USPEC no asume responsabilidad laboral ni
de otra indole para con ellos. Serd obligacion del contratista cumplir
estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley
100/93, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos
reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como suministrar a la USPEC la informacién que se requiera.

La USPEC podréa dar aplicacion a los mecanismos de solucién de controversias
contractuales sefialadas en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993.

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases
precontractual, contractual y pos contractual, configuran el respectivo
expediente como parte integral del presente contrato y tienen caracter
vinculante en la relacion juridico negociar.

Para todos los efectos legales, contractuales atinentes a este compromiso, las
partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogota Distrito Capital, donde para
constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben.

El contrato se entiende perfeccionado de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. El contrato requiere para su ejecucion de la existencia de los registros
presupuestales, la aprobacién de las garantias por parte de la USPEC, y la
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suscripcion del Acta de Inicio.

Después del tramite administrativo de liquidacion del contrato, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, procedera a efectuar el cierre
del proceso contractual de conformidad a lo sefialado en el articulo
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

EL CONTRATISTA mantendra indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus
subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no
asuma debida y oportunamente la defensa de la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, éste podra hacerlo
directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA y éste pagaréa todos
los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el
contratista, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC, tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
contrato.

El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos:
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo,
siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen
otros perjuicios. La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por
las partes. El término de la suspensién no se computara para efectos de los
plazos del contrato.

EL CONTRATISTA en ejercicio de la labor encomendada actuara por su propia
cuenta, con absoluta autonomia y no estard sometido a horarios, ni
subordinacion laboral. Queda claramente entendido que el presente contrato no
genera relacion laboral con el CONTRATISTA ni con SU PERSONAL, y en
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de
emolumentos distintos al valor acordados en el contrato.

El Contratista podra ceder su posicion contractual en el presente Contrato o de
manera parcial o total sus derechos econoémicos derivados del mismo previa
autorizacion escrita de la USPEC.

El Contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion del presente
contrato, caso en el cual seguira siendo el Unico responsable ante la USPEC
por el cumplimiento de las obligaciones aca contempladas. En ningun caso
habra relacion contractual entre los subcontratistas y la USPEC.

El contratista, a la firma del presente Contrato, declara no haber presentado
documentacion falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicién y conflicto de interés establecido en la Ley y en
general en el marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido
sancionado por la contraloria mediante juicio de responsabilidad fiscal en su
contra. El Contratista mantendra indemne a la USPEC contra todo reclamo,
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demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o a propiedades ocasionados por el Contratista.

De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 la USPEC tendré la facultad de imponer multas, declarar el
incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la clédusula penal mediante acto
administrativo, garantizando el debido proceso y en desarrollo de la actuacién
administrativa correspondiente.

EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros,
en los términos del Articulo 52 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo el personal que
emplee el contratista para la ejecucion del presente contrato y la USPEC, no
existira ningun vinculo juridico laboral o contractual, por lo tanto el pago de los
salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones a que haya lugar seran de
responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: El
CONTRATISTA obtendra la autorizacién para la captacion, uso, manejo y
rectificacion de los datos personales de los titulares de la informacion, a los que
tenga acceso con ocasion del cumplimiento de las obligaciones que hacen parte
del presente Contrato.

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una
de las clausulas y sus apartes contenidos en este contrato. También se
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna de
ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se
entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no
afectan la interpretacién de su contenido. En general, se da por comprendido a
cabalidad este contrato.

EI CONTRATISTA deberéa tomar las precauciones necesarias para la seguridad
del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes sobre la materia. Sera responsable por todos los accidentes que pueda
sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran a cargo del CONTRATISTA.

El contrato se entiende perfeccionado de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007. El contrato requiere para su ejecucion de la existencia de los registros
presupuestales, la aprobacion de las garantias por parte de la USPEC, y la
suscripcion del Acta de Inicio.

El presente contrato se liquidara en los precisos términos sefialados en el
articulo 60 de la Ley80 de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto 019
de 2012.

Dentro de los términos previstos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007y
demas normas que regulan la materia, se llevara a cabo la liquidacion del
contrato. El CONTRATISTA se compromete y obliga a extender y ampliar la
garantia, para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de
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liquidacién y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del contrato, en los términos del articulo 60 de la Ley
80 de 1993, subrogado por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, o las
normas que lo modifiquen o sustituyan.

#TRIGESIMA OCTAVA: | La USPEC, las recibira en la Avenida Calle 26 No. 69 — 76 Edificio Elemento

NOTIFICACIONES Torre 4 piso 12, Bogota D.C. — EI CONTRATISTA las recibiraen laMZ 13 # 8 A
URB quintas del bosque de Villavicencio, asi mismo acepta ser notificado al
correo electrénico obrasnacionalesconsorcio@gmail.com de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

. Para todos los efectos, la fecha de suscripcion del presente contrato sera la de aprobaciéon del mismo en la
plataforma SECOP II. ’

Elabor6: Andrea Carolina Lopez Espitia — Profesional Unlver3|tar|o DIGECO (
Reviso: Jairo Andres Olaya - Profesional Contratista - DIGECO = e D
Aprobo: Fidel Ignacio Espitia Ordofiez - Director de Gestion Contractual\
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