
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-2406-2024, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO CARACTERIZACIÓN HAP 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

1 

 

 

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, 
establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, 
D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
por JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL, obrando en calidad de SUBDIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.685.437, nombrado mediante Resolución No. 1295 
del 24 de julio de 2024 y con Acta de posesión No.087 del 25 de julio de 2024, 
debidamente facultado para firmar el presente documento de conformidad con 
la Resolución de delegación de funciones No. 6165 del 29 de diciembre de 2023 
modificada por el artículo primero de la Resolución No. 605 del 9 de abril de 
2024, de la Dirección General, quien en adelante se denominará el IDU, de una 
parte y por la otra la CONSORCIO CARACTERIZACIÓN HAP con NIT 
No.901.899.518-1, estructura plural conformada por INGENIERÍA MONCADA 
GUERRERO S.A. (10% de participación) con NIT 830.103.289-5 y ABIF 
INGENIEROS S.A.S. (90% de participación) con NIT 901.140.337-5 con 
domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Transversal 60 No. 115-58 Centro ilarco 
Torre B Oficina 601 con teléfono 6017477763, celular: 3004400789 y dirección 
de correo electrónico comercial@grupoposso.com.co y 
profesional.licitaciones@grupoposso.com.co  representado legalmente por 
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA mayor de edad, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº 88.197.628 expedida en Cúcuta quien en adelante se 
denominará el CONSULTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el 
cual se plasma en este escrito, previas las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 

 
2. Que, en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 

Selección mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto N° IDU- 
CMA-SGDU-004-2024 con el objeto de “ACTUALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS 
DE LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO”, con fundamento en los 
estudios y documentos previos y del sector elaborados por Subdirección 
General de Desarrollo Urbano y la Dirección Técnica de Inteligencia de 
Negocio e Innovación, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 
80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 3063 del 17 de diciembre de 2024, 
adjudicó el proceso IDU-CMA-SGDU-004-2024, a CONSORCIO 
CARACTERIZACIÓN HAP, de conformidad con los criterios previstos en el 
Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de 
selección. 
 

4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del 
presente contrato: 

 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONSULTOR (o sus miembros en 

caso de consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, 
ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 
(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante legal cuentan con 

la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONSULTOR ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - consultoría - que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes 
que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los 
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
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conforme a los términos del presente contrato. 
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el CONSULTOR declara y garantiza que 
notificará inmediatamente al IDU, caso en cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad o documento que haga sus veces. 

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás normativa 
aplicable. 

 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral, de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que 
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 
aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en 
la página web de la entidad. 

PARÁGRAFO. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico 
respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, según su uso general. 
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CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 

El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar la “ACTUALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE 
CAMPO y LABORATORIO” 

 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGDU-004-2024, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 

 
El Consultor se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las obligaciones establecidas en el 
pliego de condiciones. 

 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos 
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego 
de condiciones y en el presente del contrato. 

 
El plazo está discriminado así: 

 
ETAPA DURACIÓN 

Preliminar Dos (2) meses. 

De Desarrollo Diez (10) meses. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Estos plazos son indicativos con unas obligaciones de 
resultado a la fecha final de cada etapa y de los productos descritos, por lo anterior 
en su programación el CONSULTOR, con el objeto de cumplir con las fechas finales 
establecidas para cada etapa o producto, debe programar el inicio de actividades 
desde la fecha del acta de inicio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La etapa de desarrollo no puede iniciar sin que se hayan 
aprobado los productos que se obtienen en la etapa preliminar. En caso en que los 
productos de la etapa preliminar se aprueben previo a la finalización del plazo de la 
misma, se podrá iniciar de manera anticipada la etapa de desarrollo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las actividades de la etapa preliminar no se 
logren ejecutar durante el tiempo contemplado para ello y no se obtenga la 
aprobación de los productos de esta etapa por causas imputables al Consultor 
(entregas tardías, falta de calidad en los productos, demoras en la atención de 
observaciones, entre otras), este será responsable de las consecuencias que ello 
genere para el normal avance de la etapa de desarrollo y, en general, del contrato. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe tener en cuenta que, en caso de necesitar la 
inclusión de mayor cantidad de laboratorios o equipos para la ejecución del contrato 
en el plazo pactado, el CONSULTOR debe incluir la cantidad necesaria para ello, 
sin que esto represente ningún costo para el IDU adicional a lo establecido en el 
valor del contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El CONSULTOR deberá programar con anticipación todos 
los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr 
su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los 
productos con la supervisión o entidades a que haya lugar. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Cuando por causas imputables al CONSULTOR se requiera 
prorrogar el plazo del contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 
sancionatorias que se adelanten, todos los costos que se generen con ocasión de 
las prórrogas serán por cuenta del CONSULTOR, lo cual se entiende aceptado con 
la suscripción del presente contrato. 

 
Cuando por causas no imputables al CONSULTOR se requiera prorrogar el plazo 
del contrato, se determinará, en caso de que dicha prórroga genere costos 
adicionales, el valor a pagar al CONSULTOR durante el tiempo que dure la prórroga, 
de acuerdo con el análisis que haga la Supervisión de manera oportuna. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La no finalización oportuna de las etapas se considerará 
un incumplimiento y dará lugar al inicio del proceso administrativo sancionatorio. 

 
Las etapas sólo se entenderán finalizadas cuando se obtengan las aprobaciones, 
de los productos correspondientes. 
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PARÁGRAFO OCTAVO: Cuando el último día del plazo pactado total, coincida con 
un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día 
hábil siguiente. 

 
PARÁGRAFO NOVENO. El pago correspondiente a las actividades o hitos del 
contrato por productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se 
indique en la Cláusula de la Forma de Pago, de conformidad con la programación 
aprobada de hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de 
condiciones y en el contrato. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de 
los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta 
de inicio, contemplados en el presente contrato, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este mismo término. 

 
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el SUPERVISOR, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato. 

 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste deberá 
realizar la petición de suscripción del respectivo documento ante el SUPERVISOR, 
con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de 
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos 
de soporte, el nuevo cronograma de consultoría, documentos que serán revisados 
y aprobados por el SUPERVISOR del contrato. 

 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONSULTOR deben ser 
revisadas y avaladas por la SUPERVISIÓN, quién emitirá concepto favorable para 
que el IDU proceda a suscribir el documento modificatorio del contrato. 

CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 

El Valor estimado del presente contrato es la suma DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($2.734.076.177,00) incluido IVA y demás impuestos a que 
haya lugar y ajustes a que haya lugar por cambio de vigencia, equivalentes a 2103,13 
SMLMV para el año 2024. 
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El cual se discrimina de la siguiente manera: 
 

a. PRESUPUESTO POR PRECIO GLOBAL (*) 
 

Es la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 
M/CTE ($2.105.788.856,00), distribuidos así: 

 
· VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIO GLOBAL: Es la suma de MIL 

SEISCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.630.840.317,00) 

 
· IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIO GLOBAL: Es la 

suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($309.859.660,00). 

 
· VALOR BÁSICO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA EL 

VALOR A PAGAR POR PRECIO GLOBAL: Es la suma de CIENTO TREINTA 
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($ 138.730.150,00). 

 
· IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 

PARA EL VALOR A PAGAR POR PRECIO GLOBAL: Es la suma de 
VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($26.358.729,00). 

 
b. PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES. (**) 

Es la suma de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 
($628.287.321,00). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta económica, y 
remuneran de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del 
CONSULTOR. 

 
CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: 
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NÚMERO 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
EXPEDIDO POR VALOR VALOR A 

COMPROMETER 

5494 15/11/2024 Subdirección Técnica de 
Presupuesto y Contabilidad 

$ 380.000.000 $ 380.000.000 

TOTAL $ 380.000.000 $ 380.000.000 
 

Así mismo, se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras del año 
2025 según radicado No No.2-2024-59589 de la Secretaria Distrital de Planeación, 
que a continuación se detalla: 

 
NÚMERO DE 
RADICADO 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

 
VALOR 

 
VIGENCIA 

VALOR A 
COMPROMETER 

2-2024-59589 10/10/2024 $2.527.000.000(*) 2025 2.354.076.177 

(*) Para el proyecto de inversión 8014 
 

CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 

De acuerdo con las diferentes formas de pago que establece el Manual de Gestión 
Contractual del IDU, versión 19, y teniendo en cuenta la metodología de ejecución 
del proyecto, que se compone de unos productos, actividades fijas y de unas 
actividades a ejecutar con unas cantidades estimadas que se deben pagar por 
precios unitarios, se establece que la forma de pago del contrato será “A PRECIO 
GLOBAL COMBINANDO PRECIOS UNITARIOS”. 

 
El IDU pagará al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato, 
de la siguiente manera: 

 
A. PARA EL PRESUPUESTO GLOBAL 

 
El IDU pagará al Consultor el valor correspondiente al presupuesto global, previa 
entrega y radicación en el IDU de los productos relacionados a continuación, una 
vez revisados, verificados, validados, aprobados y recibidos a satisfacción por el 
IDU, de acuerdo con los requerimientos descritos en el Anexo Técnico Separable, 
en Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la 
ejecución del contrato y los demás documentos que hacen parte integral del mismo. 
Estos informes deberán remitirse al IDU de acuerdo con las fechas establecidas en 
el cronograma de ejecución del contrato, aprobado por la supervisión. 

 
  Un primer pago, correspondiente al 20% del valor total a pagar por precio global, 

previa entrega, aprobación y recibo a satisfacción del informe final de la etapa 
preliminar por parte de la supervisión, el cual debe contener como mínimo lo 
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descrito en el Anexo Técnico Separable. Este informe deberá remitirse al IDU de 
acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 

 Un segundo pago, correspondiente al 20% del valor total a pagar por precio global, 
previa entrega, aprobación y recibo a satisfacción del 1° informe de avance de 
la etapa de desarrollo por parte de la supervisión, con el contenido mínimo 
descrito en el Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el cumplimento de 
la totalidad de actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá 
remitirse al IDU de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del 
contrato. 

  Un tercer pago, correspondiente al 25% del valor total a pagar por precio global, 
previa entrega, aprobación y recibo a satisfacción del 2° informe de avance de 
la etapa de desarrollo por parte de la supervisión, con el contenido mínimo 
descrito en el Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el cumplimento de 
la totalidad de actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá 
remitirse al IDU de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del 
contrato. 

 
  Un cuarto pago, correspondiente al 25% del valor total a pagar por precio global, 

previa entrega, aprobación y recibo a satisfacción del informe final de la etapa 
de desarrollo por parte de la supervisión, con el contenido mínimo descrito en el 
Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el cumplimento de la totalidad de 
actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, recopilación de 
información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá remitirse al IDU 
de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 

 El último pago, correspondiente al 10% del valor del monto a pagar por precio 
global, se pagará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato. 

 
B. PARA EL PRESUPUESTO DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Para la remuneración de los ÍTEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS 
(Ensayos y adquisición de Materiales), el Consultor debe entregar un informe de 
muestreo al final de la etapa preliminar e informes mensuales de muestreo y 
ensayos durante la etapa de desarrollo, que serán revisados, verificados, validados, 
aprobado y recibido a satisfacción por el IDU, en el cual se relacionen de manera 
detallada los ítems y cantidades desarrolladas durante el periodo del informe. 

 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho período o periodos anteriores cuyas 
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cantidades no hayan sido incluidas en informes anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido revisados y aprobados por el IDU, sin que en ningún caso superen el 
valor presupuestado. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. DESCUENTOS: Además de los descuentos previstos en 
este contrato y en las normas vigentes, se harán todos los descuentos que sean 
aplicables de conformidad con las normas tributarias vigentes. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. REQUISITOS PARA EL PAGO 

 
El CONSULTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el CONSULTOR deberá anexar los siguientes 
documentos o certificaciones: 

 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 

artículo 617 del Estatuto Tributario. 
2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 

Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
3. Presentar la certificación de aprobación, por parte de la Supervisión, de la 

entrega de los productos. Para el último pago deben estar aprobados todos los 
insumos entregados para los informes mensuales que realiza la Supervisión, y 
el informe final de la etapa. 

4. La certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la Seguridad 
Social Integral por parte del CONSULTOR, y los soportes que haya lugar. 

5. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el SUPERVISOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros, por parte de la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e 
Innovación del IDU. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago del valor del Contrato, el CONSULTOR 
abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al 
Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, 
a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el 
lleno de los requisitos allí establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una cuenta en 
Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula corresponde a la ejecución de la meta establecida 
en el contrato. 

 
CLÁUSULA 9 AJUSTES: 

Teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades inherentes al objeto del 
proyecto, serán ejecutadas en un período de tiempo de doce (12) meses, al estimar 
su fecha de inicio acorde con los tiempos de publicación y adjudicación del proceso, 
se prevé parte de su ejecución durante vigencia posterior a 2024. 

I. PRESUPUESTO GLOBAL 

El presupuesto global se estimó contemplando los precios para las vigencias de los 
años de ejecución, es decir ya incluye el correspondiente ajuste por cambio de 
vigencia. 

 
II. PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE CAMPO Y 

LABORATORIO, Y COMPRA DE MATERIALES 
 

Se estima una bolsa de ajuste por cambio de vigencia considerando que no es 
posible establecer la cantidad y tipo de material a comprar y los ensayos de campo 
y laboratorio a ejecutar para cada vigencia, ya que estos se definirán en los planes 
de trabajo, muestreo y ensayos, producto de la ejecución de la etapa preliminar del 
contrato. 

 
Al valor de los ítems a pagar por precios unitarios que se cancelarán mensualmente 
con el cumplimiento de los requisitos para su pago, se le hará ajuste por cambio de 
vigencia así: 

 
 Para el valor de pago de precios unitarios de ensayos, de acuerdo con el 

porcentaje de IPC acumulado del año inmediatamente anterior, debidamente 
certificado por el DANE. 

 
 Para el valor de pago de precios unitarios de materiales, el ajuste de precio se 

hará para el mes calendario correspondiente de su compra, de acuerdo con el 
ICOCIV generado del DANE para el grupo CPC 530201. Según la siguiente 
fórmula: 

R= P * ((I/I0) -1) 
 

R: Valor ajustado del acta de pago. 
P: Valor total del acta de pago del periodo a ajustar. 
I: Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
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correspondiente al mes de compra del material. 
 
I0: Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de último día de cierre del proceso de selección. 

 
III. FORMA DE PAGO DE LOS AJUSTES 

 
Los ajustes de los ítems a pagar por ejecución de ensayos y adquisición de 
materiales solo serán aplicados para aquellos ítems que sean ejecutados o 
adquiridos durante la vigencia 2025, siempre y cuando el cambio de vigencia no 
obedezca a causas imputables al consultor, caso en el cual, la Entidad no 
reconocerá dichos ajustes. 
 
El pago de los ajustes se realizará del presupuesto establecido para “AJUSTE POR 
CAMBIO DE VIGENCIA PARA EL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE 
ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES” incluido en el presupuesto oficial. 

 
Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos para su paso. 

 
CLÁUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 

 
Serán por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial, y al control de calidad interno de la CONSULTOR, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario. 

 
CLÁUSULA 11 INTERESES DE MORA 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por 
el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993. 
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PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, EL CONSULTOR tendrá las siguientes: 

 
12.1 OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 

cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
4. Ejecutar el contrato de consultoría cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

5. Coordinar con el IDU y el SUPERVISOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONSULTOR 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a la 
SUPERVISIÓN con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales 
vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa 
a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva. 

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
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indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta a la Supervisión, certificación 
suscrita por el revisor fiscal, cuando le sea exigible, o por el representante 
legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones 
laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al 
del informe. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el IDU. 

10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta. 

11. Atender las instrucciones del SUPERVISOR de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, 
en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12. Advertir al SUPERVISOR de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones 
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato 
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a 
la aprobación del IDU. 

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices establecidas por los 
Decreto 1072 de 2015, Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad vigente 
aplicable a la materia; así como a las políticas, directrices y/o lineamientos 
establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano, con relación al sistema 
integrado de gestión, especialmente en los componentes ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encuentren vigentes o las que las 
modifiquen o sustituyan PARÁGRAFO: las políticas, directrices y/o 
lineamientos establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano, deben ser 
consultadas en el portal del SIGI (Sistema Integrado de Gestión IDU) y para 
tal efecto se pone a disposición la 
URL https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi- 

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONSULTOR deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi-
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15. Obtener las aprobaciones por parte del SUPEERVISOR en relación con las 
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecución 
del contrato. 

16. Suscribir – conjuntamente con el SUPERVISOR y/o el IDU las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato. 

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 

19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

21. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el CONSULTOR, 
aprobada por el SUPERVISOR, para su control en los términos establecidos 
en el Anexo Técnico Separable. El incumplimiento de estas actividades 
constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las sanciones a que haya 
lugar. 
En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por 
atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la SUPERVISIÓN 
para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

23. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

24. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

25. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses, de acuerdo con las 
fechas indicadas por el IDU. 

26. El CONSULTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y 
el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 
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27. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, 
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONSULTOR, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, 
manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, 
sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento 
de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio 
su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana 
no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de 
las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

28. El CONSULTOR deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga 
la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

12.2 OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONSULTOR 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión y en la cláusula de 
perfeccionamiento y ejecución: 

 
1. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el Plan Anual de 

Caja (PAC). 
2. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el programa 

detallado de la Etapa Preliminar, elaborando un cronograma de ejecución de 
las actividades en función de la duración de la etapa, así como los hitos para 
la entrega de los productos requeridos y actividades puntuales. 

12.3 OBLIGACIONES DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 
 
El Consultor deberá entregar a la SUPERVISION, las hojas de vida del recurso 
humano requerido para la ejecución del contrato y obtener la aprobación dentro de 
los tres (3) primeros días posteriores a la firma del acta de inicio. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar 
observaciones y presentar la nueva hoja de vida dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes a la notificación de no aceptación. 

12.4 OBLIGACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

12.4.1 OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRELIMINAR 
 

1. Dar inicio a todas las actividades de la Etapa Preliminar inmediatamente se 
suscriba el acta de inicio del contrato. 

2. Elaborar y presentar al IDU, según la normatividad vigente, el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable al contrato y sus 
actividades. 

3. Realizar la recopilación, revisión y análisis de información documental y/o de 
campo descrita en el Anexo técnico de consultoría. 

4. Atender las visitas del personal designado por la supervisión del contrato 
que se realicen durante el desarrollo de las actividades, ya sea en las 
actividades muestreo, ejecución de ensayos o las relacionadas con 
procesos en oficina. 

5. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los planes de 
trabajo, muestreo, recopilación de información, ensayos y calidad. 

6. Realizar la adquisición de materiales necesarios para la ejecución de 
ensayos de campo y laboratorio. 

7. Presentar para aprobación del IDU el programa detallado de trabajo de la 
Etapa de Desarrollo, elaborando un cronograma de ejecución de las 
actividades en función de la duración de la etapa, incluyendo el tiempo 
destinado para cada fase y el ciclo de gestión de aprobación de los 
productos asociados. 

8. Participar, y poner a disposición del proyecto inmediatamente se suscriba el 
acta de inicio del contrato, todos los equipos y el personal requerido para la 
ejecución de las actividades de la etapa de desarrollo. 

9. Asistir a los comités técnicos que sean requeridos por el IDU o aquellos que 
sean necesarios en el desarrollo de la etapa. 

10. Realizar el balance semanal de avance de ejecución del contrato para 
socializar el comité de seguimiento, conforme a los lineamientos 
establecidos por el IDU. 

11. Realizar el estricto control de calidad a los productos presentados al IDU. 
12. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y retroalimentación, el informe de 

avance de la Etapa Preliminar de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato. 

13. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el informe final de la 
Etapa Preliminar y el informe de muestreo de la Etapa Preliminar de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y demás documentos 
que hacen parte integral del contrato. 
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12.4.2 OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE DESARROLLO 
 

1. Iniciar todas las actividades de la Etapa de Desarrollo inmediatamente se 
obtenga la aprobación del informe final de la Etapa Preliminar. 

2. Implementar y cumplir con lo aprobado en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos, calidad y en el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados durante la etapa preliminar. 

3. Poner a disposición del proyecto, todos los equipos que se requieran para la 
ejecución de ensayos, así como las herramientas para el procesamiento y 
análisis de resultados. 

4. Ejecutar los ensayos de campo y laboratorio para el estudio de materiales, 
en el marco del cumplimiento de los planes de trabajo, ensayos y calidad. 

5. Realizar la recopilación, revisión y análisis de información obtenida en 
recorridos de campo o de tipo documental en el marco del cumplimiento del 
plan de recopilación de información., complementaria a la recopilada durante 
la etapa preliminar. 

6. Analizar la información obtenida de la recopilación, ejecución de ensayos y 
cualquier otra que surja durante el desarrollo del contrato. 

7. Realizar la recopilación de información y posterior estructuración de Análisis 
de Precios Unitarios para la armonización y articulación de las 
Especificaciones técnicas actualizadas y generadas, con la Base de precios 
unitarios de referencia del IDU. 

8. Atender las visitas del personal designado por la supervisión del contrato 
que se realicen durante el desarrollo de las actividades, ya sea en las 
actividades muestreo, ejecución de ensayos o las relacionadas con 
procesos en oficina. 

9. Ejecutar las actividades de la Etapa de Desarrollo conforme a los 
lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y demás documentos que 
hacen parte integral del contrato. 

10. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los informes de 
avance y final de consultoría, según lo establecido en el Anexo Técnico y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

11. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los informes 
mensuales de ensayos y muestreo, según lo establecido en el Anexo 
Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

12. Asistir a los comités técnicos que sean requeridos por el IDU o aquellos que 
sean necesarios en el desarrollo de la etapa. 

13. Realizar el estricto control de calidad a los productos presentados al IDU. 
14. Realizar el balance semanal de avance de ejecución del contrato para 

socializar el comité de seguimiento, conforme a los lineamientos 
establecidos por el IDU. 



CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-2406-2024, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO CARACTERIZACIÓN HAP 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

19 

 

 

15. Analizar técnicamente la retroalimentación de las especificaciones recibida 
por parte del IDU, gremios, academia y público en general, y brindar 
respuesta de la acción tomada para el documento final de Especificaciones 
técnicas. 

16.  Realizar la socialización y transferencia de conocimiento de los resultados 
obtenidos de la ejecución del contrato, a los funcionarios que designe el IDU, 
gremios, academia y público en general, por lo menos en una sesión. 

 
12.5 OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRATO 

 
12.5.1 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE 
GESTIÓN, APROBACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se 
detallan a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción. 

 
El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto 
contemplando los tiempos de revisión de la SUPERVISIÓN dentro de su Plan 
Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a satisfacción por parte 
del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada uno de ellos. Este ciclo 
puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el inicio del 
contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la entrega de 
los productos. 

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo 
previsto en la Matriz de Riesgos. 

1. Presentar los productos con el contenido y lineamientos dados en el Anexo 
Técnico Separable 

2. Atender las observaciones presentadas por la Supervisión, realizar y presentar 
los ajustes pertinentes, hasta alcanzar la versión definitiva de los productos, sin 
exceder los plazos establecidos en el Plan Detallado de Trabajo 

3. Hacer entrega de la información de los productos conforme a las normas de la 
ley de Archivo, los Manuales, Guías, Planes y procedimientos del IDU vigentes, 
de Gestión Documental del IDU u lo solicitado en los Pliegos de condiciones. 

 
a. Gestión de aprobaciones: 
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Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar 
la obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes de los productos que 
elabore. Los productos del contrato serán aprobados por el supervisor. 

 
La Supervisión debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de 
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar. Para ello contarán 
con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del recibo por parte del CONSULTOR 
o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su envío, para el caso del 
informe final. 

 
La aprobación de los productos previstos en este Contrato por parte del Supervisor 
en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera 
de los derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las 
responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas aplicables. 

 
12.5.2 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión, el CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la 
información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto 
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con 
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los 
documentos del proceso. 

 
Los productos que entregue el CONSULTOR deberán ser coherentes e integrarse 
a toda la documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el 
IDU o que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas 
legales, reglamentarias pertinentes. El CONSULTOR tiene una obligación de 
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, 
para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e 
investigación que considere necesarias. 

 
12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST). 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión: 
 

1. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 

2. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
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trabajo establecido por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

3. Entregar a la Supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
aprobación que esta otorgue sobre las hojas de vida, copia de los contratos 
laborales y/o de prestación de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de 
ingreso y/o periódico, notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, 
notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente, la copia 
del acta que evidencie que se realizó la inducción al personal y los demás 
documentos para vinculación del personal del Pliego de condiciones. 

4. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Supervisión y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

5. Elaborar y entregar en la etapa preliminar para aprobación de la Supervisión, 
según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre 
trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros). 

6. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 

 
12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

 
El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener 
y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 

 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
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patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el SUPERVISOR y toda persona designada 
por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el CONSULTOR deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONSULTOR, sus agentes y subcontratista estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación. 

 
12.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 

 
a. Personal mínimo 

 
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 

correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la Supervisión, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el CONSULTOR deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Supervisor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando 
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo 
sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
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documentos del proceso. 
4. Se deberá garantizar la contratación del profesional SST en la ejecución de 

todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El CONSULTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se 
requiera, lo asumirá por su cuenta y riesgo. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran 
el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a 
que haya lugar. 

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONSULTOR deberá acreditar ante el SUPERVISOR que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, vigentes según corresponda. 

 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la SUPERVISION, el CONSULTOR deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el SUPERVISOR 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones 
previstas en el Anexo Técnico Separable, del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del 
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el SUPERVISOR cualquier 
asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí 
previstas. 

d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONSULTOR o 
su personal 
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Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONSULTOR, el personal que éste 
contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 
2007. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

 
e. Subcontratos 

 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONSULTOR continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas. 

 
12.7 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
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Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR deberá presentar al SUPERVISOR el Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la 
guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen 
al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El SUPERVISOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberán ser 
atendidas por el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del 
presente contrato. 

 
Si el SUPERVISOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la 
ejecución del contrato en que el IDU adviertan que el PDT no permite cumplir con 
las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al CONSULTOR la 
corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser 
corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del SUPERVISOR. 

 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 

 
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar. 

 
12.8 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
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Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión: 
 

1. Suministrar oportunamente a la SUPERVISIÓN, la información requerida para 
la elaboración del acta de liquidación del contrato. Para el efecto, las partes, 
durante el plazo de ejecución del contrato, podrán recopilar información 
relevante a la finalización de cada Etapa, que permita consolidar la Liquidación 
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligación. 

2. Elaborar y entregar a la SUPERVISIÓN el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato. 

3. Atender los requisitos que apliquen para este contrato en la fase de liquidación 
contenidos en el Manual Gestión Contractual y de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU vigente, o el documento que lo modifique, le sustituya o 
sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el 
contrato. 

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido por el IDU. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el IDU, asumiendo así plena 
responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en dicha 
acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la 
entidad. 

 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU: 

 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 

previstos en este Contrato 
2. Suscribir –conjuntamente con el CONSULTOR– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
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5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONSULTOR. 

6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 
objeto de este contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONSULTOR 

 
CLÁUSULA 14 SUPERVISIÓN: 

 
Teniendo en cuenta las características del objeto contratado, la supervisión del 
contrato por parte del Instituto De Desarrollo Urbano – IDU será ejercida por la 
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación o quien designe el 
ordenador del gasto. La Supervisión del contrato consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del mismo, y será ejercida directamente por la Entidad teniendo en cuenta 
que no se requiere conocimientos especializados. 

 
CLÁUSULA 15.  DUDAS TÉCNICAS 

 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la consultoría serán discutidas 
con el CONSULTOR y solucionadas por la SUPERVISION, a más tardar dentro de 
la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso 
en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo 
resuelva, con el correspondiente concepto de la SUPERVISIÓN 

 
CLÁUSULA 16 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el Consultor asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
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ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 
CLÁUSULA 17 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

 
A. Garantía única de cumplimiento 

 
El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que 
rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar 
cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que 
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula 
correspondiente del presente contrato. 

 
Modalidades: 

 
Clase de Amparo Porcentaje Asegurado Vigencia 

 
Cumplimiento 

 
30% del valor total del contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta la liquidación 

del contrato. 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

 
10% del valor total del contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única, durante el plazo 

del contrato y 3 años más. 
 

Calidad del servicio 
 

30% del valor total del contrato 
Desde la aprobación de la 

garantía única, durante el plazo 
del contrato y 3 años más. 

 
B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de trescientos 
(300) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la garantía única y por 
el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la entidad 
autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato, la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con 
ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un 
seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación y del acta de recibo final o liquidación del contrato, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
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términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 

 
C. Modificación y vigencia de las garantías 

 
El CONSULTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
CONSULTOR. 

 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el SUPERVISOR, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

 
D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR 

 
El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONSULTOR para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 

 
CLÁUSULA 18 PLAN DE CONTINGENCIA 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONSULTOR y/o un atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de 
trabajo de la etapa correspondiente, EL CONSULTOR deberá presentar para 
aprobación del SUPERVISOR, un plan de contingencia para aquellas actividades 
que dieron origen al atraso. 
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Si el SUPERVISOR verifica: i) que EL CONSULTOR durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, 
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del 
cronograma de la etapa por causas imputables a CONSULTOR o si, ii) vencido el 
plazo para la ejecución del plan de contingencia, CONSULTOR aún no se ha puesto 
al día en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco 
por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma de la etapa por causas 
imputables al CONSULTOR, la SUPERVISIÓN deberá dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto incumplimiento o su 
actualización, para el inicio o la continuidad de actuaciones administrativas, de 
acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guías y 
Procedimientos del IDU. 

 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones 
para la imposición de las sanciones aquí previstas. 

 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las 
acciones de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de 
facultades excepcionales. 

 
CLÁUSULA 19 MULTAS 

 
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

 
1. Si el CONSULTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los 

documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las 
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se 
causará una multa de 0,0117% del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y 
hasta su completa satisfacción. 
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2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se 
causará una multa equivalente a 0,0194% del valor del contrato. 

 
3. Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con 

la vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás 
insumos necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir 
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del 
INTERVENTOR, se causará una multa diaria de 0,0117% % sobre el valor 
del contrato Estas multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Supervisor. 

 
4. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relación al 

Plan Detallado de Trabajo, y el Contratista se abstenga de entregar y 
suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito incumpla 
cualquiera de las actividades o plazos establecidos dentro de este y persista 
el atraso en un porcentaje igual o superior al 5%, se causará una multa 
equivalente a 0,0194%, del valor total del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación. 

 
5. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al Interventor y/o al 

IDU: Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el 
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 
para el efecto le señalen el Interventor y/o el IDU, según corresponda, el IDU 
podrá imponer una multa diaria de 0,0117% sobre el valor del contrato. Estas 
multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor 

 
6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de CONSULTORIA, o en los documentos que lo integran, o 
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, distintas a las 
previstas en la presente cláusula, se causará una multa equivalente al 
0,0117% del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. 

 
7. Se causará multa equivalente a 0,0156% del valor del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
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o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o 
varias de las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de 
ese Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del 
valor total del contrato. 

 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el 
marco de este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato. 
La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 

 
En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a 
la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de 
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso 
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 

 
Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor 
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de inicio 
del Proceso Administrativo Sancionatorio 

 
CLÁUSULA 20 CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagará al IDU, a título 
de pena pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente 
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la 
cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. 

 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 

 
CLÁUSULA 21 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral. 

 
El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas. 

 
El CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 

 
Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de Supervisión, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto. 



CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-2406-2024, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO CARACTERIZACIÓN HAP 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

34 

 

 

CLÁUSULA 22 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

 
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

 
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos 
o servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

 
CLÁUSULA 23 TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo 

pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del 

contrato, sin el consentimiento previo del IDU. 
4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del 

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

5. Por la no obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que debió 
tramitar el CONSULTOR en la etapa de estudios y diseños. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente. 
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CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 25 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 26 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. 

El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
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estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR. 

 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el supervisor, el CONSULTOR y el 
ordenador del gasto. 

 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 

 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la Supervisión, el CONSULTOR y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 

 
CLÁUSULA 27 INDEMNIDAD 

 
El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo 
pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al 
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el 
IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
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además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier 
daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores 
o subcontratistas del CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 

 
CLÁUSULA 28 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 

 
CLÁUSULA 29 CESIÓN DEL CONTRATO 

El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 

 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

 
CLÁUSULA 30 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y 
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: 

La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el CONSULTOR deberá 
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los 
formatos y requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y 
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aceptarla, indicando que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes 
deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 
a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los 
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, 
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula penal y/o 
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en 
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre 
otros, por el contratista. 

 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes 
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al 
Cesionario. 

 
c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o 
cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte 
de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado. 

 
d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 
por el contratista. 

 
PARÁGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial 
o administrativa. 

 
CLÁUSULA 31 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
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La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 

 
CLÁUSULA 32 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del 
CONSULTOR y las normas legales que lo cobijen. 

 
CLÁUSULA 33 CONFIDENCIALIDAD 

 
El CONSULTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

 
Se tendrán como documentos confidenciales: 

 
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 

 
Así mismo, el CONSULTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
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CLÁUSULA 34 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Por virtud del presente contrato el CONSULTOR reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan 
o reformen. 

 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato. 

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan. (si aplica) 

 
CLÁUSULA 35 PATENTES 

 
El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONSULTOR durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONSULTOR. 

 
CLÁUSULA 36 TRIBUTOS 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONSULTOR. 
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En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONSULTOR. 

 
CLÁUSULA 37 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
EL CONSULTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 

 
Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Supervisión. 

 
CLÁUSULA 38 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

 
CLÁUSULA 39 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU. 

 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 

Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONSULTOR: En Bogotá, D.C. 
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Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Dirección: Transversal 60 No. 115-58 
Centro ilarco Torre B Oficina 601 
Teléfono: 6017477763 - 3004400789  
Correo electrónico:  
comercial@grupoposso.com.co  
profesional.licitaciones@grupoposso.com.co  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONSULTOR, con la aceptación de este contrato, consiente que a través de la 
dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las comunicaciones 
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las 
actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 
 

CLÁUSULA 40 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes y la aprobación 
del mismo a través de la plataforma electrónica SECOP II. De conformidad con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal 
correspondiente, de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación 
de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la 
dependencia que tenga dicha función y de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de las obligaciones anteriores a su suscripción.  Las Garantías 
deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 

mailto:comercial@grupoposso.com.co
mailto:profesional.licitaciones@grupoposso.com.co
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CONSULTOR tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para 
su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C. 
 
POR EL IDU,      POR EL CONSULTOR 
 
 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL    HUGO ALFREDO POSSO MONCADA 
Subdirector General de Desarrollo Urbano   Representante Legal    
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  CONSORCIO CARACTERIZACIÓN                

HAP 
 

 
Aprobó: Iván sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 
   
             Sully Magalis Rojas Bayona - Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación  
 
 
Revisó: Liliana Riaño Amaya. - Asesora DTGC  
      Stefania Olivera Ríos – Contratista – DTINI 
      Lilian Johana Correa Solano – Contratista – DTINI 
   Jonathan Christian Sánchez Ávila- Contratista – DTINI 
   Rocío del Pilar Peñuela Aldana – Abogada - SGDU 
 
Elaboró: Alejandra Pachon Rojas –Abogada- DTGC 


