OBJETO: «MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA»

En Bogotá D.C., hoy 16 de diciembre de 2024, siendo las 09:30 am, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso ICCU-LP-030 de 2024, se reunieron a través de videoconferencia las personas que se relacionan a continuación, con el objeto de adelantar la audiencia de adjudicación dentro del proceso de selección publica, en los siguientes términos:

A. **Por los Proponentes:** (Este registro quedara mediante grabación de la audiencia).

B. **Por el ICCU:** Yesenia Herreño Bernal – Gerente General, German Alirio Meléndez Campos – jefe Oficina Jurídica, Laura Daniela Nieto Gutiérrez – Subgerente de Infraestructura, Karen Camargo Arias - Subgerente Administrativa y Financiera (e), Germán Humberto Padilla Ospina - Abogado de la oficina asesora jurídica y contractual, William Dario Monroy Pantoja– Contratista de la subgerencia de infraestructura, Fabian Obando – Contratista de la subgerencia administrativa y financiera, Julio Andres Nieves Torres – Jefe de la oficina de control interno.

1. Antecedentes del proceso

Que el estudio de oportunidad y conveniencia, estudio técnico del sector, aviso de convocatoria y proyecto de pliegos, fueron debidamente publicados en portal único de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 de 2015.

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliegos de condiciones, se presentaron observaciones y las mismas fueron debidamente respondidas en la plataforma SECOP II.

Que mediante Resolución No. 814 del 12 de noviembre de 2024, la Gerente General del ICCU ordenó la Apertura del Proceso de Selección Publica – Licitación Pública No. ICCU-LP-030 DE 2024, y en el mismo acto se dispuso la publicación del Pliego de Condiciones, la cual se cumplió en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través de la página www.colombiacompra.gov.co – SECOP II.

Que el día 14 de noviembre de 2024, a la hora señalada en el cronograma de la convocatoria, se celebró Audiencia de Revisión y Asignación de Riesgos, en donde no participaron proponentes.

Que el día 18 de noviembre de 2024 se publicó documento de respuestas a todas las observaciones presentadas al proceso de selección.

Que posteriormente se presentaron observaciones extemporáneas las cuales fueron debidamente respondidas por la entidad a través del SECOP II.

Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria, el día 25 de noviembre de 2024 a las 11:30 a.m., se procedió al cierre del proceso, habiéndose presentado para tal efecto 114 proponentes.

Que posteriormente se publicó adenda No. 1 la cual modificó el cronograma del proceso.

Que el Comité Evaluador, llevó a cabo la calificación de las propuestas, publicada en el portal único de contratación el día 03 diciembre de 2024, según cronograma del proceso.

Primer informe de evaluación

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE				CONCEPTO	PUNTAJE
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO		
1	CONSORCIO JOTA & C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
2	CONSORCIO INASKA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
3	UT PROVIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
4	CONSORCIO QV ICCU 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
5	CONSORCIO VIAL FUNZA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
6	ASFALTO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
7	UNION TEMPORAL CASABLANCA A&C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
8	UNION TEMPORAL ICCU VIA FUNZA PP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
9	UNIÓN TEMPORAL FUNZA ISA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
10	CONSORCIO FONTANA FUNZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
11	CONSORCIO CASABLANCA MASTER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
12	CONSORCIO VIASCOL MORENO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
13	ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
14	CONSORCIO ICCU 25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
15	CONSORCIO VICUN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
16	CONSORCIO ICCU 030 - 2024	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
17	CONSORCIO PAVINCI 09- 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
18	MOVIRENTCOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
19	CONSORCIO SANTA MARGARITA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
20	Global Engineering And Design S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
21	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
22	CONSORCIO ESTRUVIAS 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	

23	CONSORCIO GUALÍ	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	METSAP S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
25	PICO CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
26	UNIÓN TEMPORAL VÍAS JDS30	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
27	CONSTRUCTORA CAMACON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
28	CONSORCIO JYS AXECOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
29	CONSORCIO JH MEJORAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
30	CONSORCIO CASABLANCA JK	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
31	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
32	CONSORCIO INCITECO IP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
33	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
34	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
35	CONSORCIO VIAL HUMEDAL GUALI 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
36	HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
37	BUILDING S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
38	CONSORCIO CD 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
39	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
40	URBANISMO AREQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
41	CONSORCIO CUNDINAMARCA MP 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
42	CONSORCIO PRAXIS LHF	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
43	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
44	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA FUNZA CUNDINAMARCA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
45	CONSORCIO INGKA 30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
46	CIVCOL S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
47	CONSORCIO VIAL FUNZA ICCU 2411	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	38,50
48	CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
49	CONSORCIO CASABLANCA CIM FUNZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	20,50
50	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
51	CONSORCIO T&G VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39,50
52	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
53	CONSORCIO SAN ANTONIO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
54	CONSORCIO CAHUGUA BC 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50

55	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
56	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
57	DQ INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
58	CONSORCIO VIAL GUALI 2027	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
59	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
60	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
61	CONSORCIO GAMMA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
62	CONSORCIO CONCREFUNZA 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,25
63	UNIÓN TEMPORAL FUNZA INARCA - INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
64	SILOH GROUP S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
65	CONSORCIO VIAL FUNZA 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
66	Consorcio Conexion Vial Funza	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
67	CONSORCIO VIAL CMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
68	Consorcio Corredor Vial Funza	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
69	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
70	C UNIOBRAS MONARCA 30	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
71	Consorcio Humedal Guali 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
72	CONSORCIO VIAS ASPROCOL ICCU-030	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
73	CONSORCIO VICGER 030	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
74	EXPLANACIONES DEL SUR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FUNZA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
76	CONSORCIO SAN PABLO INCAV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
77	CONSORCIO FUNZA CUN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
78	Consorcio Casablanca II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
79	CONSORCIO SABANA 30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
80	CONSORCIO VIAS FUNZA CYM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
81	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
82	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
83	CONSORCIO RED VIAL INNOVA FUNZA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
84	CONSORCIO VIAL GUALÍ.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
85	CONSORCIO ICCU DUOVAL 030.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
86	CONSORCIO SAN CRISTOBAL AM&CIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40,50
87	CONSORCIO KONHUMEDAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	

88	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,25**
89	**CONSORCIO C&C FUNZA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,25**
90	**CONSORCIO PROGRESO GUALÍ**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,25**
91	**CONSORCIO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**39,50**
92	**MANTENIMIENTOS VIALES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
93	**CONSORCIO VIAL CASA BLANCA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
94	**CONSORCIO VIAS LC**	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
95	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
96	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASABLANCA**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
97	**CONSORCIO FUNZA VIAL OMC**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,25**
98	**CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 22**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
99	**CONSORCIO IMI-030**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
100	**CONSORCIO VIAS PRO BOGOTA 5**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
101	**ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
102	**CONSORCIO CCP VÍAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
103	**CONSORCIO KB INGENIERIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
104	**UNION TEMPORAL ICCU 030**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
105	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
106	**JALGAVI INGENIEROS SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
107	**CONSORCIO PROGRESO 2024**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
108	**CONSORCIO PLAN VIAL FUNZA.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
109	**CONSORCIO CASABLANCA 2024**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
110	**CONSORCIO VIAS NACIONALES**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,50**
111	**CONSORCIO OBRAS LEAD-COS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**40,25**
112	**CONSORCIO CATAMA**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
113	**CONSORCIO VIAS FUNZA GCS-JR**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
114	**CAL S.A.S.**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	

NOTA: LOS PROPONENTES PODRAN PRESENTAR SUBSNACIONES Y/O ACLARACIONES U OBSERVACIONES DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN

CUMPLE	**83**
NO CUMPLE	**31**
RECHAZADO	**0**

(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
SUBGERENTE DE INFRESTRUCTURA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA €

Que durante el termino de traslado del primer informe de evaluación los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones, en consecuencia, la entidad procedió a verificar cada una de las aportadas.

Que el día 13 de diciembre de 2024 la entidad procedió a publicar segundo informe de evaluación.

Segundo informe de evaluación:

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE								
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO	CONCEPTO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO JOTA & C	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
2	CONSORCIO INASKA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
3	UT PROVIAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
4	CONSORCIO QV ICCU 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
5	CONSORCIO VIAL FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
6	ASFALTO SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
7	UNION TEMPORAL CASABLANCA A&C	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
8	UNION TEMPORAL ICCU VIA FUNZA PP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
9	UNIÓN TEMPORAL FUNZA ISA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
10	CONSORCIO FONTANA FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
11	CONSORCIO CASABLANCA MASTER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
12	CONSORCIO VIASCOL MORENO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
13	ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
14	CONSORCIO ICCU 25	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	

15	**CONSORCIO VICUN**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
16	**CONSORCIO ICCU 030 - 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
17	**CONSORCIO PAVINCI 09- 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
18	**MOVIRENTCOL S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
19	**CONSORCIO SANTA MARGARITA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
20	**Global Engineering And Design S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
21	**CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
22	**CONSORCIO ESTRUVIAS 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
23	**CONSORCIO GUALÍ**	RECHAZADO		RECHAZADO		RECHAZADO		RECHAZADO		**PRESENTA UNA PROPUESTA DIRIGIDA A UN PROCESO DIFERENTE, PRESENTE PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DIRIGIDA A UN PROCESO DIFERENTE, POR LO CUAL SE RECHAZA LA PROPUESTA DE ACUERDO CON EL LITERAL J DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
24	**METSAP S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
25	**PICO CONSTRUCCIONES S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
26	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS JDS30**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
27	**CONSTRUCTORA CAMACON**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
28	**CONSORCIO JYS AXECOL**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
29	**CONSORCIO JH MEJORAMIENTO**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
30	**CONSORCIO CASABLANCA JK**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
31	**BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
32	**CONSORCIO INCITECO IP**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
33	**KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
34	**INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
35	**CONSORCIO VIAL HUMEDAL GUALI 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
36	**HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
37	**BUILDING S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
38	**CONSORCIO CD 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

39	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
40	URBANISMO AREQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
41	CONSORCIO CUNDINAMARCA MP 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
42	CONSORCIO PRAXIS LHF	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
43	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
44	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA FUNZA CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
45	CONSORCIO INGKA 30	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
46	CIVCOL S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
47	CONSORCIO VIAL FUNZA ICCU 2411	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
48	CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
49	CONSORCIO CASABLANCA CIM FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
50	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
51	CONSORCIO T&G VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	39,50	
52	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
53	CONSORCIO SAN ANTONIO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
54	CONSORCIO CAHUGUA BC 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
55	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
56	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
57	DQ INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
58	CONSORCIO VIAL GUALI 2027	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
59	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
60	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
61	CONSORCIO GAMMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
62	CONSORCIO CONCREFUNZA 24	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,25	
63	UNIÓN TEMPORAL FUNZA INARCA - INFRAESTRUCTURA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
64	SILOH GROUP S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
65	CONSORCIO VIAL FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
66	Consorcio Conexion Vial Funza	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
67	CONSORCIO VIAL CMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
68	Consorcio Corredor Vial Funza	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
69	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
70	C UNIOBRAS MONARCA 30	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	40,50	

71	**Consorcio Humedal Guali 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
72	**CONSORCIO VIAS ASPROCOL ICCU-030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
73	**CONSORCIO VICGER 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
74	**EXPLANACIONES DEL SUR S.A.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
75	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FUNZA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
76	**CONSORCIO SAN PABLO INCAV**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
77	**CONSORCIO FUNZA CUN**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
78	**Consorcio Casablanca II**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
79	**CONSORCIO SABANA 30**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
80	**CONSORCIO VIAS FUNZA CYM**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
81	**OPEN INGENIERIA SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
82	**TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
83	**CONSORCIO RED VIAL INNOVA FUNZA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
84	**CONSORCIO VIAL GUALÍ.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
85	**CONSORCIO ICCU DUOVAL 030.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
86	**CONSORCIO SAN CRISTOBAL AM&CIA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
87	**CONSORCIO KONHUMEDAL**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,25**	
88	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
89	**CONSORCIO C&C FUNZA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
90	**CONSORCIO PROGRESO GUALÍ**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
91	**CONSORCIO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**39,50**	
92	**MANTENIMIENTOS VIALES SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
93	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
94	**CONSORCIO VIAS LC**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
95	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
96	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
97	**CONSORCIO FUNZA VIAL OMC**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
98	**CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 22**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
99	**CONSORCIO IMI-030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
100	**CONSORCIO VIAS PRO BOGOTA 5**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
101	**ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
102	**CONSORCIO CCP VÍAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
103	**CONSORCIO KB INGENIERIA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

104	**UNION TEMPORAL ICCU 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
105	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
106	**JALGAVI INGENIEROS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
107	**CONSORCIO PROGRESO 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
108	**CONSORCIO PLAN VIAL FUNZA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
109	**CONSORCIO CASABLANCA 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
110	**CONSORCIO VIAS NACIONALES**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
111	**CONSORCIO OBRAS LEAD-COS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,25**	
112	**CONSORCIO CATAMA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
113	**CONSORCIO VIAS FUNZA GCS-JR**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
114	**CAL S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

NOTA: LOS PROPONENTES PODRAN PRESENTAR SUBSNACIONES Y/O ACLARACIONES U OBSERVACIONES DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	CUMPLE		**112**
	NO CUMPLE		**1**
	RECHAZADO		**1**

(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
SUBGERENTE DE INFRESTRUCTURA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA €

2. Intervención de los participantes

A) Proponente 62

Observación:

PAULA ALEJANDRA PALACIOS RODRÍGUEZ representante legal suplente del CONSORCIO CONCREFUNZA 24 aclara que, La entidad no entrega el puntaje por mipyme domiciliada en Colombia. Ante lo cual nos permitimos mostrarle a la entidad que en el archivo cargado como REGISTRO UNICO DE PROPONENTES en las paginas 3, 137,160 y 201, respectivamente, en donde se ve claramente el tamaño de todas las empresas que conforman el consocio las cuales entran dentro de la clasificación de mipyme y teniendo en cuenta de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones, los requerimientos solicitados en el cual establece que tratándose de proponentes

plurales, se otorgara el puntaje si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. Siendo asi que el CONSORCIO CONCREFUNZA por parte de su integrante CONSTRUCTORA KAIZEN S.A.S., CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE SER MIPYMES E IR EN UN PORCENTAJE MAYOR O IGUAL A DIEZ POR CIENTO (10%) DE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO de acuerdo a lo consignado en el registro único de proponente (ver página 201 del archivo REGISTRO UNICO DE PROPONENTES)

Respuesta:

Una vez revisados los documentos aportados por el oferente, dentro de los plazos estipulados en el cronograma, efectivamente se evidencia que el CONSORCIO CONCREFUNZA 24 aportó en el documento REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES el RUP de la CONSTRUCTORA KAIZEN S.A.S. en el que consta que dicha sociedad posee la calidad de mipyme, de esta manera se cumple con el requisito del porcentaje igual o mayor al 10% de participación en el consorcio, con lo cual, se le otorga el puntaje correspondiente.

B) Proponente 51

Observación:

El señor NELSON RAFAEL PABA SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020732551 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO T&G VIAL, manifiesta que: observamos con extrañeza que el comité evaluador hizo caso omiso a la observación que se presentó al informe No,1 sobre el puntaje de personal por discapacidad. Por lo tanto, solicitamos a la entidad revisar lo argumentado en el oficio de subsanación No.1 sobre este puntaje y asignar al CONSORCIO T&G VIAL todo el puntaje ponderable.

Respuesta:

De acuerdo con la fecha en la cual se expide el certificado del Ministerio del Trabajo, el cual es revisado, resulta procedente, ya que se aclara la fecha presentada inicialmente con la propuesta, por lo cual se le otorga puntaje.

C) Proponente 70

Observación:

JOSE ARVEY FORERO – CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA: la experiencia aportada con contrato FONTUR 031- 2021 del integrante UNIOBRAS SAS, se debe calificar al PROPONENTE 70 CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 30 como CUMPLE, según la experiencia exigida por el numeral 3.5.3 literal D de los pliegos de condiciones del proceso porque aporta 779.22 SMMLV en vías vehiculares, valor superior al 628% del requisito pliego del 5% con 124.04 SMMLV considerando la calificación 2 contratos únicamente para el caso que nos ocupa COP 985 DE 2017 GOBERNACION DE CORDOBA Y FONTUR FNTIA-031 DE 2021 o 198,46 SMMLV para 4 contratos.

Respuesta:

PROPONENTE No 70 - CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38: La entidad revisa nuevamente el contrato FNTC-031 de 2021 que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO LINEAL ALUSIVO A LA BATALLA DEL PIENTA EN CHARALÁ – SANTANDER" por un valor ejecutado de $9.431.920.090,00 al año 2023, en el cual se identifica un ítem de placa de concreto de 28 MPa con espesor de 20 cm, área de 88.6 m2 y valor de $12.901.942,74 el cual se considera un requisito valido en relación de la experiencia general requerida de la entidad de: "CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS", por lo cual La Entidad solo valida el valor de la placa en concreto de los $12.901.942,74.

En relación con las demás actividades que el proponente solicita se tengan en cuenta, la Entidad reitera que las mismas no serán tenidas en cuenta para la validez de la experiencia, toda vez que no se puede tener la certeza de que las mismas hayan sido ejecutadas en vías y no en las demás actividades del contrato mencionado cuyo objeto principal es la construcción del parque, razón por la cual se mantiene la evaluación.

Los demás proponentes no presentan modificación.

Informe Final:

LISTA	VERIFICACION HABILITANTE						CONCEPTO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	JURIDICO		FINANCIERO		TECNICO			
1	CONSORCIO JOTA & C	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
2	CONSORCIO INASKA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
3	UT PROVIAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
4	CONSORCIO QV ICCU 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
5	CONSORCIO VIAL FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
6	ASFALTO SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
7	UNION TEMPORAL CASABLANCA A&C	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
8	UNION TEMPORAL ICCU VIA FUNZA PP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
9	UNIÓN TEMPORAL FUNZA ISA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
10	CONSORCIO FONTANA FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
11	CONSORCIO CASABLANCA MASTER	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
12	CONSORCIO VIASCOL MORENO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
13	ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	
14	CONSORCIO ICCU 25	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	40,50	

15	**CONSORCIO VICUN**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
16	**CONSORCIO ICCU 030 - 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
17	**CONSORCIO PAVINCI 09- 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
18	**MOVIRENTCOL S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
19	**CONSORCIO SANTA MARGARITA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
20	**Global Engineering And Design S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
21	**CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
22	**CONSORCIO ESTRUVIAS 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
23	**CONSORCIO GUALÍ**	RECHAZADO		RECHAZADO		RECHAZADO		RECHAZADO		**PRESENTA UNA PROPUESTA DIRIGIDA A UN PROCESO DIFERENTE, PRESENTE PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DIRIGIDA A UN PROCESO DIFERENTE, POR LO CUAL SE RECHAZA LA PROPUESTA DE ACUERDO CON EL LITERAL J DE LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
24	**METSAP S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
25	**PICO CONSTRUCCIONES S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
26	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS JDS30**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
27	**CONSTRUCTORA CAMACON**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
28	**CONSORCIO JYS AXECOL**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
29	**CONSORCIO JH MEJORAMIENTO**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
30	**CONSORCIO CASABLANCA JK**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
31	**BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
32	**CONSORCIO INCITECO IP**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
33	**KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
34	**INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
35	**CONSORCIO VIAL HUMEDAL GUALI 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
36	**HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
37	**BUILDING S.A.S**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
38	**CONSORCIO CD 2025**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

39	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
40	URBANISMO AREQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
41	CONSORCIO CUNDINAMARCA MP 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
42	CONSORCIO PRAXIS LHF	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
43	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
44	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA FUNZA CUNDINAMARCA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
45	CONSORCIO INGKA 30	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
46	CIVCOL S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
47	CONSORCIO VIAL FUNZA ICCU 2411	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
48	CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
49	CONSORCIO CASABLANCA CIM FUNZA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
50	CONVIASA S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
51	CONSORCIO T&G VIAL	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40.50	
52	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
53	CONSORCIO SAN ANTONIO	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
54	CONSORCIO CAHUGUA BC 2024	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
55	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
56	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
57	DQ INVERSIONES S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
58	CONSORCIO VIAL GUALI 2027	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
59	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
60	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
61	CONSORCIO GAMMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
62	CONSORCIO CONCREFUNZA 24	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,25	
63	UNIÓN TEMPORAL FUNZA INARCA - INFRAESTRUCTURA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
64	SILOH GROUP S.A.S.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
65	CONSORCIO VIAL FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
66	Consorcio Conexion Vial Funza	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
67	CONSORCIO VIAL CMA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
68	Consorcio Corredor Vial Funza	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
69	CONSORCIO FUNZA 030	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	40,50	
70	C UNIOBRAS MONARCA 30	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	40,50	

71	**Consorcio Humedal Guali 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
72	**CONSORCIO VIAS ASPROCOL ICCU-030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
73	**CONSORCIO VICGER 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
74	**EXPLANACIONES DEL SUR S.A.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
75	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FUNZA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
76	**CONSORCIO SAN PABLO INCAV**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
77	**CONSORCIO FUNZA CUN**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
78	**Consorcio Casablanca II**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
79	**CONSORCIO SABANA 30**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
80	**CONSORCIO VIAS FUNZA CYM**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
81	**OPEN INGENIERIA SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
82	**TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
83	**CONSORCIO RED VIAL INNOVA FUNZA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
84	**CONSORCIO VIAL GUALÍ.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
85	**CONSORCIO ICCU DUOVAL 030.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
86	**CONSORCIO SAN CRISTOBAL AM&CIA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
87	**CONSORCIO KONHUMEDAL**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,25**	
88	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
89	**CONSORCIO C&C FUNZA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
90	**CONSORCIO PROGRESO GUALÍ**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
91	**CONSORCIO VIAL CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**39,50**	
92	**MANTENIMIENTOS VIALES SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
93	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
94	**CONSORCIO VIAS LC**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
95	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
96	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASABLANCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
97	**CONSORCIO FUNZA VIAL OMC**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
98	**CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 22**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
99	**CONSORCIO IMI-030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
100	**CONSORCIO VIAS PRO BOGOTA 5**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
101	**ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
102	**CONSORCIO CCP VÍAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
103	**CONSORCIO KB INGENIERIA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

104	**UNION TEMPORAL ICCU 030**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
105	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
106	**JALGAVI INGENIEROS SAS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
107	**CONSORCIO PROGRESO 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
108	**CONSORCIO PLAN VIAL FUNZA.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
109	**CONSORCIO CASABLANCA 2024**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
110	**CONSORCIO VIAS NACIONALES**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
111	**CONSORCIO OBRAS LEAD-COS**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,25**	
112	**CONSORCIO CATAMA**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
113	**CONSORCIO VIAS FUNZA GCS-JR**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	
114	**CAL S.A.S.**	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	**40,50**	

		CUMPLE	**112**
		NO CUMPLE	**1**
		RECHAZADO	**1**

(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**	**KAREN CAMARGO ARIAS**
SUBGERENTE DE INFRESTRUCTURA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA €

3. Borrador del acto administrativo

CONSIDERANDO

Que el ICCU requiere contratar la Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, se creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca "ICCU", mediante Decreto Ordenanzal No. 261 de 2008.

Que el artículo 4 del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, dice que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU", tendrá como misión ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Que teniendo en cuenta el artículo 5, del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, haciendo mención a los objetivos del ICCU, establece que: "…tiene por objeto atender la estructuración,

contratación, ejecución y administración de los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen directamente y con participación de capital privado, previsto dentro del plan departamental de desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como realizar las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización"; y entre sus funciones contenidas el artículo 6 en su numeral 6.5 "Ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias".
Que el "ICCU" en una de sus funciones contempladas en el Artículo 6 en su Numeral 6.20 del decreto Ordenazal 261 de 2008, tiene la de "Estructurar los contratos convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación".
Que en el Plan de Desarrollo 2016-2020 "Unidos podemos más", en el Eje "Integración y gobernanza" Programa "Cundinamarca a su servicio", siendo una de sus metas de resultado incrementar del 80% al 85% el índice de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio.
Que conforme a lo dispuesto en Artículos 2 y 365 de la Constitución Política de Colombia, es deber del Estado, garantizar a todos los habitantes del territorio Nacional, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboración de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, armónica, eficiente y eficaz.
Que de conformidad con lo señalado en los numerales primero (1) y segundo (2) del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la Subgerencia de xxxxxxxxxxxx realizó los estudios previos, del sector y proyecto de pliego de condiciones inherentes a la apertura del concurso de méritos ICCU-CM-xxxxxxxxxxx.
Que mediante la realización de los estudios previos, se ha determinado la conveniencia y oportunidad de adelantar el proceso de qué trata la presente Resolución.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones en la página web www.colombiacompra.gov.co, el xxxxxxxxxx, fecha a partir de la cual se otorgó la oportunidad de participar y presentar observaciones a los documentos del presente proceso contractual.

Que el presupuesto oficial para el presente proceso es hasta la suma XXXX

Que el día XXXXXXXXXXXXXXX se publicó documento de respuestas a todas las observaciones presentadas al proceso de selección.

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria, el día xxxxxxxx, a las xxxxxx., se procedió al cierre del proceso, habiéndose presentado para tal efecto xx proponentes.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Que en el término de traslado de la evaluación el cual fue desde el xxxxxxxxxxxxxx los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones a la evaluación, en consecuencia se procedió verificar cada una de las aportadas.

Que el día xxxxxxxxxxxxxxx se publicó adenda xxxxxx la cual modifico el cronograma del proceso. Que el xxxxxxxxxxx se publicó Alcance a la evaluación inicial en la página del SECOP. Que el día xxxxxxxxxxxxxxx, a las xxxxxxxxxxxxx se da inicio a la audiencia de adjudicación del proceso ICCU-xxxxxxxxxxxx. Que se les otorgó el uso de la palabra a los representantes de los Oferentes los cuales no presentaron observaciones al proceso.
Que la evaluación final quedó de la siguiente manera:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que una vez realizado el orden de elegibilidad y desempate, en primer orden de elegibilidad se seleccionó al XXXXXXXXXXXXXX y una vez realizada la verificación de la propuesta económica, la misma se ajusta al presupuesto oficial y a los requisitos de la entidad.
Que en consecuencia, el comité de evaluación recomendó XXXXXXXXXX el contrato al proponente en primer orden de elegibilidad al XXXXXXXXXXXXX por un valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MCTE, incluido IVA. El valor estimado incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar. Todo lo actuado dentro de la audiencia se encuentra debidamente transcrito en el acta de audiencia de adjudicación del presente proceso de selección.
En mérito de lo expuesto, la Gerente General del ICCU, resuelve:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Selección – Concurso de Méritos No. ICCU-xx-XXXX DE 201x, cuyo objeto es contratar la "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" al XXXXXXXXXXXXXXXXX, conformado por XXXXXXXXXXX con el X0% Y XXXXXXXXXXXXX con el X0% de participación, por un valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, se entiende notificada en la audiencia de adjudicación, de conformidad con lo señalado en el artículo 9, de la Ley 1150 de 2007. Así mismo se hará la publicación de su contenido en el Portal Único de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.
Dado en Bogotá, D.C., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Ponderación económica

La entidad procede a determinar la ponderación económica conforme al numeral 4.1.4 del pliego:

«DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto	*Método*
1	*Mediana con valor absoluto*
2	*Media geométrica*
3	*Media aritmética baja*
4	*Menor valor*

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	*Número*	*Método*

De 0.00 a 0.24	*1*	*Mediana con valor absoluto*
De 0.25 a 0.49	*2*	*Media geométrica*
De 0.50 a 0.74	*3*	*Media aritmética baja*
De 0.75 a 0.99	*4*	*Menor valor*

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.»

5. Apertura y calificación de las propuestas económicas

Se procede a realizar la apertura del sobre No. 2 a través de la plataforma SECOP II y posteriormente a revisar las propuestas económicas de los proponentes habilitados.

Surtido este trámite, se compartieron las ofertas económicas a través de la plataforma SECOP II para conocimiento público.

Se aclara para todo efecto del proceso que la apertura de sobres finalizo antes de las 3 pm del día 16 de diciembre de 2024.

Se procede a realizar la evaluación de las ofertas económicas.

Se informa a todos los proponentes que mediante mensaje público se remitirán las propuestas económicas, así como la evaluación final realizada. Así mismo, se enviará el informe de evaluación de las ofertas económicas.

Teniendo en cuenta que la TRM es certificada en horas de la tarde por parte de la Superintendencia financiera, y que se le debe otorgar un plazo al comité evaluador para la evaluación de las ofertas económicas, se suspende audiencia y se informa a los interesados que se reanudara a las 5:00 pm.

Siendo las 5:00 pm, se reanuda la presente audiencia. El comité evaluador manifiesta que el tiempo no ha sido suficiente para terminar las evaluaciones, dado el número de oferentes, por lo cual, solicita suspender la audiencia. Atendiendo la solicitud del comité, se suspende la audiencia para el próximo miércoles 18 de diciembre de 2024 a las 3:00pm.

Siendo las 3:00pm del 18 de diciembre de 2024, se reanuda la audiencia de adjudicación, se les informa a los oferentes que la ponderación económica se publicó a la 1:04 pm, por mensaje público en el aplicativo Secop. Los oferentes solicitan que la misma sea publicada en formato Excel, accediendo a dicha petición, se remite el formato Excel por el aplicativo Secop y se les otorga el término de una hora para su respectiva revisión.

Se reanuda audiencia siendo las 4:00 pm del 18 de diciembre de 2024.

5.1. Calificación de las ofertas económicas

Conforme a la evaluación de las ofertas económicas, publicada mediante mensaje público a través de SECOP II, el día 17 de diciembre de 2024, a las 12:35 pm, se dio el siguiente resultado:

Resultado de la evaluación:

PROP.	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR OFERTADO	VALOR FINAL AJUSTADO PARA EVALUACION (INCLUYE CORRECION ARITMETICA)		CORRECCION ARITMETICA	ERROR EN LA OFERTA	OBSERVACION	Diferencia valor corregido
P-1	CONSORCIO JOTA & C	$ 4.058.440.184,00	$ 4.058.440.184,00	$ 60.791.275,25				$ 0,00
P-2	CONSORCIO INASKA	$ 4.054.106.598,00	$ 4.054.106.598,00	$ 56.457.689,25				$ 0,00
P-3	UNION TEMPORAL PROVIAS 2	$ 4.043.031.856,00	$ 4.043.031.856,00	$ 45.382.947,25				$ 0,00
P-4	CONSORCIO QV ICCU 030	$ 4.008.577.291,00	$ 4.008.577.291,00	$ 10.928.382,25				$ 0,00
P-5	CONSORCIO VIAL FUNZA	$ 3.912.663.992,00	$ 3.912.663.992,00	-$ 84.984.916,75				$ 0,00
P-6	ASFALTO SAS	$ 4.091.258.115,00	$ 4.091.258.115,00	$ 93.609.206,25				$ 0,00
P-7	UNION TEMPORAL CASABLANCA A&C	$ 4.097.411.154,00	$ 4.097.411.148,00	$ 99.762.239,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 6,00
P-8	UNION TEMPORAL ICCU VIA FUNZA PP	$ 4.096.960.614,00	$ 4.096.960.614,00	$ 99.311.705,25				$ 0,00
P-9	UNIÓN TEMPORAL FUNZA ISA					ERROR EN LA OFERTA	En la propuesta económica oferta el ítem 7,2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO por un valor de $ 77,900, superando el establecido por la Entidad que corresponde a $ 77.597, se encuentra inmerso en causal de rechazo P: "P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: Para el presente proceso corresponde a todos los ítems del presupuesto oficial de evaluación Para la aplicación de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU", por lo cual la oferta se rechaza	
P-10	CONSORCIO FONTANA FUNZA	$ 4.060.595.128,00	$ 4.060.595.128,00	$ 62.946.219,25				$ 0,00
P-11	CONSORCIO CASABLANCA MASTER	$ 4.063.351.739,00	$ 4.063.351.739,00	$ 65.702.830,25				$ 0,00
P-12	CONSORCIO VIASCOL MORENO	$ 4.054.759.178,00	$ 4.054.759.178,00	$ 57.110.269,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00

P-13	ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS	$ 4.104.202.200,00	$ 4.104.202.200,00	$ 106.553.291,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-14	CONSORCIO ICCU 25	$ 4.049.129.472,00	$ 4.049.129.472,00	$ 51.480.563,25				$ 0,00
P-15	CONSORCIO VICUN	$ 4.041.618.340,00	$ 4.041.618.340,00	$ 43.969.431,25				$ 0,00
P-16	CONSORCIO ICCU 030 - 2024	$ 4.089.498.586,00	$ 4.089.498.586,00	$ 91.849.677,25				$ 0,00
P-17	CONSORCIO PAVINCI 09-2024	$ 4.032.942.088,00	$ 4.032.942.088,00	$ 35.293.179,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-18	MOVIRENTCOL S.A.S	$ 4.062.326.360,00	$ 4.062.326.360,00	$ 64.677.451,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-19	CONSORCIO SANTA MARGARITA.	$ 4.012.750.088,00	$ 4.012.750.088,00	$ 15.101.179,25				$ 0,00
P-20	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.	$ 3.779.912.099,00	$ 3.779.912.099,00	-$ 217.736.809,75	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-21	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 030	$ 4.041.555.593,00	$ 4.041.555.593,00	$ 43.906.684,25				$ 0,00
P-22	CONSORCIO ESTRUVIAS 2025	$ 4.069.633.239,00	$ 4.069.633.239,00	$ 71.984.330,25				$ 0,00
P-23	CONSORCIO GUALI			-$ 3.997.648.908,75				$ 0,00
P-24	METSAP S.A.S.	$ 4.036.607.551,00	$ 4.036.607.551,00	$ 38.958.642,25				$ 0,00
P-25	PICO CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 4.098.432.494,00	$ 4.098.432.494,00	$ 100.783.585,25				$ 0,00
P-26	UNIÓN TEMPORAL VÍAS JDS30	$ 4.039.555.624,00	$ 4.039.555.624,00	$ 41.906.715,25				$ 0,00
P-27	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	$ 4.061.046.071,00	$ 4.061.046.071,00	$ 63.397.162,25				$ 0,00
P-28	CONSORCIO JYS AXECOL	$ 4.106.342.439,00	$ 4.106.342.439,00	$ 108.693.530,25				$ 0,00
P-29	CONSORCIO JH MEJORAMIENTO	$ 4.018.154.879,00	$ 4.018.154.879,00	$ 20.505.970,25				$ 0,00
P-30	CONSORCIO CASABLANCA JK	$ 4.047.457.131,00	$ 4.047.457.131,00	$ 49.808.222,25				$ 0,00
P-31	JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO	$ 3.953.865.805,00	$ 3.953.865.805,00	-$ 43.783.103,75				$ 0,00
P-32	CONSORCIO INCITECO IP	$ 4.052.518.274,00	$ 4.052.518.274,00	$ 54.869.365,25				$ 0,00
P-33	KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 3.953.256.947,00	$ 3.953.256.947,00	-$ 44.391.961,75				$ 0,00
P-34	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS	$ 3.930.839.567,00	$ 3.930.839.567,00	-$ 66.809.341,75	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-35	CONSORCIO VIAL HUMEDAL GUALI 2025	$ 4.042.219.150,00	$ 4.042.219.150,00	$ 44.570.241,25				$ 0,00
P-36	HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	$ 4.094.822.412,00	$ 4.094.822.412,00	$ 97.173.503,25				$ 0,00
P-37	BUILDING S.A.S	$ 4.158.857.323,00	$ 4.158.857.323,00	$ 161.208.414,25				$ 0,00
P-38	CONSORCIO CD 2025	$ 4.042.400.067,00	$ 4.042.400.067,00	$ 44.751.158,25				$ 0,00
P-39	CONSORCIO FUNZA 030	$ 4.067.906.641,00	$ 4.067.906.641,00	$ 70.257.732,25				$ 0,00
P-40	URBANISMO E INGENIERIA SAS	$ 4.063.487.942,00	$ 4.063.487.942,00	$ 65.839.033,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-41	CONSORCIO CUNDINAMARCA MP 2025	$ 4.070.452.865,00	$ 4.070.452.865,00	$ 72.803.956,25				$ 0,00
P-42	CONSORCIO PRAXIS LHF	$ 4.118.394.346,00	$ 4.118.394.346,00	$ 120.745.437,25				$ 0,00
P-43	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	$ 4.061.347.092,00	$ 4.061.347.092,00	$ 63.698.183,25				$ 0,00

P-44	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA FUNZA CUNDINAMARCA	$ 4.045.829.984,00	$ 4.045.829.984,00	$ 48.181.075,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-45	CONSORCIO INGKA30	$ 4.037.743.786,00	$ 4.037.743.786,00	$ 40.094.877,25				$ 0,00
P-46	CIVCOL S.A.S	$ 4.041.356.740,00	$ 4.041.356.740,00	$ 43.707.831,25				$ 0,00
P-47	CONSORCIO VIAL FUNZA ICCU 2411	$ 4.075.648.356,00	$ 4.075.648.356,00	$ 77.999.447,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-48	CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 030	$ 4.030.649.208,00	$ 4.030.649.208,00	$ 33.000.299,25				$ 0,00
P-49	CONSORCIO CASABLANCA CIM FUNZA	$ 4.041.146.897,00	$ 4.041.146.897,00	$ 43.497.988,25				$ 0,00
P-50	CONVIASA SAS	$ 4.051.173.629,00	$ 4.051.173.629,00	$ 53.524.720,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-51	CONSORCIO T&G VIAL	$ 4.038.226.265,00	$ 4.038.226.265,00	$ 40.577.356,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-52	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	$ 3.917.299.421,00	$ 3.917.299.421,00	-$ 80.349.487,75				$ 0,00
P-53	CONSORCIO SAN ANTONIO	$ 4.067.505.764,00	$ 4.067.505.764,00	$ 69.856.855,25				$ 0,00
P-54	CONSORCIO CAHUGUA BC 2024	$ 4.054.455.653,00	$ 4.054.455.653,00	$ 56.806.744,25				$ 0,00
P-55	CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025	$ 4.092.520.394,00	$ 4.092.520.394,00	$ 94.871.485,25				$ 0,00
P-56	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	$ 4.071.820.642,00	$ 4.071.820.642,00	$ 74.171.733,25				$ 0,00
P-57	DQ INVERSIONES S.A.S.	$ 4.047.095.979,00	$ 4.047.095.979,00	$ 49.447.070,25				$ 0,00
P-58	CONSORCIO VIAL GUALI 2027	$ 4.047.162.798,00	$ 4.047.162.798,00	$ 49.513.889,25				$ 0,00
P-59	QB INGENIERIA SAS	$ 4.033.236.633,00	$ 4.033.236.633,00	$ 35.587.724,25				$ 0,00
P-60	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S	$ 3.915.105.419,00	$ 3.915.105.419,00	-$ 82.543.489,75				$ 0,00
P-61	CONSORCIO GAMMA	$ 4.054.000.000,00	$ 4.054.000.000,00	$ 56.351.091,25				$ 0,00
P-62	CONSORCIO CONCREFUNZA 24	$ 4.046.471.189,00	$ 4.046.471.189,00	$ 48.822.280,25				$ 0,00
P-63	UNIÓN TEMPORAL FUNZA INARCA - INFRAESTRUCTURA	$ 4.036.896.663,00	$ 4.036.896.663,00	$ 39.247.754,25				$ 0,00
P-64	SILOH GROUP S.A.S.	$ 4.036.606.452,00	$ 4.036.606.452,00	$ 38.957.543,25				$ 0,00
P-65	CONSORCIO VIAL FUNZA 030	$ 4.076.051.702,00	$ 4.076.051.702,00	$ 78.402.793,25				$ 0,00
P-66	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL FUNZA	$ 3.838.313.311,00	$ 3.838.313.311,00	-$ 159.335.597,75				$ 0,00
P-67	CONSORCIO VIAL CMA	$ 4.080.633.465,00	$ 4.080.633.465,00	$ 82.984.556,25				$ 0,00
P-68	CONSORCIO CORREDOR VIAL FUNZA	$ 3.919.047.170,00	$ 3.919.047.170,00	-$ 78.601.738,75				$ 0,00
P-69	Consorcio Funza 030	$ 3.999.433.607,00	$ 3.999.433.607,00	$ 1.784.698,25				$ 0,00
P-70	UNIOBRAS MONARCA 30.			-$ 3.997.648.908,75				
P-71	CONSORCIO HUMEDAL GUALI 2024.	$ 3.984.829.187,00	$ 3.984.829.187,00	-$ 12.819.721,75				$ 0,00
P-72	CONSORCIO VIAS ASPROCOL ICCU-030	$ 4.049.278.459,00	$ 4.049.278.459,00	$ 51.629.550,25				$ 0,00
P-73	CONSORCIO VICGER 030	$ 4.053.944.928,00	$ 4.053.944.928,00	$ 56.296.019,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-74	EXPLANACIONES DEL SUR S.A.	$ 4.058.753.396,00	$ 4.058.753.396,00	$ 61.104.487,25				$ 0,00
P-75	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FUNZA	$ 4.015.767.339,00	$ 4.015.767.339,00	$ 18.118.430,25				$ 0,00

P-76	CONSORCIO SAN PABLO INCAV	$ 4.108.951.130,00	$ 4.108.951.130,00	$ 111.302.221,25				$ 0,00
P-77	CONSORCIO FUNZA CUN	$ 4.055.768.945,00	$ 4.055.768.945,00	$ 58.120.036,25				$ 0,00
P-78	CONSORCIO CASABLANCA II	$ 4.039.755.825,00	$ 4.039.755.825,00	$ 42.106.916,25				$ 0,00
P-79	CONSORCIO SABANA 30	$ 4.052.130.755,00	$ 4.052.130.755,00	$ 54.481.846,25				$ 0,00
P-80	CONSORCIO VIAS FUNZA CYM	$ 4.059.493.655,00	$ 4.059.493.655,00	$ 61.844.746,25				$ 0,00
P-81	OPEN INGENIERIA S.A.S	$ 4.057.939.797,00	$ 4.057.939.797,00	$ 60.290.888,25				$ 0,00
P-82	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	$ 3.848.516.675,00	$ 3.848.516.675,00	-$ 149.132.233,75				$ 0,00
P-83	CONSORCIO RED VIAL INNOVA FUNZA	$ 4.055.182.332,00	$ 4.055.182.332,00	$ 57.533.423,25				$ 0,00
P-84	CONSORCIO VIAL GUALÍ	$ 4.062.734.178,00	$ 4.062.734.178,00	$ 65.085.269,25				$ 0,00
P-85	CONSORCIO ICCU DUOVAL 030	$ 4.064.386.217,00	$ 4.064.386.217,00	$ 66.737.308,25				$ 0,00
P-86	CONSORCIO SAN CRISTOBAL AM&CIA	$ 4.070.755.288,00	$ 4.070.755.288,00	$ 73.106.379,25				$ 0,00
P-87	CONSORCIO KONHUMEDAL	$ 4.097.984.531,00	$ 4.097.984.531,00	$ 100.335.622,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-88	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CASA BLANCA	$ 4.111.753.240,00	$ 4.111.753.240,00	$ 114.104.331,25				$ 0,00
P-89	CONSORCIO C&C FUNZA	$ 4.064.703.559,00	$ 4.064.703.559,00	$ 67.054.650,25				$ 0,00
P-90	CONSORCIO PROGRESO GUALI	$ 4.053.196.471,00	$ 4.053.196.471,00	$ 55.547.562,25				$ 0,00
P-91	CONSORCIO VIAL CASABLANCA	$ 4.091.964.839,00	$ 4.091.964.839,00	$ 94.315.930,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-92	MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S.	$ 4.038.775.487,00	$ 4.038.775.487,00	$ 41.126.578,25				$ 0,00
P-93	CONSORCIO VIAL CASABLANCA	$ 4.036.896.707,00	$ 4.036.896.707,00	$ 39.247.798,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-94	CONSORCIO VIAS LC	$ 4.055.267.487,00	$ 4.055.267.487,00	$ 57.618.578,25				$ 0,00
P-95	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	$ 4.061.440.209,00	$ 4.061.440.209,00	$ 63.791.300,25				$ 0,00
P-96	CONSORCIO OBRAS VIALES CASA BLANCA	$ 4.059.647.822,00	$ 4.059.647.822,00	$ 61.998.913,25				$ 0,00
P-97	CONSORCIO FUNZA VIAL OMC	$ 4.066.168.478,00	$ 4.066.168.478,00	$ 68.519.569,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00
P-98	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 22	$ 4.048.312.030,00	$ 4.048.312.030,00	$ 50.663.121,25				$ 0,00
P-99	CONSORCIO IMI-030	$ 4.034.860.686,00	$ 4.034.860.686,00	$ 37.211.777,25				$ 0,00
P-100	CONSORCIO VIAS PRO BOGOTA 5,	$ 4.051.978.426,00	$ 4.051.978.426,00	$ 54.329.517,25				$ 0,00
P-101	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS	$ 4.036.321.585,00	$ 4.036.321.585,00	$ 38.672.676,25				$ 0,00
P-102	CONSORCIO CCP VIAS	$ 4.017.074.780,00	$ 4.017.074.780,00	$ 19.425.871,25				$ 0,00
P-103	CONSORCIO KB INGENIERIA	$ 4.086.761.810,00	$ 4.086.761.810,00	$ 89.112.901,25				$ 0,00
P-104	UT ICCU 030	$ 4.081.163.771,00	$ 4.081.163.771,00	$ 83.514.862,25				$ 0,00
P-105	CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA	$ 4.055.196.061,00	$ 4.055.196.061,00	$ 57.547.152,25				$ 0,00
P-106	JALGAVI INGENIEROS SAS	$ 4.097.900.244,00	$ 4.097.900.244,00	$ 100.251.335,25				$ 0,00
P-107	CONSORCIO PROGRESO 2024	$ 3.951.698.435,00	$ 3.951.698.435,00	-$ 45.950.473,75				$ 0,00
P-108	CONSORCIO PLAN VIAL FUNZA	$ 4.069.946.190,00	$ 4.069.946.190,00	$ 72.297.281,25				$ 0,00
P-109	CONSORCIO CASABLANCA 2024	$ 4.038.035.988,00	$ 4.038.035.988,00	$ 40.387.079,25				$ 0,00

P-110	CONSORCIO VIAS NACIONALES	$ 4.118.581.721,00	$ 4.118.581.721,00	$ 120.932.812,25				$ 0,00
P-111	CONSORCIO OBRAS LEAD-COS	$ 4.061.781.494,00	$ 4.061.781.494,00	$ 64.132.585,25				$ 0,00
P-112	CONSORCIO CATAMA	$ 4.099.536.588,00	$ 4.099.536.588,00	$ 101.887.679,25				$ 0,00
P-113	CONSORCIO VIAS FUNZA GCS-JR	$ 4.064.214.631,00	$ 4.064.214.631,00	$ 66.565.722,25				$ 0,00
P-114	CAL SAS	$ 4.079.813.592,00	$ 4.079.813.592,00	$ 82.164.683,25	SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA		Se corrigen decimales presentados en la oferta económica	$ 0,00

RECHAZADOS POR EVALUACION ECONOMICA: 1 Proponentes
TOTAL HABILITADOS PARA PONDERACION ECONOMICA: 111 Proponentes

6. Verificación de la propuesta económica

A continuación, se procede a determinar el método de evaluación, para lo cual se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de Cambio Representativa del Mercado (certificada por la superintendencia financiera) que rija para el día hábil 17 de diciembre de 2024, que es de 4.324,19 Por lo tanto, el método a utilizar es:

Rango (inclusive)	*Número*	*Método*
De 0.00 a 0.24	*1*	*Mediana con valor absoluto*

6.1. Ponderación

No.	PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	PROPUESTA MENOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL	PUNTAJE ECONOMICO	PONDERACION	TOTAL
1	**CONSORCIO JOTA & C**	$ 4.058.440.184,00	CUMPLE	59,4363982	**40,5**	99,936
2	**CONSORCIO INASKA**	$ 4.054.106.598,00	CUMPLE	59,5000000	**40,5**	100,000
3	**UNION TEMPORAL PROVIAS 2**	$ 4.043.031.856,00	CUMPLE	59,3374618	**40,5**	99,837
4	**CONSORCIO QV ICCU 030**	$ 4.008.577.291,00	CUMPLE	58,8317902	**40,5**	99,332
5	**CONSORCIO VIAL FUNZA**	$ 3.912.663.992,00	CUMPLE	57,4241209	**40,5**	97,924
6	**ASFALTO SAS**	$ 4.091.258.115,00	CUMPLE	58,9547466	**40,5**	99,455
7	**ARCO CONSTRUCTORES S.A.S**	$ 4.097.411.148,00	CUMPLE	58,8644418	**40,5**	99,364
8	**UNION TEMPORAL ICCU VIA FUNZA PP**	$ 4.096.960.614,00	CUMPLE	58,8710540	**40,5**	99,371
9	**UNIÓN TEMPORAL FUNZA ISA**					
10	**CONSORCIO FONTANA FUNZA**	$ 4.060.595.128,00	CUMPLE	59,4047712	**40,5**	99,905

11	**CONSORCIO CASABLANCA MASTER**	$ 4.063.351.739,00	CUMPLE	59,3643139	**40,5**	99,864
12	**CONSORCIO VIASCOL MORENO**	$ 4.054.759.178,00	CUMPLE	59,4904224	**40,5**	99,990
13	**ACM EMPRESA CONSTRUCTORA SAS**	$ 4.104.202.200,00	CUMPLE	58,7647731	**40,5**	99,265
14	**CONSORCIO ICCU 25**	$ 4.049.129.472,00	CUMPLE	59,4269533	**40,5**	99,927
15	**CONSORCIO VICUN**	$ 4.041.618.340,00	CUMPLE	59,3167164	**40,5**	99,817
16	**CONSORCIO ICCU 030 - 2024**	$ 4.089.498.586,00	CUMPLE	58,9805703	**40,5**	99,481
17	**CONSORCIO PAVINCI 09- 2024**	$ 4.032.942.088,00	CUMPLE	59,1893796	**40,5**	99,689
18	**MOVIRENTCOL S.A.S**	$ 4.062.326.360,00	CUMPLE	59,3793629	**40,5**	99,879
19	**CONSORCIO SANTA MARGARITA.**	$ 4.012.750.088,00	CUMPLE	58,8930322	**40,5**	99,393
20	**GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S.**	$ 3.779.912.099,00	CUMPLE	55,4757909	**40,5**	95,976
21	**CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 030**	$ 4.041.555.593,00	CUMPLE	59,3157955	**40,5**	99,816
22	**CONSORCIO ESTRUVIAS 2025**	$ 4.069.633.239,00	CUMPLE	59,2721236	**40,5**	99,772
23	**CONSORCIO GUALI**					
24	**METSAP S.A.S.**	$ 4.036.607.551,00	CUMPLE	59,2431756	**40,5**	99,743
25	**PICO CONSTRUCCIONES S.A.S.**	$ 4.098.432.494,00	CUMPLE	58,8494520	**40,5**	99,349
26	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS JDS30**	$ 4.039.555.624,00	CUMPLE	59,2864430	**40,5**	99,786
27	**CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**	$ 4.061.046.071,00	CUMPLE	59,3981530	**40,5**	99,898
28	**CONSORCIO JYS AXECOL**	$ 4.106.342.439,00	CUMPLE	58,7333619	**40,5**	99,233
29	**CONSORCIO JH MEJORAMIENTO**	$ 4.018.154.879,00	CUMPLE	58,9723554	**40,5**	99,472
30	**CONSORCIO CASABLANCA JK**	$ 4.047.457.131,00	CUMPLE	59,4024093	**40,5**	99,902
31	**JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO**	$ 3.953.865.805,00	CUMPLE	58,0288184	**40,5**	98,529
32	**CONSORCIO INCITECO IP**	$ 4.052.518.274,00	CUMPLE	59,4766890	**40,5**	99,977
33	**KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.**	$ 3.953.256.947,00	CUMPLE	58,0198825	**40,5**	98,520
34	**INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS**	$ 3.930.839.567,00	CUMPLE	57,6908743	**40,5**	98,191
35	**CONSORCIO VIAL HUMEDAL GUALI 2025**	$ 4.042.219.150,00	CUMPLE	59,3255341	**40,5**	99,826
36	**HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**	$ 4.094.822.412,00	CUMPLE	58,9024353	**40,5**	99,402
37	**BUILDING S.A.S**	$ 4.158.857.323,00	CUMPLE	57,9626285	**40,5**	98,463
38	**CONSORCIO CD 2025**	$ 4.042.400.067,00	CUMPLE	59,3281894	**40,5**	99,828
39	**CONSORCIO FUNZA 030**	$ 4.067.906.641,00	CUMPLE	59,2974640	**40,5**	99,797
40	**URBANISMO E INGENIERIA SAS**	$ 4.063.487.942,00	CUMPLE	59,3623149	**40,5**	99,862
41	**ONSORCIO CUNDINAMARCA MP 2025**	$ 4.070.452.865,00	CUMPLE	59,2600944	**40,5**	99,760

42	**CONSORCIO PRAXIS LHF**	$ 4.118.394.346,00	CUMPLE	58,5564824	**40,5**	99,056
43	**OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS**	$ 4.061.347.092,00	CUMPLE	59,3937351	**40,5**	99,894
44	**CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA FUNZA CUNDINAMARCA**	$ 4.045.829.984,00	CUMPLE	59,3785285	**40,5**	99,879
45	**CONSORCIO INGKA30**	$ 4.037.743.786,00	CUMPLE	59,2598516	**40,5**	99,760
46	**CIVCOL S.A.S**	$ 4.041.356.740,00	CUMPLE	59,3128770	**40,5**	99,813
47	**CONSORCIO VIAL FUNZA ICCU 2411**	$ 4.075.648.356,00	CUMPLE	59,1838429	**40,5**	99,684
48	**CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 030**	$ 4.030.649.208,00	CUMPLE	59,1557282	**40,5**	99,656
49	**CONSORCIO CASABLANCA CIM FUNZA**	$ 4.041.146.897,00	CUMPLE	59,3097973	**40,5**	99,810
50	**CONVIASA SAS**	$ 4.051.173.629,00	CUMPLE	59,4569543	**40,5**	99,957
51	**CONSORCIO T&G VIAL**	$ 4.038.226.265,00	CUMPLE	59,2669327	**40,5**	99,767
52	**MOJICA CONSTRUCTORES SAS**	$ 3.917.299.421,00	CUMPLE	57,4921527	**40,5**	97,992
53	**CONSORCIO SAN ANTONIO**	$ 4.067.505.764,00	CUMPLE	59,3033475	**40,5**	99,803
54	**CONSORCIO CAHUGUA BC 2024**	$ 4.054.455.653,00	CUMPLE	59,4948771	**40,5**	99,995
55	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2025**	$ 4.092.520.394,00	CUMPLE	58,9362208	**40,5**	99,436
56	**CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS**	$ 4.071.820.642,00	CUMPLE	59,2400203	**40,5**	99,740
57	**DQ INVERSIONES S.A.S.**	$ 4.047.095.979,00	CUMPLE	59,3971088	**40,5**	99,897
58	**CONSORCIO VIAL GUALI 2027**	$ 4.047.162.798,00	CUMPLE	59,3980895	**40,5**	99,898
59	**QB INGENIERIA SAS**	$ 4.033.236.633,00	CUMPLE	59,1937025	**40,5**	99,694
60	**SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S**	$ 3.915.105.419,00	CUMPLE	57,4599525	**40,5**	97,960
61	**CONSORCIO GAMMA**	$ 4.054.000.000,00	CUMPLE	59,4984355	**40,5**	99,998
62	**CONSORCIO CONCREFUNZA 24**	$ 4.046.471.189,00	CUMPLE	59,3879391	**40,5**	99,888
63	**UNIÓN TEMPORAL FUNZA INARCA - INFRAESTRUCTURA**	$ 4.036.896.663,00	CUMPLE	59,2474188	**40,5**	99,747
64	**SILOH GROUP S.A.S.**	$ 4.036.606.452,00	CUMPLE	59,2431595	**40,5**	99,743
65	**CONSORCIO VIAL FUNZA 030**	$ 4.076.051.702,00	CUMPLE	59,1779232	**40,5**	99,678
66	**CONSORCIO CONEXIÓN VIAL FUNZA**	$ 3.838.313.311,00	CUMPLE	56,3329149	**40,5**	96,833
67	**CONSORCIO VIAL CMA**	$ 4.080.633.465,00	CUMPLE	59,1106791	**40,5**	99,611
68	**CONSORCIO CORREDOR VIAL FUNZA**	$ 3.919.047.170,00	CUMPLE	57,5178035	**40,5**	98,018
69	**Consorcio Funza 030**	$ 3.999.433.607,00	CUMPLE	58,6975931	**40,5**	99,198
70	**UNIOBRAS MONARCA 30.**					
71	**CONSORCIO HUMEDAL GUALI 2024.**	$ 3.984.829.187,00	CUMPLE	58,4832517	**40,5**	98,983

72	**CONSORCIO VIAS ASPROCOL ICCU-030**	$ 4.049.278.459,00	CUMPLE	59,4291399	**40,5**	99,929
73	**CONSORCIO VICGER 030**	$ 4.053.944.928,00	CUMPLE	59,4976273	**40,5**	99,998
74	**EXPLANACIONES DEL SUR S.A.**	$ 4.058.753.396,00	CUMPLE	59,4318014	**40,5**	99,932
75	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FUNZA**	$ 4.015.767.339,00	CUMPLE	58,9373148	**40,5**	99,437
76	**CONSORCIO SAN PABLO INCAV**	$ 4.108.951.130,00	CUMPLE	58,6950755	**40,5**	99,195
77	**CONSORCIO FUNZA CUN**	$ 4.055.768.945,00	CUMPLE	59,4756026	**40,5**	99,976
78	**CONSORCIO CASABLANCA II**	$ 4.039.755.825,00	CUMPLE	59,2893812	**40,5**	99,789
79	**CONSORCIO SABANA 30**	$ 4.052.130.755,00	CUMPLE	59,4710016	**40,5**	99,971
80	**CONSORCIO VIAS FUNZA CYM**	$ 4.059.493.655,00	CUMPLE	59,4209370	**40,5**	99,921
81	**OPEN INGENIERIA S.A.S**	$ 4.057.939.797,00	CUMPLE	59,4437421	**40,5**	99,944
82	**TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS**	$ 3.848.516.675,00	CUMPLE	56,4826643	**40,5**	96,983
83	**CONSORCIO RED VIAL INNOVA FUNZA**	$ 4.055.182.332,00	CUMPLE	59,4842120	**40,5**	99,984
84	**CONSORCIO VIAL GUALÍ**	$ 4.062.734.178,00	CUMPLE	59,3733775	**40,5**	99,873
85	**CONSORCIO ICCU DUOVAL 030**	$ 4.064.386.217,00	CUMPLE	59,3491314	**40,5**	99,849
86	**CONSORCIO SAN CRISTOBAL AM&CIA**	$ 4.070.755.288,00	CUMPLE	59,2556559	**40,5**	99,756
87	**CONSORCIO KONHUMEDAL**	$ 4.097.984.531,00	CUMPLE	58,8560265	**40,25**	99,106
88	**CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CASA BLANCA**	$ 4.111.753.240,00	CUMPLE	58,6539504	**40,5**	99,154
89	**CONSORCIO C&C FUNZA**	$ 4.064.703.559,00	CUMPLE	59,3444740	**40,5**	99,844
90	**CONSORCIO PROGRESO GUALI**	$ 4.053.196.471,00	CUMPLE	59,4866425	**40,5**	99,987
91	**CONSORCIO VIAL CASABLANCA**	$ 4.091.964.839,00	CUMPLE	58,9443744	**39,5**	98,444
92	**MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S.**	$ 4.038.775.487,00	CUMPLE	59,2749933	**40,5**	99,775
93	**CONSORCIO VIAL CASABLANCA**	$ 4.036.896.707,00	CUMPLE	59,2474194	**40,5**	99,747
94	**CONSORCIO VIAS LC**	$ 4.055.267.487,00	CUMPLE	59,4829622	**40,5**	99,983
95	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS**	$ 4.061.440.209,00	CUMPLE	59,3923684	**40,5**	99,892
96	**CONSORCIO OBRAS VIALES CASA BLANCA**	$ 4.059.647.822,00	CUMPLE	59,4186744	**40,5**	99,919
97	**CONSORCIO FUNZA VIAL OMC**	$ 4.066.168.478,00	CUMPLE	59,3229741	**40,5**	99,823
98	**CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 22**	$ 4.048.312.030,00	CUMPLE	59,4149562	**40,5**	99,915
99	**CONSORCIO IMI-030**	$ 4.034.860.686,00	CUMPLE	59,2175378	**40,5**	99,718
100	**CONSORCIO VIAS PRO BOGOTA 5,**	$ 4.051.978.426,00	CUMPLE	59,4687659	**40,5**	99,969
101	**ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS**	$ 4.036.321.585,00	CUMPLE	59,2389787	**40,5**	99,739

102	**CONSORCIO CCP VIAS**	$ 4.017.074.780,00	CUMPLE	58,9565034	**40,5**	99,457
103	**CONSORCIO KB INGENIERIA**	$ 4.086.761.810,00	CUMPLE	59,0207366	**40,5**	99,521
104	**UT ICCU 030**	$ 4.081.163.771,00	CUMPLE	59,1028960	**40,5**	99,603
105	**CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA**	$ 4.055.196.061,00	CUMPLE	59,4840105	**40,5**	99,984
106	**JALGAVI INGENIEROS SAS**	$ 4.097.900.244,00	CUMPLE	58,8572636	**40,5**	99,357
107	**CONSORCIO PROGRESO 2024**	$ 3.951.698.435,00	CUMPLE	57,9970090	**40,5**	98,497
108	**CONSORCIO PLAN VIAL FUNZA**	$ 4.069.946.190,00	CUMPLE	59,2675306	**40,5**	99,768
109	**CONSORCIO CASABLANCA 2024**	$ 4.038.035.988,00	CUMPLE	59,2641401	**40,5**	99,764
110	**CONSORCIO VIAS NACIONALES**	$ 4.118.581.721,00	CUMPLE	58,5537324	**40,5**	99,054
111	**CONSORCIO OBRAS LEAD-COS**	$ 4.061.781.494,00	CUMPLE	59,3873596	**40,25**	99,637
112	**CONSORCIO CATAMA**	$ 4.099.536.588,00	CUMPLE	58,8332478	**40,5**	99,333
113	**CONSORCIO VIAS FUNZA GCS-JR**	$ 4.064.214.631,00	CUMPLE	59,3516497	**40,5**	99,852
114	**CAL SAS**	$ 4.079.813.592,00	CUMPLE	59,1227119	**40,5**	99,623

Quien queda en primer orden de elegibilidad es el proponente No. 02. Se da traslado del informe de evaluación económica. Otorgado el uso de la palabra a los proponentes, ninguno realizó observaciones al respecto.

7. Recomendación del comité evaluador

El comité de evaluación recomienda ADJUDICAR el Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-030 DE 2024 cuyo objeto es «MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA» al CONSORCIO INASKA, por un valor de $ 4.054.106.598,00

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad. Todo lo actuado en la presente audiencia se encuentra grabado.

8. Lectura de la resolución

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-030 DE 2024 cuyo objeto es ejecutar la «MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA» al **CONSORCIO INASKA**, conformado por el GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S., con una participación del 60%, y por el GRUPO BRASIL S.A.S., con una participación del 40%, por un valor de $4.054.106.598,00.

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, se entiende notificada en la audiencia de adjudicación, de conformidad con lo señalado en el artículo 9, de la Ley 1150 de 2007. Así mismo se hará la publicación de su contenido en el Portal Único de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, se ordena suscribir la resolución No. 989 de 2024. Siendo las 5:00: PM, y se da por terminada la audiencia.

Por ICCU,

YESENIA HERREÑO BERNAL
Gerente General ICCU

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Jurídica Y Contractual

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subgerente de infraestructura

KAREN CAMARGO ARIAS
Subgerente Administrativa y Financiera (E)

GERMÁN HUMBERTO PADILLA OSPINA
Profesional Especializado

FABIAN ANDRÉS OBANDO
Contratista ICCU

JULIO ANDRÉS NIEVES TORRES
Jefe Oficina Control Interno ICCU
Sin voto

WILLIAM DARIO MONROY PANTÓJA
Contratista ICCU