DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - CONTRATOS

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACION EN ETAPA
DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL SANTUARIO -
PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE - NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

El valor del presente Contrato Interadministrativo sera de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y UN
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUATRO PESOS MIL
($27.371.480.679), incluye: Componente de consultoria de estudios y disefios, financiacion, gestion ambiental,
predial y social, construccién, mejoramiento, rehabilitacién, operacion, mantenimiento y reversiéon de un
proyecto vial, componente de interventoria a la consultoria de estudios y disefios, componente de costos de
coordinacion asociados al proyecto (Supervision técnica), comisién administrativa (honorarios) e Impuesto al
Valor agregado — IVA sobre la Comision administrativa (honorarios).

Con RECURSOS A ADMINISTRAR por VENTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VENTISEIS PESOS ( $
26.266.490.726)correspondientes a la suma de los valores del componente de Consultoria y disefios, del
componente de Interventoria a la consultoria de estudios y disefios, Con COSTOS DE COORDINACION
ASOCIADOS AL PROYECTO estimada por valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($1.768.654.351)
equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) sobre los recursos a administrar, y con IVA de diecinueve por ciento
(19%) sobre la COMISION ADMINISTRATIVA (HONORARIOS) por valor estimado TRESCIENTOS TREINTA
Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS ( $ 336.044.327)

PLAZO: El plazo del presente contrato interadministrativo sera de doce (12) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente contrato. Este plazo incluye el tiempo estimado para
el desembolso de los recursos, el cual se debera realizar dentro del mes siguiente a la firma del acta de inicio,
una vez las partes hayan cumplido con los requisitos establecidos, y siempre dentro de la vigencia en la cual
se suscriba el presente contrato, la celebracidn de los procesos de seleccion de contratistas y el plazo de
ejecucion del proyecto.

NECESIDAD: SANTUARIO — PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE — NORTE). Como planteamiento inicial
del proyecto se busca el mejoramiento de la via con una seccién de 10.9 metros de ancho con carriles de 3.65
m en doble sentido, cumpliendo ley 105 de 1993, construccién de puentes para el mejoramiento de radios de
curvatura y pendientes, la seccion de estos sera de de 10.90 m con andenes y berma en ambos sentidos; sin
embargo, durante la ejecucidn de los estudios y en concertacion con la Secretaria de Infraestructura Fisica, se
evaluaran modificaciones al trazado existente.

Grafica 1. Corredores por realizar estudios y disefios



El proyecto esta alineado con las metas sectoriales del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027",
especificamente en el programa “Infraestructura estratégica para la conexion e integracién territorial”, a cargo
de la Secretaria de Infraestructura Fisica. Dentro de este Plan, se prevé la elaboracién de estudios y disefios
para proyectos de infraestructura realizados, priorizando la articulacion regional. También se articula con el Plan
Nacional de Desarrollo del gobierno nacional, que lo considera prioritario en el Plan Plurianual de Inversiones
“Colombia Potencia Mundial de la Vida” del 4 de mayo de 2023, en los proyectos estratégicos para Antioquia.

Los estudios y disefios técnicos para el corredor SANTUARIO — PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE -
NORTE).

Tabla 1. Etapas de los estudios y disefios

SANTUARIO- PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE — NORTE)
ETAPA TIEMPO DE EJECUCION
Prefactibilidad 4 MESES
Factibilidad 8 MESES

Para los estudios técnicos aplicables a los proyectos, se tomaran como referencia los lineamientos técnicos
definidos en el Manual de Servicios de Consultoria para Estudios y Disefios, Interventoria de Estudios y Disefios
y Gerencia de Proyectos en INVIAS. En cuanto al componente ambiental, para los estudios y disefios en vias
existentes se aplicara lo estipulado en la Guia Socioambiental del Departamento de Antioquia, mientras que
para los estudios y disefios en vias nuevas se debera seguir lo indicado en el capitulo del Diagndstico Ambiental
de Alternativas de la Metodologia General para la Elaboracién y Presentacion de Estudios Ambientales de la
ANLA. Finalmente, para el componente predial, se debera acatar lo estipulado en el Apéndice Proceso de
Gestion y Adquisicién Predial del INVIAS, ademéas de cumplir con toda la normatividad vigente aplicable a
estudios y disefios en fase de factibilidad para vias nuevas y existentes, cuando corresponda”.

Adicionalmente dentro del alcance de la consultoria de los estudios y disefio se encuentra incluidos:

1. COMPONENTE JURIDICO en etapa de prefactibilidad y en etapa de factibilidad.
2. COMPONENTE DE RIESGOS Y EVALUACION SOCIO ECONOMICA
3. COMPONENTE FINANCIERO

4. COMPONENTE DE TRAFICO



5. COMPONENTE TECNICO

- Estudios topograficos

- Estudio de transito capacidad y niveles de servicio

- Estudio de trazado y disefio geométrico
- Estudio de seguridad vial
- Estudio de geologia y geomorfologia

- Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes, terraplenes, puntos criticos, zonas de disposicion
de materiales, excavacion y sobrantes (zodmes), y fuentes de materiales.

- Estudio de geotecnia para puentes y otras estructuras

- Estudio de urbanismo y paisajismo

- Estudio de redes secas

- Estudio redes hidrosanitarias

- Estudio de analisis y gestion de riesgos

- Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos

- Evaluacion socioecondmica y financiera
- Informe ejecutivo

. VALOR VALOR
PRESUPUESTO ESTRUCTURACION APP - INICIATIVA PUBLICA CANT. UNITARIO TOTAL
Entregables
Entregable 1 - Componente juridico 1 $ 656,000,000 | $ 656,000,000
Entregable 2 - Componente de Riesgo y Evaluacion Socio Economica 1 $ 445,000,000 | $ 445,000,000
Entregable 3 - Componente Financiero 1 $ 204,666,667 | $ 204,666,667
Entregable 4 - Componente de Trafico 1 $ 258,036,667 | $ 258,036,667
Entregable 5 - Componente deTécnico 1 $ 5,846,133,456 | $ 5,846,133,456
Entregable 5.1 - Topografia 1 $ 804,540,000 | $ 804,540,000
Entregable 5.2 - Geometria 1 $ 257,607,000 | $ 257,607,000
Entregable 5.3 - Geologia y geotecnica 1 $ 2,265,632,056 | $ 2,265,632,056
Entregable 5.4 - Hidraulica, Hidrologia y Socavacion 1 $ 168,000,000 | $ 168,000,000
Entregable 5.5 - Pavimentos 1 $ 240,000,000 | $ 240,000,000
Entregable 5.6 - Tuneles 1 $ 851,250,000 | $ 851,250,000
Entregable 5.7 - Puentes, Pontones y Viacductos 1 $ 988,604,400 | $ 988,604,400
Entregable 5.8 - Presupuesto 1 $ 63,000,000 | $ 63,000,000
Entregable 5.9 - Programacion de obra. 1 $ 45,000,000 | $ 45,000,000
Entregable 5.9 - Estudios y Analisis Adicionales 1 $ 162,500,000 | $ 162,500,000
Entregable 6 - Componente Operacion y Mantenimiento 1 $ 56,771,400 | $ 56,771,400
Entregable 7 - Componente Predial 1 $ 547,923,266 | $ 547,923,266
Entregable 8 - Componente Ambiental 1 $ 450,000,000 | $ 450,000,000
Entregable 9 - Componente Social 1 $ 150,000,000 | $ 150,000,000
Subtotal Componentes Estructuracion N/A $ 8,614,531,456 | $ 8,614,531,456
|Factora Multiplicador 224| $ 2.24
Total Componentes Estructuracion (antes de IVA) N/A $ 19,296,550,461| $  19,296,550,461
|IVA 19% 3,666,344,588| $ 3,666,344,588
Total Componentes Estructuracion (antes de IVA) N/A $ 22,962,895,049| $ 22,962,895,049




Interventoria para la ejecucion de estudios y disefios, destinados a la estructuracion en etapa de prefactibilidad y factibilidad de APP, del

proyecto vial Santuario - Providencia en el Departamento de Antioquia

ITEM DESCRIPCION Unidad Meses Val;;;l\elles/ Dedicacion Vr Total
Valor $ 1,733,760,000.00
1 Personal Profesional, Técnico y Administrativo
1.1 Director de estudios Mes 12.00 S 12,000,000 100% S 144,000,000
1.2 Coordinador trabajos de campo Mes 0.00 S 7,000,000 0% S -
1.3 Coordinador estudios y disefios Mes 0.00 S 7,000,000 0% S -
1.4 Ing de Disefio Mes 0.00 S 5,000,000 0% S -
1.5 Especialista en Estructuras Mes 6.00 S 8,000,000 50% S 48,000,000
1.6 Especialista en Hidraulica e hidrologia. Mes 6.00 S 8,000,000 50% S 48,000,000
1.7 Especialista en Geotecnia Mes 6.00 S 8,000,000 50% S 48,000,000
1.8 Especialista en Hidrologia Mes 0.00 S 8,000,000 0% S -
1.9 Especialista Ambiental Mes 6.00 $ 8,000,000 50% $ 48,000,000
1.10 Especialista en disefio geometrico Mes 6.00 S 8,000,000 50% S 48,000,000
1.11 Ingeniero residente trabajos de campo Mes 0.00 S 4,000,000 0% S -
1.12 Ing Estructural Mes 0.00 S 5,000,000 0% S -
1.13 Ing Topografo Mes 6.00 S 5,000,000 50% $ 30,000,000
1.14 Ing Auxiliar Mes 12.00 S 3,000,000 100% S 36,000,000
1.15 Profesional social Mes 9.00 $ 4,500,000 75% S 40,500,000
1.16 Profesional predial Mes 0.00 $ 5,000,000 0% $ -
1.17 Abogado predial Mes 12.00 S 6,000,000 100% S 72,000,000
1.18 Auxiliar de Ingenieria Mes 0.00 S 3,000,000 0% S -
1.19 Dibujante Mes 12.00 S 3,500,000 100% S 42,000,000
1.20 Topografo Mes 6.00 S 3,500,000 50% S 21,000,000
1.21 Cadeneros Mes 0.00 S 2,000,000 0% S -
1.22 Conductor Mes 12.00 S 1,500,000 100% S 18,000,000
1.23 Asistente administrativo Mes 12.00 S 1,500,000 100% S 18,000,000
SUBTOTAL| S 661,500,000
FM 2.2
FACTOR MULTIPLICADOR X SALARIOS| $ 1,481,760,000
COSTOS DIRECTOS
2 Transporte $ 156,000,000
2.1 Alquiler de vehiculo Mes r 12 S 8,000,000 S 96,000,000
2.2 Pasajes aereos y gastos de viaje Global f 12 S 5,000,000 S 60,000,000
3 $ 78,000,000
3.1 Alquiler de oficina Mes 12.00 S 2,500,000 S 30,000,000
3.2 Equipos de computo Global 24.00 S 1,000,000 S 24,000,000
3.3 Alquiler de plotter Mes 0.00 S 2,000,000 S -
3.4 Edicion de informes y planos Mes 12.00 S 2,000,000 S 24,000,000
4 Transporte $ 18,000,000
4.1 Equipo de topografia Und 3.0 S 6,000,000 1.0 S 18,000,000
4.2 Sondeos Global 0.0 $ 20,000,000 S -
4.3 Equipo de batimertia Und 0.0 S 6,000,000 S -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (2 +3+4) $ 252,000,000
FM 1.1
FACTOR MULTIPLICADOR X COSTOS DIRECTOS| $ 277,200,000
SUBTOTAL $ 1,758,960,000
IVA 19% $ 334,202,400
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 2,093,162,400

Descripcion Valor

Costos coordinacién asociados al proyecto $ 203,782,325
Costos pdlizas y garantias $ 24,471,320
Costos directos del proyecto (Consultorias) |$ 22,962,895,049
Costos directos del proyecto (interventoria) | $ 2,093,162,400

Total recursos a administrar $ 25,284,311,094

Honorarios(Sobre costos directos) $1,753,924,021
IVA sobre los Honorarios) $ 333,245,564
Total Honorarios + IVA (19%) $2,087,169,585

| Total contrato interadministrativo  |$ 27,371,480,679)|




2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO DE
SUBRASANTE, CARPETA DE RODADURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA, ENTRERRIOS,
HELICONIA YANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

El valor del presente Contrato Interadministrativo sera de MIL OCHOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($1.800.000.000)

PLAZO: El plazo del presente contrato interadministrativo serd de uno punto cinco (1.5) meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente contrato. Este plazo incluye el tiempo
estimado para el desembolso de los recursos a administrar, una vez el contratista cumpla con los requisitos
establecidos para tal fin, y siempre dentro de la vigencia en la cual se suscriba el presente contrato, la
celebracion de los procesos de seleccion de contratistas y el plazo de ejecucion del proyecto.

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia, la infraestructura vial enfrenta una serie de problemas que
afectan la conectividad y el desarrollo econémico de las subregiones. El deterioro de las vias reduce la
transitabilidad, incrementa los costos y tiempos de transporte, y afecta negativamente la competitividad de la
regidn, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo. Ademas, las condiciones climaticas, como
las lluvias, agravan el estado de las carreteras, incrementando los riesgos de accidentes y bloqueos.

Mejorar la infraestructura vial es clave para promover el desarrollo econdmico, social y cultural de Antioquia.
Una red vial adecuada favorece el flujo de bienes, servicios y personas, lo que impacta positivamente en
sectores productivos y en el acceso a servicios esenciales como salud y educacién. La falta de infraestructura
adecuada también contribuye al aumento de la pobreza y limita las oportunidades de crecimiento.

La Secretaria de Infraestructura Fisica, en conjunto con los municipios del departamento, ha identificado la
necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial secundaria y terciaria, utilizando tecnologias modernas para
optimizar los recursos publicos. Esto incluye la estabilizacién de suelos con productos quimicos no
convencionales, siguiendo las normativas del Instituto Nacional de Vias (INVIAS).

En este contexto, el Plan de Desarrollo de Antioquia (2024-2027) contempla la mejora de la conectividad vial
mediante una serie de proyectos estratégicos, buscando reducir tiempos de desplazamiento y costos logisticos,
ademas de promover un sistema de transporte multimodal sostenible. En particular, se prioriza la rehabilitacién
de 1.040 km de vias secundarias y 500 km de vias terciarias en diversas zonas del departamento.

Los corredores viales a intervenir se encuentran en los municipios de Heliconia (Subregion Occidente), La Ceja
(Subregién Oriente), Andes (Subregion Suroeste) y Entrerrios (Subregion Norte). El mejoramiento de estas vias
tendra un alcance fisico de 250 metros en cada uno de los tramos, de la siguiente manera:

e Andes: 05034VT220 Palestina - La Bodega (Via Terciaria)

o Entrerrios: 05264VT08 Entrerrios — Toruro — Potrero Grande, 052264VT60 Potrero Grande (Via
Terciaria)

e LaCeja: 05376VT47 Anillo Vial La Playa — Fatima (Via Terciaria)

e Heliconia: 62AN17 La Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto de Chuscal (Via
Secundaria)

El corredor vial de Heliconia es el tramo con mayor carga vehicular, con un transito proyectado para el 2024
de 585.166 vehiculos, segun el estudio No. 4600010872 de 2020. Este elevado volumen de trafico exige una



evaluacién técnica adicional para asegurar la calidad del mejoramiento, considerando factores como la
capacidad de la via, la durabilidad de las obras y la seguridad vial. En comparacion, los otros tres corredores
presentan menores volimenes de transito, que no superan los 500.000 ejes equivalentes recomendados para
este tipo de intervencion. Estos trabajos de mejora buscan no solo optimizar la infraestructura vial, sino también
aumentar la competitividad de la region, reducir los costos operativos y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estas subregiones.

PRESUPUESTO:

Piloto de mejoramiento superficial a través de la técnica de enrocado, colocacién de capa de pavimento y obras complementarias, para
segmentos de 250 metros lineales en vias para los municipios de La Ceja, Entrerrios, Heliconia y Andes en el departamento de Antioquia.
ESPECIFICACIONES
ITEM DE VALOR
o
N PAGO | GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 223 | INV460 Fresado de pavimento asfalico en cualquier espesor. m 150 $101,399.00 $ 15,209,850.00
Incluye transporte, botada y disposicion final del material.
Conformacion de la calzada existente con motoniveladora.
2 432 INVIAS Incluye nivelacién, mmpaclaf:lon, limpieza y re@nstrt{f:Clon m2 5334 $1,843.00 $9,830,562.00)
310 de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
la actividad.
Suministro, transporte y colocacion de Concreto Clase D
INVIAS (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos.
5 6.2.24 630 Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la m3 47 $1,177,942.00 $5,559,886.00]
vista, desmoldante, y todos los demas elementos
para su correcta ion y funcionamient
Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas colectoras de aguas
6 6.2.7 N/A lluvias desarrollo 0.70 m e: 0.10 m. La malla electrosoldada m 750 $117,476.00 $88,107,000.00|
se pagara en su respectivo item.
Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica
cationica de rompimiento lento C.R.L. para imprimacion de
INVIAS superficie a pavimentar segtin normas para la construccion
7 711 420411 de pavimentos del INVIAS 411-22. Incluye todo lo m2 5,334 $5,174.00 $ 27,598,116.00|
necesario para su correcta construccion y funcionamiento.
Incluye recuperacion de superficie y riego inicial con
carrotanque.
Suministro y aplicacion de mezcla asfaltica en caliente tipo
densa MDC 19 que cumpla con el Articulo 450-22 de la
INVIAS norma INVIAS 2022. Incluye: colocacion con terminadora
8 71.2 450 finisher), compactacion y terminacion de bordes. No m3 228 $1,670,337.00 $ 381,438,157.00]
incluye imprimacion, ni transporte de i que se
pagaran en su respectivo item. Su medida de pago sera
metro clibico compacto medido en sitio.
9 8.2 INS\Q;\S Tuberlg de concreto reforzado 900 mm, Clase 2 - m 6 $852,899.00 $5,117,394.00)
INVIAS A . .
10 8.4 810 Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno m 500 $1,733.00 $ 866,500.00}
INVIAS Suministro, transporte y colocacion de Acero de refuerzo
1" 10.1 610 fy=420 Mpa (Grado 60) m 9,351 $9,280.00 $86,775,424.00
INVIAS Suministro, transporte y aplicacion con pintura acrilica en
12 121 700 frio reflectorizada con microesferas de vidrio para linea de m 2,350 $3,385.00 $7,954,750.00|
demarcacion en pavimento.
Proceso de estabiizacion con suelo y cemento. Incluye
1 5216 INVIAS colocacion y compactacion de la mezcla o.({n cemento y m3 1142 $50,660.00 §57.730,684.00
237 todo lo necesario para su correcta instalacion. El suministro
de cemento sera pagado en su respectivo item.
inistro y transporte de para
estabilzacion de vias Kg 198,902 $3,143.43] $625,233,131.00)
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y
INVIAS mezcla asféltica para distancias superiores a 1000 m
900 medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% m3-Km 14645 $1.946.00 $26,528,842.00
de -
INVIAS Suministro, transporte e instalacion de Bordillo barrera recto
16 14.2 672 15x45x80 s m 250 $ 113,297.00] $28,324,250.00
Subtotal SUBTOTAL - - PRODUCTO 1. (1km enroque y pavi § 1,368,283,546.00|
SUBTOTAL OBRAS $ 1,368,283,546.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
;l;SN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye estimado § 88,347,294.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado $ 18,545,242.00)
AJUSTES Y DISENOS estimado $ 65,069,626.00)
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE "
GARANTIAS estimado $7,462,909.00)
CARACTERIZACION VIAL (Incluye IVA) Km 1.00[  $935,966.00 $ 935,966.00)

[VALOR TOTAL [ $1,548,644,583.00]




A. COSTOS COORDINACION DEL PROYECTO

COSTOS DE PERSONAL SUPERVISION TECNICA

Cod. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR BASICO DURACION (meses) VALOR PARCIAL ($)
11 | Equipode supervision y técnico Persona 1 $ 31953782 1,50 $ 31953782
12 | Equipo social, ambiental y comunicacional y/o siso Persona 1 $ 13.518.907 1,50 $ 13518.907
13 | Equipo y juridico Persona 1 $ 7783613 1,50 $ 7783613
14 | Equipo Técnico y de gestion de proyectos Persona 1 $ 6.144 958 1,50 $ 6144 958
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL ASOCIADOS AL PROYECTO $ 59.401.259
COSTOS DE DESPLAZAMIENTO Y LOGISTICA SUPERVISION TECNICA
Cod. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR BASICO DURACION (meses) VALOR PARCIAL ($)
Transporte Vehiculo 4*4 doble cabina, con volco,
disponibilidad tiempo completo (24/7), Incluye mantenimientos
1.1 |preventivos y correctivos, peajes y combustible. Disponible mes 1 $ 11.579.879 15 $ 17.369.819
para el ingreso a cualquier via del Departamento. Incluye
conductor.
12 | Reconccimiento para alimentacion mes 1 $ 5.250.000 15 $ 7.875.000
13 | Reconocimiento para Hospedaje mes 1 $ 5.040.000 15 $ 7.560.000
14 | Polizas y garantias Global 1 $ 1931515 10 $ 1931515
15 | Ensayos de laboratorio Global 1 $ 4.069.209 15 $ 6103814
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL ASOCIADOS AL PROYECTO $ 40.840.148
B. COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO OBRA
Proyectos viales de Antioquia
Cod. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR BASICO PLAZO (meses) VALOR TOTAL
2.1 | Contrato obra Global 1 $ 1.548.644.583 1 $ 1.548 644 583,00
SUBTOTAL CONSULTORIA $ 1.548.644.583
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS AL PROYECTO (A) ‘ $ 100.241.407
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (B) ‘ $ 1.548.644.583
TOTAL RECURSOS DIRECTOS E INDIRECTOS (A+B) ‘ $ 1.648.885.990
HONORARIOS (sobre costos directos) 8,0% $ 123.891.567
IVA SOBRE HONORARIOS 19.0% $ 23.539.398
SUB TOTAL ADMINISTRACION + IVA_(HONORARIOS) $ 147.430.965

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO

1.796.316.955




3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION CON MATERIAL
GRANULAR TRATADO EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El valor del presente Contrato Interadministrativo sera de DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000)

PLAZO: El plazo del presente contrato interadministrativo sera de siete (7) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente contrato. Este plazo incluye el tiempo estimado para
el desembolso de los recursos a administrar, una vez el contratista cumpla con los requisitos establecidos para
tal fin, y siempre dentro de la vigencia en la cual se suscriba el presente contrato, la celebracién de los procesos
de seleccion de contratistas y el plazo de ejecucion del proyecto.

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia se enfrentan diversas problematicas relacionadas con la
infraestructura vial, tales como la deficiente interconexién entre las cabeceras municipales, el desarrollo
inadecuado de planes viales estratégicos y la falta de pavimentacion en vias clave para el desarrollo regional y
local. Estas deficiencias requieren soluciones éptimas y acciones inmediatas para garantizar la continuidad del
servicio a todos los usuarios de las vias en el departamento.

El deterioro de las vias secundarias y terciarias afecta gravemente la productividad, la comercializacién y la
seguridad vial entre las subregiones. Esto se traduce en mayores tiempos de viaje y costos operativos elevados,
lo que ocasiona impedimentos logisticos, reduccidn de ingresos econémicos y una menor calidad de vida para
las comunidades. Las intensas lluvias pueden agravar estas condiciones, generando pérdida de banca,
deslizamientos, inestabilidad de laderas y empozamientos, aumentando el riesgo de accidentes y cierres que
afectan a los usuarios de estos corredores.

La ejecucion de proyectos de infraestructura vial mejoraria la integracion entre las subregiones de Valle de
Aburra, Occidente, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste y Uraba, conectandolas
mejor con el pais y el mundo. Estas inversiones podrian realizarse mediante cooperacion entre entes
territoriales, financiamiento con recursos de regalias o contribuciones de valorizacién.

Se han identificado necesidades especificas en materia de infraestructura vial que requieren un esfuerzo
departamental significativo. Para abordar estas necesidades, es esencial realizar estudios que permitan definir
el alcance de las intervenciones, identificar necesidades de mejoramiento estructural y explorar alternativas de
financiamiento. Por lo tanto, se contempla la necesidad de contratar estudios y disefios para veinte corredores
viales en Antioquia.

El Plan de Desarrollo POR ANTIOQUIA FIRME 2024 - 2027, en su Linea Estratégica 3: Inversion desde la
confianza, componente 3.1: Infraestructura para la equidad y la competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura
estratégica para la conexion e integracion territorial, plantea promover el desarrollo equitativo y sostenible del
territorio. Esto incluye una variedad de proyectos que permitan mejorar la conectividad, movilidad y accesibilidad
entre diferentes &reas geograficas, tanto urbanas como rurales, reduciendo el tiempo de desplazamiento de la
poblacién; mejorar y mantener redes de transporte como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y cables
que permitan la consolidacién de un sistema multimodal de transporte sostenible que conecte las diferentes
regiones del departamento de Antioquia, haciendo uso de diversas fuentes de financiacion (cofinanciacion
municipal, APP, Sistema General de Regalias, contribucion por valorizacion, venta de activos, obras por
impuestos, recursos propios, créditos y destinacion especifica).

Las condiciones geoldgicas y topograficas del departamento exigen superar diversos desafios, como laderas
empinadas, rios profundos, cafiones y fallas geoldgicas. Por ello, se requiere construir, mantener y recuperar



la malla vial y sus obras complementarias, ya que las fallas en estas infraestructuras interrumpen la movilidad,
obligando a los usuarios a recorrer distancias extensas para alcanzar sus destinos.

De acuerdo con la Resolucién 1917 del 15 de junio de 2018, “POR EL CUAL SE EXPIDE LA
CATEGORIZACION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS O RED
VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", e informacion actual
disponible de la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, las 194 vias a cargo del
Departamento suman una longitud total de 4.849 km; de las cuales 2.069,51 km se encuentran pavimentados
y 2.780,01 km se encuentran en afirmado y de estas ultimas, 143,86 km se encuentran en mal estado, 881.08
se encuentran en regular estado y 1.755,07 km se encuentran en buen estado.

Para mejorar la competitividad del pais, es crucial avanzar en la calidad de la infraestructura vial, lo cual
permitira reducir los costos de transporte y el costo de vida. Mejorar las vias ayudara a los productores a
competir con importaciones y fortalecer la competitividad de los bienes colombianos en el mercado
internacional.

En el proceso de llevar a cabo las obras comprometidas en el Plan de Desarrollo, es fundamental contar con
los estudios y disefios necesarios de una manera eficiente y oportuna, permitiendo al departamento llevar a
cabo la contratacion y ejecucion de las obras sin enfrentar contratiempos técnicos.

Se han identificado diversas necesidades en infraestructura vial que demandan el esfuerzo departamental para
su solucién. Por ello, es fundamental elaborar estudios y disefios técnicos orientados al mejoramiento de las
condiciones de los corredores viales que se relacionan en la tabla 1. Se considerara la implementacion de la
técnica de estabilizacién de material granular tratado para mejorar la resistencia y durabilidad de las vias,
optimizando asi el uso de los recursos y garantizando la sostenibilidad de las intervenciones.

Tabla 2. Corredores por realizar estudios y disefios

LONGITUD A
ID CODIGO CIRCUITO SUBREGION INTEERVENIR
- - - - (Km) -
1 25AN12-1 Anorf-Campamento Nordeste-Norte 36,9
2 62AN18-3 Entrerrios-Labores-San jose de la Norte 8
Montana
3 25AN09 Santa Rosa-Carolina del Principe Norte 37,8
4 25AN09-1 Carolina del Principe-Angostura Norte 16
5 62AN21-1 Guadalupe-Angostura Norte 20,2
6 62AN21-4-1 Amalfi-Portachuelos-Santa Isabel Nordeste 59,7
7 62AN29 Remedios-La ¥ de la Virgen-Puerto |\ 1 Magdalena Medio| 96,7
Berrio
8 25AN01-2 Valparaiso-Tamesis Suroeste 23,5
9 60ANO4-1 Andes-San Jose-Pueblo Rico Suroeste 25,1
10 60ANO5-1 Salgar-La Quiebra-Concordia Suroeste 17
11 60AN16-1 San Luis-El Choco-Granada Oriente 19,7
12 62AN22-1  |°2n Rafael-San Roque-Santo Domingo-|, o 1o nordeste 70,1
Alejandria
13 56AN07 Abejorral-La Frontera Oriente 26,1
14 56AN05-2 Abejorral-Santa Barbara Oriente-Suroeste 31,4
15 56AN08 Abejorral-Sonson por Carrizales Oriente 29,1
16 62AN08 Frontino-Nutibara-Fuemia Occidente 45,5
17 62AN18-3-1 Allto del Cardal-Toledo Norte 32,5
18 62AN15 Sopetran-Horizontes-Belmira Occidente-Norte 42,8
19 62AN17 Ebejico-Heliconia-Medellin Occidente-Valle de Aburra 29,6
20 05002VT176 Abejorral-Pantanillo-El Oro Oriente 35
TOTAL 742,7

El proyecto esta alineado con las metas sectoriales del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”,
especificamente en el programa “Infraestructura estratégica para la conexion e integracion territorial” y el
indicador de producto de “Estudios y Disefios para proyectos de infraestructura realizados”, a cargo de la
Secretaria de Infraestructura Fisica; donde se tiene como meta para el periodo 2024 — 2027, |a elaboracion de
41 estudios.



Para los estudios técnicos aplicables a los proyectos, se tomaran como referencia los lineamientos técnicos
definidos en el Manual de Servicios de Consultoria para Estudios y Disefios, Interventoria de Estudios y Disefios
y Gerencia de Proyectos en INVIAS, ademas de cumplir con toda la normatividad vigente aplicable a estudios
y disefios en fase de factibilidad para vias nuevas y existentes, cuando corresponda.

El alcance técnico incluye los requerimientos técnicos que se adjuntan y cuyas entregables seran:

- Estudio Diagnostico

- Estudio de transito capacidad y niveles de servicio

- Estudio Geotécnico Y Disefio De Pavimentos

- Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso constructivo y
especificaciones técnicas)

- Informe ejecutivo

Cada una de las actividades anteriores se describe puntual y técnicamente en el documento " LINEAMIENTOS
TECNICOS PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECTIFICACION
Y/O PROYECTOS NUEVOS DE ViAS CONTRATADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.", donde
se muestran las condiciones y requisitos para la elaboracion de los mencionados estudios para la construccion
de los diferentes corredores viales. EI documento se describe de forma clara, ordenada y objetiva como el
consultor debe desarrollar los estudios y disefios, para que los productos entregados sean la solucién ingenieril
mas adecuada para el mejoramiento planteado de las vias a través de la estabilizacion de material granular
tratado. Estos requerimientos técnicos son una guia basica que el consultor debera seguir para obtener unos
disefios dptimos y claros que le permitan contratar su ejecucion sin ningun contratiempo técnico.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal
se hace necesario una Interventoria, la cual sera responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto de los contratos. Es asi como se debera
contratar una (1) interventoria que se encargara del realizar el seguimiento a los cuatros contratos de consultoria
mencionados anteriormente.

Las funciones de este personal serd garantizar que los consultores y la interventoria cumplan con las
obligaciones contractuales dispuestas, ademas, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el objeto
contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervision de la entidad.



PRESUPUESTO:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CON ESTABILIZACION DE MATERIAL GRANULAR TRATADO EN VIAS DEL DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA
LONGITUD A
ID CIRCUITO SUBREGION INTEERVENIR (Km) GRUPO VALOR
1 Anori-Campamento Nordeste-Norte 36,9 2 S 414.385.692
2 Entrerrios-Labores-San jose de la Montana Norte 48 1 S 488.112.306
3 Santa Rosa-Carolina del Principe Norte 37,8 1 S 421.422.788
4 Carolina del Principe-Angostura Norte 16 ) S 252.216.679
5 Guadalupe-Angostura Norte 20,2 i S 292.002.514
6 Amalfi-Portachuelos-Santa Isabel Nordeste 59,7 2 S 602.668.198
7 Remedios-La Y de la Virgen-Puerto Berrio Nordeste -Magdalena Medio 96,7 2 S 892.750.528
8 Valparaiso-Tamesis Suroeste 235 4 S 324.358.719
9 Andes-San Jose-Pueblo Rico Suroeste 25,1 4 $ 331.203.684
10 Salgar-La Quiebra-Concordia Suroeste 17 4 S 258.178.664
11 San Luis-El Choco-Granada Oriente 19,7 3 $ 278.974.438
12 San Rafael-San Roque-Santo Domingo-Alejandria Oriente-Nordeste 70,1 3 S 665.235.407
13 Abejorral-La Frontera Oriente 26,1 3 S 337.420.801
14 Abejorral-Santa Barbara Oriente-Suroeste 31,4 3 S 384.942.868
15 Abejorral-Sonson por Carrizales Oriente 29,1 3 S 368.682.908
16 Frontino-Nutibara-Fuemia Occidente 45,5 4 $ 483.279.145
17 Alto del Cardal-Toledo Norte 32,5 1 S 392.636.096
18 Sopetran-Horizontes-Belmira Occidente-Norte 42,8 1 $ 464.580.659
19 Ebejico-Heliconia-Medellin Occidente-Valle de Aburra 29,6 4 S 371.791.467
20 Abejorral-Pantanillo-El Oro Oriente 35 3 S 392.727.063
SUBTOTAL $  8.417.570.632
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS S 36.477.944
PROVISION PARA REAJUSTE 2025 S 256.390.688
TOTAL $  8.710.439.264
GRUPO No 1 NORTE 197,3
GRUPO No 2 NORDESTE 193,3
GRUPO No 3 ORIENTE 211,4
GRUPO No 4 SUROESTE Y OCCIDENTE 140,7
TOTALES 742,7
Valor Total E&D $ 8.710.439.264
Interventoria S 1.954.331.443
Valor E&D e Interventoria $ 10.664.770.707

Honorarios y costos administrativos (RENTAN) (11%)+IVA
de Honorarios

1.335.229.293

VALOR TOTAL PROYECTO

$ 12.000.000.000




4. ADQUISICION DE MAQUINARIA, PARA LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA' Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
MURINDO ANTIOQUIA.

El valor del presente Contrato Interadministrativo serda de MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES DOCSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y SEIS PESOS ($ 1.878.203.546)

MODALIDAD CONTRACTUAL: SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA

PLAZO: El plazo del presente contrato interadministrativo serd de un (1) mes, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio por las partes en el presente contrato.

NECESIDAD: El Plan de Desarrollo 2024-2027, "Por Antioquia Firme", reconoce el rol de la Administracion
Departamental en nivelar las oportunidades sociales, proporcionar bienes publicos y corregir las fallas del
mercado que impiden el bienestar. Las intervenciones del plan buscan crear condiciones que permitan a
individuos y grupos, en igualdad de oportunidades, interactuar en los mercados, incentivar la iniciativa privada
y promover la competencia sana, generando asi bienestar general.

Las condiciones geograficas y climéticas de Antioquia, junto con la limitacion de recursos econémicos en los
municipios, han provocado un progresivo deterioro de las vias terciarias, especialmente debido a la falta de
mantenimiento rutinario, cuyo impacto se intensifica durante los periodos de invierno. Este deterioro afecta la
transitabilidad, poniendo en riesgo el desplazamiento de los habitantes, el transporte de productos agricolas,
ganado y otros bienes esenciales, o que amenaza la vida e integridad de los usuarios y afecta gravemente la
dindmica econdmica y social de las comunidades. Por esta razon, es crucial implementar medidas preventivas
y realizar intervenciones oportunas para garantizar la conectividad entre los municipios y las comunidades,
asegurando el transporte de personas y mercancias de forma segura.

Cabe resaltar que Antioquia cuenta con una red vial terciaria de 11.630,9 km, georreferenciada, de los cuales
aproximadamente el 28% estan conectados con las Autopistas de la Prosperidad. Ademas, un 39% de esta red
vial terciaria corresponde a zonas con poblacion desplazada, y casi un 65% de las vias terciarias presentan
condiciones de transitabilidad deficientes o malas, debido a la falta de mantenimiento continuo. Aunque los
municipios son responsables de mantener estas vias en buen estado, los recursos disponibles son insuficientes
para cubrir todas las necesidades, lo que los lleva a solicitar apoyo de entidades gubernamentales y terceros
para mejorar la transitabilidad.

El deterioro de las vias impacta negativamente la economia de los municipios, ya que aumenta
significativamente los tiempos de transporte y genera costos adicionales para los campesinos, tanto en el
traslado de sus productos hacia los mercados como en la importacion de insumos y la movilizacion de la
poblacién hacia los centros educativos y de salud. En muchos casos, los habitantes se ven obligados a recurrir
a medios alternativos de transporte, como a pie o utilizando animales de carga.

En este contexto, la Gobernacion de Antioquia, a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica, busca brindar
apoyo a los municipios mediante convenios interadministrativos, para que estos cuenten con los recursos y
maquinaria necesarios para el mantenimiento adecuado de sus vias y otras infraestructuras. Ademas de la
pavimentacion a través de cofinanciacion o la entrega de materiales, la entrega de maquinaria con
caracteristicas técnicas especificas es una forma efectiva de colaboracion, ya que las temporadas invernales
generan caos vial en diversas zonas del departamento. La maquinaria de la Gobernacion, aunque util, a menudo
no es suficiente para atender todos los puntos criticos de manera oportuna, lo que obliga a los municipios a
esperar largos periodos para recibir apoyo. Si los municipios disponen de magquinaria propia y adecuada, podran



intervenir de inmediato y resolver problemas de movilidad en sus vias, restableciendo la comunicacién y los
beneficios econdémicos y sociales que ello conlleva.

Ademas, los municipios también necesitan maquinaria para otras tareas, como la mejora de la red vial urbana,
el transporte de materiales y escombros, asi como intervenciones en redes de acueducto y alcantarillado, entre
otros usos asociados a la infraestructura local.

Adquirir equipos adecuados para los municipios permitird una mayor eficiencia econémica en el mantenimiento
y rehabilitacién de las vias, reduciendo los costos operativos y mejorando las condiciones de transitabilidad.

Por lo tanto, se establece la necesidad de contratar la ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA
CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MURINDOQ", a fin de garantizar una gestion eficiente de la
infraestructura vial en la region y constara de la adquisicion de la siguiente maquinaria:

¢ Retroexcavadora cargadora de potencia neta minima de 90 HP y capacidad minima de excavacion de

0.18 md
e Excavadora de oruga de potencia neta minima de 139 HP y capacidad minima de excavacion de 0.93
m3
PRESUPUESTO:
Maquinaria Valor (IVA inlcuido)

Retroexcavadora cargadora de potencia neta minima de 90 HP y capacidad minima
de excavacién de 0.18 m3

Excavadora de oruga de potencia neta minima de 139 HP y capacidad minima de $ 734.596.062
excavacion de 0.93 m? DA
TOTAL $ 1.878.203.546,00

$1.143.607.484




5. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE
CORREDORES VIALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El valor del presente Contrato Interadministrativo sera de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVENTA'Y CINCO PESOS ($ 15.499.810.095)

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia existen importantes desafios relacionados con la
infraestructura vial, como la deficiente interconexion entre cabeceras municipales, el escaso desarrollo de
planes viales estratégicos y |a falta de pavimentacion en vias clave para el desarrollo regional. Estas deficiencias
afectan la productividad, la seguridad vial y la calidad de vida de las comunidades, ademas de generar altos
costos operativos y tiempos de viaje prolongados. Las condiciones geograficas del departamento, como laderas
empinadas y cafiones, complican la construccion y el mantenimiento de la red vial.

Dentro del marco del Plan de Desarrollo POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027, se contempla la ejecucion de
estudios y disefios para la mejora de los corredores viales del Departamento, con el fin de mejorar la
conectividad y competitividad de la region. Se tiene proyectado realizar estudios y disefios para
aproximadamente 172 km de vias en todas las subregiones del departamento. Estos estudios y
disefios permitiran identificar las intervenciones necesarias y definir las alternativas de financiamiento
mas adecuadas.

La priorizacién de las vias a intervenir se realizard conforme al Plan Vial y de Espacio Publico Departamental,
teniendo en cuenta las vias a cargo del Departamento, con especial énfasis en aquellas que requieren mayor
intervencion para mejorar la transitabilidad y la conectividad entre las distintas subregiones.
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Figura 1. Plan vial departamental.



Fuente: Plan de Desarrollo ‘Por Antioquia Firme’ — Ordenanza 011 ‘Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo 2024-2027
por Antioquia firme”

Estos estudios y disefios tendran como objetivo mejorar las vias secundarias y terciarias, contribuyendo al
desarrollo agroindustrial, econémico y social de las subregiones. Los entregables de los estudios incluyen:

1. Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio.

2. Estudios topograficos.

3. Estudio de trazado y disefio geométrico, seguridad y sefalizacién vial.

4, Estudio de geologia y geomorfologia local.

5. Estudio de suelos para disefio de fundaciones de puentes y otras estructuras

6. Estudio de hidrologia e hidraulica y socavacion.

7. Estudio geotécnico y disefio de pavimentos.

8. Estudio de estabilidad y estabilizacidn de taludes, terraplenes, zonas de disposicién de sobrantes y
puntos criticos.

9. Estudio y disefio de estructuras.

10. Estudio y disefio de urbanismo y paisajismo.

1. Estudio componentes ambiental, social y SST.

12. Estudio de seguridad vial (plan de manejo de transito).

13. Estudio gestion predial.

14, Estudio de andlisis y gestion del riesgo y sostenibilidad.

15. Estudio estimacion de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso constructivo y
especificaciones técnicas.

16. Informe ejecutivo.

Para la realizacién de estos estudios, se seguiran los lineamientos técnicos del Manual de Servicios de
Consultoria para Estudios y Disefios, Interventoria de Estudios y Disefios y Gerencia de Proyectos del INVIAS.
En cuanto al componente ambiental, se aplicaran las normativas establecidas en la Guia Socioambiental del
Departamento de Antioquia para las vias existentes y el diagndstico ambiental de alternativas para nuevas vias,
segun las directrices de la ANLA.

El objetivo de estos estudios es contar con la informacion técnica y detallada necesaria para ejecutar las obras
de manera eficiente y oportuna, lo cual permitira mejorar la infraestructura vial, la competitividad regional y la
calidad de vida de los habitantes de Antioquia. Ademas, se garantizara la transparencia y la correcta ejecucion
de los contratos, conforme a la normatividad vigente, con supervisién y control adecuados en cada etapa del
proceso.



PRESUPUESTO:

LONGITUD DE LOS TRAMOS OBJETO DE ESTUDIOS Y DISENOS | 172
CONSULTORIA TECNICA VALORPORKM  |VALOR TOTAL
| [ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO $ 1,523,713.09 | §  262,078,652.14
Il |ESTUDIOS TOPOGRAFICOS $ 4,628,313.09 [ §  796,069,852.14
Ill_|ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SEGURIDAD Y SENALIZACION VIAL $ 2,779613.09 | §  478,093,452.14
IV_|ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL $ 3,197,613.09 | §  549,989,452.14
ESTUDIO DE SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS
V_|[ESTRUCTURAS $ 7,776,613.09 | § 1,337,577,452.14
VI _|ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA Y SOCAVACION $ 6,366,813.09 | § 1,095,091,852.14
VIl |ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DE PAVIMENTOS $ 11,711,513.09 | § 2,014,380,252.14
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES, ZONAS DE
VIl |DISPOSICION DE SOBRANTES Y PUNTOS CRITICOS $ 11,325,813.09 [ § 1,948,039,852.14
IX [ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS $ 3,011,413.09 | §  517,963,052.14
X__|ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO $ 2,226,713.09 | §  382,994,652.14
Xl |[ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL $ 10,159,213.09 | § 1,747,384,652.14
XIl_|[ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO) $ 2,260,913.09 | §  388,877,052.14
XIll |ESTUDIO GESTION PREDIAL $ 2,243.813.09 | §  385,935,852.14
XIV [ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD $ 1,873313.09 | §  322,209,852.14
ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
XV |(INCLUYE PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS) $ 1,877,113.09 | §  322,863,452.14
XVI|INFORME FINAL EJECUTIVO $ 813,113.09 | §  139,855,452.14
XVI[PRIVISION DE PRIMAS Y GARANTIAS $ 737,113.09 | §  126,783,452.14
TOTAL COSTOS COSULTORIA TECNICA $ 74,512,722.60 | $ 12,816,188,286.43
INTERVENTORIA TECNICA VALORPORKM  |VALOR TOTAL
| |COSTOS PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA $ 11,553,813.09 | § 1,987,255,852.14
Il |COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA $ 1,052,513.09 | §  181,032,252.14
Il [PROVISION DE PRIMAS Y GARANTIAS $ 402,713.09 | § 69,266,652.14
IV_|IVA 19% SOBRE EL VALOR BASE $ 2,593,413.09 | §  446,067,052.14
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA TECNICA $ 15,602,452.38 | $ 2,683,621,808.57

VALOR TOTAL ESTIMADO DE ESTUDIOS Y DISENO

[s

90,115,174.97 | § 15,499,810,095.00




