
 

 

ESTUDIO PREVIO PARA UNA CONTRATACIÓN A TRAVES DE LA MODALIDADAD DE MINIMA 
CUANTIA  

 
De conformidad con los principios generales de la contratación y de acuerdo a lo prescrito por la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del decreto reglamentario 1082 de 2015, procede el 

municipio de Valledupar a elaborar los correspondientes estudios previos que soportan el presente proceso 
de contratación. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ALCALDÍA DE VALLEDUPAR PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 
El Municipio adelanta las Selección Abreviada de Menor Cuantía Número: SAMC-SOP-003-2024, cuyo 
objeto es la CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA SEGUNDA ETAPA Y MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE CASA EN EL AIRE EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
Lo anterior, hace necesaria la contratación de una firma interventora que realice las labores de vigilancia y 
control a los objetos de los contratos antes mencionados, por lo que la interventoría deberá ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.   
 
Por lo anterior queda claro entonces, que se requiere "realizar la vigilancia y control” a través de figuras 
como la interventoría y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los 
aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución de los 
contratos descritos.  
 
Así mismo lo señaló la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83, donde el legislador definió los conceptos de 
supervisión e Interventoría, definiendo la primera como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados y la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre 
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad 
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.  
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de recurso humano de la Secretaria de Obras Públicas quien no cuenta 
con el personal suficiente de planta para realizar de manera adecuada y con la dedicación que el programa 
amerita la vigilancia y control, se identificó la necesidad de contratar a un consultor externo en su modalidad 
de interventoría que ejerza tal función y de esta manera se garantice la correcta ejecución es la 
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA SEGUNDA ETAPA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
CASA EN EL AIRE EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.   
 
Dicho interventor además de cumplir con las obligaciones definidas en el contrato y las que la ley 
expresamente establezca frente a las actividades de Interventoría, de las cuales desprenden 
responsabilidades disciplinarias, fiscales, civiles y penales. Esta Interventoría debe contar con capacidad y 
experiencia que demuestre ser especializada en las actividades que se desarrollan en la CONSTRUCCIÓN 
DE COMPONENTES DE LA SEGUNDA ETAPA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASA EN EL AIRE 
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR y ejecutar con objetividad sus funciones donde se emitan 
conceptos, opiniones, observaciones u objeciones al proyecto, que cada día garantice la óptima prestación 
del servicio y el cumplimiento del objeto del convenio.  
 
Así las cosas, para satisfacer la necesidad descrita en presente estudio, se hace necesaria la celebración 
de un contrato de interventoría con una persona natural o jurídica especializada que realice la interventoría 
externa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos, social, legal y financieros que garantice la 
normal ejecución, seguimiento y evaluación de los contratos aquí descritos, exigiendo de manera estricta las 
obligaciones del mismo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
2.1. OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA SEGUNDA ETAPA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
CASA EN EL AIRE EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: El objeto que se pretende contratar se encuentra 
identificado hasta el cuarto nivel dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera:   

Clasificación UNSPSC Descripción 
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
3.1.1. OBLIGACIONES JURIDICAS 
 
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de inicio del contrato de 
obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de 
dicho contrato. b) Contestar al contratista, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o 
consultas que este le formule. c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la 
obra. d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de 
obras o de cantidades de obra, etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de 
obra que le entregue el contratista, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o 
concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de creerlas 
convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato de 
obra. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y 
su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario. h) Emitir las certificaciones de los cumplimientos 
parciales de las obligaciones del contratista para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del 
contrato de obra i)Comunicar por escrito a El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar o a su 
supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista para que este tome las 
medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de 
terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única de 
cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan. j) 
Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el contratista se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad 
social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el 
decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. k) Conocer, consultar y aplicar la 
documentación que hace parte integral del contrato de obra. l) Supervisar que el contratista tenga total 
conocimiento de las normas y especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que El 
Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, y otras entidades competentes, brinden apoyo al 
contratista en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. m) Conocer las 
obligaciones a cargo del contratista y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro 
del contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del contratista se encuentre afiliado a una aseguradora 
de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial 
de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones 
que le competen. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad 
contra el contratista y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por él. o) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de la 
invitación, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas El Municipio de 
Valledupar, Departamento de Cesar, adjuntando el concepto respectivo.  
 
3.1.2. OBLIGACIONES TECNICAS 
 
Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el contratista cumpla con 
todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e 
higiene que requiera la obra. b) Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones 
técnicas del proyecto, del programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de 
que dispondrá el contratista, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos 
para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias 
del contratante. c) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en 
buen estado de funcionamiento. d) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de 
ejecución de la obra, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución del contrato. e) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que 
garanticen la estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean 
necesarias para ello, de manera oportuna. f) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros 
fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en 
forma comparativa con los programas propuestos por el contratista. g) Calificar técnicamente por escrito, 
con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la necesidad de la supresión de obras o de 
cantidades de obras, de la realización de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o 
complementarias propias del objeto del contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto 
y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del contratista. h) Verificar 
la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente. i) 
Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los 
muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en 
campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en la 
invitación, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias 
nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes 
correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas 
reguladoras. j) Revisar niveles o cotas de la topografía del sitio de la obra. k) Elaborar los informes técnicos 
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que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 
contratista. l) Hacer seguimiento al plan de aseguramiento integral de la obra. m) Elaborar su propio 
programa de trabajo y someterlo a la aprobación de EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 
DE CESAR. n). Cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº 0312 de 2019 Emitida por el Ministerio de 
Trabajo en lo que refiere a los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST). 
 
3.1.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Constatar las deducciones que de cada 
pago parcial haga LA CONTRATANTE al contratista por concepto de impuestos. b) Confrontar los precios 
unitarios cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por 
el mismo en su propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del contrato, 
correspondientes a ítems de obra inicialmente no previstos. c) Acordar con el contratista y LA 
CONTRATANTE, el precio unitario de las obras complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias. 
d) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no 
sobrepasar su valor y tener el control del caso. e) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por 
el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo 
con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensación entre mayores y menores 
cantidades de obra, si a ello hay lugar. f) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra 
para efectos de la liquidación del mismo. g) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y 
cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. h) Solicitar la actualización o la revisión 
de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de LA CONTRATANTE, el equilibrio 
económico o financiero del contrato de obra. i) Adelantar las acciones conducentes a obtener la 
indemnización de los daños que sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de obra 
intervenido. j) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 
contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al 
momento de la presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de 
precios, acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los 
supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA 
CONTRATANTE deberá dar su aprobación. l) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este 
fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
3.1.4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el contratista 
proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están 
cumpliendo con el tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. b) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir 
quincenalmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar 
las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido. c) Llevar los registros 
diarios en la bitácora o libro diario de obra (debe estar suscrito además por el residente de obra), sobre los 
hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el 
desarrollo de la obra. d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de interventoría. e) 
Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos los 
aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de 
entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de 
seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las 
cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas. f) Atender los requerimientos que le haga 
el supervisor, tendientes a una correcta ejecución del contrato de obra. g) Exigir al contratista la información 
que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este 
esté obligado a suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra. h) Acordar con El 
Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, la organización y dedicación de los recursos técnicos y 
administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones 
particulares del mismo. i) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de El 
Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) 
Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a El Municipio de Valledupar, 
Departamento de Cesar, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al 
momento de la liquidación del contrato. k) Hacer seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto por el 
contratista en su plan de gestión integral de la obra. 
 
3.1.5. OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES 
 
Las obligaciones de carácter socio-ambiental del interventor serán: a) Velar por el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental que propuso el contratista en su plan de gestión integral de la obra e informar a la 
CONTRATANTE sobre su incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias 
necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental negativo posible. c) Hacer un 
seguimiento de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que sugiera por parte del 
contratista d) Estar pendiente de la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos 



 

 

sólidos y/o líquidos que se generen con la ejecución de la obra. e) Exigir la señalización ambiental y el 
aislamiento de las obras para efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes. f) 
Constatar que el contratista de información y atención a la comunidad en cuanto a la ejecución de la obra 
para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la 
aceptación de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que 
haya lugar, en caso de generación de perjuicios o afectación de cualquier tipo. 
 
3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR se obligará para con LA CONTRATANTE, en virtud de la celebración del contrato de 
consultoría, a lo siguiente: a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 
del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor de LA CONTRATANTE, y el pago de los impuestos que se generen con la 
contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores 
condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. 
c) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. 
d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución 
del contrato de obra que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría propiamente dicho. e) 
Impartir órdenes o sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato de 
obras que interviene y dentro de los términos del contrato de consultoría por medio del cual se le vincula a 
la entidad contratante. f) Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de 
seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos de trabajo. g) Presentar su 
cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. h) 
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita 
alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. i) Responder civil, penal, 
fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 
entidad contratante, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual ejerza las 
funciones de interventoría. j) Hacer seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional del contratista. k) 
Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del contrato de obra. l) 
Mantener informado a El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se presente. 
m) Exigir la buena calidad de los bienes suministrados por la contratista, estrictamente señalada por El 
Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, o por las normas técnicas obligatorias. n) Dar órdenes o 
sugerencias escritas al contratista enmarcado dentro de los términos del contrato de obra, cuando ello sea 
necesario. ñ) Vencido el plazo de ejecución del contrato, el consultor deberá entregar un informe final de 
interventoría en donde se haga un resumen de la integridad de las actividades desarrolladas por él durante 
la ejecución del contrato. 
 
3.3. OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga para con EL INTERVENTOR a lo siguiente: a) Pagar el valor del 
contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la 
información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato de 
consultoría c) Supervisar la ejecución del contrato de consultoría. d) Aprobar las garantías o las 
modificaciones a las mismas que el interventor constituya siempre que estas cumplan las condiciones de 
suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le 
haga el interventor dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 
contrato y en los documentos que de él forman parte. g) Expedir el certificado de ejecución del contrato a 
solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. h) 
Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio, suspensión, reinicio, de comité de 
avance de obra, las de modificación de cantidades de obra, las de recibo parcial y final de obra, la de 
liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, se 
contará desde la fecha de aprobación de la póliza de garantía única de cumplimiento del contrato, 
expedición del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio.  
  
El término de vigencia del contrato se contará desde el día de la firma del contrato hasta su liquidación. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Valledupar 
(Cesar) y el domicilio contractual es el municipio de Valledupar (Cesar). 
 
6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
La supervisión será ejercida por la Secretaria de Obras del Municipio de Valledupar, quien haga sus 
veces, o a quien esta delegue para el efecto, y tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Vigilar la 
correcta y oportuna ejecución del contrato, b) Informar a quien corresponda de los incumplimientos e 
irregularidades que puedan presentarse durante el cumplimiento del mismo. c) Elaborar las actas de inicio, 



 

 

terminación y liquidación del contrato para la posterior suscripción por las partes. d) Certificar el 
cumplimiento del contratista, previa rendición de los informes. e) Verificar que el contratista esté a paz y 
salvo el sistema de seguridad social integral y con sus obligaciones parafiscales. f) Las demás inherentes a 
la función desempeñada. 
 
Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos 
para la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses, indemnizaciones o compensaciones de ninguna naturaleza. 
 
7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, pretende celebrar un contrato de consultoría, negocio 
jurídico que celebran las entidades estatales con personas naturales o jurídicas, o con asociaciones de las 
anteriores (consorcios o uniones temporales), y que, en este caso en específico, tiene por objeto la 
interventoría de una obra, para coordinar, verificar y controlar la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones y los trabajos que se deriven del contrato respectivo, y de los diferentes aspectos que hacen 
parte del desarrollo del mismo, ejerciendo dicha labor a nombre y en representación de la entidad 
contratante, todo lo cual se debe realizar de conformidad con las normas legales, la invitación, planos, 
diseños y en general los demás documentos base de la contratación. Dicho contrato está previsto en el 
inciso segundo del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cabe agregar que el tercer párrafo del artículo 83 del Estatuto Anticorrupción señala que “La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría.” 
 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Teniendo en cuenta que la cuantía no supera el 10% de la menor cuantía, la modalidad de selección que 
corresponde aplicar es la selección de MÍNIMA CUANTÍA, prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del 
Municipio de Valledupar, los cuales establecen como modalidad de contratación la MÍNIMA CUANTÍA. 
 
DECRETO 1860 DE 2021 - ARTÍCULO  2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 
de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información 
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar 
su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones 
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega 
a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la 
Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del 



 

 

presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes 
para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 
mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término 
dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El 
término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como 
límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último 
plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para 
modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP 
precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) 
Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, 
el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 
o no a Mipyme. 
 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin 
perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 
invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de 
que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice 
el traslado del informe de evaluación. 
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que 
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad 
Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. 
Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las 
limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El municipio de Valledupar estima que el valor del contrato a celebrarse es de SESENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($66.345.702,00) 
INCLUIDO IVA. 
 
El valor del contrato se encuentra respaldado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 3303 del 04 de diciembre de 2024. 
 
10. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y puesto 
que la modalidad para seleccionar el futuro contratista será la de concurso de méritos, la entidad contratante 
no publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato. 
 
El detalle de la estimación de las variables usadas para calcular el valor del contrato que se pretende 
celebrar, solo será puesto a disposición del adjudicatario del contrato de interventoría y servirá para la 
revisión de las ofertas económicas que presenten los proponentes. 
 



 

 

CANT. COSTO MENSUAL F.M
COSTO TOTAL 

MENSUAL
H.M

TIEMPO                 

(MES) 
COSTO TOTAL

1 5.500.000,00$                   1,99 10.934.935,00$          0,50 2,50 13.668.668,75$          

1 3.600.000,00$                   1,99 7.157.412,00$            0,50 2,50 8.946.765,00$            

1 2.500.000,00$                   1,99 4.975.000,00$            0,50 2,50 6.218.750,00$            

1 1.462.000,00$                   1,99 2.906.704,54$            0,50 2,50 3.633.380,68$            

1 4.800.000,00$                   1,99 9.552.000,00$            0,50 2,50 11.940.000,00$          

1 1.462.000,00$                   1,99 2.906.704,54$            0,50 2,50 3.633.380,68$            

 $         48.040.945,10 

CANT VR/TOTAL

1,00$             4.500.000,00$            

1,00$             2.500.000,00$            

12,00 711.745,80$                

7.711.745,80$            

55.752.691$          

19% 10.593.011$                

66.345.702$          

COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

DIRECTOR DE PROYECTO

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO AMBIENTAL

MENSAJERO

COMISION TOPOGRAFICA 

(1 TOPOGRAFO - 1 

CADENEROS)

SISO

SUB-TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION UNIDAD VR/MES

VEHICULO TIPO CAMIONETA, INCLUYE 

CONDUCTOR
UND 4.500.000,00$                                      

ARRIENDO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS UND 2.500.000,00$                                      

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

ENSAYOS DE LABORATORIOS (VARIOS) UND 59.312,15$                                            

SUB-TOTAL

SUBTOTAL COSTOS ANTES DE IVA

VALOR DEL IVA

 
 
11. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio de 
Valledupar entregará un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual 
será amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de 
pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La constitución y aprobación de la garantía 
que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para 
la entrega del mismo. El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de anticipo deberá 
realizarse en encargo fiduciario (cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito). 
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. El contratista 
deberá autorizar expresamente al Municipio de Valledupar, para obtener directamente de la entidad 
bancaria, toda la información relacionada con los movimientos realizados y los rendimientos generados en 
la cuenta destinada al manejo del anticipo.   El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del 
Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en forma previa a su desembolso. En dicho plan 
no se podrán incluir gastos de legalización del contrato. El Interventor deberá presentar en sus informes 
mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. NOTA: La 
entrega del anticipo no constituye ni requisito, ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es 
causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el 
contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato. FORMA DE PAGO: El valor del 
contrato será cancelado por porcentaje de avance de obra, aplicando el porcentaje del contrato de 
interventoría a las actas del constructor, amortizando el anticipo recibido en igual proporción como fue 
recibido, el cual debe estar acorde con el cronograma del mismo. Para efectos de pago de honorarios, 
gastos de personal y otros costos el valor del contrato de interventoría equivale a un porcentaje del valor del 
contrato de obra. Los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberán manejarse en cuenta 
separada a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados 
pertenecerán al tesoro municipal. En las actas, debe constar que las actividades correspondientes se 
ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Supervisor. 
 
Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por el Municipio. Para 
todos los pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos a los 
sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Nota: El análisis de costos para el cálculo que realizó la entidad se efectúa únicamente para cumplir con el 
deber de calcular el presupuesto, sin perjuicio de la forma de pago establecida en la invitación. En ningún 
evento, podrá utilizarse dicho análisis con el fin de interpretar o pretender que el pago se efectúe bajo el 
esquema de costos reembolsables mensuales.  
 
 
12. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE. 
 
MENOR PRECIO: Para efecto de selección se tomará la propuesta de menor precio, de acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015 “Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
entidad estatal, independientemente de su objeto…6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor 
precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de 



 

 

mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato”. 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES  
 
13.1. CAPACIDAD JURIDICA: 
 
Para demostrar su capacidad jurídica, los proponentes deberán anexar a su oferta los siguientes 
documentos, con la información solicitada y en el orden aquí establecido, acreditando los siguientes 
requisitos: 
 
13.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.  
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en 
el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la 
ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– 
es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama 
de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la 
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – 
Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de 
este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
13.1.2. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Se diligenciará según los formatos anexos en la invitación, denominados CONSORCIO O DE UNIÓN 
TEMPORAL, respectivamente, en donde conste: a) Que su duración es de mínimo el lapso comprendido 
entre el cierre de la selección y la liquidación del Contrato. Sin perjuicio de que luego, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal sean llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la 
ejecución del Contrato. b) La forma de operación bajo la cual se ejecutará el contrato en caso de resultar 
favorecidos con la adjudicación y cómo se realizarán y coordinarán todas las demás actividades 
relacionadas con él. c) Designación del representante legal indicando expresamente sus facultades, las 
cuales deberán ser amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. d) Declaración en la cual conste que el contrato 
de consorcio o unión temporal presentado no tiene adiciones o modificaciones. e) El domicilio principal del 
consorcio o la unión temporal con indicación de la dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Cada integrante del consorcio o unión temporal presentará los documentos solicitados a los proponentes 
individuales.  
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior de la asociación. Las relaciones que se den frente a El 
Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.  
 
En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión en forma clara y precisa, de la participación 
en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 
 
La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento mismo, se 
entenderán como falta de constitución del consorcio o unión temporal y generará el rechazo de la 
propuesta.  
 



 

 

Constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que la entidad lo 
autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido.  
 
Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten Propuesta 
para esta Mínima Cuantía. Tampoco podrá una persona presentar más de una oferta o hacer una 
combinación de estas dos posibilidades – individual y conjuntamente. En caso que se incurra en esta 
prohibición, El Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, rechazará las ofertas.  
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar el objeto 
del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la 
exigida en la invitación dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada. 
 
Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal imponga limitaciones al 
representante legal para formular la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, se deberá adjuntar a la oferta 
autorización expresa de los miembros de la asociación, para presentar propuesta y firmar el contrato en 
caso de adjudicación, efecto para el cual servirá la copia del acta de la reunión respectiva en donde conste 
la autorización. 
 
El consorcio o la unión temporal podrán estar conformados hasta un número máximo de tres integrantes. 
 
13.1.3. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 
Copia de la Cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural, del representante legal si se trata 
de persona jurídica, y de las personas naturales o de los representantes legales de las sociedades que 
conformen el consorcio o la unión temporal 
 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de 
su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula 
de Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
13.1.4.  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería expedida por la 

autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 



 

 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o 
mandatario, mediante la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 
establecido en la invitación, en el que debe constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 



 

 

• Para efectos en la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 
“Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
13.1.5. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT- 
 
El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único Tributario expedido por la DIAN. En el caso 
de consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada integrante. El registro único tributario 
del consorcio o unión temporal se deberá tramitar una vez se adjudique el contrato. 
 
13.1.6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  
 
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
13.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
Se debe aportar certificado de antecedentes en donde conste que no se registran sanciones ni inhabilidades 
vigentes en el SIRI expedido por la Procuraduría General de la República; vigente a la fecha de cierre del 
plazo de la Mínima Cuantía, del proponente si es persona natural, y del proponente y su representante legal 
si es una persona jurídica. En el caso de proponentes plurales, se presentará el certificado de cada uno de 
los integrantes del proponente plural, según corresponda.  
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 1238 de 2008. 
 
13.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
Se aportará certificación de que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales vigente a la 
fecha de cierre del proceso, expedido por la Contraloría General de la República; del proponente si es 
persona natural, y del proponente y su representante legal si es una persona jurídica; y en el caso de 
consorcios o uniones temporales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes del proponente 
plural, según corresponda. 
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Contraloría General de la República, mediante circular No. 05 de 25 de febrero de 2008. 



 

 

 
 
 
13.1.9. ANTECEDENTES JUDICIALES 

 
Se aportará certificación de que el proponente, si es persona natural, su representante legal si es persona 
jurídica, y según sea el caso de los miembros de consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedades futuras, que no registran antecedentes, emitido por la Policía Nacional. 
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 019 de 2012. 
 
13.1.10. CERTIFICADO DE NO MULTAS (MEDIDAS CORRECTIVAS POLICIA NACIONAL) 
 
La entidad realizara la verificación de medidas correctivas con el fin de evidenciar si el oferente registra 
alguna multa que le impida contratar con el estado de conformidad con lo citado en el artículo 183 ley 1801 
de 2016. 
 
13.1.11. FOTOCOPIA DE LIBRETA MILITAR 
 
Debe aportarla el proponente si es persona natural, varón y menor de 50 años, o acredite tener definida su 
situación militar. 
 
13.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El proponente o su representante diligenciará el FORMATO “Compromiso anticorrupción” en busca de 
fortalecer la transparencia del presente proceso de selección de contratista. 
 
13.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
En razón a la forma de pago señalada, no aplica. 
 
13.3.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
13.3.1. EXPERIENCIA GENERAL: 
 
El proponente deberá acreditar, máximo dos (2) contratos suscritos, ejecutados y terminados, ya sea 
individualmente o en consorcio o unión temporal, que hayan tenido por objeto la INTERVENTORÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA, cuya sumatoria de los valores sea igual a superior a una (1) vez el presupuesto 
oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV a la fecha de terminación del respectivo 
contrato. 
 
En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificación respectiva y el relacionado por el 
proponente, la entidad tomará el valor consignado en la certificación. 
 
Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante las 
cuales deberán contener: 
 

• Objeto del contrato 

• Número del contrato 

• Entidad Contratante 

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 

• La fecha de iniciación del contrato. 

• La fecha de terminación del contrato. 

• El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias 

• ocasiones en meses. 

• Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

• El valor total facturado del contrato 
 
13.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
En uno (1) de los contratos aportados para la experiencia general, el proponente debe acreditar la 
realización de interventoría a obras que tengan los siguientes ítems o actividades relevantes del proyecto a 
intervenir: 
 

ITEMS UNI CANT 

LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 1220,00 

DESCAPOTE A MANUAL  M2 1220,00 

EXCAVACION MANUAL M3 24,00 

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI KG 3486,62 

MURO   M2 162,00 

PAÑETE  M2 162,00 



 

 

PISO EN CERAMICA. M2 87,06 

CUBIERTA  M2 103,57 

PUERTAS LAMINA  M2 11,13 

VENTANA  M2 3,00 

 
 
13.3.3. VALORACIÓN EXPERIENCIA: 
 
La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a). En caso que la experiencia general se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o asociación 
plural, su valor se cuantificará en forma proporcional de la participación. 
 
Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje de participación del consorciado que 
presenta experiencia a través de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial 
del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 
 
b). No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán 
únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el 
PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona 
jurídica, consorcio o unión temporal).  
 
c). Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentación oficial del contrato, 
como actas de terminación, actas de recibo final, actas de liquidación. 
 
d). En caso de presentarse un número superior de certificaciones para acreditar la experiencia del 
proponente se evaluarán la o las primeras en el orden de foliatura presentada en la propuesta, las demás 
certificaciones no serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación.  
 
e). El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo del valor del 
contrato, será el SMLMV del año en que finalizó el contrato, de acuerdo a la certificación del contrato que 
se relacione en la propuesta. 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021  $908.526.00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000.00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.300.000.00 

 
f). La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información:  
 
Nombre de la empresa contratante 
Nombre del Contratista  
Objeto del contrato  
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato  
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 
Firma de quien expide la certificación. 
 
g). Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los requisitos 
relacionados o una o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se calificará como no 
cumple. 
 
13.4.  EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 
El grupo de profesionales aquí relacionado corresponde al mínimo exigido, y el adjudicatario deberá 
considerar el personal técnico, de mano de obra, apoyo y administrativo necesario para llevar a cabo 
integralmente las actividades contractuales. 



 

 

 
Los profesionales exigidos como parte del equipo mínimo de trabajo deben manifestar su disposición de 
trabajo para con la obra, suscribiendo sus respectivas cartas de compromiso, además, deben cumplir y 
acreditar, los siguientes requisitos básicos de formación académica y de experiencia general, so pena de 
que el proponente quede inhabilitado:  
 

PERSONAL EVALUABLE MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cantidad. 

Cargo a 
desempeñar 

 
Formación 
académica y 
experiencia general 

Experiencia especifica 

Cargo Requerimiento 

% de 
dedicación 
en los 
contratos 
aportados 
como 
experiencia 

1 
Director de 
Interventoría 

Arquitecto y/o 
Ingeniero civil con 
especialización 
gerencia de 
proyectos de Obras 
y/o ingeniería con 
experiencia general 
mínima de 5 años. 

Director de 
Interventoría  

Un (1) proyecto donde 
haya ejercido como 
DIRECTOR de 
INTERVENTORÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
cuyo monto ascienda 
mínimo al 100% del valor 
del presupuesto oficial.  

50 % 

1 
Residente de 
Interventoría 

Arquitecto y/o 
Ingeniero civil con 
experiencia general 
mínima de 1 año. 

Residente 
de 
Interventoría  

Un (1) proyecto donde 
haya ejercido como 
RESIDENTE de 
INTERVENTORÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
cuyo monto ascienda 
mínimo al 100% del valor 
del presupuesto oficial. 

100 % 

 
Acreditación 

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentación: 

• Formato. Resumen de Experiencia del personal profesional  

• Copia del Diploma que lo acredita como profesional expedido por una institución de educación 
superior.  

• Copia del Diploma de postgrado, en los casos que se requiera. 

• Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de 
determinar la experiencia general. 

• Certificado de vigencia de la matrícula profesional, vigente a la primera fecha de cierre de la 
presente Mínima Cuantía. 

• Copia de la cédula de ciudadanía, o con el documento que certifique su residencia en Colombia. 

• Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique su nombre, 
identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al 
proyecto, durante el plazo del mismo.  

• Certificaciones laborales expedidas por la entidad contratante: Para soportar la experiencia 
específica del profesional propuesto, el oferente podrá acudir a cualquiera de las siguientes opciones: 

 
13.5. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con 
cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en 
todo caso los compromisos internacionales vigentes. 
  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o 

de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 



 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la 
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona 
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los miembros del proponente plural. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural 
. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

  
Para la aplicación de este último numeral se establece como método aleatorio para seleccionar el oferente, 
mediante balotas donde quien escoja el número o letra designado en la audiencia será quien resulta 
favorecido. 
  
Parágrafo. En cualquier caso, los factores de desempate contenidos en los numerales anteriores, 
relacionados con el apoyo a la industria nacional se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia 
tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras 
estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda 
el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los 
criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos. 
 
14. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. SOPORTE 
QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, 
la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la 
administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de 
“(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de 
mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)” 
( documento Conpes 3714) 
 
Tipificación: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la circunstancia que puede 
presentarse durante su ejecución y que puede alterar su equilibrio financiero, es el incumplimiento, ya sea 
por extemporánea o incompleta ejecución de las obligaciones por parte del contratista y/o por omisión de las 
mismas.  
 



 

 

Asignación: El Municipio de Valledupar será el sujeto contractual que deberá soportar totalmente la 
ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de que llegare a presentarse, y el equilibrio financiero del 
contrato (si se viera afectado) se recobrará haciendo efectiva la garantía que se exigirá para tal efecto se 
constituya y cobrando al contratista las multas a que haya lugar o la cláusula penal pecuniaria.  
 

TIPO DE RIESGO 
DEFINITICION DEL 

RIESGO 
1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios y/ o 
variaciones en el 
comportamiento del 
mercado: 
fluctuaciones de 
precios, 
desabastecimiento 
y especulación de 
insumos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo económico 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Variaciones súbitas en los 
precios del servicio prestado.  

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Desequilibrio económico del 
contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 5 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar mediante una 
confrontación de los 
documentos aportados, 
presupuesto y tabla de  
Honorarios. 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes de la Publicación de 
Pliegos definitivos 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar 
antes de la 
adjudicación 
del contrato. MONITOREO Y 

REVISION 

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad. 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 

 
 
 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 



 

 

 
 
REGULATORIO 

 
 
Cambio o variación 
de políticas 
gubernamentales 
probable y 
previsibles y 
expedición de 
normas jurídicas. 
 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Que el estado colombiano 
expida normas que impacten la 
ecuación económica del 
contrato 

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Que se pueda romper la 
correlación de obligaciones 
entre las partes y de desate un 
desequilibrio económico del 
contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   PROBABILIDAD 3 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Entidad 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Inicio del contrato 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando 
la 
expedición 
de normas 
que puedan 
alterar la 
ecuación 
económica 
del contrato. 

 
MONITOREO Y 
REVISION  

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento del 
contrato por parte 
del contratista 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo Administrativo 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

El incumplimiento del objeto a 
contratar del Municipio y la no 
satisfacción de la necesidad 
requerida. 

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Insatisfacción en la ejecución 
del contrato. 

  PROBABILIDAD 5 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION 
DEL RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

  
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 

Verificar la capacidad técnica 
del contratista 



 

 

HACER 
IMPLEMENTADOS  

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION 
DEL RIESGO        
2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

  

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Municipio 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al momento de la evaluación 
de la propuesta. 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 
Verificando que la 
ejecución del 
contrato vaya 
acorde a lo 
planificado, tanto 
en tiempo, como 
en ejecución 
técnica y en valor  

 
MONITOREO Y REVISION  

  

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?
 Tan pronto 
se detecte la 
probable 
incongruencia, 
tratamientos 
semanales  

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorrecta 
proyección de las 
actividades y los 
recursos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgos operacionales 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Incumplimiento durante la 
ejecución del contrato y no 
entrega a tiempo del mismo.   

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Ampliación del tiempo de 
entrega del contrato. 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 5 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 



 

 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar los datos correctos del 
diseño. 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato  

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar 
mediante 
controles del 
supervisor 

MONITOREO Y 
REVISION 

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Antes de 
iniciar el 
proyecto 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Retraso por falta de 
personal por parte 
del contratista 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Operacional 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Que el contratista no cuente 
con el personal idóneo durante 
la ejecución del contrato.  

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Personal no calificado.   
 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes del inicio del contrato 



 

 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando 
los 
documentos 
entregados 
por el 
contratista 
donde 
consta la 
experiencia 
y el 
personal. 

 
MONITOREO Y 
REVISION  

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Antes de la 
adjudicación 
del contrato.  

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar requisitos 
financieros no 
acordes al proceso 
de contratación. 
 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo operacional 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Adjudicar a un proponente que 
no cuente con la capacidad 
financiera para respaldar el 
proyecto.  

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Retraso al momento de la 
entrega del diseño.  

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION 
DEL RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad 

  

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad 
financiera del proponente. 
 

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION 
DEL RIESGO        
2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

No 

  

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Entidad 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio de la evaluación de las 
propuestas. 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

No se tiene 

  
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO?  

 
MONITOREO Y REVISION  



 

 

Seguimiento al 
proceso de 
estudios previos, 
teniendo en cuenta 
las experiencias 
anteriores.  
 

  

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?  Al 
inicio de la entrega 
de la propuesta. 

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de claridad en 
la forma de pago. 
 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Planeación 

  TIPO Riesgo operacional 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Una vez iniciado el contrato no 
tener estipulado las fechas 
exactas de pagos o la forma de 
pago.  

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Que el Contratista lleve a cabo 
la solicitud de pagos sin 
encontrarse en la etapa 
correspondiente para ello. 

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION 
DEL RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

  

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Redefinición de los plazos de 
pago para la ejecución del 
contrato.  

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION 
DEL RIESGO        
2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

  

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista y Entidad 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

  

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO?   
Revisión y 
verificación de la 
forma de pago por 

 
MONITOREO Y REVISION  



 

 

parte de los grupos 
antes de dar inicio 
al proceso 
contractual 

  
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?  
Semanal. 

 

TIPO DEL RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIEROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros para el 
logro del objetivo 
del contrato. 
Términos 
financieros para la 
consecución de los 
recursos (plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías) 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Planeación y Ejecución 

   TIPO Riesgo financiero 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE 
OCURRIR) 

Que el proponente se quede 
sin liquidez para ejecutar el 
contrato, salarios y demás 
gastos ordinarios de la 
ejecución. 
 

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Se presenta cuando la existe la 
estimación inadecuada de 
costos y provoca desequilibrio 
económico del contrato. 

   PROBABILIDAD 2 

   IMPACTO 4 

   
VALORACION 
DEL RIESGO 

5 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

En el proceso de selección se 
establecerán unos estrictos 
indicadores financieros y de 
capacidad organizacional que 
garanticen que este riesgo sea 
improbable en su máxima 
expresión. 

   
PROBABILIDAD                                        
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                                                   
2 

   
VALORACION 
DEL RIESGO                     
5 

   
CATEGORIA        
riesgo medio 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO?      

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

El secretario y/o supervisor 
responsable del proceso, en 
apoyo de su equipo 
estructurador 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Desde que se elaboran los 
estudios previos 

   

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Cuando se adjudica el contrato, 
incluso en la ejecución es 
necesario hacerle seguimiento, 
no obstante haberse 
seleccionado un proponente 
con gran capacidad financiera y 
organizacional 

   

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 
Desde el momento 

MONITOREO Y REVISION  



 

 

en que es elaboran 
los estudios 
previos y pliego 

   

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 
Durante todo el 
proceso de 
selección, e 
incluso en la propia 
ejecución del 
contrato. 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURALEZA 

 
 
 
 
 
 
 
Eventos causados 
por la naturaleza sin 
la intervención o 
voluntad del 
hombre, que tienen 
impacto sobre la 
ejecución del 
contrato (temblores, 
inundaciones, 
lluvias, sequias) 
siempre y cuando 
los mismos se 
puedan preverse. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgos de la naturaleza 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Circunstancias naturales 
tales como temblores, 
inundaciones, fuertes lluvias, 
sequias   

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Retrasos o dificultades en la 
ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

1 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Una vez advertidos por 
cualquier fuente informativa 
que es posible y probable la 
consumación en el futuro 
inmediato del riesgo, tomar 
medidas técnicas para 
mitigar su impacto. 

   
PROBABILIDAD                      
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                                 
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO    1 

   
CATEGORIA                  
riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Supervisor y contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde que se advierta por 
cualquier fuente de 
información que el riesgo 
puede concretarse, análisis 
de pluviometría, informes del 
IDEAM, históricos por 
periodos del año, etc. 

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Tan 
pronto se advierta 

 
MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 
Verificando que el 
contratista tome las 



 

 

medidas que se le 
recomiendan 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
emanadas de 
licencias 
ambientales, planes 
de manejo 
ambiental 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas, 
evolución de tasas 
retributivas, uso del 
agua. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo Laborales 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Accidentes del personal y 
enfermedades profesionales. 

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificulta la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS 

Verificar que la ejecución de 
los  proyecto ambientales se  
lleve  a cabo de conformidad 
a las normas existentes 

   
PROBABILIDAD                  
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                             
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO  2 

   
CATEGORIA riesgo 
bajo 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde el inicio de la 
ejecución  

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? 
Cuando se termine la 
ejecución del contrato 

 
MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 
Revisión del personal 
mediante exámenes y 
controles médicos. 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo tecnológico 

   
DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 

Que los equipos de 
seguimientos y monitoreo 
dificulten la auditoria  



 

 

 
 
 
 
 
 
TECNOLOGICOS  

 
 
 
 
 
 
Eventuales fallos de 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares para la 
ejecución del 
contrato, así como 
la obsolescencia 
tecnológica. 

OCURRIR) 

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución y 
en la supervisión  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar que los equipos no 
sean obsoletos y en caso de 
obsolescencia verificar su 
cambio rápidamente 

   
PROBABILIDAD          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                     
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO         2 

   
CATEGORIA   riesgo 
bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Tan pronto se advierta la 
obsolescencia 

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  no 
se tiene  

MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO?     
Seguimiento a que se 
haga el cambio 
rápido de los equipos 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICOS Y/O 
LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores 
involuntarios que 
hayan quedado en 
La invitación a 
cotizar, alcances, 
especificaciones, 
descripción de la 
necesidad, estudios 
previos, 
operaciones 
aritméticas y/o 
demás documentos 
del proceso de 
selección. 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Jurídico y/o Legal 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Hace referencia a cualquier 
error que se pueda presentar 
en los archivos publicados 
en la página WEB. 

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución 
del contrato  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

   

 
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS 

Verificar la documentación 
antes del cierre del contrato 
y de esta manera modificar 
mediante adendas. 
 



 

 

 
 
15. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo previsto en el título III, capítulo I, y en atención a lo manifestado en el punto anterior, EL 
CONTRATISTA se obligará a constituir a su costa y a favor del Municipio de Valledupar, las siguientes 
garantías: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, y en 
todo caso su vigencia se extenderá 
hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

 Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Por un valor equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Su vigencia será de un (1) año 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo final 
de los trabajos contratados. 

Por un valor equivalente al 
treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, y en 
todo caso su vigencia se extenderá 
hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

 Por un valor equivalente al 
cien por ciento (10%) del valor 
entregado a título de anticipo. 

 
En el evento en que el contrato sea prorrogado o el valor del contrato sea aumentado, el plazo y/o valor de 
la garantía deberá ser reajustada. 
 
Nota: En todo caso, como requisito de legalización el municipio de Valledupar deberá proceder a la 
aprobación de las garantías como requisito de ejecución del contrato 
 
16. INDICACIÓN QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO O 
TRATADO COMERCIAL VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
La presente contratación, NO se encuentra cobijada por tratados o acuerdos comerciales suscritos y 
vigentes en Colombia. 
 
17. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME. 
 
UMBRAL DE MIPYMES 

   
PROBABILIDAD          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   
IMPACTO                     
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO         2 

   
CATEGORIA   riesgo 
bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

 
Entidad 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

En la apertura del contrato 

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  
Cierre del contrato 

 
 
 
MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO?    
Mediante verificación 
de la documentación. 



 

 

UMBRAL PYMES US$        125.000 
UMBRAL PYMES COL$     532.338.092" 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
 

 

Se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021: Reglamenta los artículos 30, 31, 
32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas. 

La Ley 2069 establece en los citados artículos los lineamientos generales en materia de contratación 
pública de mínima cuantía con mipymes; la posibilidad de incluir criterios diferenciales para mipymes en el 
sistema de compras públicas; las condiciones para que las convocatorias públicas estén limitadas a 
mipymes y los factores de desempate para seleccionar al oferente favorecido. 

En ese sentido, el Decreto 1860 reglamenta los temas citados y, en particular, señala los requisitos que 
deben cumplirse para limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de ofertas a las 
Mipyme colombianas. También se establece que las cooperativas y demás entidades de economía solidaria 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas, en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo, siempre que tengan la calidad de Mipymes. 

DECRETO 1860 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 - ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de 
la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales 
quedarán así: 
  
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 
  

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso 
de Contratación. 
  
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
  
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de 
la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 
del registro mercantil. 
  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12


 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas." 
 
18. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el municipio proceda a celebrar el 
contrato de Interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA SEGUNDA ETAPA Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASA EN EL AIRE EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
El presente estudio se ajusta en la ciudad de Valledupar, a los 23 día del mes de diciembre de 2024. 

 
 
Responsable; 
 
 
LAYONEL ARENA DÍAZ 
Secretario de Obras 
 
Proyectó: Fernando Gutiérrez – Abogado Contratista 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0

