DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, CUBARRAL, CUMARAL, EL CASTILLO, LEJANÍAS, PUERTO RICO Y SAN CARLOS DE GUARDA - META PRESUPUESTO OFICIAL	
FECHA DE ELABORACION:		
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO	
TIEMPO DE EJECUCCIÓN:		
VIGENCIA:		

1. COSTOS DE PERSONAL

ITEM	PERFIL	CATEGORIA	CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN (hombre - mes)	TIEMPO EN MESES	SALARIO	VALOR TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL							$ 87.521.930,92
1	Ingeniero Civil		Director de interventoria	1,00	100%	6,00	$ 7.690.568,00	$ 46.143.408,00
2	Ingeniero especialista en vías		Especialista en vias	1,00	30%	3,00	$ 5.905.213,00	$ 5.314.691,70
3	Ingeniero especialista en recursos hídricos		Especialista en recursos hidricos	1,00	40%	4,00	$ 5.905.213,00	$ 9.448.340,80
4	Ingeniero especialista estructuras		Especialista Estructuras	1,00	40%	4,00	$ 5.905.213,00	$ 9.448.340,80
5	Ingeniero Ambiental		Profesional Ambiental	1,00	46%	2,00	$ 5.822.525,67	$ 5.356.723,62
6	Ingeniero especialista en geotecnia o fundaciones		Especialista en geotecnia	1,00	50%	4,00	$ 5.905.213,00	$ 11.810.426,00
B	PERSONAL TECNICO							$ 15.454.002,00
1	Tecnico o estudiante de ingeniería		Inspector de interventoria	1,00	40%	6,00	$ 2.529.765,00	$ 6.071.436,00
2	Conductor		Conductor	3,00	40%	5,00	$ 1.563.761,00	$ 9.382.566,00
A+B	SUBTOTAL PERSONAL							$ 102.975.932,92
FM	FACTOR MULTIPLICADOR							2,40
C	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A + B)*FM							$ 247.142.239,01

2. COSTOS DIRECTOS

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ASIGNACIÓN	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vehículo campero, pick-up, camioneta	Alquiler de camioneta de cilindraje 1300 a 2000 C.C	Mes	3	40%	5	$ 5.849.422,00	$ 35.096.532,00
2	Plotter		Mes	1	1	6	$ 2.207.329,00	$ 13.243.974,00
3	Combustible y peajes	Combustible y peajes	Mes	3	1	5	$ 1.289.059,92	$ 19.335.898,80
D	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (AJP)							$ 67.676.405,00
E	TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA (C+D)							$ 314.818.644,00
F	IVA SOBRE (E)							$ 59.815.543,00
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F) (AJP)							$ 374.634.187,00

NOTA: EN EL PRESENTE PRESUPUESTO SE REALIZO LA FORMULA DE REDONDEAR A $ 0.

(Firma)

Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 847-8

FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
BPIN	2020005500202
FECHA DE ELABORACION:	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.028.365.813,00
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	$ 1.701.988.977,00
SUBTOTAL PERSONAL:	$ 315.816.786,02
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	$ 757.965.085,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	$ 315.816.786,02	100,000%
B	**PRESTACIONES**	$ 187.343.703,87	59,320%
	Prima anual	$ 26.307.704,68	8,330%
	Cesantia anual	$ 26.307.704,68	8,330%
	Interés a las cesantías	$ 3.156.187,86	1,000%
	Vacaciones anuales	$ 13.264.389,01	4,200%
	EPS	$ 26.844.696,81	8,500%
	Pensiones (AFP)	$ 37.898.254,32	12,000%
	Subsidio familiar	$ 12.632.751,44	4,000%
	Sena	$ 6.316.375,72	2,000%
	ICBF	$ 9.474.563,59	3,000%
	ARL 6,96 %	$ 21.980.967,51	6,960%
	Dotación	$ 3.156.187,86	1,00%
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	$ 7.660.043,79	2,425%
	Costos oficina (arrendamiento de oficinas, administración y servicios públicos)	$ 2.977.674,59	0,943%
	Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto(cafeteria y otros gastos funcionamiento	$ 631.637,57	0,200%
	Polizas 1% del Contrato	$ 4.050.731,63	1,283%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 204.238.569,24	64,670%
	Estampilla departamental pro-cultura 2%	$ 34.039.761,54	10,778%
	Estampilla departamental pro-turismo 2%	$ 34.039.761,54	10,778%
	Estampilla departamental pro-desarrollo 2%	$ 34.039.761,54	10,778%
	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 2%	$ 34.039.761,54	10,778%
	Estampilla departamental pro-Unillanos 1%	$ 17.019.880,77	5,389%
	Tasa de recreación y deporte 2%	$ 34.039.761,54	10,778%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos 1%	$ 17.019.880,77	5,389%
E	SUBTOTAL (A+B+C+D)	$ 715.061.107,92	226,415%
F	IMPREVISTOS 5% DE [E]	$ 35.753.055,40	11,321%
G	UTILIDADES O UTILIDAD 5% DE [E]	$ 35.753.055,40	11,321%
H	**TOTAL (E+F+G)**	$ 757.965.085,00	240,000%
	FACTOR MULTIPLICADOR	$ 757.965.085,00	240,000%

Aprobó
Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR INTEGRAL DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND