
 

 

  

 

 

  

Hatonuevo, La Guajira, 17 de diciembre de 2024 
 
 
Señores,  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO S.A.S 
sismacobras@hotmail.com  
E. S. D. 

 
 

ASUNTO.  Invitación para ofertar la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 CD-UM-009-2024 
 
 

Estimados:  
 
Que el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que a los “municipios, 
como entidad fundamental de la –división político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes”. 
 
Aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su artículo 315 preceptúa que, entre las 
atribuciones del alcalde, está la de dirigir la acción a su cargo, en concordancia a lo 
dispuesto en el Numeral 3, Artículo 287 ibídem, las entidades territoriales tienen derecho a 
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  
 
Que el municipio de Hatonuevo, La Guajira, puede contratar, ejecutar y liquidar todos 
aquellos bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, el 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
Que el alcalde en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la 
constitución y en la Ley 1551 de 2012, artículo 29, literal d) numeral 5, que señala: “Ordenar 
los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de 
desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables”. 
 



 

 

  

 

 

  

1.2 DESCRIPCION A LA NECESIDAD A SATISFACER: 
Que en virtud de lo anterior  y en consideración de la obligación constitucional que tiene el 
municipio de satisfacer las necesidades en la población residente en su territorio, debe 
determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o 
entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá 
optimizar el uso de recursos financieros, humanos  y técnicos; y definir una organización 
administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada la funciones y servicios 
a su cargo. 
 
Que, conforme a lo planteado, la Ley 1523 de 2023 “Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones” en Colombia se establece el marco para la 
gestión del riesgo de desastres y la reducción del impacto de eventos naturales y humanos 
en la población. Sus puntos clave incluyen la identificación y evaluación de riesgos, la 
planificación y ejecución de medidas preventivas, la coordinación de acciones entre 
entidades gubernamentales y la participación comunitaria en la gestión del riesgo. La 
mencionada Ley también promueve la protección de derechos humanos y la atención 
integral a víctimas de desastres, así como la creación de sistemas de alerta temprana y la 
elaboración de planes de contingencia. Así las cosas, la Ley 1523 busca fortalecer la 
capacidad del país para enfrentar y responder a emergencias y desastres de manera 
efectiva y coordinada. 
 
Que en el marco de la Ley 1523 de 2012, la emergencia fue definida como la "situación 
caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales 
de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la 
inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de 
las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general", 
presupuestos que se evidencian notoriamente en el municipio de Hatonuevo con ocasión 
de la prolongada ausencia de precipitaciones producto de las alteraciones y fenómenos de 
cambio climático en el planeta. 
 
Que el Artículo 14 ibídem, señala: "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes, 
como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo 
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción." 
 
Que el Artículo 57 de la Ley en cita, indica: "Declaratoria de situación de calamidad pública. 
Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, 
Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad 
pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de calamidad pública 
se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria 
de la situación de desastre.” 
 



 

 

  

 

 

  

Artículo 58. Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 
 
Que en la Ley 1523 de 2012, en su artículo 59 señala: "CRITERIOS PARA LA 
DECLARATORIA DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA. La autoridad política que 
declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración 
los siguientes criterios: 
 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la 
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 
daños. 

Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, 
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la 
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica. 

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios 
y poblaciones o a perpetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 

7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 

Que el Secretario de Gobierno, coordinador del Riesgo del municipio de Hatonuevo, La 
Guajira, convocó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, el cual 
se llevó a cabo el 16 de Febrero de 2024 y se realizó el II Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo 2024, en el cual se dio voto favorable para decretar calamidad pública por eventos 
de variabilidad climática. 
 



 

 

  

 

 

  

Que dadas las condiciones presentadas en el municipio de Hatonuevo – La Guajira, por las 
afectaciones de grandes proporciones en varios puntos del Municipio y su área rural, se 
reunieron los criterios establecidos en el artículo 57 y siguientes de la Ley 1523 de 2012 
para la declaratoria de calamidad pública. 
 
Que las entidades integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo formularon el 
Plan de Acción especifico de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la ley 1523 
de 2012, el cual también fue aprobado por unanimidad. 
 
Que en el mencionado Plan de Acción se asignaron acciones a las entidades públicas y/o 
privadas, prestadoras de servicios públicos domiciliarios y las demás entidades 
competentes con la finalidad de que se proteja la vida, la integridad personal, la subsistencia 
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, además se encuentran actividades en la Fase de 
Respuesta, documento que hace parte integral del presente Acto Administrativo.  
 
Que de acuerdo con lo esbozado en los párrafos que anteceden, se declaró la calamidad 
pública en el municipio de Hatonuevo – La Guajira por eventos de variabilidad climática, por 
medio del Decreto 029 de 2024. 
 
Que la situación de incremento de variabilidad climática podría causar un grave e inminente 
riesgo a las personas, por el desabastecimiento de agua, incendios forestales, fuertes 
lluvias, vientos y demás eventos fenomenológicos posibles a darse. 
 
Que en razón a la declaratoria de calamidad pública, el municipio requiere la continuidad 
de prestación de servicios bienes que asistan humanitariamente a los habilitantes del 
municipio mayormente afectados. 
 
Así las cosas, en concordancia con la existencia de la declaratoria de calamidad pública 
por eventos de variabilidad climática, es viable la declaración de urgencia manifiesta. Esta 
figura, consagrada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 establece: “existe urgencia 
manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación 
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 
situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar 
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de 
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos. 
La urgencia se declarará mediante acto administrativo motivado…”. 
 
Que el Alcalde municipal de Hatonuevo, a través del decreto 039 del 27 de Febrero del 
2024 declaro la urgencia manifiesta para garantizar las acciones contempladas en la Plan 
de Acción Especifico en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública por eventos de 
variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. 
 



 

 

  

 

 

  

Que conforme al fallo No. 0229 del 19 de febrero de 2019 emitido por el Consejo de Estado, 
M.P. Germán Alberto Bula Escobar, advierte que en cuanto a la declaratoria de urgencia 
manifiesta: “esta figura tiene como finalidad la de terminar o conjurar las situaciones de 
hecho que el artículo 42 del estatuto contractual enuncia como fundamentos de la urgencia 
para contratar. Los elementos de urgencia manifiesta son los siguientes: (i) es una 
excepción a los procedimientos que como regla general rigen para la selección de los 
contratistas del Estado; (ii) aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio 
o conjurarse situaciones de calamidad pública, y con las reglas generales se hacen 
imposibles tales propósitos; (iii) debe ser declarada mediante acto administrativo 
debidamente motivado; se trata de la explicita y fundamentada voluntad unilateral de la 
autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación para la celebración 
directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben resolverse; (iv) con la 
excepción de las reglas atinentes a su formación, los contratos que se suscriban deben 
reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de Contratación, puesto que la 
figura de urgencia manifiesta no prevé alteración alguna de tales requisitos; (v) el mal uso 
de la figura es causal de mala conducta”.  
 
Que la Ley 1523 de 2012 articulo 66, señala que los Contratos celebrados por Entidades 
territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las 
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
calamidad pública, se someten a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar clausulas excepcionales de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, así mismo se someterán al 
control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, así mismo la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 4 literal a, articulo 
2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015 ostentan las causales por las cuales procede la 
contratación directa.  
 
Que el resguardo el Cerro afronta serios problemas por falta de agua, atribuible al avanzado 
proceso de desertificación, afectado por la salinidad del suelo, los vientos alisios los más 
fuertes del país, el sol del trópico, la escasa precipitación pluviométrica y sumado a lo 
anterior fenómenos de origen antrópico como la circulación e infiltración de aguas 
contaminadas, el grave impacto de la deforestación; la escasez de agua para el consumo 
animal y el riego de los cultivos (que son los medios de productividad familiar de esta 
población), se tiene carencia de cuerpos de agua superficiales perennes, con bajas 
precipitaciones anuales (las cuales deben ser aprovechadas) y los altos valores de 
evapotranspiración y desarrollo agroforestal; lo que ha conllevado al deterioro de las tierras 
y la pérdida de cosecha de pan coger y ganado de la comunidad indígena el Cerro. 
 
En la actualidad el Microacueducto del Cerro presenta un evidente estado de deterioro, 
además de ser insuficiente, siendo evidente la necesidad de ampliación por falta de 
adecuaciones, mantenimientos preventivos y correctivos; sumado a ello, es poco funcional, 
ya que requiere un pretratamiento del agua y optimización y/o construcción de su sistema 



 

 

  

 

 

  

de captación, aducción, distribución y conducción, para hacer un mejor uso de éste recurso 
hídrico en temporadas de escasez. 
 
De acuerdo a información obtenida del Departamento Nacional de Planeación la cobertura 
de acueducto y alcantarillado en el municipio es cercana al 80% en el área urbana, sin 
embargo, esta información no refleja la necesidad de las comunidades rurales ante la 
escasez o inexistencia del agua potable en las mismas, lo que ha provocado que la 
comunidad recurra a la obtención del recurso a través de medidas clandestinas que 
contaminan y ponen en riesgo la calidad mismo, siendo esta no apta para el consumo 
humano, permitiendo la proliferación de enfermedades, incrementando los índices de 
inseguridad alimentaria, contaminando cuerpos de agua y haciendo deficiente la gestión 
del servicio de saneamiento básico, exponiendo a la comunidades a la presencia de aguas 
residuales y malos olores en el municipio. 
 
Por otro lado, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la 
transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la 
fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, 
insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos 
prevenibles para su salud. 
 
El resguardo el Cerro, presenta inadecuada prestación de los servicios del microacueducto, 
ante muchos factores de uso operación y vida útil de la infraestructura existente; muchos 
de los tramos obsoletos y su parte eléctrica e hidráulica que se encuentran en un déficit 
operacional. 
 
De esta forma se busca darle cumplimiento a los requerimientos realizados por la 
comunidad afectada por dicha necesidad existente que impide el normal desarrollo del 
Municipio. 
 
Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 62 expone: “Participación de entidades. En el acto 
administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalaran, 
según la naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la 
ejecución del plan de acción especifico, las labores que deberán desarrollar y la forma como 
se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario 
competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar 
las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del 
plan”. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto único reglamentario 1082 de 2015 dispone que si 
la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta o calamidad pública el acto 
admirativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación y en este 
caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios o documentos previos. 
 
Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 señala en relación con la Urgencia Manifiesta que, 
"Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, 



 

 

  

 

 

  

o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos. 
 
Que se acude a la causal de urgencia manifiesta con el fin de habilitar la modalidad de 
contratación directa, dado que, los plazos establecidos para cualquier otro tipo de 
contratación podrían representar un riesgo inminente en la salvaguardia de la salud y vida 
de la comunidad; consecuentemente, se expide el acto administrativo No. 039 del 27 de 
Febrero de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA 
PARA GARANTIZAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 
ESPECIFICO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR 
EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA”. 
 
Que dentro del Plan de Acción Especifico para la recuperación, en lo concerniente a los 
Servicios Básicos de Respuesta se incluyó los gastos operativos, y estos contemplan la 
ejecución de actividades para “Soportar al SNGRD con todos los gastos de sostenimiento 
funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo 
concerniente de:  
 
1. Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y 
almacenamiento de Agua Segura a las comunidades afectadas por la emergencia.                                                                                                                                                                                                             
2. Suministro de agua potable a las comunidades locales, rurales e indígenas no 
conectadas al acueducto del municipio de Hatonuevo, La Guajira.                                                                                                                                                                                                                                           
3. Suministro de agua en la cabecera municipal por parte de la empresa veolia.                                                                                                                   
4. Construcción de reservorios en las comunidades locales, rurales e indígenas del 
municipio de Hatonuevo, La Guajira, como estrategia que permita hacer frente a las 
frecuentes temporadas de sequía que se dan en la región.                                                                                                                             
5. Adecuacion, Mantenimiento y Construcción de pozos profundos en todas las 
comunidades locales, rurales e indígenas del municipio, como estrategia que permita hacer 
frente a las frecuentes temporadas de sequía que se dan en la región.                                                                                                                                    
6.  Suministro de agua en los colegios públicos del municipio que permita una efectiva 
reactivación presencial del sector educativo en el municipio de Hatonuevo (La Guajira).                                                                                                                                                                                                
7.  Mantenimiento, adecuacion y construccion de microacueductos rurales del municipio de 
de Hatonuevo (La Guajira)                                                                                                 8.  
Construcción de obras públicas que permitan la instalación de sistemas de captación y 
almacenamiento de agua en las comunidades urbanas, rurales e indígenas del municipio 
de Hatonuevo (La Guajira).                                                                                                                                                                                                        
9. Suministro de tanques plasticos para el almacenamiento de agua en la zona rural del 
municipio de Hatonuevo - La Guajira.     
10. Suministro de mangueras para  la interconexion del agua para las cumunidades de la 
zona rural de Hatonuevo. 



 

 

  

 

 

  

 
Adicional a ello, Hatonuevo está en Calamidad Pública por variabilidad climática desde el 
pasado 21 de febrero, decretado formalmente con documento No. 029 de la fecha 
anteriormente mencionada, lo que hace indispensable que se tenga en cuenta la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y a la vez, se les apoye 
técnicamente para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
Que toda vez que se encuentran acreditados debidamente soportados los elementos 
contenidos en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, que legitiman a la administración por lo 
que se hace necesario contratar directamente la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". 
 
Que atendiendo la calamidad pública decretada en el municipio de Hatonuevo, a través del 
decreto 029 del 2024 y la urgencia manifiesta a través de Decreto N 039 DEL 2024, luego 
de la recomendación y consideraciones anteriormente expuestas el Municipio ve oportuno 
y procedente contratar por la modalidad de contratación Directa la “SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS ". 
 
Ahora, previo a las disposiciones reglamentarias emitidas con el propósito de atender la 
calamidad pública, prudente es traer a consideración el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, quien en Sentencia de tutela T-740-2011 consideró el agua como un 
derecho fundamental, acorde con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
 
Que el Honorable Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil, según concepto 
del Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA de fecha nueve (9) de octubre de 
dos mil catorce (2014) y bajo radicado N°11001-03-06-000-2014-00134-00 (2215), 
Referente a los Concejos municipales y la Autorización al alcalde para contratar nos señala  
“…..(i)De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas orgánicas de 
presupuesto, los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos, representar 
legalmente al municipio y dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad de una 
autorización previa, general o periódica del concejo municipal, salvo para los casos 
excepcionales en que este último o la ley lo hayan señalado expresamente…. (iii) Para 
establecer el listado de contratos que requieren su autorización, los concejos municipales 
deben actuar con razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, de modo que solo estén 
sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que excepcionalmente lo ameriten por 
su importancia, cuantía o impacto en el desarrollo local,(iv) El acuerdo por medio del cual 
los concejos municipales establecen la lista de contratos que requieren su autorización tiene 
vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo señale lo contrario. En consecuencia, no 
es necesario que todos los años o al inicio de cada periodo de sesiones se vuelva a expedir 
un nuevo acuerdo sobre la materia. Ello claro está, sin perjuicio de la facultad natural de los 
concejos de modificar o adicionar sus acuerdos anteriores en cualquier momento.” 
 



 

 

  

 

 

  

Que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, le atribuye a los Concejos 
Municipales, la de “Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore 
precisas funciones de las que corresponden al Concejo”. 
 
Así mismo, la Ley 136 de 1994 señala: “ARTÍCULO 32.- Atribuciones. Modificado por el art. 
18 , Ley 1551 de 2012. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la 
Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: 
(...) 
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que 
requiere autorización previa del Concejo. 
(...) 
PARÁGRAFO 4°. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 
1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 
5. Concesiones. 
6. Las demás que determine la Ley.” 
 
Así mismo, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
Consejera Ponente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, mediante Sentencia del 19 de 
septiembre de 2019, radicación número 50001-23-31-000-2010-00548-01, al pronunciarse 
sobre el tema expresó: 
“[L]a competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no está sometida 
de manera general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la 
administración municipal a través de su representante legal. Esta autorización de parte del 
Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que 
expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal. Tal posición encontró 
eco posteriormente en la modificación de la Ley 136, en cuanto enumera los eventos en los 
que según el transcrito artículo 32, requieren de autorización por el concejo municipal. Esta 
lista se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modificó el citado el artículo 
32 al adicionar el siguiente parágrafo que, prevé: “[...] 
PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que 
comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. 
Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que 
determine la ley. De estas disposiciones y el fundamento jurisprudencial de la Corte 
Constitucional que fue transcrito [Sentencia C-738 de 2001], se tiene que a los concejos 
municipales les corresponde establecer los contratos que deben ser autorizados por esa 
Corporación a los alcaldes municipales, bajo los criterios de razonabilidad en que debe 
fundarse la expedición de dicha reglamentación. De lo anterior, se concluye, como lo dijo el 
a quo que esta atribución de autorización no puede comprender la totalidad de los contratos 



 

 

  

 

 

  

que suscriba un alcalde municipal, en tanto se restringe únicamente y de manera 
excepcional a "los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un 
reglamento que se atenga a la Constitución Política.". 
 
En los términos de la normativa y jurisprudencia transcrita, se evidencia que la competencia 
de los alcaldes municipal para contratar no está sometida de manera general a toda la 
actividad contractual que sobre el particular desarrolle la administración municipal a través 
de su representante legal; y la autorización de parte del Concejo debe ser determinada y 
restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran 
reglamentados por el concejo municipal. 
 
Así, de acuerdo con la modificación introducida por el Legislador al artículo 32 de la Ley 
136 de 1994, mediante el parágrafo 4 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo Municipal o 
Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar, cuando se trate de 
contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y 
compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, 
concesiones, y las demás que determine la ley. 
 
Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 reza: “ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA 
MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro, cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir 
a los procedimientos de selección o concursos públicos. 
La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.” 
 
Que el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 establece: “Medidas especiales de 
contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los 
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las 
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 
1993. 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo 
anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que la modifiquen.” 



 

 

  

 

 

  

Que el Decreto 134 de 2024 de 21 de Agosto de 2024, prorroga la situación de Calamidad 
Pública por eventos de variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. 

En este contexto, el MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA, pone a disposición de 
los interesados la presente Invitación por Urgencia Manifiesta para la selección del 
contratista encargado de ejecutar el contrato que tiene como objeto: “El contratista con 
plena autonomía administrativa, técnica, operativa de manera independiente se obliga al 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO 
INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 

 
La propuesta deberá ser presentada en físico en la Secretaría de Gobierno y Asuntos 
Administrativos a más tardar hasta el día 20 de diciembre de 2024 a las 06:00 p.m. horas, 
identificando el nombre del proponente y por lo menos la siguiente información: 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA 
CD-UM-009-2024 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO 
INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 

 
La propuesta deberá entregarse dentro del plazo establecido, en medio físico en la 
Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos, ubicada en el Palacio Municipal Calle 13 
No. 20-85, Hatonuevo, La Guajira. 

 
La modalidad de selección del contratista será la contratación directa, para lo cual se 
realizará la invitación a empresas del sector y una vez seleccionado el contratista se 
realizará la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– a 
través del proceso de contratación No. CD-UM-009-2024.  

 
La entidad evaluará la/s oferta/s con base en las reglas establecidas en la invitación por 
cotización y en la normativa aplicable. 

 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social a la presente 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones 
que consideren convenientes al correo electrónico alcaldia@hatonuevo-laguajira.gov.co, y 
consultar los documentos del proceso en los términos previstos conforme a la modalidad 
de urgencia manifiesta, como mecanismo contractual excepcional, está regulada en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. 

 
 

2. OBJETO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 
 
2.1 OBJETO. El contratista con plena autonomía administrativa, técnica, operativa de manera 

independiente se obliga a la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO 



 

 

  

 

 

  

RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA”. 
 

2.2  ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO. 

El contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con la descripción y cantidades 
técnicas señaladas seguidamente: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

        

1 Actividades Preliminares     

1.1 Desmonte de bomba de 25hp por mal estado. und 2 

1.2 Demolicion de registro hidraulico por mal estado. und 1 

1.3 Poda de arbolizacion. Incluye retiro glb 1 

1.4 Desmonte de tuberia metalica y malla eslabonada por 
mal estado. ml 81,96 

1.5 Desmonte de porton en malla existente por mal estado. und 1 

1.6 
Corte y demolicion de elementos del cerramiento 
existente por mal estado (alfajias, columnetas y muro). 
Incluye retiro 

ml 81,96 

        

2 Construccion cerramiento perimetral en malla      

2.1 
Columneta en concreto f'c=3.000 psi 0.15mx0.20m 
incluye (acabado a la vista, encofrado y curado incluye 
refuerzo 

ml 35,00 

2.2 Levante muro en bloque hueco de cemento 0.40 X 0.20 
X 0.10 m m2 109,15 

2.3 Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, 
incluye refuerzo e= 0.08 b=0.20  mts. ml 83,96 

2.4 
Postes de línea en tubería Galvanizada Ø2" 2,5 mm con 
Gorro Tapón Superior. Incluye Aplicación Catalizador 
wash-primer o similar y pintura a base de aceite. 

ml 75 

2.5 

Modulo en  angulo de 1 1/2 x 1/8" y malla eslabonada cal 
10,5  y hueco 2 1/2" x 2 1/2",dim 2.4 x 1.80 mts. Incluye 
soldadura, varrilla 3/8, transporte, pintura anticorrosiva y 
pintura en esmalte 

und 25 



 

 

  

 

 

  

2.6 
Concertina de seguridad en acero inoxidable Ø45cm 
incluye guaya en acero y todo lo necesario para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 

ml 107 

2.7 

Porton batiente acceso peatonal  doble hoja Dim: 
2.00m*2.50 mts en lamina galvanizada cal. 18. Modulo 
en  angulo de 1 1/4" x 1/8" tuberia gal. 2" y malla 
eslabonada cal.10,5,  Aplicación Catalizador wash-primer 
o similar y pintura a base de aceite 

und 1 

2.8 Escalera en concreto de 20,7 Mpa sobre terreno  m2 3,6 

        

3 Adecuación de alberca Almacenamiento de agua     

3.1 Anden en concreto de 3.000 psi e= 0.08 mts, incluye 
preparación del terreno y malla electrosoldada.  m2  22,60 

3.2 Pañete impermeabilizado externo en mortero 1:4  m2  195,3 

3.3 

Reposición de tapa registro de inspección metálica 
dim:1.00mx1.00m para alberca. Incluye lamina metálica 
1/8" marco y contramarco en ángulo 1 1/2"x1/8" 
aplicación de anticorrosivo y esmalte. 

 und  3 

3.4 
 
Enchape de alberca (área interna confinada)  m2  195,30 

        

4 Limpieza y desarrollo de pozo     

4.1 Limpieza y desarrollo del pozo con compresor. Inc. 
Aplicación de hexametafosfato de sodio y ácido sulfimico  und  1 

5 Instalaciones eléctricas     

5.1 Transformador de 45kva trifásico und 1 

5.2 Turbina de impulsión sumergible tipo lapicero de 25hp 
220v + bomba HDB=180-200 und 2 

5.3 Turbina de succión sumergible tipo lapicero de 7,5hp 
220v + bomba HDB=60-80 und 1 

5.4 

Motobomba sumergible tipo lapicero de 2hp q= 60 gpm 
hdt 80 mts motor  tensión 3 x 120 v 17 amp arranque + 
Variador solar fotovoltaico 24V a 110V  incluye mano de 
obra y trasporte al sitio 

und 1 

5.5 Cable encauchetado 4x8  ml 90,3 

5.6 Cable encauchetado 4x10 ml 80,5 



 

 

  

 

 

  

5.7 
Cable encauchetado 1/0 en aluminio 3f+1 trensado para 
acometida principal (desde transformador hasta tablero 
principal) 

ml 19,75 

5.8 Tablero de control para bomba sumergible de 25hp und 2 

5.9 Tablero de control para bomba sumergible de 7,5hp und 1 

5.10 Reflector led 200w a 110v und 2 

5.11 Sistema puesta a tierra  und 1 

6  
Instalaciones hidráulicas     

6.1 Tubería PVC presión red 21 2"  ml 108 

6.2 Tubería PVC presión red 21 1 1/4" ml 50,2 

6.3 Tubería PVC presión red 21 3" ml 1400 

6.4 Unión lisa 2" PVC und 12 

6.5 Codos 90° de 2" PVC und 15 

6.6 Unión universal de 2" PVC und 1 

6.7 Unión universal de 3" PVC und 2 

6.8 Valvula en bronce 2" und 10 

6.9 Valvula de paso en bronce 2"  und 10 

6.10 Valvula de paso en bronce 3"  und 2 

6.11 Adaptadores macho 2" PVC und 14 

6.12 Adaptadores hembra 2" PVC und 14 

6.13 Cuerda marina de cal. 14 (bombas 7.5hp y 2hp) ml 150 

6.14 Caja de inspección 70x70x50 m. en concreto de 3.000 psi und 2 

6.15 Excavación manual material rocoso 0.30mx0.30m para 
instalaciones hidráulicas inc. Sellado de zanja ml 1500 

7 Pintura   

7.1 Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre malla 
y estructura metálica existente. m2 38,56 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios. 



 

 

  

 

 

  

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados. 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
72141119 Servicio de construcción de acueductos 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
72151500 Servicios de sistemas eléctricos 
80111600       Servicios de personal temporal 
 
2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.4.1 El contratante deberá:  

a) Pagar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato.  
b) Resolver las peticiones presentadas por el contratista según los términos establecidos en la Ley.  
c) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
d) Adelantar mediante la supervisión debida, adecuada y oportuna la ejecución del contrato, la cual será 

efectuada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura. 
 

2.4.2. DEL CONTRATISTA. 
1. Suministrar oportunamente y con calidad los elementos contratados 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el proyecto. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 



 

 

  

 

 

  

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

17. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato 
18. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
21. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

22. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

23. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

24. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

25. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

26. Cumplir con el contrato con idoneidad, en los términos y condiciones pactadas. 
27. Presentar los certificados de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, para efectos 

de la remuneración por la labor realizada. 



 

 

  

 

 

  

28. Informar por escrito y radicar mediante oficio de manera inmediata al Municipio, sobre cualquier 
acontecimiento o situación que pueda afectar los intereses del mismo, con el fin de determinar las 
acciones a seguir. 

29. Sera responsabilidad del contratista diligenciar y mantener actualizados sus datos en el módulo de 
Hoja de Vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

30. Observar y dar cumplimiento al código de ética y buen gobierno. 
31. Obrar conforme a la buena fe contractual. 
32. Así mismo, deberá acatar y dar cumplimiento estricto a las directrices que le sean fijadas por parte 

del Supervisor designado por el alcalde Municipal. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los ítems contratados con calidad. 
2. Garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. 
3. Reportar al supervisor la cantidad de ítems efectivamente entregados. 
4. Elaborar los informes requeridos por el Supervisor. 

 
2.5 DERECHOS DEL CONTRATISTA. 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente Contrato. 

 
2.6 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 

2.7 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA.  
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y 
el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal 
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 



 

 

  

 

 

  

este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
2.8 CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL : El lugar de ejecución del contrato objeto del 

presente estudio previo será en el Municipio de Hatonuevo La Guajira. 
 
2.6 RESPONSABILIDAD. El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
2.7 MULTAS: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 

las siguientes multas: 
 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a [0.5] salarios mínimos [diarios ] legales vigentes, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la Supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  



 

 

  

 

 

  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

2.8 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización 
de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación 
anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No obstante, la entidad 
podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a 
favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 



 

 

  

 

 

  

casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o 
parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
2.9 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CADUCIDAD: El CONTRATANTE mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del presente 
contrato si el CONTRATISTA incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera grave 
y directa la ejecución del presente contrato. Pero EL CONTRATANTE podrá abstenerse de declarar la 
caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control necesario que garanticen la ejecución del objeto del 
Contrato (Articulo 18, Ley 80 de 1993).  
 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: En cuanto a su interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los 
Artículos 15, 16, 17, 28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993.  
 
Se entenderán incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
2.10 LIQUIDACIÓN. 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de 4 Meses.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

4.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:  
El contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación, en especial por los artículos 
Nos. 42 y 43 de la Ley 80 de 993, numeral 4, literal a) artículo 2, 8 de la ley 1150 de 2007 



 

 

  

 

 

  

y artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1523 de 2012 y 
demás normas concordantes.  
 
4.2 LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
 
Teniendo presente lo anterior, considerando por una parte que el objeto de la actividad que 
se pretende contratar es "OBRA" teniendo en cuenta la necesidad que se pretende 
satisfacer y la urgencia de la misma, se observa que la Alcaldía municipal de Hatonuevo, 
actualmente carece de la capacidad técnica, logística, operativa y de los medios idóneos 
con los que pueda llevar a cabo de manera directa, autónoma y eficiente el objeto descrito 
en el presente estudio previo, razones por las cuales fue necesario decretar por un lado la 
calamidad pública y por otro la urgencia manifiesta, razones por las cuales es conveniente 
para el municipio de Hatonuevo, acudir a la contratación directa, bajo la modalidad de  
Urgencia Manifiesta - en aras de contratar directamente de manera pronta con la persona 
natural o jurídica que se encuentre en capacidad de ejecutar el contrato y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente. Que el artículo 2, numeral 4, literal a) 
de la Ley 1150 de 2007, prevé que la modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá entre otros, en los siguientes casos: Urgencia Manifiesta. Que, a su 
vez, el Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 señala que: "Si la causal de 
contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las 
veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está 
obligada a elaborar estudios y documentos previos.” 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El municipio de Hatonuevo, para adelantar el proceso de contratación directa, cuenta con 
un presupuesto aproximado de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($554.973.610), en consideración a el promedio de precios que logró establecer la Entidad, 
acorde con el estudio del mercado efectuado, amparado con los siguientes certificados de 
disponibilidad presupuestal: 
 

No. CDP FECHA VALOR TIPO DE RECURSO 

1 16/12/24  $      172.000.000,00  SGP 

2224 17/12/24  $      382.973.610,00  SGPR  

TOTAL  $      554.973.610,00    

 
Seguidamente se presenta el detalle del presupuesto estimado: 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor parcial   Valor total  



 

 

  

 

 

  

1 Actividades Preliminares            $                      
2.984.607,10  

1.1 Desmonte de bomba de 25hp por mal estado. und 2  $             
180.665,10  

 $                  
361.330,20      

1.2 Demolicion de registro hidraulico por mal estado. und 1  $               
58.722,12  

 $                    
58.722,12      

1.3 Poda de arbolizacion. Incluye retiro glb 1  $             
209.721,85  

 $                  
209.721,85      

1.4 Desmonte de tuberia metalica y malla eslabonada por mal 
estado. ml 81,96  $                 

8.388,87  
 $                  
687.552,12      

1.5 Desmonte de porton en malla existente por mal estado. und 1  $               
62.916,56  

 $                    
62.916,56      

1.6 Corte y demolicion de elementos del cerramiento existente por 
mal estado (alfajias, columnetas y muro). Incluye retiro ml 81,96  $               

19.574,97  
 $               
1.604.364,26      

2 Construccion cerramiento perimetral en malla           
 $                    
67.955.651,89  

2.1 Columneta en concreto f'c=3.000 psi 0.15mx0.20m incluye 
(acabado a la vista, encofrado y curado incluye refuerzo ml 35,00  $               

95.915,65  
 $               
3.357.047,66      

2.2 Levante muro en bloque hueco de cemento 0.40 X 0.20 X 0.10 
m m2 109,15  $             

136.120,92  
 $             
14.857.326,32      

2.3 Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye 
refuerzo e= 0.08 b=0.20  mts. ml 83,96  $               

56.289,54  
 $               
4.726.069,47      

2.4 
Postes de línea en tubería Galvanizada Ø2" 2,5 mm con Gorro 
Tapón Superior. Incluye Aplicación Catalizador wash-primer o 
similar y pintura a base de aceite. 

ml 75  $             
121.508,86  

 $               
9.113.164,15      

2.5 

Modulo en  angulo de 1 1/2 x 1/8" y malla eslabonada cal 10,5  
y hueco 2 1/2" x 2 1/2",dim 2.4 x 1.80 mts. Incluye soldadura, 
varrilla 3/8, transporte, pintura anticorrosiva y pintura en 
esmalte 

und 25  $             
833.462,42  

 $             
20.836.560,52      

2.6 
Concertina de seguridad en acero inoxidable Ø45cm incluye 
guaya en acero y todo lo necesario para su correcta instalacion 
y funcionamiento. 

ml 107  $             
103.916,22  

 $             
11.124.231,13      

2.7 

Porton batiente acceso peatonal  doble hoja Dim: 2.00m*2.50 
mts en lamina galvanizada cal. 18. Modulo en  angulo de 1 1/4" 
x 1/8" tuberia gal. 2" y malla eslabonada cal.10,5,  Aplicación 
Catalizador wash-primer o similar y pintura a base de aceite 

und 1  $          
2.620.913,40  

 $               
2.620.913,40      

2.8 Escalera en concreto de 20,7 Mpa sobre terreno  m2 3,6  $             
366.760,90  

 $               
1.320.339,24      

3 Adecuación de alberca Almacenamiento de agua            $                    
41.332.149,02  

3.1 Anden en concreto de 3.000 psi e= 0.08 mts, incluye 
preparación del terreno y malla electrosoldada.  m2  22,60  $               

93.471,22  
 $               
2.112.449,49      



 

 

  

 

 

  

3.2 Pañete impermeabilizado externo en mortero 1:4  m2  195,3  $               
40.503,73  

 $               
7.910.378,90      

3.3 

Reposición de tapa registro de inspección metálica 
dim:1.00mx1.00m para alberca. Incluye lamina metálica 1/8" 
marco y contramarco en ángulo 1 1/2"x1/8" aplicación de 
anticorrosivo y esmalte. 

 und  3  $             
346.686,51  

 $               
1.040.059,53      

3.4 
 
Enchape de alberca (área interna confinada)  m2  195,30 

 $             
154.988,54  

 $             
30.269.261,10      

4 Limpieza y desarrollo de pozo            $                    
12.314.298,07  

4.1 Limpieza y desarrollo del pozo con compresor. Inc. Aplicación 
de hexametafosfato de sodio y ácido sulfimico  und  1  $        

12.314.298,07  
 $             
12.314.298,07     

5 Instalaciones eléctricas            $                  
133.710.130,28  

5.1 Transformador de 45kva trifásico und 1  $        
30.177.775,70  

 $             
30.177.775,70      

5.2 Turbina de impulsión sumergible tipo lapicero de 25hp 220v + 
bomba HDB=180-200 und 2  $        

24.706.443,61  
 $             
49.412.887,22      

5.3 Turbina de succión sumergible tipo lapicero de 7,5hp 220v + 
bomba HDB=60-80 und 1  $          

9.426.860,28  
 $               
9.426.860,28      

5.4 

Motobomba sumergible tipo lapicero de 2hp q= 60 gpm hdt 80 
mts motor  tensión 3 x 120 v 17 amp arranque + Variador solar 
fotovoltaico 24V a 110V  incluye mano de obra y trasporte al 
sitio 

und 1  $          
4.652.276,95  

 $               
4.652.276,95      

5.5 Cable encauchetado 4x8  ml 90,3  $               
81.789,64  

 $               
7.388.875,67      

5.6 Cable encauchetado 4x10 ml 80,5  $               
65.764,64  

 $               
5.294.053,15      

5.7 
Cable encauchetado 1/0 en aluminio 3f+1 trensado para 
acometida principal (desde transformador hasta tablero 
principal) 

ml 19,75  $               
59.597,97  

 $               
1.177.059,88      

5.8 Tablero de control para bomba sumergible de 25hp und 2  $          
9.434.310,28  

 $             
18.868.620,56      

5.9 Tablero de control para bomba sumergible de 7,5hp und 1  $          
5.823.593,61  

 $               
5.823.593,61      

5.10 Reflector led 200w a 110v und 2  $             
483.627,57  

 $                  
967.255,14      

5.11 Sistema puesta a tierra  und 1  $             
520.872,12  

 $                  
520.872,12      

6  
Instalaciones hidráulicas           

 $                  
137.859.197,62  

6.1 Tubería PVC presión red 21 2"  ml 108  $               
41.711,64  

 $               
4.504.857,35      



 

 

  

 

 

  

6.2 Tubería PVC presión red 21 1 1/4" ml 50,2  $               
31.526,64  

 $               
1.582.637,44      

6.3 Tubería PVC presión red 21 3" ml 1400  $               
66.004,97  

 $             
92.406.958,80      

6.4 Unión lisa 2" PVC und 12  $               
17.630,76  

 $                  
211.569,14      

6.5 Codos 90° de 2" PVC und 15  $               
29.180,76  

 $                  
437.711,42      

6.6 Unión universal de 2" PVC und 1  $               
71.594,64  

 $                    
71.594,64      

6.7 Unión universal de 3" PVC und 2  $               
33.374,64  

 $                    
66.749,28      

6.8 Valvula en bronce 2" und 10  $             
201.572,40  

 $               
2.015.724,04      

6.9 Valvula de paso en bronce 2"  und 10  $             
198.230,76  

 $               
1.982.307,61      

6.10 Valvula de paso en bronce 3"  und 2  $             
425.030,76  

 $                  
850.061,52      

6.11 Adaptadores macho 2" PVC und 14  $               
13.541,88  

 $                  
189.586,33      

6.12 Adaptadores hembra 2" PVC und 14  $               
13.541,88  

 $                  
189.586,33      

6.13 Cuerda marina de cal. 14 (bombas 7.5hp y 2hp) ml 150  $               
16.580,76  

 $               
2.487.114,21      

6.14 Caja de inspección 70x70x50 m. en concreto de 3.000 psi und 2  $             
331.396,51  

 $                  
662.793,02      

6.15 Excavación manual material rocoso 0.30mx0.30m para 
instalaciones hidráulicas inc. Sellado de zanja ml 1500  $               

20.133,30  
 $             
30.199.946,49      

  

7 Pintura            $                      
1.498.757,93  

7.1 Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre malla y 
estructura metálica existente. m2 38,56  $               

38.868,20  $1.498.758     

                

  COSTO DIRECTO    $                  397.654.792,00  

                

  

  

 Administración  28,48%    $                  
113.260.602,00  

   Imprevistos  1,00%    $                      
3.976.548,00  



 

 

  

 

 

  

   Utilidad  4,0%    $                    
15.906.192,00  

   Subtotal AIU  33,48%    $                  
133.143.342,00  

                

  TOTAL    $                  530.798.134,00  

  PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL 
(PAGA)    $                    24.175.476,00  

  COSTO TOTAL OBRA CIVIL    $                  554.973.610,00  

 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 
 
4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Para establecer el valor del presente contrato, se realizó un análisis de demanda y estudio 
de mercado, obteniendo cotizaciones, entre otras donde se determinó el precio del 
mercado; observándose los siguientes aspectos relevantes: 
 
 1. Eficiencia en el Uso de Recursos Públicos: El análisis económico permite 
evaluar y comparar las cotizaciones presentadas por las empresas para determinar cuál 
ofrece la mejor relación costo-beneficio. Esto garantiza que los recursos públicos 
destinados al suministro de agua se utilicen de manera eficiente y efectiva. 
 2. Transparencia y Competencia: La realización de un análisis económico 
promueve la transparencia en el proceso de selección al proporcionar una evaluación 
objetiva de las propuestas recibidas. Esto ayuda a garantizar que el proceso de contratación 
sea justo y competitivo, lo que a su vez fortalece la confianza tanto de los ciudadanos como 
de las empresas participantes. 
 3. Optimización de Servicios: Al analizar las cotizaciones presentadas por las 
empresas, se pueden identificar diferencias en los precios, la calidad del servicio ofrecido y 
otros aspectos relevantes. Esto permite a la entidad contratante seleccionar la oferta que 
mejor se adapte a sus necesidades específicas y a las de la comunidad que se beneficiará 
del suministro de agua. 
 4. Cumplimiento de Normativas y Regulaciones: El análisis económico asegura 
que el proceso de contratación cumpla con las normativas y regulaciones vigentes en 
materia de contratación pública y adquisiciones gubernamentales. Esto incluye garantizar 
la igualdad de oportunidades para todas las empresas participantes y el cumplimiento de 
los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia. 
 
5.2 FORMA DE PAGO 



 

 

  

 

 

  

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
1. Pagos parciales de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, revisadas, 

aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión; previa presentación de los 
requisitos exigidos por el supervisor y la secretaria de rentas. 

Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con la entidad, con la suscripción del 
contrato, autoriza para que la secretaria de Rentas y Tesorería, en el momento de un pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. EL CONTRATISTA 
deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del 
contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. 

 
Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas o informes parciales, debidamente 
firmadas por las partes y por el supervisor. 

 
Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas 
jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el 
régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. El 
desembolso se hará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
acuerdo disponibilidad de PAC. 

 
En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 
El municipio no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella 
fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

 
La cancelación del objeto a contratar se hará con cargo al Presupuesto de El municipio de 
Hatonuevo. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 



 

 

  

 

 

  

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo para la ejecución del contrato se estima de CUATRO (4) MESES, sin exceder de 
31 de Diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de 
Actividades, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
5.4. VIGENCIA: 
Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y 
cuatro (04) meses más para efectos de liquidación, siempre y cuando el MUNICIPIO así lo 
requiera y solicite al CONTRATISTA. 
 
5.5. SUPERVISIÓN: 
La supervisión del cumplimiento del objeto del contrato a suscribir estará a cargo del 
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces, quien 
tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el presente Contrato. 
 

6. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
El contrato que se derive del presente Estudio Previo, se regirá por el Estatuto General de 
Contratación, en especial por los artículos Nos. 42 y 43 de la Ley 80 de 993, numeral 4, 
literal a) artículo 2, 8 de la ley 1150 de 2007 y artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes. No obstante, la entidad se reserva 
para el presente asunto, el derecho de seleccionar al Contratista, previa verificación de los 
resultados del análisis del mercado efectuado y a las condiciones de idoneidad y 
experiencia que logre evidenciar. 
 
Teniendo en cuenta la urgencia de la necesidad, la capacidad de atención, respuesta y el 
menor precio del mercado, tal como se manifiesta en las líneas anteriores, se instó a ofertar 
dos empresas de reconocida idoneidad del sector, las cuales atendieron a nuestro llamado 
y enviaron sus respectivas cotizaciones, de las cuales se pudo determinar cuál ofrecía el 
menor valor en precios; estos criterios se conjugan con los siguientes para la selección:  
 
 

FACTOR REQUISITOS 

CAPACIDAD JURÍDICA 

Se verificará la CAPACIDAD JURIDICA con el 
cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos.  

Los proponentes deben:  



 

 

  

 

 

  

A. Tener capacidad jurídica para la presentación 
de la oferta.  

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y 
ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las 
circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar 
previstas en la Constitución y en la Ley.  

D. No estar reportados en el último Boletín de 
responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República.  

Esta disposición aplica para el contratista e 
integrantes de un contratista plural con domicilio 
en Colombia. La entidad debe consultar los 
antecedentes judiciales en línea en los registros 
de las bases de datos, al igual que el certificado 
de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 
2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

Las propuestas presentadas deben reunir todos 
los requisitos exigidos en este documento, y estar 
acompañadas de los documentos que se solicita:  

1. Acreditación de la existencia y 
representación legal:  

a) La persona natural deberá allegar certificado 
expedido por la cámara de comercio donde esté 
registrado con una vigencia no mayor a 30 días, 
salvo que la persona natural no se encuentre 
obligada a llevar registro mercantil de conformidad 
con lo establecido en el código de comercio, caso 
en el cual aportará Cédula de Ciudadanía.  



 

 

  

 

 

  

b) Si se trata de una persona jurídica nacional, 
mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de 
comercio con fecha de expedición no superior a 30 
días contados a partir del cierre. 

c) Cuando el proponente sea un consorcio o unión 
temporal, deberá expresar claramente su 
conformación, las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad, e 
igualmente su deseo de participar en la 
presentación conjunta de la propuesta y de 
suscribir el contrato, de conformidad con el articulo 
No. 7 de la Ley 80 de 1993. A su vez, designarán 
a la persona que actuará como representante legal 
del consorcio o de la unión temporal. 

El documento de conformación de proponentes 
plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente 
plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención 
de conformar el proponente plural. En 
caso de que no exista claridad   sobre el 
tipo de asociación se solicitará la 
aclaración.  

B. Acreditar el nombramiento de un 
representante.  

C. Conformación de Proponente Plural, de 
todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para presentar la oferta, 
para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y 
liquidación.  



 

 

  

 

 

  

D. Aportar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante principal y 
suplente de la estructura plural.  

E. El proponente plural debe señalar 
expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje 
de participación no podrá ser diferente 
al 100%.  

F. En la etapa contractual, no podrán 
modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento 
previo de la entidad. Dicho documento 
debe estar firmado por todos los 
integrantes del proponente plural y en el 
caso del miembro persona jurídica, por 
el representante legal de dicha persona 
o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores 

1. Objeto social o actividad económica: El 
objeto social del proponente o alguna de su 
actividad económica, según el caso debe ser 
relacionado con el objeto del contrato a 
suscribir, de manera que le permita a la 
persona natural o jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en 
cuenta para efectos el alcance y naturaleza de 
las diferentes obligaciones que adquiere.  Este 
es un requisito de capacidad de persona 
jurídica o natural proponente que se 
circunscribe al desarrollo de la actividad 
prevista en su objeto social o actividad 
económica lo cual verificará el MUNICIPIO a 
través del certificado de existencia y 
representación legal o matricula mercantil que 
presente con su oferta.  

2.1. Constitución y vigencia: La duración de la 
persona jurídica o plural proponente que participe 
en el proceso, será mínimo por el plazo del 



 

 

  

 

 

  

contrato y un (1) año más, lo cual se verificará en 
el certificado de existencia y representación legal 
o matrícula mercantil o en el documento de 
constitución. 

2.2. Autorización para contratar: si el 
representante legal del proponente requiere 
autorización de sus órganos de dirección, para 
presentar oferta y/o para suscribir el contrato, 
debe el proponente anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización.  En caso que el valor 
de la propuesta supere el monto de la autorización 
prevista en los estatutos para que el representante 
legal pueda presentar propuesta y contratar, debe 
anexar el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se 
le faculte para presentarla y contratar, mínimo, por 
el valor propuesto. 

3. Copia de la cédula de ciudadanía: del 
proponente si es persona natural o del 
representante legal si es persona jurídica.  

4. Documento del consorcio o unión temporal 
(cuando se requiera) 

5. Formato único hoja de vida de la Función 
pública para persona jurídica. 

6. Publicación proactiva declaración de bienes y 
rentas y registro de conflicto de interés, ley 2013 
de 2019, Ley 1437 de 2011, ley 734 de 2002 y 
2003 de 2019. 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación 
de la persona jurídica. 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación 
del Representante Legal. 



 

 

  

 

 

  

9. Certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República de la 
persona jurídica. 

10. Certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República del 
Representante Legal. 

11. Certificado de antecedentes Judiciales del 
Representante Legal expedidos por la Policía 
Nacional. 

12. Certificado de medidas correctivas del 
Representante Legal expedidos por la Policía 
Nacional. 

13. Certificado de inhabilidades por delitos 
sexuales del representante legal expedido por la 
Policía Nacional. 

14. Certificación de no estar inscrito en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, del 
Representante Legal. 

15. Copia del RUT. 

16. Certificación bancaria 

17. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en 
el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, CREE. Así como 
manifestar que se encuentra a paz y salvo con la 
contratación de aprendices, cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal cuando este 
exista.  

REQUISITOS TÉCNICOS 

1. OFERTA TÉCNICA: Se verificará que todo lo 
ofertado contenga y cumpla las especificaciones 
técnicas solicitadas, en cada uno de los ítems allí 
estipulados y se ajuste a las necesidades de la 
entidad, de tal manera que la oferta que contenga 



 

 

  

 

 

  

los requerimientos mínimos señalados será 
ADMITIDA y las que no cumplan con las 
especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. 

2. EXPERIENCIA: El proponente deberá tener 
experiencia en la ejecución de por lo menos 1 
y máximo diez (10) contratos cuyos objetos 
consistan en la ejecución de OBRAS DE 
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTOS, y cuyas cuantías sumadas 
superen el 50% del Presupuesto Oficial, que 
para este caso corresponde a la suma de 
$277.486.805,00 y/o 213,45 SMLMV. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA. 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia 
requerida:  

A. Cuando el contrato que se pretende acreditar 
como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el 
documento de conformación de la estructura plural 
en el respectivo proceso de invitación, el contrato 
o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia.  

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar 
como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar 
será el registrado en el documento válido para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

C. Si el contrato aportado para acreditar la 
experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el plazo a considerar 
será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el 



 

 

  

 

 

  

porcentaje de participación que tuvo el integrante 
que pretenda hacer valer la experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los 
contratos aportados la siguiente información 
mediante Certificación, Acta Final y/o Acta de 
liquidación en la que conste: 

A. Contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La fecha de iniciación de la ejecución del 
contrato. 
E. La fecha de terminación de la ejecución del 
contrato. 
F. Nombre y cargo de la persona que expide la 
certificación. 
G. El porcentaje de participación del integrante del 
contratista plural. 
 
EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y 
VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD URGENCIA 
MANIFIESTA 009-2024. 

Sera efectuada por el SECRETARIO DE 
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, quien 
recomendará que proponente cuenta con la 
idoneidad, experiencia, y mejor precio. 

NOTA: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de 
verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el 
proponente, y a fin de corroborar la misma, 
solicitar los soportes que considere convenientes.  

REQUISITOS ECONOMICOS Oferta económica detallada. 

 
7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

 
 



 

 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

  

 

 
 

Forma de mitigarlo 
 



 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

  

 
 
 

8. COBERTURA DEL RIESGO 
 

Con el fin de precaver el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente 
contrato, el futuro Contratista se compromete a constituir a su costa y a favor de la Alcaldía 
municipal de Hatonuevo garantía única consistente en póliza expedida por Compañía de 
Seguro legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria, la cual 
se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar o hasta la 
prolongación de sus efectos. Esta póliza deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA identificada 
con NIT 800255101-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento 
general del contrato 
y el pago de las 
multas y la cláusula 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor total 
del contrato.  



 

 

  

 

 

  

Característica Condición  

penal pecuniaria que 
se le impongan 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
Contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor total 
del contrato.  

Estabilidad de la obra Por el termino de 3 
años contados 
desde el recibo de 
la obra. 

20% del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 



 

 

  

 

 

  

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA identificada con 
NIT 800255101-2 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA identificada con NIT 800255101-2 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 



 

 

  

 

 

  

Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
 

CRONOGRAMA  
INVITACIONES  17 DE DICIEMBRE DE 2024 
RECIBO DE OFERTAS – COTIZACIONES HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 HORA: 06:00 

P.M. 
EVALUACION 23 DE DICIEMBRE DE 2024 
CONTRATO 24 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Cordialmente,  
 

 
HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO 
ALCALDE MUNICIPAL 
 

Revisó. RAFAEL OJEDA BRITO. Secretario de Planeación e infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 
Hatonuevo, La Guajira, 17 de diciembre de 2024 

 
 

Señores,  
REPRESENTACIONES & INVERRSIONES DE LA COSTA S.A.S. 
esmeily2011@hotmail.com  
E. S. D. 

 
 

ASUNTO.  Invitación para ofertar la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 CD-UM-009-2024 
 
 

Estimados:  
 
Que el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que a los “municipios, 
como entidad fundamental de la –división político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes”. 
 
Aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su artículo 315 preceptúa que, entre las 
atribuciones del alcalde, está la de dirigir la acción a su cargo, en concordancia a lo 
dispuesto en el Numeral 3, Artículo 287 ibídem, las entidades territoriales tienen derecho a 
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  
 
Que el municipio de Hatonuevo, La Guajira, puede contratar, ejecutar y liquidar todos 
aquellos bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, el 
Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
Que el alcalde en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la 
constitución y en la Ley 1551 de 2012, artículo 29, literal d) numeral 5, que señala: “Ordenar 
los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de 
desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables”. 
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1.2 DESCRIPCION A LA NECESIDAD A SATISFACER: 
Que en virtud de lo anterior  y en consideración de la obligación constitucional que tiene el 
municipio de satisfacer las necesidades en la población residente en su territorio, debe 
determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o 
entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá 
optimizar el uso de recursos financieros, humanos  y técnicos; y definir una organización 
administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada la funciones y servicios 
a su cargo. 
 
Que, conforme a lo planteado, la Ley 1523 de 2023 “Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones” en Colombia se establece el marco para la 
gestión del riesgo de desastres y la reducción del impacto de eventos naturales y humanos 
en la población. Sus puntos clave incluyen la identificación y evaluación de riesgos, la 
planificación y ejecución de medidas preventivas, la coordinación de acciones entre 
entidades gubernamentales y la participación comunitaria en la gestión del riesgo. La 
mencionada Ley también promueve la protección de derechos humanos y la atención 
integral a víctimas de desastres, así como la creación de sistemas de alerta temprana y la 
elaboración de planes de contingencia. Así las cosas, la Ley 1523 busca fortalecer la 
capacidad del país para enfrentar y responder a emergencias y desastres de manera 
efectiva y coordinada. 
 
Que en el marco de la Ley 1523 de 2012, la emergencia fue definida como la "situación 
caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales 
de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la 
inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de 
las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general", 
presupuestos que se evidencian notoriamente en el municipio de Hatonuevo con ocasión 
de la prolongada ausencia de precipitaciones producto de las alteraciones y fenómenos de 
cambio climático en el planeta. 
 
Que el Artículo 14 ibídem, señala: "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes, 
como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo 
el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción." 
 
Que el Artículo 57 de la Ley en cita, indica: "Declaratoria de situación de calamidad pública. 
Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, 
Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad 
pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de calamidad pública 
se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria 
de la situación de desastre.” 
 



 

 

  

 

 

  

Artículo 58. Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 
 
Que en la Ley 1523 de 2012, en su artículo 59 señala: "CRITERIOS PARA LA 
DECLARATORIA DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA. La autoridad política que 
declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración 
los siguientes criterios: 
 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la 
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 
daños. 

Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, 
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la 
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica. 

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios 
y poblaciones o a perpetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 

7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 

Que el Secretario de Gobierno, coordinador del Riesgo del municipio de Hatonuevo, La 
Guajira, convocó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, el cual 
se llevó a cabo el 16 de Febrero de 2024 y se realizó el II Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo 2024, en el cual se dio voto favorable para decretar calamidad pública por eventos 
de variabilidad climática. 
 



 

 

  

 

 

  

Que dadas las condiciones presentadas en el municipio de Hatonuevo – La Guajira, por las 
afectaciones de grandes proporciones en varios puntos del Municipio y su área rural, se 
reunieron los criterios establecidos en el artículo 57 y siguientes de la Ley 1523 de 2012 
para la declaratoria de calamidad pública. 
 
Que las entidades integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo formularon el 
Plan de Acción especifico de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la ley 1523 
de 2012, el cual también fue aprobado por unanimidad. 
 
Que en el mencionado Plan de Acción se asignaron acciones a las entidades públicas y/o 
privadas, prestadoras de servicios públicos domiciliarios y las demás entidades 
competentes con la finalidad de que se proteja la vida, la integridad personal, la subsistencia 
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, además se encuentran actividades en la Fase de 
Respuesta, documento que hace parte integral del presente Acto Administrativo.  
 
Que de acuerdo con lo esbozado en los párrafos que anteceden, se declaró la calamidad 
pública en el municipio de Hatonuevo – La Guajira por eventos de variabilidad climática, por 
medio del Decreto 029 de 2024. 
 
Que la situación de incremento de variabilidad climática podría causar un grave e inminente 
riesgo a las personas, por el desabastecimiento de agua, incendios forestales, fuertes 
lluvias, vientos y demás eventos fenomenológicos posibles a darse. 
 
Que en razón a la declaratoria de calamidad pública, el municipio requiere la continuidad 
de prestación de servicios bienes que asistan humanitariamente a los habilitantes del 
municipio mayormente afectados. 
 
Así las cosas, en concordancia con la existencia de la declaratoria de calamidad pública 
por eventos de variabilidad climática, es viable la declaración de urgencia manifiesta. Esta 
figura, consagrada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 establece: “existe urgencia 
manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación 
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten 
situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar 
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de 
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos. 
La urgencia se declarará mediante acto administrativo motivado…”. 
 
Que el Alcalde municipal de Hatonuevo, a través del decreto 039 del 27 de Febrero del 
2024 declaro la urgencia manifiesta para garantizar las acciones contempladas en la Plan 
de Acción Especifico en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública por eventos de 
variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. 
 



 

 

  

 

 

  

Que conforme al fallo No. 0229 del 19 de febrero de 2019 emitido por el Consejo de Estado, 
M.P. Germán Alberto Bula Escobar, advierte que en cuanto a la declaratoria de urgencia 
manifiesta: “esta figura tiene como finalidad la de terminar o conjurar las situaciones de 
hecho que el artículo 42 del estatuto contractual enuncia como fundamentos de la urgencia 
para contratar. Los elementos de urgencia manifiesta son los siguientes: (i) es una 
excepción a los procedimientos que como regla general rigen para la selección de los 
contratistas del Estado; (ii) aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio 
o conjurarse situaciones de calamidad pública, y con las reglas generales se hacen 
imposibles tales propósitos; (iii) debe ser declarada mediante acto administrativo 
debidamente motivado; se trata de la explicita y fundamentada voluntad unilateral de la 
autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación para la celebración 
directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben resolverse; (iv) con la 
excepción de las reglas atinentes a su formación, los contratos que se suscriban deben 
reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de Contratación, puesto que la 
figura de urgencia manifiesta no prevé alteración alguna de tales requisitos; (v) el mal uso 
de la figura es causal de mala conducta”.  
 
Que la Ley 1523 de 2012 articulo 66, señala que los Contratos celebrados por Entidades 
territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las 
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
calamidad pública, se someten a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar clausulas excepcionales de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, así mismo se someterán al 
control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes, así mismo la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 4 literal a, articulo 
2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015 ostentan las causales por las cuales procede la 
contratación directa.  
 
Que el resguardo el Cerro afronta serios problemas por falta de agua, atribuible al avanzado 
proceso de desertificación, afectado por la salinidad del suelo, los vientos alisios los más 
fuertes del país, el sol del trópico, la escasa precipitación pluviométrica y sumado a lo 
anterior fenómenos de origen antrópico como la circulación e infiltración de aguas 
contaminadas, el grave impacto de la deforestación; la escasez de agua para el consumo 
animal y el riego de los cultivos (que son los medios de productividad familiar de esta 
población), se tiene carencia de cuerpos de agua superficiales perennes, con bajas 
precipitaciones anuales (las cuales deben ser aprovechadas) y los altos valores de 
evapotranspiración y desarrollo agroforestal; lo que ha conllevado al deterioro de las tierras 
y la pérdida de cosecha de pan coger y ganado de la comunidad indígena el Cerro. 
 
En la actualidad el Microacueducto del Cerro presenta un evidente estado de deterioro, 
además de ser insuficiente, siendo evidente la necesidad de ampliación por falta de 
adecuaciones, mantenimientos preventivos y correctivos; sumado a ello, es poco funcional, 
ya que requiere un pretratamiento del agua y optimización y/o construcción de su sistema 



 

 

  

 

 

  

de captación, aducción, distribución y conducción, para hacer un mejor uso de éste recurso 
hídrico en temporadas de escasez. 
 
De acuerdo a información obtenida del Departamento Nacional de Planeación la cobertura 
de acueducto y alcantarillado en el municipio es cercana al 80% en el área urbana, sin 
embargo, esta información no refleja la necesidad de las comunidades rurales ante la 
escasez o inexistencia del agua potable en las mismas, lo que ha provocado que la 
comunidad recurra a la obtención del recurso a través de medidas clandestinas que 
contaminan y ponen en riesgo la calidad mismo, siendo esta no apta para el consumo 
humano, permitiendo la proliferación de enfermedades, incrementando los índices de 
inseguridad alimentaria, contaminando cuerpos de agua y haciendo deficiente la gestión 
del servicio de saneamiento básico, exponiendo a la comunidades a la presencia de aguas 
residuales y malos olores en el municipio. 
 
Por otro lado, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la 
transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la 
fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, 
insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos 
prevenibles para su salud. 
 
El resguardo el Cerro, presenta inadecuada prestación de los servicios del microacueducto, 
ante muchos factores de uso operación y vida útil de la infraestructura existente; muchos 
de los tramos obsoletos y su parte eléctrica e hidráulica que se encuentran en un déficit 
operacional. 
 
De esta forma se busca darle cumplimiento a los requerimientos realizados por la 
comunidad afectada por dicha necesidad existente que impide el normal desarrollo del 
Municipio. 
 
Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 62 expone: “Participación de entidades. En el acto 
administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalaran, 
según la naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la 
ejecución del plan de acción especifico, las labores que deberán desarrollar y la forma como 
se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario 
competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar 
las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del 
plan”. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto único reglamentario 1082 de 2015 dispone que si 
la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta o calamidad pública el acto 
admirativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación y en este 
caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios o documentos previos. 
 
Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 señala en relación con la Urgencia Manifiesta que, 
"Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, 



 

 

  

 

 

  

o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos. 
 
Que se acude a la causal de urgencia manifiesta con el fin de habilitar la modalidad de 
contratación directa, dado que, los plazos establecidos para cualquier otro tipo de 
contratación podrían representar un riesgo inminente en la salvaguardia de la salud y vida 
de la comunidad; consecuentemente, se expide el acto administrativo No. 039 del 27 de 
Febrero de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA 
PARA GARANTIZAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 
ESPECIFICO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR 
EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA”. 
 
Que dentro del Plan de Acción Especifico para la recuperación, en lo concerniente a los 
Servicios Básicos de Respuesta se incluyó los gastos operativos, y estos contemplan la 
ejecución de actividades para “Soportar al SNGRD con todos los gastos de sostenimiento 
funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo 
concerniente de:  
 
1. Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y 
almacenamiento de Agua Segura a las comunidades afectadas por la emergencia.                                                                                                                                                                                                             
2. Suministro de agua potable a las comunidades locales, rurales e indígenas no 
conectadas al acueducto del municipio de Hatonuevo, La Guajira.                                                                                                                                                                                                                                           
3. Suministro de agua en la cabecera municipal por parte de la empresa veolia.                                                                                                                   
4. Construcción de reservorios en las comunidades locales, rurales e indígenas del 
municipio de Hatonuevo, La Guajira, como estrategia que permita hacer frente a las 
frecuentes temporadas de sequía que se dan en la región.                                                                                                                             
5. Adecuacion, Mantenimiento y Construcción de pozos profundos en todas las 
comunidades locales, rurales e indígenas del municipio, como estrategia que permita hacer 
frente a las frecuentes temporadas de sequía que se dan en la región.                                                                                                                                    
6.  Suministro de agua en los colegios públicos del municipio que permita una efectiva 
reactivación presencial del sector educativo en el municipio de Hatonuevo (La Guajira).                                                                                                                                                                                                
7.  Mantenimiento, adecuacion y construccion de microacueductos rurales del municipio de 
de Hatonuevo (La Guajira)                                                                                                 8.  
Construcción de obras públicas que permitan la instalación de sistemas de captación y 
almacenamiento de agua en las comunidades urbanas, rurales e indígenas del municipio 
de Hatonuevo (La Guajira).                                                                                                                                                                                                        
9. Suministro de tanques plasticos para el almacenamiento de agua en la zona rural del 
municipio de Hatonuevo - La Guajira.     
10. Suministro de mangueras para  la interconexion del agua para las cumunidades de la 
zona rural de Hatonuevo. 



 

 

  

 

 

  

 
Adicional a ello, Hatonuevo está en Calamidad Pública por variabilidad climática desde el 
pasado 21 de febrero, decretado formalmente con documento No. 029 de la fecha 
anteriormente mencionada, lo que hace indispensable que se tenga en cuenta la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y a la vez, se les apoye 
técnicamente para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
Que toda vez que se encuentran acreditados debidamente soportados los elementos 
contenidos en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, que legitiman a la administración por lo 
que se hace necesario contratar directamente la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". 
 
Que atendiendo la calamidad pública decretada en el municipio de Hatonuevo, a través del 
decreto 029 del 2024 y la urgencia manifiesta a través de Decreto N 039 DEL 2024, luego 
de la recomendación y consideraciones anteriormente expuestas el Municipio ve oportuno 
y procedente contratar por la modalidad de contratación Directa la “SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS ". 
 
Ahora, previo a las disposiciones reglamentarias emitidas con el propósito de atender la 
calamidad pública, prudente es traer a consideración el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, quien en Sentencia de tutela T-740-2011 consideró el agua como un 
derecho fundamental, acorde con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
 
Que el Honorable Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil, según concepto 
del Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA de fecha nueve (9) de octubre de 
dos mil catorce (2014) y bajo radicado N°11001-03-06-000-2014-00134-00 (2215), 
Referente a los Concejos municipales y la Autorización al alcalde para contratar nos señala  
“…..(i)De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas orgánicas de 
presupuesto, los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos, representar 
legalmente al municipio y dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad de una 
autorización previa, general o periódica del concejo municipal, salvo para los casos 
excepcionales en que este último o la ley lo hayan señalado expresamente…. (iii) Para 
establecer el listado de contratos que requieren su autorización, los concejos municipales 
deben actuar con razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, de modo que solo estén 
sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que excepcionalmente lo ameriten por 
su importancia, cuantía o impacto en el desarrollo local,(iv) El acuerdo por medio del cual 
los concejos municipales establecen la lista de contratos que requieren su autorización tiene 
vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo señale lo contrario. En consecuencia, no 
es necesario que todos los años o al inicio de cada periodo de sesiones se vuelva a expedir 
un nuevo acuerdo sobre la materia. Ello claro está, sin perjuicio de la facultad natural de los 
concejos de modificar o adicionar sus acuerdos anteriores en cualquier momento.” 
 



 

 

  

 

 

  

Que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, le atribuye a los Concejos 
Municipales, la de “Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore 
precisas funciones de las que corresponden al Concejo”. 
 
Así mismo, la Ley 136 de 1994 señala: “ARTÍCULO 32.- Atribuciones. Modificado por el art. 
18 , Ley 1551 de 2012. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la 
Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: 
(...) 
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que 
requiere autorización previa del Concejo. 
(...) 
PARÁGRAFO 4°. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 
1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 
5. Concesiones. 
6. Las demás que determine la Ley.” 
 
Así mismo, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
Consejera Ponente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, mediante Sentencia del 19 de 
septiembre de 2019, radicación número 50001-23-31-000-2010-00548-01, al pronunciarse 
sobre el tema expresó: 
“[L]a competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no está sometida 
de manera general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la 
administración municipal a través de su representante legal. Esta autorización de parte del 
Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que 
expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal. Tal posición encontró 
eco posteriormente en la modificación de la Ley 136, en cuanto enumera los eventos en los 
que según el transcrito artículo 32, requieren de autorización por el concejo municipal. Esta 
lista se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modificó el citado el artículo 
32 al adicionar el siguiente parágrafo que, prevé: “[...] 
PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución 
Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos. 2. Contratos que 
comprometan vigencias futuras. 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 4. 
Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 5. Concesiones. 6. Las demás que 
determine la ley. De estas disposiciones y el fundamento jurisprudencial de la Corte 
Constitucional que fue transcrito [Sentencia C-738 de 2001], se tiene que a los concejos 
municipales les corresponde establecer los contratos que deben ser autorizados por esa 
Corporación a los alcaldes municipales, bajo los criterios de razonabilidad en que debe 
fundarse la expedición de dicha reglamentación. De lo anterior, se concluye, como lo dijo el 
a quo que esta atribución de autorización no puede comprender la totalidad de los contratos 



 

 

  

 

 

  

que suscriba un alcalde municipal, en tanto se restringe únicamente y de manera 
excepcional a "los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un 
reglamento que se atenga a la Constitución Política.". 
 
En los términos de la normativa y jurisprudencia transcrita, se evidencia que la competencia 
de los alcaldes municipal para contratar no está sometida de manera general a toda la 
actividad contractual que sobre el particular desarrolle la administración municipal a través 
de su representante legal; y la autorización de parte del Concejo debe ser determinada y 
restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que expresamente estuvieran 
reglamentados por el concejo municipal. 
 
Así, de acuerdo con la modificación introducida por el Legislador al artículo 32 de la Ley 
136 de 1994, mediante el parágrafo 4 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo Municipal o 
Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar, cuando se trate de 
contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y 
compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, 
concesiones, y las demás que determine la ley. 
 
Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 reza: “ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA 
MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro, cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir 
a los procedimientos de selección o concursos públicos. 
La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.” 
 
Que el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 establece: “Medidas especiales de 
contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los 
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las 
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 
1993. 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo 
anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que la modifiquen.” 



 

 

  

 

 

  

Que el Decreto 134 de 2024 de 21 de Agosto de 2024, prorroga la situación de Calamidad 
Pública por eventos de variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. 

En este contexto, el MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA, pone a disposición de 
los interesados la presente Invitación por Urgencia Manifiesta para la selección del 
contratista encargado de ejecutar el contrato que tiene como objeto: “El contratista con 
plena autonomía administrativa, técnica, operativa de manera independiente se obliga al 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO 
INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 

 
La propuesta deberá ser presentada en físico en la Secretaría de Gobierno y Asuntos 
Administrativos a más tardar hasta el día 20 de diciembre de 2024 a las 06:00 p.m. horas, 
identificando el nombre del proponente y por lo menos la siguiente información: 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA 
CD-UM-009-2024 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO 
INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 

 
La propuesta deberá entregarse dentro del plazo establecido, en medio físico en la 
Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos, ubicada en el Palacio Municipal Calle 13 
No. 20-85, Hatonuevo, La Guajira. 

 
La modalidad de selección del contratista será la contratación directa, para lo cual se 
realizará la invitación a empresas del sector y una vez seleccionado el contratista se 
realizará la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– a 
través del proceso de contratación No. CD-UM-009-2024.  

 
La entidad evaluará la/s oferta/s con base en las reglas establecidas en la invitación por 
cotización y en la normativa aplicable. 

 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social a la presente 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones 
que consideren convenientes al correo electrónico alcaldia@hatonuevo-laguajira.gov.co, y 
consultar los documentos del proceso en los términos previstos conforme a la modalidad 
de urgencia manifiesta, como mecanismo contractual excepcional, está regulada en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. 

 
 

2. OBJETO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 
 
2.2 OBJETO. El contratista con plena autonomía administrativa, técnica, operativa de manera 

independiente se obliga a la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO 



 

 

  

 

 

  

RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA”. 
 

2.2  ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO. 

El contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con la descripción y cantidades 
técnicas señaladas seguidamente: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

        

1 Actividades Preliminares     

1.1 Desmonte de bomba de 25hp por mal estado. und 2 

1.2 Demolicion de registro hidraulico por mal estado. und 1 

1.3 Poda de arbolizacion. Incluye retiro glb 1 

1.4 Desmonte de tuberia metalica y malla eslabonada por 
mal estado. ml 81,96 

1.5 Desmonte de porton en malla existente por mal estado. und 1 

1.6 
Corte y demolicion de elementos del cerramiento 
existente por mal estado (alfajias, columnetas y muro). 
Incluye retiro 

ml 81,96 

        

2 Construccion cerramiento perimetral en malla      

2.1 
Columneta en concreto f'c=3.000 psi 0.15mx0.20m 
incluye (acabado a la vista, encofrado y curado incluye 
refuerzo 

ml 35,00 

2.2 Levante muro en bloque hueco de cemento 0.40 X 0.20 
X 0.10 m m2 109,15 

2.3 Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, 
incluye refuerzo e= 0.08 b=0.20  mts. ml 83,96 

2.4 
Postes de línea en tubería Galvanizada Ø2" 2,5 mm con 
Gorro Tapón Superior. Incluye Aplicación Catalizador 
wash-primer o similar y pintura a base de aceite. 

ml 75 

2.5 

Modulo en  angulo de 1 1/2 x 1/8" y malla eslabonada cal 
10,5  y hueco 2 1/2" x 2 1/2",dim 2.4 x 1.80 mts. Incluye 
soldadura, varrilla 3/8, transporte, pintura anticorrosiva y 
pintura en esmalte 

und 25 



 

 

  

 

 

  

2.6 
Concertina de seguridad en acero inoxidable Ø45cm 
incluye guaya en acero y todo lo necesario para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 

ml 107 

2.7 

Porton batiente acceso peatonal  doble hoja Dim: 
2.00m*2.50 mts en lamina galvanizada cal. 18. Modulo 
en  angulo de 1 1/4" x 1/8" tuberia gal. 2" y malla 
eslabonada cal.10,5,  Aplicación Catalizador wash-primer 
o similar y pintura a base de aceite 

und 1 

2.8 Escalera en concreto de 20,7 Mpa sobre terreno  m2 3,6 

        

3 Adecuación de alberca Almacenamiento de agua     

3.1 Anden en concreto de 3.000 psi e= 0.08 mts, incluye 
preparación del terreno y malla electrosoldada.  m2  22,60 

3.2 Pañete impermeabilizado externo en mortero 1:4  m2  195,3 

3.3 

Reposición de tapa registro de inspección metálica 
dim:1.00mx1.00m para alberca. Incluye lamina metálica 
1/8" marco y contramarco en ángulo 1 1/2"x1/8" 
aplicación de anticorrosivo y esmalte. 

 und  3 

3.4 
 
Enchape de alberca (área interna confinada)  m2  195,30 

        

4 Limpieza y desarrollo de pozo     

4.1 Limpieza y desarrollo del pozo con compresor. Inc. 
Aplicación de hexametafosfato de sodio y ácido sulfimico  und  1 

5 Instalaciones eléctricas     

5.1 Transformador de 45kva trifásico und 1 

5.2 Turbina de impulsión sumergible tipo lapicero de 25hp 
220v + bomba HDB=180-200 und 2 

5.3 Turbina de succión sumergible tipo lapicero de 7,5hp 
220v + bomba HDB=60-80 und 1 

5.4 

Motobomba sumergible tipo lapicero de 2hp q= 60 gpm 
hdt 80 mts motor  tensión 3 x 120 v 17 amp arranque + 
Variador solar fotovoltaico 24V a 110V  incluye mano de 
obra y trasporte al sitio 

und 1 

5.5 Cable encauchetado 4x8  ml 90,3 

5.6 Cable encauchetado 4x10 ml 80,5 



 

 

  

 

 

  

5.7 
Cable encauchetado 1/0 en aluminio 3f+1 trensado para 
acometida principal (desde transformador hasta tablero 
principal) 

ml 19,75 

5.8 Tablero de control para bomba sumergible de 25hp und 2 

5.9 Tablero de control para bomba sumergible de 7,5hp und 1 

5.10 Reflector led 200w a 110v und 2 

5.11 Sistema puesta a tierra  und 1 

6  
Instalaciones hidráulicas     

6.1 Tubería PVC presión red 21 2"  ml 108 

6.2 Tubería PVC presión red 21 1 1/4" ml 50,2 

6.3 Tubería PVC presión red 21 3" ml 1400 

6.4 Unión lisa 2" PVC und 12 

6.5 Codos 90° de 2" PVC und 15 

6.6 Unión universal de 2" PVC und 1 

6.7 Unión universal de 3" PVC und 2 

6.8 Valvula en bronce 2" und 10 

6.9 Valvula de paso en bronce 2"  und 10 

6.10 Valvula de paso en bronce 3"  und 2 

6.11 Adaptadores macho 2" PVC und 14 

6.12 Adaptadores hembra 2" PVC und 14 

6.13 Cuerda marina de cal. 14 (bombas 7.5hp y 2hp) ml 150 

6.14 Caja de inspección 70x70x50 m. en concreto de 3.000 psi und 2 

6.15 Excavación manual material rocoso 0.30mx0.30m para 
instalaciones hidráulicas inc. Sellado de zanja ml 1500 

7 Pintura   

7.1 Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre malla 
y estructura metálica existente. m2 38,56 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios. 



 

 

  

 

 

  

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados. 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
72141119 Servicio de construcción de acueductos 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
72151500 Servicios de sistemas eléctricos 
80111600       Servicios de personal temporal 
 
2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.9.1 El contratante deberá:  

e) Pagar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato.  
f) Resolver las peticiones presentadas por el contratista según los términos establecidos en la Ley.  
g) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
h) Adelantar mediante la supervisión debida, adecuada y oportuna la ejecución del contrato, la cual será 

efectuada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura. 
 

2.4.2. DEL CONTRATISTA. 
33. Suministrar oportunamente y con calidad los elementos contratados 
34. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
35. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación. 
36. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el proyecto. 
37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
38. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
39. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
40. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
41. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
42. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
43. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
44. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

45. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 



 

 

  

 

 

  

matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

46. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

47. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

48. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

49. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato 
50. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
51. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
52. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
53. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

54. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

55. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

56. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

57. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

58. Cumplir con el contrato con idoneidad, en los términos y condiciones pactadas. 
59. Presentar los certificados de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, para efectos 

de la remuneración por la labor realizada. 



 

 

  

 

 

  

60. Informar por escrito y radicar mediante oficio de manera inmediata al Municipio, sobre cualquier 
acontecimiento o situación que pueda afectar los intereses del mismo, con el fin de determinar las 
acciones a seguir. 

61. Sera responsabilidad del contratista diligenciar y mantener actualizados sus datos en el módulo de 
Hoja de Vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

62. Observar y dar cumplimiento al código de ética y buen gobierno. 
63. Obrar conforme a la buena fe contractual. 
64. Así mismo, deberá acatar y dar cumplimiento estricto a las directrices que le sean fijadas por parte 

del Supervisor designado por el alcalde Municipal. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

5. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los ítems contratados con calidad. 
6. Garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. 
7. Reportar al supervisor la cantidad de ítems efectivamente entregados. 
8. Elaborar los informes requeridos por el Supervisor. 

 
2.10 DERECHOS DEL CONTRATISTA. 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente Contrato. 

 
2.11 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 

2.12 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA.  
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y 
el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal 
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 



 

 

  

 

 

  

este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
2.13 CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
2.14 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL : El lugar de ejecución del contrato objeto 

del presente estudio previo será en el Municipio de Hatonuevo La Guajira. 
 
2.6 RESPONSABILIDAD. El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
2.8 MULTAS: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 

las siguientes multas: 
 
Causales:  

7. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

8. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

9. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

10. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

11. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a [0.5] salarios mínimos [diarios ] legales vigentes, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

12. Por incumplir las órdenes dadas por la Supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  



 

 

  

 

 

  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

2.8 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización 
de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación 
anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No obstante, la entidad 
podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a 
favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 



 

 

  

 

 

  

casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o 
parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
2.11 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CADUCIDAD: El CONTRATANTE mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del presente 
contrato si el CONTRATISTA incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera grave 
y directa la ejecución del presente contrato. Pero EL CONTRATANTE podrá abstenerse de declarar la 
caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control necesario que garanticen la ejecución del objeto del 
Contrato (Articulo 18, Ley 80 de 1993).  
 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: En cuanto a su interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los 
Artículos 15, 16, 17, 28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993.  
 
Se entenderán incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
2.12 LIQUIDACIÓN. 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de 4 Meses.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

9.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:  
El contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación, en especial por los artículos 
Nos. 42 y 43 de la Ley 80 de 993, numeral 4, literal a) artículo 2, 8 de la ley 1150 de 2007 



 

 

  

 

 

  

y artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1523 de 2012 y 
demás normas concordantes.  
 
4.2 LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
 
Teniendo presente lo anterior, considerando por una parte que el objeto de la actividad que 
se pretende contratar es "OBRA" teniendo en cuenta la necesidad que se pretende 
satisfacer y la urgencia de la misma, se observa que la Alcaldía municipal de Hatonuevo, 
actualmente carece de la capacidad técnica, logística, operativa y de los medios idóneos 
con los que pueda llevar a cabo de manera directa, autónoma y eficiente el objeto descrito 
en el presente estudio previo, razones por las cuales fue necesario decretar por un lado la 
calamidad pública y por otro la urgencia manifiesta, razones por las cuales es conveniente 
para el municipio de Hatonuevo, acudir a la contratación directa, bajo la modalidad de  
Urgencia Manifiesta - en aras de contratar directamente de manera pronta con la persona 
natural o jurídica que se encuentre en capacidad de ejecutar el contrato y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente. Que el artículo 2, numeral 4, literal a) 
de la Ley 1150 de 2007, prevé que la modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá entre otros, en los siguientes casos: Urgencia Manifiesta. Que, a su 
vez, el Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 señala que: "Si la causal de 
contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las 
veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está 
obligada a elaborar estudios y documentos previos.” 
 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El municipio de Hatonuevo, para adelantar el proceso de contratación directa, cuenta con 
un presupuesto aproximado de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($554.973.610), en consideración a el promedio de precios que logró establecer la Entidad, 
acorde con el estudio del mercado efectuado, amparado con los siguientes certificados de 
disponibilidad presupuestal: 
 

No. CDP FECHA VALOR TIPO DE RECURSO 

1 16/12/24  $      172.000.000,00  SGP 

2224 17/12/24  $      382.973.610,00  SGPR  

TOTAL  $      554.973.610,00    

 
Seguidamente se presenta el detalle del presupuesto estimado: 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor parcial   Valor total  



 

 

  

 

 

  

1 Actividades Preliminares            $                      
2.984.607,10  

1.1 Desmonte de bomba de 25hp por mal estado. und 2  $             
180.665,10  

 $                  
361.330,20      

1.2 Demolicion de registro hidraulico por mal estado. und 1  $               
58.722,12  

 $                    
58.722,12      

1.3 Poda de arbolizacion. Incluye retiro glb 1  $             
209.721,85  

 $                  
209.721,85      

1.4 Desmonte de tuberia metalica y malla eslabonada por mal 
estado. ml 81,96  $                 

8.388,87  
 $                  
687.552,12      

1.5 Desmonte de porton en malla existente por mal estado. und 1  $               
62.916,56  

 $                    
62.916,56      

1.6 Corte y demolicion de elementos del cerramiento existente por 
mal estado (alfajias, columnetas y muro). Incluye retiro ml 81,96  $               

19.574,97  
 $               
1.604.364,26      

2 Construccion cerramiento perimetral en malla           
 $                    
67.955.651,89  

2.1 Columneta en concreto f'c=3.000 psi 0.15mx0.20m incluye 
(acabado a la vista, encofrado y curado incluye refuerzo ml 35,00  $               

95.915,65  
 $               
3.357.047,66      

2.2 Levante muro en bloque hueco de cemento 0.40 X 0.20 X 0.10 
m m2 109,15  $             

136.120,92  
 $             
14.857.326,32      

2.3 Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye 
refuerzo e= 0.08 b=0.20  mts. ml 83,96  $               

56.289,54  
 $               
4.726.069,47      

2.4 
Postes de línea en tubería Galvanizada Ø2" 2,5 mm con Gorro 
Tapón Superior. Incluye Aplicación Catalizador wash-primer o 
similar y pintura a base de aceite. 

ml 75  $             
121.508,86  

 $               
9.113.164,15      

2.5 

Modulo en  angulo de 1 1/2 x 1/8" y malla eslabonada cal 10,5  
y hueco 2 1/2" x 2 1/2",dim 2.4 x 1.80 mts. Incluye soldadura, 
varrilla 3/8, transporte, pintura anticorrosiva y pintura en 
esmalte 

und 25  $             
833.462,42  

 $             
20.836.560,52      

2.6 
Concertina de seguridad en acero inoxidable Ø45cm incluye 
guaya en acero y todo lo necesario para su correcta instalacion 
y funcionamiento. 

ml 107  $             
103.916,22  

 $             
11.124.231,13      

2.7 

Porton batiente acceso peatonal  doble hoja Dim: 2.00m*2.50 
mts en lamina galvanizada cal. 18. Modulo en  angulo de 1 1/4" 
x 1/8" tuberia gal. 2" y malla eslabonada cal.10,5,  Aplicación 
Catalizador wash-primer o similar y pintura a base de aceite 

und 1  $          
2.620.913,40  

 $               
2.620.913,40      

2.8 Escalera en concreto de 20,7 Mpa sobre terreno  m2 3,6  $             
366.760,90  

 $               
1.320.339,24      

3 Adecuación de alberca Almacenamiento de agua            $                    
41.332.149,02  

3.1 Anden en concreto de 3.000 psi e= 0.08 mts, incluye 
preparación del terreno y malla electrosoldada.  m2  22,60  $               

93.471,22  
 $               
2.112.449,49      



 

 

  

 

 

  

3.2 Pañete impermeabilizado externo en mortero 1:4  m2  195,3  $               
40.503,73  

 $               
7.910.378,90      

3.3 

Reposición de tapa registro de inspección metálica 
dim:1.00mx1.00m para alberca. Incluye lamina metálica 1/8" 
marco y contramarco en ángulo 1 1/2"x1/8" aplicación de 
anticorrosivo y esmalte. 

 und  3  $             
346.686,51  

 $               
1.040.059,53      

3.4 
 
Enchape de alberca (área interna confinada)  m2  195,30 

 $             
154.988,54  

 $             
30.269.261,10      

4 Limpieza y desarrollo de pozo            $                    
12.314.298,07  

4.1 Limpieza y desarrollo del pozo con compresor. Inc. Aplicación 
de hexametafosfato de sodio y ácido sulfimico  und  1  $        

12.314.298,07  
 $             
12.314.298,07     

5 Instalaciones eléctricas            $                  
133.710.130,28  

5.1 Transformador de 45kva trifásico und 1  $        
30.177.775,70  

 $             
30.177.775,70      

5.2 Turbina de impulsión sumergible tipo lapicero de 25hp 220v + 
bomba HDB=180-200 und 2  $        

24.706.443,61  
 $             
49.412.887,22      

5.3 Turbina de succión sumergible tipo lapicero de 7,5hp 220v + 
bomba HDB=60-80 und 1  $          

9.426.860,28  
 $               
9.426.860,28      

5.4 

Motobomba sumergible tipo lapicero de 2hp q= 60 gpm hdt 80 
mts motor  tensión 3 x 120 v 17 amp arranque + Variador solar 
fotovoltaico 24V a 110V  incluye mano de obra y trasporte al 
sitio 

und 1  $          
4.652.276,95  

 $               
4.652.276,95      

5.5 Cable encauchetado 4x8  ml 90,3  $               
81.789,64  

 $               
7.388.875,67      

5.6 Cable encauchetado 4x10 ml 80,5  $               
65.764,64  

 $               
5.294.053,15      

5.7 
Cable encauchetado 1/0 en aluminio 3f+1 trensado para 
acometida principal (desde transformador hasta tablero 
principal) 

ml 19,75  $               
59.597,97  

 $               
1.177.059,88      

5.8 Tablero de control para bomba sumergible de 25hp und 2  $          
9.434.310,28  

 $             
18.868.620,56      

5.9 Tablero de control para bomba sumergible de 7,5hp und 1  $          
5.823.593,61  

 $               
5.823.593,61      

5.10 Reflector led 200w a 110v und 2  $             
483.627,57  

 $                  
967.255,14      

5.11 Sistema puesta a tierra  und 1  $             
520.872,12  

 $                  
520.872,12      

6  
Instalaciones hidráulicas           

 $                  
137.859.197,62  

6.1 Tubería PVC presión red 21 2"  ml 108  $               
41.711,64  

 $               
4.504.857,35      



 

 

  

 

 

  

6.2 Tubería PVC presión red 21 1 1/4" ml 50,2  $               
31.526,64  

 $               
1.582.637,44      

6.3 Tubería PVC presión red 21 3" ml 1400  $               
66.004,97  

 $             
92.406.958,80      

6.4 Unión lisa 2" PVC und 12  $               
17.630,76  

 $                  
211.569,14      

6.5 Codos 90° de 2" PVC und 15  $               
29.180,76  

 $                  
437.711,42      

6.6 Unión universal de 2" PVC und 1  $               
71.594,64  

 $                    
71.594,64      

6.7 Unión universal de 3" PVC und 2  $               
33.374,64  

 $                    
66.749,28      

6.8 Valvula en bronce 2" und 10  $             
201.572,40  

 $               
2.015.724,04      

6.9 Valvula de paso en bronce 2"  und 10  $             
198.230,76  

 $               
1.982.307,61      

6.10 Valvula de paso en bronce 3"  und 2  $             
425.030,76  

 $                  
850.061,52      

6.11 Adaptadores macho 2" PVC und 14  $               
13.541,88  

 $                  
189.586,33      

6.12 Adaptadores hembra 2" PVC und 14  $               
13.541,88  

 $                  
189.586,33      

6.13 Cuerda marina de cal. 14 (bombas 7.5hp y 2hp) ml 150  $               
16.580,76  

 $               
2.487.114,21      

6.14 Caja de inspección 70x70x50 m. en concreto de 3.000 psi und 2  $             
331.396,51  

 $                  
662.793,02      

6.15 Excavación manual material rocoso 0.30mx0.30m para 
instalaciones hidráulicas inc. Sellado de zanja ml 1500  $               

20.133,30  
 $             
30.199.946,49      

  

7 Pintura            $                      
1.498.757,93  

7.1 Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte sobre malla y 
estructura metálica existente. m2 38,56  $               

38.868,20  $1.498.758     

                

  COSTO DIRECTO    $                  397.654.792,00  

                

  

  

 Administración  28,48%    $                  
113.260.602,00  

   Imprevistos  1,00%    $                      
3.976.548,00  



 

 

  

 

 

  

   Utilidad  4,0%    $                    
15.906.192,00  

   Subtotal AIU  33,48%    $                  
133.143.342,00  

                

  TOTAL    $                  530.798.134,00  

  PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL 
(PAGA)    $                    24.175.476,00  

  COSTO TOTAL OBRA CIVIL    $                  554.973.610,00  

 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 
 
4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Para establecer el valor del presente contrato, se realizó un análisis de demanda y estudio 
de mercado, obteniendo cotizaciones, entre otras donde se determinó el precio del 
mercado; observándose los siguientes aspectos relevantes: 
 
 1. Eficiencia en el Uso de Recursos Públicos: El análisis económico permite 
evaluar y comparar las cotizaciones presentadas por las empresas para determinar cuál 
ofrece la mejor relación costo-beneficio. Esto garantiza que los recursos públicos 
destinados al suministro de agua se utilicen de manera eficiente y efectiva. 
 2. Transparencia y Competencia: La realización de un análisis económico 
promueve la transparencia en el proceso de selección al proporcionar una evaluación 
objetiva de las propuestas recibidas. Esto ayuda a garantizar que el proceso de contratación 
sea justo y competitivo, lo que a su vez fortalece la confianza tanto de los ciudadanos como 
de las empresas participantes. 
 3. Optimización de Servicios: Al analizar las cotizaciones presentadas por las 
empresas, se pueden identificar diferencias en los precios, la calidad del servicio ofrecido y 
otros aspectos relevantes. Esto permite a la entidad contratante seleccionar la oferta que 
mejor se adapte a sus necesidades específicas y a las de la comunidad que se beneficiará 
del suministro de agua. 
 4. Cumplimiento de Normativas y Regulaciones: El análisis económico asegura 
que el proceso de contratación cumpla con las normativas y regulaciones vigentes en 
materia de contratación pública y adquisiciones gubernamentales. Esto incluye garantizar 
la igualdad de oportunidades para todas las empresas participantes y el cumplimiento de 
los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia. 
 
5.2 FORMA DE PAGO 



 

 

  

 

 

  

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
2. Pagos parciales de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, revisadas, 

aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión; previa presentación de los 
requisitos exigidos por el supervisor y la secretaria de rentas. 

Si el Contratista no se encuentra a paz y salvo con la entidad, con la suscripción del 
contrato, autoriza para que la secretaria de Rentas y Tesorería, en el momento de un pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. EL CONTRATISTA 
deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del 
contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. 

 
Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas o informes parciales, debidamente 
firmadas por las partes y por el supervisor. 

 
Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas 
jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el 
régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. El 
desembolso se hará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
acuerdo disponibilidad de PAC. 

 
En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar el 
cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 
El municipio no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella 
fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

 
La cancelación del objeto a contratar se hará con cargo al Presupuesto de El municipio de 
Hatonuevo. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 



 

 

  

 

 

  

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo para la ejecución del contrato se estima de CUATRO (4) MESES, sin exceder de 
31 de Diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de 
Actividades, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
5.4. VIGENCIA: 
Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y 
cuatro (04) meses más para efectos de liquidación, siempre y cuando el MUNICIPIO así lo 
requiera y solicite al CONTRATISTA. 
 
5.5. SUPERVISIÓN: 
La supervisión del cumplimiento del objeto del contrato a suscribir estará a cargo del 
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces, quien 
tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el presente Contrato. 
 

11. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
El contrato que se derive del presente Estudio Previo, se regirá por el Estatuto General de 
Contratación, en especial por los artículos Nos. 42 y 43 de la Ley 80 de 993, numeral 4, 
literal a) artículo 2, 8 de la ley 1150 de 2007 y artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes. No obstante, la entidad se reserva 
para el presente asunto, el derecho de seleccionar al Contratista, previa verificación de los 
resultados del análisis del mercado efectuado y a las condiciones de idoneidad y 
experiencia que logre evidenciar. 
 
Teniendo en cuenta la urgencia de la necesidad, la capacidad de atención, respuesta y el 
menor precio del mercado, tal como se manifiesta en las líneas anteriores, se instó a ofertar 
dos empresas de reconocida idoneidad del sector, las cuales atendieron a nuestro llamado 
y enviaron sus respectivas cotizaciones, de las cuales se pudo determinar cuál ofrecía el 
menor valor en precios; estos criterios se conjugan con los siguientes para la selección:  
 
 

FACTOR REQUISITOS 

CAPACIDAD JURÍDICA 

Se verificará la CAPACIDAD JURIDICA con el 
cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos.  

Los proponentes deben:  



 

 

  

 

 

  

A. Tener capacidad jurídica para la presentación 
de la oferta.  

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y 
ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las 
circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar 
previstas en la Constitución y en la Ley.  

D. No estar reportados en el último Boletín de 
responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República.  

Esta disposición aplica para el contratista e 
integrantes de un contratista plural con domicilio 
en Colombia. La entidad debe consultar los 
antecedentes judiciales en línea en los registros 
de las bases de datos, al igual que el certificado 
de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 
2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

Las propuestas presentadas deben reunir todos 
los requisitos exigidos en este documento, y estar 
acompañadas de los documentos que se solicita:  

1. Acreditación de la existencia y 
representación legal:  

a) La persona natural deberá allegar certificado 
expedido por la cámara de comercio donde esté 
registrado con una vigencia no mayor a 30 días, 
salvo que la persona natural no se encuentre 
obligada a llevar registro mercantil de conformidad 
con lo establecido en el código de comercio, caso 
en el cual aportará Cédula de Ciudadanía.  



 

 

  

 

 

  

b) Si se trata de una persona jurídica nacional, 
mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de 
comercio con fecha de expedición no superior a 30 
días contados a partir del cierre. 

c) Cuando el proponente sea un consorcio o unión 
temporal, deberá expresar claramente su 
conformación, las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad, e 
igualmente su deseo de participar en la 
presentación conjunta de la propuesta y de 
suscribir el contrato, de conformidad con el articulo 
No. 7 de la Ley 80 de 1993. A su vez, designarán 
a la persona que actuará como representante legal 
del consorcio o de la unión temporal. 

El documento de conformación de proponentes 
plurales debe:  

G. Acreditar la existencia del proponente 
plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención 
de conformar el proponente plural. En 
caso de que no exista claridad   sobre el 
tipo de asociación se solicitará la 
aclaración.  

H. Acreditar el nombramiento de un 
representante.  

I. Conformación de Proponente Plural, de 
todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para presentar la oferta, 
para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y 
liquidación.  



 

 

  

 

 

  

J. Aportar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante principal y 
suplente de la estructura plural.  

K. El proponente plural debe señalar 
expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje 
de participación no podrá ser diferente 
al 100%.  

L. En la etapa contractual, no podrán 
modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento 
previo de la entidad. Dicho documento 
debe estar firmado por todos los 
integrantes del proponente plural y en el 
caso del miembro persona jurídica, por 
el representante legal de dicha persona 
o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores 

3. Objeto social o actividad económica: El 
objeto social del proponente o alguna de su 
actividad económica, según el caso debe ser 
relacionado con el objeto del contrato a 
suscribir, de manera que le permita a la 
persona natural o jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en 
cuenta para efectos el alcance y naturaleza de 
las diferentes obligaciones que adquiere.  Este 
es un requisito de capacidad de persona 
jurídica o natural proponente que se 
circunscribe al desarrollo de la actividad 
prevista en su objeto social o actividad 
económica lo cual verificará el MUNICIPIO a 
través del certificado de existencia y 
representación legal o matricula mercantil que 
presente con su oferta.  

2.1. Constitución y vigencia: La duración de la 
persona jurídica o plural proponente que participe 
en el proceso, será mínimo por el plazo del 



 

 

  

 

 

  

contrato y un (1) año más, lo cual se verificará en 
el certificado de existencia y representación legal 
o matrícula mercantil o en el documento de 
constitución. 

2.2. Autorización para contratar: si el 
representante legal del proponente requiere 
autorización de sus órganos de dirección, para 
presentar oferta y/o para suscribir el contrato, 
debe el proponente anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización.  En caso que el valor 
de la propuesta supere el monto de la autorización 
prevista en los estatutos para que el representante 
legal pueda presentar propuesta y contratar, debe 
anexar el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se 
le faculte para presentarla y contratar, mínimo, por 
el valor propuesto. 

3. Copia de la cédula de ciudadanía: del 
proponente si es persona natural o del 
representante legal si es persona jurídica.  

4. Documento del consorcio o unión temporal 
(cuando se requiera) 

5. Formato único hoja de vida de la Función 
pública para persona jurídica. 

6. Publicación proactiva declaración de bienes y 
rentas y registro de conflicto de interés, ley 2013 
de 2019, Ley 1437 de 2011, ley 734 de 2002 y 
2003 de 2019. 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación 
de la persona jurídica. 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación 
del Representante Legal. 



 

 

  

 

 

  

9. Certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República de la 
persona jurídica. 

10. Certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República del 
Representante Legal. 

11. Certificado de antecedentes Judiciales del 
Representante Legal expedidos por la Policía 
Nacional. 

12. Certificado de medidas correctivas del 
Representante Legal expedidos por la Policía 
Nacional. 

13. Certificado de inhabilidades por delitos 
sexuales del representante legal expedido por la 
Policía Nacional. 

14. Certificación de no estar inscrito en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, del 
Representante Legal. 

15. Copia del RUT. 

16. Certificación bancaria 

17. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en 
el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, CREE. Así como 
manifestar que se encuentra a paz y salvo con la 
contratación de aprendices, cuando a ello haya 
lugar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal cuando este 
exista.  

REQUISITOS TÉCNICOS 

1. OFERTA TÉCNICA: Se verificará que todo lo 
ofertado contenga y cumpla las especificaciones 
técnicas solicitadas, en cada uno de los ítems allí 
estipulados y se ajuste a las necesidades de la 
entidad, de tal manera que la oferta que contenga 



 

 

  

 

 

  

los requerimientos mínimos señalados será 
ADMITIDA y las que no cumplan con las 
especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. 

4. EXPERIENCIA: El proponente deberá tener 
experiencia en la ejecución de por lo menos 1 
y máximo diez (10) contratos cuyos objetos 
consistan en la ejecución de OBRAS DE 
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTOS, y cuyas cuantías sumadas 
superen el 50% del Presupuesto Oficial, que 
para este caso corresponde a la suma de 
$277.486.805,00 y/o 213,45 SMLMV. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA. 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia 
requerida:  

A. Cuando el contrato que se pretende acreditar 
como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el 
documento de conformación de la estructura plural 
en el respectivo proceso de invitación, el contrato 
o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia.  

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar 
como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar 
será el registrado en el documento válido para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

C. Si el contrato aportado para acreditar la 
experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el plazo a considerar 
será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el 



 

 

  

 

 

  

porcentaje de participación que tuvo el integrante 
que pretenda hacer valer la experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los 
contratos aportados la siguiente información 
mediante Certificación, Acta Final y/o Acta de 
liquidación en la que conste: 

A. Contratante. 
B. Objeto del contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La fecha de iniciación de la ejecución del 
contrato. 
E. La fecha de terminación de la ejecución del 
contrato. 
F. Nombre y cargo de la persona que expide la 
certificación. 
G. El porcentaje de participación del integrante del 
contratista plural. 
 
EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y 
VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD URGENCIA 
MANIFIESTA 009-2024. 

Sera efectuada por el SECRETARIO DE 
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, quien 
recomendará que proponente cuenta con la 
idoneidad, experiencia, y mejor precio. 

NOTA: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de 
verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el 
proponente, y a fin de corroborar la misma, 
solicitar los soportes que considere convenientes.  

REQUISITOS ECONOMICOS Oferta económica detallada. 

 
12. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

 
 



 

 

  

 

 

  

 



 

 

  

 

 

  

 

 
 

Forma de mitigarlo 
 



 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

  

 
 
 

13. COBERTURA DEL RIESGO 
 

Con el fin de precaver el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente 
contrato, el futuro Contratista se compromete a constituir a su costa y a favor de la Alcaldía 
municipal de Hatonuevo garantía única consistente en póliza expedida por Compañía de 
Seguro legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantía bancaria, la cual 
se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar o hasta la 
prolongación de sus efectos. Esta póliza deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA identificada 
con NIT 800255101-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento 
general del contrato 
y el pago de las 
multas y la cláusula 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor total 
del contrato.  



 

 

  

 

 

  

Característica Condición  

penal pecuniaria que 
se le impongan 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
Contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor total 
del contrato.  

Estabilidad de la obra Por el termino de 3 
años contados 
desde el recibo de 
la obra. 

20% del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 



 

 

  

 

 

  

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA identificada con 
NIT 800255101-2 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA identificada con NIT 800255101-2 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 



 

 

  

 

 

  

Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
 

CRONOGRAMA  
INVITACIONES  17 DE DICIEMBRE DE 2024 
RECIBO DE OFERTAS – COTIZACIONES HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 HORA: 06:00 

P.M. 
EVALUACION 23 DE DICIEMBRE DE 2024 
CONTRATO 24 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Cordialmente,  
 

 
HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO 
ALCALDE MUNICIPAL 
 

Revisó. RAFAEL OJEDA BRITO. Secretario de Planeación e infraestructura 

 


