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ACTA No. 1 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:  EVALUACIÓN MC-RCDB-CABP-027-2024 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO DE SUELOS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR, SEDE SANTA ISABEL, MONTERÍA – CÓRDOBA. 

 
CIUDAD Y FECHA: 

 
16/12/2024 HORA INICIO:  

    11:00 Am 

HORA FIN: 

12:00 m 

 
LUGAR Y/O ENLACE: 

 
Oficina Contratación 

CENTRO AGROPECUARIO Y 
DE BIOTECNOLOGIA EL 

PORVENIR 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Verificación Oferta en orden de elegibilidad   
2. Verificación de Requisitos Técnicos, jurídicos y económicos  

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN ORDEN DE ELEGIBILIDAD EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MC-RCDB-CABP-027-2024 CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR EL ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE 
SUELOS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR, SEDE 
SANTA ISABEL, MONTERÍA – CÓRDOBA. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. OFERTAS 

POSICIÓN EMPRESA 

1 NOS INGENIERIA SAS 

2 
CESAR AUGUSTO ALMENARES 

VILLAREAL 

3 GAMA INGENIERIA SAS 

4 V&C ARQUITECTOS S.A.S 

5 ALADINO LTDA 

6 JESPROT INGENIERIA S.A.S 

 
1.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

EMPRESA CUMPLE NO CUMPLE 

NOS INGENIERÍA SAS Nit: 
901498660 

 X 

 
Falta aval de la propuesta por parte de un ingeniero civil o arquitecto. 
 
Falta documento que acredite la situación militar definida del Representante 
Legal. 
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1.2 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ECONOMICOS:  
 

Teniendo en cuenta las ofertas económicas presentadas y de acuerdo al procedimiento 
establecido en la guía de Colombia Compra Eficiente, cuando se presentan mas de 5 ofertas, 
se detalla lo siguiente: 

“En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo 
estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado 
por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar 
aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, 

al costo total estimado por la Entidad Estatal”  

En la comparación relativa la Entidad Estatal debe contrastar cada oferta con las demás 
ofertas presentadas. Estas herramientas suponen que las ofertas son independientes y 
competitivas. Por esto, la Entidad Estatal debe tener en cuenta la historia de colusión 
entre los proponentes o en el sector, antes de aplicar estas herramientas para identificar 
ofertas que pueden ser artificialmente bajas. Colombia Compra Eficiente presenta la 
siguiente metodología como sugerencia para que las Entidades Estatales identifiquen la 

posibilidad de precios artificialmente bajos cuando hay más de 5 ofertas en un 
Proceso de Contratación. La Entidad Estatal puede: 

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.  

2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de 
cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta.  

3. Calcular la desviación estándar del conjunto.  

4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología 

explicada a continuación. 

El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar: 

Valor Mínimo Aceptable = Mediana - Desviación Estándar 
 

Una vez detallado lo anterior se detalla que dentro del proceso se presentaron 7 oferentes, al 

aplicar lo antes detallado se evidencia lo siguiente: 

ORDEN ELEGIBILIDAD 
OFERENTE 

 VR OFERTA 
ECONOMICA  

6 JESPROT INGENIERIA S.A.S    40.960.560,60  

5 Aladino Ltda    37.914.858,00  

4 V&C ARQUITECTOS S.A.S    36.537.029,91  

3 GAMA INGENIERIA SAS    34.054.563,90  

2 CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL    33.720.847,00  

1 NOS INGENIERIA SAS    29.803.411,49  

MEDIANA    35.295.796,91  

DESVIACION ESTANDAR      3.858.250,15  

MINIMO ACEPTABLE    31.437.546,75  

 
En base a lo anterior y con la metodología aplicada se evidencia que la oferta presentada por 
la empresa NOS INGENIERÍA SAS Nit: 901498660, podría estar inmersa en precios 
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artificialmente bajos, ante esto y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al 
proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. 

La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta 

indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. 

La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta 
y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. Colombia Compra Eficiente recomienda 
incluir en la solicitud de aclaración de la oferta la siguiente desagregación de su precio:  

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + 
imprevistos + utilidad  

Adicionalmente, la Entidad Estatal puede indagar por el costo marginal de las unidades 
ofrecidas por el proponente.  

Con base en lo anterior el oferente debe aclarar su oferta, en dicha aclaración debe aportar los 
soportes equivalentes que sustentes el balance presentado.  

El oferente tiene hasta termino de las observaciones de las evaluaciones, a fin de que explique 
las razones que sustentan el valor ofrecido, la cual debe ser completa para permitir el análisis 
de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato; todo lo anterior en aras de no 
quedar inhabilitados dentro del proceso. 

a) Oferta económica: Al revisar los precios de ofertaos versus los precios de referencia se 
evidencia que no sobrepaso ningún precio. 

 
      PRECIO DE REFERENCIA  OFERTA ECONOMICA % 

DES
CUE
NTO 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNID
AD 

CANT
IDAD 

VR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 VR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 

Demolicion de muros en bloque de 

cemento de deposito de oxigeno 
existente, incluye pañete y 
enchape, incluye retiro de 
escombros 

M2 2,00 $      27.649,44 55.298,88  $      22.119,55 44.239,10 20% 

1.2 

Demolicion de plantilla y plaquita en 
concreto deposito de oxigeno y 
meson existente en zona de secado 
de muestras E= 0,05 - 0,08 mts 
existentes, incluye retiro de 
escombros 

M2 4,00 $      30.414,38 121.657,52  $      24.331,51 97.326,02 20% 

       -   -  

2.1 
Excavación manual, incluye retiro y 
disposición final sobrantes 

M3 1,20 $      37.549,05 45.218,44  $      30.039,24 36.174,75 20% 

2.2 
Relleno en material seleccionado, 
compactada, considerando 0.50 
mas alrededor de los muros 

M3 23,25 $    132.600,20 3.082.954,65  $      80.000,00 1.860.000,00 40% 

       -   -  

       -   -  

3.1.1 
Concreto  f´c= 14 Mpa Solados 
Fundaciones  espesor = 0,05 m  

M3 0,24 $    653.027,02 156.726,48  $    522.421,62 125.381,19 20% 

3.1.2 Concreto f´c= 28 Mpa para zapatas M3 0,32 $    953.152,00 305.008,64  $    762.521,60 244.006,91 20% 

3.1.3 
Concreto f¨c= 28 Mpa para 
pedestales de 0,25 x 0,25m 

M3 0,27 $    987.234,00 266.553,18  $    789.787,20 213.242,54 20% 

3.1.4 
Concreto f´c= 21 Mpa para viga 
cimiento corrida para muros de 0,25 
x 0,25m 

ML 8,90 $    108.709,00 967.510,10  $      86.967,20 774.008,08 20% 

       -   -  

3.2.1 
Concreto f´c= 21 Mpa para losa de 
contrapiso E=0,10M, incluye 

M2 16,40 $      99.793,10 1.636.726,59  $      79.834,48 1.309.381,27 20% 
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transporte, formaleta, vibrado y 
curado 

3.2.2 

Concreto f´c= 21 Mpa para bordillo 
perimetral de 0,30 x 0,20, incluye 
transporte, formaleta, vibrado y 
curado 

ML 14,00 $    112.953,67 1.581.351,38  $      79.067,57 1.106.945,97 30% 

3.2.3 
Concreto f´c= 28 Mpa para 
columnas de 0,1x0,2 

ML 1,50 $      76.501,30 114.751,95  $      61.201,04 91.801,56 20% 

3.2.4 
Concreto f´c= 28 Mpa para alfagia  
y redoblon  de 0,07*0,20 

ML 14,90 $      76.139,20 1.134.474,08  $      60.911,36 907.579,26 20% 

3.3 ACERO REFUERZO     -   -  

3.3.1 

ACERO REFUERZO FIGURADO 
FY= 420 Mpa-60000 PSI, 
corrugado. Incluye transporte con 
descarga, transporte interno, 
alambre amarre, certificados y 
todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según 
diseño y recomendaciones 
estructurales. 

KG 55,75 $       9.778,95 545.176,46  $        7.334,21 408.882,35 25% 

4 
ESTRUCTURA  METÁLICA  DE 
CUBIERTA 

   -   -  

4.1 

Suministro e instalacion de base 
metalica para soporte y anclaje a 
pedestales de columnas, incluye 
corte, soldadura, pernos, tuercas, 
arandelas 

UND 3,00 $    256.739,42 770.218,26  $    205.391,54 616.174,61 20% 

4.2 

Suministro e instalacion de 
columnas en pelfil en C Gr50 100 x 
50 x 1.5mm  encajonado, incluye 

pinura anticoorosiva  

UND 3,00 $    208.260,61 624.781,83  $    166.608,49 499.825,46 20% 

4.3 

Suministro e instalacion de 
estructura metalica para cubierta 
con perfiles en C Gr50 100 x 50 x 
1.5mm, de las cuales la acentadera 
va encajonada, el resto de pares en 
perfil en c cada 1.2m, las correas 
en perfil cuadrado 50x50x2mm hr 
50 

kg 
150,0

0 
$      24.666,76 3.700.014,50  $      14.800,06 2.220.008,70 40% 

4.4 

Suministro e instalacion de pintura 
epoxica para cerchas y columnas 
metalicas, incluye lijado y equipos 
necesarios para su correcta 
colocacion 

ML 68,66 $      25.375,10 1.742.254,37  $      20.300,08 1.393.803,49 20% 

4.5 

Suministro e instalación de cubierta 
en Teja Policarbonato Trap 
Transparente 1.08 X 3.66 m  o 
similar. Incluye  accesorios y demas 
para su correcta instalacion y 
funcionamiento 

M2 24,16 $    105.703,75 2.553.379,79  $      84.563,00 2.042.703,83 20% 

5 MUROS Y ACABADOS VARIOS    -   -  

5.1 

Levante de muro en bloque de 
cemento-arena liso, con 
dimensiones de 0.09m x 0.19m x 
0.39m y pega con mortero 1:4 

M2 13,00 $      57.064,55 741.839,15  $      45.651,64 593.471,32 20% 

5.2 
Sobrecimiento en bloque macizo en 
0.09mx0.19mx0,39  aparejo citara y 
mortero de pega 1:4.con 4 hiladas 

ML 9,80 $      46.228,15 453.035,87  $      36.982,52 362.428,70 20% 

5.3 Pañete muros.  Mortero 1:3 M2 26,00 $      39.728,22 1.032.933,72  $      31.782,58 826.346,98 20% 

5.4 
Pañete sobrecimiento en .  Mortero 
1:3 + impermeabilizante integral 

ML 19,60 $      30.089,82 589.760,47  $      24.071,86 471.808,38 20% 

5.5 
Suministro y aplicacion de estuco 
acrilico para interior y exterior 

M2 34,00 $      22.464,00 763.776,00  $      17.971,20 611.020,80 20% 

5.6 
Suministro y aplicación de pintura 
en vinilo tipo 1 exterior, tres manos 

M2 34,00 $      20.149,00 685.066,00  $      16.119,20 548.052,80 20% 

       -   -  

6.1 

Suministro e instalacion de malla 
eslabonada calibre 10.5 ojo 6, 
incluye tuberia galvanizada D=2", 
incluye doblez, aros y soporte 
metalico en la base del tubo. 

M2 20,00 $    134.967,98 2.699.359,60  $      94.477,59 1.889.551,72 30% 

7 PISOS Y GUARDAESCOBAS    -   -  

7.1 

Suministro e instalacion de piso en 
baldosa ceramica de 0,6m x0,60, 
incluye el guardaescobas y todos 
los materiales para su correcta 
instalacion y funcionamiento. 

M2 18,00 $    115.058,30 2.071.049,40  $      92.046,64 1.656.839,52 20% 
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7 OTROS    -   -  

7.1 

Mesones en concreto para zona de 
lsecado de muestras de suelo en 
dos alturas 0.90m y 0,45m, incluye 
machones  

ML 13,00 $    187.949,00 2.443.337,00  $    112.769,40 1.466.002,20 40% 

            

  COSTO TOTAL DIRECTO    30.884.214,32   22.417.007,52 27% 

  ADMINISTRACION     8.338.737,87   6.052.592,03 27% 

  IMPREVISTO     -   -  

  UTILIDAD    1.544.210,72   1.120.850,38 27% 

            

  SUBTOTAL     9.882.948,58   7.173.442,41 27% 

  IVA / U    293.400,04   212.961,57 27% 

            

  COSTO TOTAL INDIRECTO    10.176.348,62   7.386.403,98 27% 

            

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO    41.060.562,93   29.803.411,49 27% 

 

1.3 Verificación TÉCNICA, SST Y AMBIENTALES:  

 
NOS INGENIERIA SAS. 

 

NECESIDAD CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES  

El proponente deberá allegar una 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal en la cual se 
certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán 
y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, se encargará de 
efectuar el manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) con gestores 
autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros 
generados durante la obra a la Entidad. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando la 
procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre 
otros minerales) que se requieran para el 
desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, realizará el 
manejo de los vertimientos y control de los 

X  
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consumos de agua que se generen 
durante la construcción/adecuación. 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente. 

X  

 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de gestión para el 
trabajo en espacios confinados de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente 

X  

 

Certificado de implementación del SG-
SST firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST: 

 X 

NO APORTA 

Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas y licencia 
de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional Responsable del SG-SST. 

X  

 

RESIDENTE DE OBRAS  X 
No cumple 

experiencia de 10 
años 

PROFESIONAL SST X   

OPERARIO TRABAJO EN ALTURAS  X No aporta 

PERSONAL MÍNIMO DE OBRA    

Experiencia mínima X   

 
CONCLUSIÓN:  
EL OFERENTE DEBE ACLARAR Y SUBSABAR 

 
EN ORDEN DE ELEGIBILIDAD SE EVALUA AL SIGUIENTE OFERENTE: 
 
2.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

EMPRESA CUMPLE NO CUMPLE 

CESAR AUGUSTO ALMENARES 
VILLAREAL Nit: 77026480 

 X 

 

Falta documento que acredite la situación militar definida. 
 

2.2 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ECONOMICOS:  
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a) Oferta económica: 
 
       PRECIO DE REFERENCIA  OFERTA ECONOMICA % 

DES
CUE
NTO 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNI
DA

D 

CANT
IDAD 

VR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 VR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 PRELIMINARES          

1.1 

Demolicion de muros en bloque de 
cemento de deposito de oxigeno existente, 
incluye pañete y enchape, incluye retiro de 
escombros 

M2 2,00 27.649,44 55.298,88  23.502,02 47.004,05 15% 

1.2 

Demolicion de plantilla y plaquita en 
concreto deposito de oxigeno y meson 
existente en zona de secado de muestras 
E= 0,05 - 0,08 mts existentes, incluye 
retiro de escombros 

M2 4,00 30.414,38 121.657,52  25.852,22 103.408,89 15% 

        -   -  

2.1 
Excavación manual, incluye retiro y 
disposición final sobrantes 

M3 1,20 37.549,05 45.218,44  31.916,69 38.435,68 15% 

2.2 
Relleno en material seleccionado, 
compactada, considerando 0.50 mas 
alrededor de los muros 

M3 23,25 132.600,20 3.082.954,65  112.710,17 2.620.511,45 15% 

        -   -  

        -   -  

3.1.1 
Concreto  f´c= 14 Mpa Solados 
Fundaciones  espesor = 0,05 m  

M3 0,24 653.027,02 156.726,48  535.482,16 128.515,72 18% 

3.1.2 Concreto f´c= 28 Mpa para zapatas M3 0,32 953.152,00 305.008,64  762.521,60 244.006,91 20% 

3.1.3 
Concreto f¨c= 28 Mpa para pedestales de 
0,25 x 0,25m 

M3 0,27 987.234,00 266.553,18  809.531,88 218.573,61 18% 

3.1.4 
Concreto f´c= 21 Mpa para viga cimiento 
corrida para muros de 0,25 x 0,25m 

ML 8,90 108.709,00 967.510,10  89.141,38 793.358,28 18% 

        -   -  

3.2.1 
Concreto f´c= 21 Mpa para losa de 
contrapiso E=0,10M, incluye transporte, 
formaleta, vibrado y curado 

M2 16,40 99.793,10 1.636.726,59  79.834,40 1.309.379,96 20% 

3.2.2 
Concreto f´c= 21 Mpa para bordillo 
perimetral de 0,30 x 0,20, incluye 
transporte, formaleta, vibrado y curado 

ML 14,00 112.953,67 1.581.351,38  92.622,01 1.296.708,13 18% 

3.2.3 
Concreto f´c= 28 Mpa para columnas de 
0,1x0,2 

ML 1,50 76.501,30 114.751,95  68.851,17 103.276,76 10% 

3.2.4 
Concreto f´c= 28 Mpa para alfagia  y 
redoblon  de 0,07*0,20 

ML 14,90 76.139,20 1.134.474,08  60.911,36 907.579,26 20% 

3.3 ACERO REFUERZO      -   -  

3.3.1 

ACERO REFUERZO FIGURADO FY= 420 
Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 
transporte con descarga, transporte 
interno, alambre amarre, certificados y 
todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales. 

KG 55,75 9.778,95 545.176,46  8.018,74 447.044,70 18% 

4 
ESTRUCTURA  METÁLICA  DE 
CUBIERTA 

    -   -  

4.1 

Suministro e instalacion de base metalica 
para soporte y anclaje a pedestales de 
columnas, incluye corte, soldadura, 
pernos, tuercas, arandelas 

UN
D 

3,00 256.739,42 770.218,26  210.526,32 631.578,97 18% 

4.2 
Suministro e instalacion de columnas en 
pelfil en C Gr50 100 x 50 x 1.5mm  
encajonado, incluye pinura anticoorosiva  

UN
D 

3,00 208.260,61 624.781,83  177.021,52 531.064,56 15% 

4.3 

Suministro e instalacion de estructura 
metalica para cubierta con perfiles en C 
Gr50 100 x 50 x 1.5mm, de las cuales la 
acentadera va encajonada, el resto de 
pares en perfil en c cada 1.2m, las correas 
en perfil cuadrado 50x50x2mm hr 50 

kg 
150,0

0 
24.666,76 3.700.014,50  20.226,74 3.034.011,48 18% 

4.4 

Suministro e instalacion de pintura epoxica 
para cerchas y columnas metalicas, 
incluye lijado y equipos necesarios para su 
correcta colocacion 

ML 68,66 25.375,10 1.742.254,37  20.300,08 1.393.803,49 20% 

4.5 

Suministro e instalación de cubierta en 
Teja Policarbonato Trap Transparente 
1.08 X 3.66 m  o similar. Incluye  
accesorios y demas para su correcta 
instalacion y funcionamiento 

M2 24,16 105.703,75 2.553.379,79  86.677,08 2.093.771,42 18% 
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5 MUROS Y ACABADOS VARIOS     -   -  

5.1 
Levante de muro en bloque de cemento-
arena liso, con dimensiones de 0.09m x 
0.19m x 0.39m y pega con mortero 1:4 

M2 13,00 57.064,55 741.839,15  51.358,10 667.655,24 10% 

5.2 
Sobrecimiento en bloque macizo en 
0.09mx0.19mx0,39  aparejo citara y 
mortero de pega 1:4.con 4 hiladas 

ML 9,80 46.228,15 453.035,87  37.907,08 371.489,41 18% 

5.3 Pañete muros.  Mortero 1:3 M2 26,00 39.728,22 1.032.933,72  32.621,42 848.156,93 18% 

5.4 
Pañete sobrecimiento en .  Mortero 1:3 + 
impermeabilizante integral 

ML 19,60 30.089,82 589.760,47  25.576,35 501.296,40 15% 

5.5 
Suministro y aplicacion de estuco acrilico 
para interior y exterior 

M2 34,00 22.464,00 763.776,00  17.971,20 611.020,80 20% 

5.6 
Suministro y aplicación de pintura en vinilo 
tipo 1 exterior, tres manos 

M2 34,00 20.149,00 685.066,00  16.119,20 548.052,80 20% 

        -   -  

6.1 

Suministro e instalacion de malla 
eslabonada calibre 10.5 ojo 6, incluye 
tuberia galvanizada D=2", incluye doblez, 
aros y soporte metalico en la base del 
tubo. 

M2 20,00 134.967,98 2.699.359,60  110.673,74 2.213.474,87 18% 

7 PISOS Y GUARDAESCOBAS     -   -  

7.1 

Suministro e instalacion de piso en 
baldosa ceramica de 0,6m x0,60, incluye 
el guardaescobas y todos los materiales 
para su correcta instalacion y 
funcionamiento. 

M2 18,00 115.058,30 2.071.049,40  92.046,64 1.656.839,52 20% 

7 OTROS     -   -  

7.1 
Mesones en concreto para zona de 
lsecado de muestras de suelo en dos 
alturas 0.90m y 0,45m, incluye machones  

ML 13,00 187.949,00 2.443.337,00  154.118,18 2.003.536,34 18% 

             

  COSTO TOTAL DIRECTO     30.884.214,32   25.363.555,64 18% 

  ADMINISTRACION      8.338.737,87   6.848.160,02 18% 

  IMPREVISTO      -   -  

  UTILIDAD     1.544.210,72   1.268.177,78 18% 

             

  SUBTOTAL      9.882.948,58   8.116.337,80 18% 

  IVA / U     293.400,04   240.953,78 18% 

             

  COSTO TOTAL INDIRECTO     10.176.348,62   8.357.291,58 18% 

             

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO     41.060.562,93   33.720.847,22 18% 

 
Al revisar los precios de ofertaos versus los precios de referencia se evidencia que no 
sobrepaso ningún precio, además de lo anterior de acuerdo lo detallado en la guía de Colombia 
compra eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas y a la metodología detallada 
en la presente evaluación, se evidencia que la oferta está acorde a los parámetros normales, 
por ende, se considera como CUMPLE con todos los requisitos económicos solicitados. 
 
2.3 Verificación TÉCNICA, SST Y AMBIENTALES:  

 

CESAR AUGUSTO ALMENARES 
 

NECESIDAD CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES  

El proponente deberá allegar una 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal en la cual se 
certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán 
y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 

X  
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Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, se encargará de 
efectuar el manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) con gestores 
autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros 
generados durante la obra a la Entidad. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando la 
procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre 
otros minerales) que se requieran para el 
desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, realizará el 
manejo de los vertimientos y control de los 
consumos de agua que se generen 
durante la construcción/adecuación. 

X  

 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente. 

X  

 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de gestión para el 
trabajo en espacios confinados de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente 

X  

 

Certificado de implementación del SG-
SST firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST: 

 X NO firmada por 
profesional SST 

Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas y licencia 
de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional Responsable del SG-SST. 

 X 

NO presenta 
profesional 
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PROFESIONAL SST  X 
No cumple 
experiencia 
certificada 

PERSONAL MÍNIMO DE OBRA    

Residente de obras X   

Profesional SST  X 
No cumple 
experiencia 
certificada 

Operario de trabajo en alturas  X No aporta 

Experiencia mínima X   

 
CONCLUSIÓN:  
EL OFERENTE DEBE SUBSABAR 

 
EN ORDEN DE ELEGIBILIDAD SE EVALUA AL SIGUIENTE OFERENTE: 
 
3.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

EMPRESA CUMPLE NO CUMPLE 

GAMA INGENIERÍA SAS Nit: 
901656067 

 X 

  

Falta documento que acredite la situación militar definida 
Falta certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 

 

3.2 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ECONOMICOS:  
 
a) Oferta económica: 

 
      PRECIO DE REFERENCIA  OFERTA ECONOMICA % 

DES
CUE
NTO 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNI
DA
D 

CANT
IDAD 

VR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 VR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 

Demolicion de muros en bloque de cemento 
de deposito de oxigeno existente, incluye 
pañete y enchape, incluye retiro de 
escombros 

M2 2,00 27.649,44 55.298,88  21.000,00 42.000,00 24% 

1.2 

Demolicion de plantilla y plaquita en concreto 
deposito de oxigeno y meson existente en 
zona de secado de muestras E= 0,05 - 0,08 

mts existentes, incluye retiro de escombros 

M2 4,00 30.414,38 121.657,52  30.414,38 121.657,52 0% 

       -   -  

2.1 
Excavación manual, incluye retiro y 
disposición final sobrantes 

M3 1,20 37.549,05 45.218,44  37.549,05 45.218,44 0% 

2.2 
Relleno en material seleccionado, 
compactada, considerando 0.50 mas 
alrededor de los muros 

M3 23,25 132.600,20 3.082.954,65  116.500,00 2.708.625,00 12% 

       -   -  

       -   -  

3.1.1 
Concreto  f´c= 14 Mpa Solados Fundaciones  
espesor = 0,05 m  

M3 0,24 653.027,02 156.726,48  653.027,02 156.726,48 0% 

3.1.2 Concreto f´c= 28 Mpa para zapatas M3 0,32 953.152,00 305.008,64  953.152,00 305.008,64 0% 

3.1.3 
Concreto f¨c= 28 Mpa para pedestales de 
0,25 x 0,25m 

M3 0,27 987.234,00 266.553,18  987.234,00 266.553,18 0% 

3.1.4 
Concreto f´c= 21 Mpa para viga cimiento 
corrida para muros de 0,25 x 0,25m 

ML 8,90 108.709,00 967.510,10  108.709,00 967.510,10 0% 

       -   -  
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3.2.1 
Concreto f´c= 21 Mpa para losa de 
contrapiso E=0,10M, incluye transporte, 

formaleta, vibrado y curado 

M2 16,40 99.793,10 1.636.726,59  80.000,00 1.312.096,00 20% 

3.2.2 
Concreto f´c= 21 Mpa para bordillo 
perimetral de 0,30 x 0,20, incluye transporte, 
formaleta, vibrado y curado 

ML 14,00 112.953,67 1.581.351,38  90.000,00 1.260.000,00 20% 

3.2.3 
Concreto f´c= 28 Mpa para columnas de 
0,1x0,2 

ML 1,50 76.501,30 114.751,95  76.501,30 114.751,95 0% 

3.2.4 
Concreto f´c= 28 Mpa para alfagia  y 
redoblon  de 0,07*0,20 

ML 14,90 76.139,20 1.134.474,08  65.000,00 968.500,00 15% 

3.3 ACERO REFUERZO     -   -  

3.3.1 

ACERO REFUERZO FIGURADO FY= 420 
Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 
transporte con descarga, transporte interno, 
alambre amarre, certificados y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales. 

KG 55,75 9.778,95 545.176,46  9.778,95 545.176,46 0% 

4 ESTRUCTURA  METÁLICA  DE CUBIERTA    -   -  

4.1 

Suministro e instalacion de base metalica 
para soporte y anclaje a pedestales de 
columnas, incluye corte, soldadura, pernos, 
tuercas, arandelas 

UN
D 

3,00 256.739,42 770.218,26  200.000,00 600.000,00 22% 

4.2 
Suministro e instalacion de columnas en 
pelfil en C Gr50 100 x 50 x 1.5mm  
encajonado, incluye pinura anticoorosiva  

UN
D 

3,00 208.260,61 624.781,83  200.000,00 600.000,00 4% 

4.3 

Suministro e instalacion de estructura 
metalica para cubierta con perfiles en C Gr50 

100 x 50 x 1.5mm, de las cuales la 
acentadera va encajonada, el resto de pares 
en perfil en c cada 1.2m, las correas en perfil 
cuadrado 50x50x2mm hr 50 

kg 
150,0

0 
24.666,76 3.700.014,50  18.000,00 2.700.000,00 27% 

4.4 

Suministro e instalacion de pintura epoxica 
para cerchas y columnas metalicas, incluye 

lijado y equipos necesarios para su correcta 
colocacion 

ML 68,66 25.375,10 1.742.254,37  20.000,00 1.373.200,00 21% 

4.5 

Suministro e instalación de cubierta en Teja 
Policarbonato Trap Transparente 1.08 X 3.66 
m  o similar. Incluye  accesorios y demas 
para su correcta instalacion y funcionamiento 

M2 24,16 105.703,75 2.553.379,79  100.000,00 2.415.600,00 5% 

5 MUROS Y ACABADOS VARIOS    -   -  

5.1 
Levante de muro en bloque de cemento-
arena liso, con dimensiones de 0.09m x 
0.19m x 0.39m y pega con mortero 1:4 

M2 13,00 57.064,55 741.839,15  57.064,55 741.839,15 0% 

5.2 
Sobrecimiento en bloque macizo en 
0.09mx0.19mx0,39  aparejo citara y mortero 

de pega 1:4.con 4 hiladas 

ML 9,80 46.228,15 453.035,87  46.228,15 453.035,87 0% 

5.3 Pañete muros.  Mortero 1:3 M2 26,00 39.728,22 1.032.933,72  32.000,00 832.000,00 19% 

5.4 
Pañete sobrecimiento en .  Mortero 1:3 + 
impermeabilizante integral 

ML 19,60 30.089,82 589.760,47  25.000,00 490.000,00 17% 

5.5 
Suministro y aplicacion de estuco acrilico 
para interior y exterior 

M2 34,00 22.464,00 763.776,00  20.000,00 680.000,00 11% 

5.6 
Suministro y aplicación de pintura en vinilo 
tipo 1 exterior, tres manos 

M2 34,00 20.149,00 685.066,00  20.149,00 685.066,00 0% 

       -   -  

6.1 

Suministro e instalacion de malla eslabonada 
calibre 10.5 ojo 6, incluye tuberia 
galvanizada D=2", incluye doblez, aros y 
soporte metalico en la base del tubo. 

M2 20,00 134.967,98 2.699.359,60  100.000,00 2.000.000,00 26% 

7 PISOS Y GUARDAESCOBAS    -   -  

7.1 

Suministro e instalacion de piso en baldosa 
ceramica de 0,6m x0,60, incluye el 
guardaescobas y todos los materiales para 
su correcta instalacion y funcionamiento. 

M2 18,00 115.058,30 2.071.049,40  100.000,00 1.800.000,00 13% 

7 OTROS    -   -  

7.1 
Mesones en concreto para zona de lsecado 
de muestras de suelo en dos alturas 0.90m y 
0,45m, incluye machones  

ML 13,00 187.949,00 2.443.337,00  110.000,00 1.430.000,00 41% 

            

  COSTO TOTAL DIRECTO    30.884.214,32   25.614.564,80 17% 

  ADMINISTRACION     8.338.737,87   6.915.932,50 17% 

  IMPREVISTO     -   -  

  UTILIDAD    1.544.210,72   1.280.728,24 17% 

            

  SUBTOTAL     9.882.948,58   8.196.660,74 17% 

  IVA / U    293.400,04   243.338,37 17% 
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  COSTO TOTAL INDIRECTO    10.176.348,62   8.439.999,10 17% 

            

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO    41.060.562,93   34.054.563,90 17% 

 
Al revisar los precios de ofertaos versus los precios de referencia se evidencia que no 
sobrepaso ningún precio, además de lo anterior de acuerdo lo detallado en la guía de Colombia 
compra eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas y a la metodología detallada 
en la presente evaluación, se evidencia que la oferta está acorde a los parámetros normales, 
por ende, se considera como CUMPLE con todos los requisitos económicos solicitados. 

 
3.3 Verificación TÉCNICA, SST Y AMBIENTALES:  

 

GAMA INGENIERIA SAS 
 

NECESIDAD CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES  

El proponente deberá allegar una 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal en la cual se 
certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán 
y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, se encargará de 
efectuar el manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) con gestores 
autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros 
generados durante la obra a la Entidad. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando la 
procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre 
otros minerales) que se requieran para el 
desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación. 

X  

 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, realizará el 
manejo de los vertimientos y control de los 
consumos de agua que se generen 
durante la construcción/adecuación. 

X  
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Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente. 

X  

 

Certificación emitida por el oferente y 
firmada por el representante legal en 
donde se manifieste que la empresa 
cuenta con el Programa de gestión para el 
trabajo en espacios confinados de 
acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente 

X  

 

Certificado de implementación del SG-
SST firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST: 

 X 

NO APORTA 

Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas y licencia 
de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional Responsable del SG-SST. 

 X 

NO APORTA 

PROFESIONAL SST  X NO APORTA 

PERSONAL MÍNIMO DE OBRA    

Residente de obras  X No aporta 

Profesional SST  X No aporta 

Operario de trabajo en alturas  X No aporta 

Experiencia mínima  X 

No aporta 
certificación donde 
se evidencia le área 

intervenida 

 
CONCLUSIÓN:  
EL OFERENTE DEBE SUBSABAR 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo expuesto, el Comité manifiesta al subdirector (e) del Centro Agropecuario y de 

Biotecnología del Sena Regional Córdoba, en el proceso MC-RCDB-027-2024, manifiesta que los 

oferentes deben SUBSANAR los documentos solicitados. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACI

ÓN VIRTUAL 
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ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCI

A/ EMPRESA 

APRUEB

A  

(SI/NO) 

OBSERVACI

ÓN 

FIRMA O 

PARTICIPACI

ÓN  

KATERINE DAGUER 
SUAREZ CABP SI 

  

MARIA ANGELICA 
PADILLA M 

CABP 
 

SI 

 
 

LOREN FERNÁNDEZ  CABP SI 
  

IVAN RICARDO 
JIMENEZ PATERNINA 

CABP SI 
  

MARIA DEL MAR 

PEREZ DIAZ CABP SI 
  

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en 
este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

ANEXOS 

 

 

 


