REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
NIT No. 806.004.900-6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE AROYOHOMDO	D E S G L O S E A . U . I . FECHA : 2024

CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

COSTO DIRECTO DE OBRA	**$ 3.587.450.044,00**
COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 4.706.567.607,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	**6**

I. ADMINISTRACIÓN

1. PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL	SALARIO	FACTOR PREST.	% DEDICACIÓN	SALARIO + PRESTACIONES	% SOBRE COSTO DIRECTO
DIRECTOR DE OBRA	7.568.460,00	1,58	50,00%	35.874.500,00	1,00%
RESIDENTE DE OBRA	5.033.026,00	1,58	100,00%	47.713.086,00	1,33%
INGENIERO ESTRUCTURAL	5.865.556,00	1,58	20,00%	11.121.095,00	0,31%
INGENIERO ELECTRICO	5.865.556,00	1,58	20,00%	11.121.095,00	0,31%
ARQUITECTO	5.865.556,00	1,58	20,00%	11.121.095,00	0,31%
ESPECIALISTA EN SST	5.033.026,00	1,58	100,00%	47.713.086,00	1,33%

2. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

PERSONAL	SALARIO	FACTOR PREST.	% DEDICACIÓN	SALARIO + PRESTACIONES	% SOBRE COSTO DIRECTO
CONTADOR	3.330.122,00	1,58	50,00%	15.784.780,00	0,44%
SECRETARIA	1.660.856,00	1,80	100,00%	17.937.250,00	0,50%

3. IMPUESTOS Y GARANTIAS

IMPUESTOS	% SOBRE COSTO TOTAL	VALOR SOBRE COSTO TOTAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
COSTOS DE LEGALIZACION	12,60%	593.005.492,00	16,53%
Estampilla Pro - Cultura	**2,00%**		
Estampilla Pro - Adulto Mayor	**4,00%**		
Estampilla Pro - Udenar	**0,50%**		
Fondo de seguridad ciudadana	5,00%		
reteica	0,9%		
POLIZA	0,20%		

4. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD O MESES	VALOR UNITARIO	VALOR SOBRE COSTO TOTAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	6,00	837.072,00	5.022.430,00	0,14%
CAMPAMENTO	1,00	6.457.410,00	6.457.410,00	0,18%
ALQUILER DE VEHICULO	6,00	2.511.215,00	15.067.290,00	0,42%
GASTOS OPERACIONALES OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS)	6,00	358.745,00	2.152.470,00	0,06%
COMUNICACIONES	6,00	119.582,00	717.490,00	0,02%
ENSAYOS DE LABORATORIO				
TOMAS DE DENSIDADES (CONO Y ARENA)	4,00	269.059,00	1.076.235,00	0,03%
TOMA DE CILINDROS	42,00	25.625,00	1.076.235,00	0,03%
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	1,00	2.152.470,00	2.152.470,00	0,06%

III. UTILIDAD

UTILIDAD	5,00%

II. IMPREVISTOS

IMPREVISTOS	2,00%

RESUMEN

ADMINISTRACIÓN	23,00%
UTILIDADES	5,00%
IMPREVISTOS	2,00%
TOTAL	**30,00%**

JORGE GONZALEZ PEREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura
Agropecuaria y Medio Ambiente