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;C‘)RGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - SUBSECRETARIA OPERATIVA
INFRAESTRUCTURA FISICA — DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

1 @ESGRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO
11: Datos Generales del proceso que se pretende adelantar.
MéDALIDAD CONTRACTUAL: Régimen Especial - Ley 489 de 1998

'OBJETO: APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTARNA, CON EL SUMINISTRO DE
MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

PRESUPUESTO (VALOR):

El alor del presente convenio sera por maximo de NOVENTA'Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L
(§98.0GO.GOG), representados en los siguientes aportes en especie:

Cemento. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 1.529 sacos de 50 kilogramos.

Varillas. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méxima de 377 de unidades de acero corrugado de
~diametro 1/2” (5,964 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros, una cantidad maxima de 896 de
‘unidades de acero corrugado de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros
y una cantidad maxima de 1359 de unidades de acero corrugado de didmetro 1/4” (1,49 kg/unidad)
suministrados en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podran disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctien
al giza, pero las cantidades méximas de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los precios
‘de los mismos fluctlen a la baja. Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento, estas
fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento — VIVA — mes
a mes.

Egte aporte del Departamento se hara con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo sera de SIETE (7) meses, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente convenio. Este plazo incluye la
celebracion de los procesos de seleccién de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo de ejecucion
d§>§ proyecto presentado por el Municipio asociado. En todo caso la totalidad de entrega de materiales
debera realizarse en la vigencia del presente convenio.
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1.2.  Descripcion de la Necesidad

El Departamento de Antioquia le apunta a la construccién de una agenda desde los principios de vida,
la equidad y la unidad, para asi reconocer objetivos comunes y sumar esfuerzos que se traduzcan en
obras, hechos e impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible, tanto de las poblaciones que
habitan el departamento, como de sus territorios.

Debido a las condiciones topograficas del Departamento de Antioquia, al crecimiento de la poblacién y
a los pocos recursos econdémicos con los que cuentan los municipios, el deterioro de las vias terciarias
es cada vez mayor,; acrecentandose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se
presenten problemas de transitabilidad, afectando la dinamica social y econémica de los pobladores; lo
que conlleva a realizar acciones preventivas y de una oportuna intervencion frente a eventuales
problemas que interrumpen la transitabilidad, contribuyendo de esa manera a la conectividad entre
comunidades y municipios.

Antioquia por su ubicacion geogréfica y por su topografia, presenta un régimen de liuvias en gran parte
de su territorio superior a los 1500 mm por afio. La lluvia, es el principal agente de deterioro de las
carreteras, ya que generan erosion y deterioro de la superficie de rodadura y obras anexas, esto se
puede mitigar con un adecuado mejoramiento.

En aplicacién de los criterios relacionados a la Constitucion y en la ley, se tiene como una de las
obligaciones de los municipios del Departamento de Antioquia, velar por el mantenimiento y
conservacion de la red vial terciaria. Lo anterior, obliga a los entes municipales a que gestionen ante
Organismos Gubernamentales y Privados recursos que permitan alivianar un poco la carga de estos.

El Municipio, como ente territorial, tiene el conocimiento especifico y sus funcionarios tienen la experticia
necesaria para entender las necesidades del territorio y sus habitantes, de manera que pueden
identificar cudles son las acciones mas efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas y las
condiciones de competitividad de la region.

Las experiencias propias de las comunidades que habitan cerca de las vias y de las Administraciones
Municipales, resultan efectivas al momento de generar empleo, obras de buena calidad, gobernabiltad
y sobre todo un alto sentido de pertenencia del patrimonio publico, por cuanto este convenio es para
beneficio y disfrute de las comunidades y el Municipio cooperante.

Es por ello que el Departamento de Antioquia a fravés de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
mediante Convenio Interadministrativo, quiere brindar el apoyo en especie al Municipio de SAN JOSE
DE LA MONTANA para contribuir en el desarrollo de las obras que se ejecutaran dentro del proyecto
de mejoramiento de vias terciarias buscando la calidad de vida de los habitantes, la transitabilidad
vehicular y el mejoramiento integral rural.

El proyecto que se pretende apoyar tiene como alcance fa intervencién de las siguientes vias terciarias:

e Potrerito (05658VT018)
o ElI Congo (05658VT033)
o San José - Camburé (05658VT1024)
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Lés cuales representan 280 metros lineales de vias terciarias

'Los entes territoriales estan obligados a llevar a cabo la construccién y mantenimiento de Ia
Jinfraestructura propia o de la cual se benefician. Dichas obras se ejecutaran de acuerdo con el diagrama
en perfil de las obras a ejecutar presentado por el municipio en el acta de Priorizacion, las cuales, segun
el municipio, responden a la necesidad y a la realidad del sector donde se van a ejecutar.

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor,
dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accién de la Entidad y al Plan
Anual de Adquisiciones. En ejercicio del articulo 209 de la Constitucion Politica y los principios generales
establecidos en la Ley 80 de 1993y la Ley 1437 de 2011, las relaciones convencionales deben observar
‘las/mismas actuaciones previas de la contratacion ordinariay se atiende lo dispuesto por el Consejo de
Estado — Seccion Tercera — radicado 17860 de 2010 en cuanto a que cuando los convenios contienen
prestaciones de orden econémico, son susceptibles de recibir las mismas consideraciones y
aplicaciones de la contratacion ordinaria.

Mediante oficio del 16 de septiembre de 2024, el alcalde del Municipio de SAN JOSE DE LA MONTARNA,
pﬁ!ﬁantea al Secretario de Infraestructura Fisica, la posible alianza para la ejecucién de un proyecto de
mejoramiento de vias terciarias del Municipio, mediante la ejecucion de pavimento rigido, donde el apoyo
de la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia esta dado en materiales como
cemento y acero de refuerzo.

La% vias a intervenir por parte del Municipio son de orden terciario, razén por la cual y de conformidad
con las leyes 105 de 1993 y 1228 de 2008 y las Ordenanzas 4 de 1966, 4 de 1977 y 6 de 1992, son vias
cuya titularidad es del Municipio, por lo que fueron priorizadas por éste, para ser intervenidas.

El Departamento de Antioquia a traves de la Secretaria de Infraestructura Fisica, mediante la suscripcion
de convenio interadministrativo, quiere apoyar al Municipio de SAN JOSE DE LA MONTARNA en su plan
de mejoramiento de vias terciarias, buscando la calidad de vida de los habitantes y la transitabilidad
vehicular. El apoyo se refiere al aporte en materiales (cemento y acero), pero sera el municipio, el que
adelante la contratacion y ejecucion en la cual, el Departamento de Antioquia a través de la supervision,
ejercera control de los recursos entregados.

El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de lared vial rural del municipio de
SAN JOSE DE LA MONTANA, en las vias descritas en el acta de priorizacion, por lo que la
‘estructuracion, planeacion contratacion y ejecucién es de responsabilidad exclusiva del municipio
asociado. Dicho proyecto, de acuerdo con lo manifestado por el municipio tiene un costo de
DOSCIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS M.L ($ 231:493.580) de los cuales el municipio aporta CIENTO TREINTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L
($ 138.289.769). y el Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, aportara en
especie materiales cuya cantidad méxima no excedera el valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS M.L ($98.000.000).

(%)
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De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre el Departamento y su proveedor VIVA, los
precios de los materiales pueden sufrir variaciones, por ellos Las cantidades de materiales podran
disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctlien al alza, pero las cantidades maximas
de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los precios de los mismos fluctiien a la baja.,
Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento.

En todo caso, el municipio garantizara el cumplimento de la totalidad de la longitud establecida en la
ficha de priorizacion de tal forma que sea funcional y completa.

Por lo anterior y obrando en coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Por Antioguia Firme”,
especificamente en su Linea 3 “Inversion desde la confianza”, Componente 3.1: Infraestructura para
la equidad y competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura estratégica para la conexién e integracion
territorial, es voluntad de la Administracion Departamental apoyar al Municipio de SAN JOSE DE LA
MONTANA con el desarrollo de proyectos integrales de mejoramiento de vias terciarias a través de la
construccién de pavimento rigido; para lo cual se pretende suscribir Convenio Interadministrativo con
dicho ente territorial, para el suministro de materiales (cemento y acero) a través del contrato No.
4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA

1.3. Ubicacién del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

1.3.1 Departamento

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme

LINEA ESTRATEGICA: 3 - Inversién desde la confianza

COMPONENTE: 3.1 — Infraestructura para la equidad y la competitividad

PROGRAMA: 3.1.2. — Infraestructura estratégica para la conexién e integracién territorial.

1.3.1. Municipio de SAN JOSE DE LA MONTARNA

PLAN DE DESARROLLO: POR SAN JOSE CREZCAMOS INNOVANDO 2024-2027

LINEA: 1. Crezcamos en la economia
PROGRAMA: 6. Construccion de placa huella las vias terciarias
PROYECTO: Gestionar recursos para la construccion de sistemas tipo placa huellas en

] las vias terciarias del municipio.
CODIGO DE REGISTRO: 2024056580021

1.4. Competencia del organismo para adelantzar el proceso

El Secretario de Infraestructura Fisica es competente para adelantar el presente proceso, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental No. 2021070000528 del 01 de febrero de
2021, expedido por el Gobernador de Antioquia, donde se delega la competencia en los Secretarios de
Despacho, para celebrar Convenios interadministrativos, en relacion con la mision, objetivo y funciones
corporativas, establecidas el Decreto con fuerza de ordenanza 2020070002567 del 5 de noviembre de

4
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Infreestructura Fisica, pretende brindar un apoyo en especie al Municipio, para que este construya

20, modificado por las ordenanzas 023 de 2021 y 07 de 2022, asi:

Ai?TiCULO 97°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA.

i Son funciones de la Secretaria de Infraestructura Fisica las siguientes:

o 1. Formulary adoptar politicas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de transporte

y habitat para la construccion, mejoramiento y mantenimiento de los distintos sistemas o modos
de transporte que se requieran para el desarrollo de las actividades econdmicas, productivas y
sociales del departamento.

2. Propiciar el mejoramiento y expansion de la infraestructura vial, cables aéreos, otros modos de

transporte y espacios publicos como medio para apoyar la integracién social de los habitantes
del departamento de Antioquia.

3. Coordinar con las entidades del orden territorial, nacional y de origen publico privado la
construccion, mantenimiento y operacion de la red vial departamental y la realizacion o
cofinanciacion conjunta de obras de infraestructura fisica.

4. Formular y hacer seguimiento al plan estratégico de la Secretaria de Infraestructura Fisica

De acuerdo con la delegacion en materia de contratacion y suscripcion de Convenios, la Secretaria de
Infraestructura Fisica, mediante su titular, LUIS HORACIO GALLON ARANGO es competente para
su< cribir este Convenio interadministrativo.

reccion de Proyectos Especiales - Funciones Generales:

1. Adelantar procesos de apoyo, asesoria y gestién con instancias publicas y privadas para la
ejecucion de proyectos especiales de caracter municipal.

2. Desarrollar con las demas direcciones de la Secretaria, los procesos contractuales que se

requieran para la realizacién de proyectos especiales y obras fisicas de caracter municipal.

3. Coordinar las acciones necesarias para que los proyectos especiales generen desarrollo

economico y social en los territorios y mejoramiento de la calidad de vidade sus habitantes.

4. Apoyar a los municipios en la ejecucion de proyectos especiales de caracter estraiégico, de
acuerdo con las politicas establecidas en el plan de desarrollo departamental y en los de los
municipios. :

'1.5. Laforma de satisfacer la necesidad

nunicipio de SAN JOSE DE LA MONTANA tiene la necesidad de adelantar el mejoramiento de vias
ciarias que estan a su cargo, incluidas en el acta de priorizacion para la ejecuciéon de pavimento
ido. El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica se encuentra en capacidad
apoyar la construccion de pavimento rigido con un aporte en especie de materiales mediante la
cripcidn de un convenio interadministrativo en el que se aunen esfuerzos para tal fin en los términos
marco juridico aplicable a ambos entes territoriales.

— N

aves del presente convenio interadministrativo, el Departamento de Antioquia — Secretaria de

5
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pavimento rigido en las vias priorizadas que son de especial importancia, no solo para salvaguardar el
estado actual de las mismas, sino para prevenir accidentes, mejorar los tiempos de comunicacion, y la
generacion de empleo durante el tiempo que dure el contrato a las comunidades aledafias a las vias,
creando con ello un sentido de pertenencia frente a las mismas.

De este modo, mediante la suscripcién de un convenio interadministrativo de las caracteristicas
seflaladas en este documento, le correspondera al Departamento participar del proyecto con el aporte
en especie de acero y cemento, y el Municipio por su parte sera el responsabie de la ejecucién material
de todas las actividades del proyecto de mejoramiento de sus vias terciarias; ademas, hara su direccién
técnica, realizara la supervision y demas controles que garanticen la adecuada destinacién de los
aportes del Departamento, el cumplimiento del objeto, alcance del convenio y la calidad de los trabajos.

2. EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES
2.1. Objeto

APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO
DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

2.1.1. Alcance del Objeto

El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, a través de este convenio
entregara al Municipio de SAN JOSE DE LA MONTANA, el siguiente material:

El proyecto busca alcanzar los siguientes resultados:

- El proyecto presentado por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial terciaria,
mediante la ejecucion de 0.28 Kilometros de pavimento rigido en vias terciarias priorizadas y
relacionadas en el acta de Priorizacidon presentada por el Municipio. Por lo que la estructuracién,
planeacién y ejecucion es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado y por lo tanto
garantizara que los materiales entregados por parte del Departamento de Antioquia seran de
uso exclusivo en las vias priorizadas en el proyecto presentado

- Hacer entrega de las cantidades de los materiales relacionados a continuacion, a través del
contrato 4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, sin
que éstas superen un valor total de noventa y ocho millones de pesos m.l ($98.000.000):

Cemento: se entregara una cantidad de hasta 1.529 sacos de cemento (50 kg) de acuerdo con
el proyecto presentado por el municipio.
Acero de refuerzo: Se entregara una cantidad total de hasta 377 unidades de acero corrugado
de diametro 1/2” (5,964 kg/unidad), 896 unidades de acero corrugado de diametro de 3/8” (3,36
kg/unidad), y 1359 unidades de acero corrugado de 1/4” (1,49 kg/unidad) de acuerdo al proyecto
presentado por el municipio.

- Todavez que, en el contrato de mandato suscrito con VIVA los precios de los materiales pueden
sufrir variaciones, éstos seran entregados de la siguiente manera:

6
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Cuando hay aumento en los precios de los materiales: Se entregara la cantidad de materiales
establecida en el parrafo anterior, sin superar el valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS M.L ($98.000.000). Por lo que el Municipio asociado garantizara la disponibilidad del
cemento y el acero complementarios a los aportados por el Departamento, necesarios para la
ejecucion de las obras.

Cuando el precio de los materiales disminuye: La cantidad de materiales a entregar tendra
como limite las establecidas en el parrafo anterior. Si llegare a quedar saldo, éste seré a favor
del Departamento.

No obstante, el cumplimiento de! alcance del proyecto presentado por el Municipio no dependera
de la cantidad de material que el Departamento de Antioquia pueda entregar, teniendo en cuenta
gue dicha cantidad sera definida de acuerdo con la fluctuacién de los precios de material a
entregar, de acuerdo con lo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito por el
Departamento de Antioquia con VIVA. Sin embargo, el municipio garantizara que la obra que
se logre ejecutar se ajuste a las exigencias técnicas, sea funcional, se garantice su
estabilidad y esté completamente confinada.

ara el desarrollo del presente objeto, EL MUNICIPIO deberd ejecutar las actividades en las cuales sea

necesario el material entregado por el DEPARTAMENTO, y las demas necesarias relacionadas en el
presupuesto, durante el tiempo que dure el convenio, directamente o a través de contratos celebrados

para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley que le apliquen.

El acta de priorizacion de vias con todos sus anexos, diligenciada y presentada por el municipio y los

demas documentos que den cuen‘{a de las especificaciones del proyecto a ejecutar, hacen parte integral
de! presente convenio.,

;2.s2. Especificaciones técnicas del convenio a celebrar

Lac actividades técnicas que se ejecutaran en virtud del presente convenio se deben desarrollar de
‘conformidad con lo definido en el acta e priorizacion.

Se 3Un lo contemplado en el acta de Priorizacion, se realizara el mejoramiento de VIAS TERCIARIAS,
‘mediante la construccion de pavimento rigido; para lo cual la Secretaria de Infraestructura Fisica

suministrara cemento y acero a través del contrato interadministrativo No 4600017445 de 2024
cele=brado con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya vigencia de acuerdo con el plazo es
e! 1 de diciembre de 2025, con las caracteristicas técnicas descritas a continuacion:

ng mento gris portland tipo I: Normal, destinado a usos generales: estructuras, pavimentos, bloques,
tubos. El cemento que se suministraré seré para uso estructural de calidad y caracteristicas uniformes
que no pierdan resistencia por almacenamiento en condiciones normales. Se suministraré en sacos de

50 kg.

Ufildad de mediday Valor: La unidad de medida seré por sacos de cemento de 50 kg.

Su valoracion sera de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,

ag%cual se le sumara el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

~J1
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Acero: El acero que se suministrara sera varillas de acero corrugado que cumple todas las normas de
calidad y técnicas que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, en especial la Norma NTC 161.
Las varillas se denominarén por el nimero que corresponde al didmetro nominal de éstas, expresado
en el numero de octavos de pulgadas (Ejemplo: No. 3 = @3/8").

Unidad de medida y Valor: La medida de acero de refuerzo sera la unidad (varillas de 6 metros cada
unidad).

Su valoracién sera de acuerdo a los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioguia - VIVA,
al cual se le sumara el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Tabla de equivdencias de acero

Designacion Varilla diametro (en pulgadas) | Peso (Kg/barra de 6 metros)
No. 2 V4" 1,49

No. 3 3/8” 3,36

No. 4 123 5,964

No. 5 5/8” 9,312

No. 6 Y 13,41

No. 7 7/8” 18,252

No. 8 1” acero liso 23,838

Seréa responsabilidad del Municipio asociado:

- El descargue del material y transporte hasta el sitio donde se ejecuten las obras.
- Almacenamiento, manipulacion, cuidado, custodia y buen uso del material entregado y recibido.

2.2.1. Adquisicion de bienes

El mejoramiento de vias terciarias mediante la ejecucion de las actividades correspondientes a la
construccién de pavimento rigido, se realizara sobre vias del municipio asociado, quien mantendra la
competencia sobre las mismas, por lo que el Departamento de Antioquia no recibira bienes o servicios
en gue deban clasificarse como activos fijos a su cargo.

2.2.2. Reguerimientos ambientales

Durante la ejecucion de las obras, el Municipio debera organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no s6lo con los requerimientos técnicos establecidos, sino
con las disposiciones contenidas en el Codigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811 de
1974, 1a Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad
ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucion de las obras.

El Municipio dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.
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debe tener en cuenta las directrices expedidas para la proteccién y conservacion de la naturaleza,
re las cuales estan: ‘

Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo

uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del

Departamento de An‘s;oqma
{ 20 nediante fa cual se institucionaliza el Programa "Basuiz Coro enel

Departamento de Ant;oqusa en el cual se establecen COmMo acciones, entre otras fa de

prevenir y reducir la generacion de residuos

Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Publica para promover el uso

de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.

Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra

Eficiente.

Municipio se compromete a realizar todos los tramites necesarios que apliguen ante la autoridad
biental competente y en consecuencia, sera de su estricta responsabilidad la reparacion de los dafios
blégicos derivados por la inobservancia de las disposiciones y recomendaciones ambientales.

.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

ara las actividades derivadas del convenio, el Municipio debera disponer de todos los elementos de

teccion personal (EPP), dotacion y sefializacién, salud en el trabajo y todo lo establecido en las
mas que regulan eltema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estan:

o Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”

e Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el trabajo”

¢ Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

o Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.
Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

o Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

general todas las demés normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
sesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

Municipio ejecutor debera garantizar, en caso de que la ejecucién sea directa o exigir y verificar,
ndo la ejecucion de las actividades sea indirecta, el cumplimiento de las normas de Seguridad y
ud en el Trabajo, asi como la entrega de elementos de proteccion personal de acuerdo con el nivel

e riesgo de la actividad, y la adopcion de los protocolos de bioseguridad necesarios para la realizacion
e las actividades incluidas en el proyecto cofinanciado.

.2.4 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
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El municipio como estructurador y ejecutor del proyecto es responsable de conocer y cumplir las politicas
y normas emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la ejecucién de las
obras; el Municipio debera organizar los trabajos que ejecute o contrate de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con las normas técnicas colombianas, sino con las
disposiciones contenidas en el marco juridico aplicable.

El incumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las obligaciones estipuladas en cada uno de
los permisos ambientales requeridos para la ejecucion del contrato, no sera imputable al departamento,
siendo el Municipio como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibles multas o sanciones.

2.2.5. Codificacion del bien, obra o servicio segtin las Naciones Unidas — UNSPSC

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica de acuerdo con la Guia para la
Codificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas, establecidos por Colombia Compra, los cuales
fueron previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Para la correspondiente codificacion podran utilizar el aplicativo dispuesto por Colombia Compra
Eficiente en el siguiente Link: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

Clasificacion: 72141103
Segmento:  72: Servicios de Edificacién, construccion de instalaciones y mantenimiento

Familia: 14: Servicios de construccion pesada
Clase: 11: Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
Producto: 03: Servicio de pavimentacién de calles y carreteras

Clasificacion: 30111601
Segmento:  30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacién, Construccién y Obras

Civiles
Familia: 14: Hormigon, cemento y yeso
Clase: 16: Cemento y Cal
Producto: 01: Cemento

Clasificacién: 30102403
Segmento:  30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacién, Construccion y Obras

Civiles
Familia: 10: Componentes estructurales y formas basicas
Clase: 24: Varilla

Producto: 03: Varillas de hierro
2.3. Asociados

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica y Municipio de SAN JOSE DE LA
MONTANA.
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Oi;*ganésmo Conveniante: El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.

Gdnveniante Ejecutor: Municipio de SAN JOSE DE LA MONTANA.

2.4. Plazo

o —

plazo del presente convenio interadministrativo sera de SIETE (7) meses, contados a partir de la
~suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente convenio. Este plazo incluye la celebracion
~delos procesos de seleccion de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo de ejecucion del proyecto
~presentado por el Municipio asociado.

Lugar de ejecucion o entrega

La:, actividades relacionadas con el mejoramiento de vias terciarias se ejecutaran en las vias
priorizadas por la Administracion Municipal de SAN JOSE DE LA MONTANA vy las cuales se
éh cuentran descritas en el acta de Priorizacién.

La|entrega de los materiales se realizara directamente por la Secretaria de Infraestructura Fisica, a
través de VIVA, como contratista encargado de la gestién y el suministro de materiales, en la cabecera
urbana de los municipios que cuenten con ingreso vehicular. Para el caso de los municipios que no
cuenten con esta condicion se entregara en puerto.

Correré por cuenta del municipio beneficiado realizar el descargue del material, y dispconerlos en el
almacen municipal o en establecimientos publicos o en locales rentados por el municipio, para lo cual
el municipio debera controlar el recibo y entrega del material

Drc ho material sera entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargc al conirato
46 00017445 de 2024, suscrito con VIVA, dicha entrega sera de acuerdo a lo establecido en el numeral
'4.3. “Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales)”

Compromisos de los Convenientes
261 Compromisos del conveniente ejecutor (Municipio):

Garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto de acuerdo con lo definido en el acta de
priorizacion.

El Municipio goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica,
 |para realizar los procesos de contratacion necesarios para la ejecucion de las actividades del
| |convenio, para lo cual se debera tener en consideracion las normas establecidas para tal fin,
. | adicionalmente debera garantizar la supervision y/o interventoria y demas controles que garanticen
- |la correcta destinacion de los materiales suministrados por el Departamento, asi como la calidad y
| |ejecucion del proyecto.
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11.

12.

13.

Garantizar que los materiales entregados por el Departamento de Antioquia a través del presente
convenio, sean aportados como especie en el modelo de ejecucion que el municipio asociado
implemente.

Administrar el aporte en especie recibido del Departamento - Secretaria de Infraestructura Fisica,
dando informacion oportuna sobre la ejecucion del convenio interadministrativo y el avance de las
obras a su cargo al momento de solicitar la entrega de materiales o cada vez que la administracién
Departamental lo requiera de acuerdo con el formato que suministra la Direccion de Proyectos
Especiales de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Garantizar los recursos que sean necesarios para la ejecumon de las obras a su cargo en
cumplimiento del alcance de este convenio.

Verificar que el material entregado por VIVA, sea igual al solicitado a la Secretaria de Infraestructura
Fisica, y en caso de existir discrepancias deberé informar de manera inmediata dicha situacion, y/o
evitar el recibo de dichos materiales, so pena de incurrir en la obligacién de reintegro de los valores
que represente el material entregado de mas por VIVA y recibido por el Municipio.

Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia en cumplimiento del objeto
del convenio.

Allegar las garantias exigidas en el presente Convenio para efectos de legalizacion del mismo, asi
como en los eventos contractuales en que el ordenamiento juridico ordene la actualizacion o
extension de éstas.

Encontrarse al dia frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y
parafiscales, al momento de la suscripcion del convenio y debera estar a paz y salvo con los mismos
hasta su liquidacion. Destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia, de manera
exclusiva al alcance del proyecto. Los recursos aportados por el Departamento no podran ser
destinados para ningun fin diferente al establecido en el presente Convenio y por lo tanto deberan
ser estrictamente ejecutados en la forma acordada.

Presentar oportunamente los informes que el DEPARTAMENTO solicite, del mismo modo deberg
entregar un informe final de la obra ejecutada como parte de los insumos necesarios para la
liquidacion del convenio, el cual debera estar avalado por el supervisor del municipio y el alcalde
municipal y/o interventor.

Reintegrar a la tesoreria del Departamento de Antioquia el valor correspondiente a los materiales
recibidos que no sean adecuadamente ejecutados.

Cuando no haga entrega de la documentacion necesaria requerida que evidencie el cumplimiento
del objeto del convenio, reintegrara el valor total de los materiales entregados y recibidos.

Acoger los lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones de! Departamento de Antioquia, cuando
aplique o searequerido por DEPARTAMENTO.
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2 6.2 Compromisos del Departamento:

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el suministro y entrega de
los materiales objeto del presente Convenio Interadministrativo de Apoyo al Municipio.

2. Permitir que el Municipio asuma la ejecucién de los recursos aportados, de conformidad con el
objeto y alcance del Convenio Interadministrativo.

| 3. Revisarlosinformes elaboradosy presentados por el Municipio con el fin de verificar ia ejecucion
de los recursos cofinanciados para que hagan parte del expediente del convenio
interadministrativo.

4. Designar un supervisor para el convenio, encargado de verificar que los materiales entregados
por la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento, hayan sido invertidos en las vias
priorizadas por el municipio.

3.| FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN EL CONVENIO

Ell Articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que el Municipio como entidad
- fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
. de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cuitural de sus
he bitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes

Que, en desarrollo de los preceptos y propdsitos constitucionales antes referidos, se expidio la Ley 1551
de 2012, sobre modernizacién, organizacién y funcionamiento de los municipios, la cual previé entre
' otras, como funciones de éstos las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los
' servicios publicos. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progresc
municipal, ¢) la construccion y mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal.. d) Planificar
el desarmollo econémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinacién
con ofras entidades

Los convenios entre entidades publicas tienen fundamento en la Constitucion Nacional, con base en los
siguientes articulos: '

ARTICULO 2. Sonfines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo.
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Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De igual forma, el articulo 113 de la carta, permite el desarrollo del principio de la Colaboracién
Arménica, bajo la siguiente literalidad:

ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Piblico, la legislativa, la ejecttiva, y la judicial.

Ademas de los 6rganos que las integran existen otros, auténomos e independientes para el
cumplimiento de las demas funciones del Estado. Los diferentes 6rganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizacién de sus fines.

De conformidad con el Articulo 209 de la Constitucién Politica .de Colombia, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Atendiendo los preceptos del articulo 288 las competencias atribuidas a las entidades territoriales de
diferente orden territorial seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

La Ley 489 de 1998 ha desarrollado el marco constitucional para que las entidades territoriales hagan
posibles principios rectores del Estado Social de Derecho como la Colaboracién arménica y la
coordinacion entre las distintas entidades publicas. Aigunos de los fundamentos de dicha Ley, en el
propoésito de implementar Convenios de colaboracion son los siguientes:

El Articulo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracion,
las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Por su parte, el mismo compilado normativo establece en su regla formal 95 la posibilidad de asociacion
entre entidades de derecho publico. El Texto legal establece el siguiente tenor literal:

Articulo 95°- Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas ¢ de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

Las personas juridicas sin &nimo de lucro que se conformen por la asociacion exclusiva de sus
entidades publicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Codigo Civil y en las nommas
para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran integrados en la
forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveeran igualmente
sobre la designacion de su representante legal.
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anterior, es un claro desarrollo legal que permite el cumplimiento de los Fines del Estado, vertidos
el ya expuesto articulo segundo de la Constitucion Politica.

ngase en cuenta que tratandose de relaciones convencionales que involucran contenido patrimonial,
>ntualmente y frente a necesidades de actuacion que se desprendan del incumplimiento por parte
asociado, sera menester tener presente lo que el Consejo de Estado — Seccion Tercera - Radicacion
001-23-31-000-1998-00261-01(17860), 23 de junio de 2010. Consejero Ponente Mauricio Fajardo
mez, sentencio:

Sala considera oportuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los “convenios
>radministratives” cuando quiera que, como en el asunfo sub judice, involucran prestaciones
rimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos vinculantes
dicialmente exigibles en relacion con los que se predican de cualquier otro “acuerdo de dos 0 mas
tes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relacién patrimonial”, en los términos del
iculo 864 del Codigo de Comercio. ..

atencion a lo anterior y en relacién especificamente con lo que inferesa para el caso concreto, se
ode seflalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como caracteristicas
1cipales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contrafos en los términos del Cédigo de Comercio
ndo su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomia

co
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itractual; (iij) son contratos nominados puesto que estan mencionados en la ley; (iv) son contratos
vicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
allada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como si las tienen los contratos tipicos, por
mplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos
principio es la del Estatuio General de Contratacion, en atencion a que las partes que los celebran
1 entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten
tinentes del Codigo Civil y del Codigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacion de obligaciones
dicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comin a través de la realizaciéon de intereses
npartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la accion mediante la cual se deben ventilar las
rencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales....”

bida cuenta de que el municipio es el encargado de la ejecucion fisica que se derive del presente
venio, bien sea de forma directa o a través de un proceso convencional o contractual, es el municipio
ue esta obligado a darle plena observancia al articulo 39 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido de
> las obligadones juridicas suscritas por el Estado deben constar por escrito.

. |[EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
| |VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y
' |LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

Analisis del sector:




Cédigo: FO-M7-P6-022

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA | Version: 02

wamw;cm DE ANTIOQUIA CONVENIOS

4 6F COLDsE Fecha de aprobacion:

06/sept/2021

Teniendo en cuenta que es un convenio derivado del Contrato Interadministrativo con VIVA, se aplicara
su analisis del sector, dado que los materiales y precios que se entregaran al asociado, seran con cargo
a dicho contrato.

Ver Anexo No. 1 Andlisis del sector - Contrato Interadministrativo de mandato suscrito con VIVA
4.2. Valor del convenio:

El vaior del presente convenio sera por maximo de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L
($98.000.000), representados en los siguientes aportes en especie:

Cemento. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 1.529 sacos de 50 kilogramos.

Varillas. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méxima de 377 de unidades de acero corrugado de
diametro 1/2” (5,964 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros, una cantidad maxima de 896 de
unidades de acero corrugado de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros
y una cantidad maxima de 1359 de unidades de acero corrugado de diametro 1/4” (1,49 kg/unidad)
suministrados en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podran disminuir en el caso en el cual los precios de los mismo fluctien
al alza, pero las cantidades maximas de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los precios
de los mismos fluctGen a la baja. Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento, estas
fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento — VIVA — mes
a mes.

Este aporte del Departamento se hara con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

421 Presupuesto

Aporte del Departamento

El presupuesto detallado de mejoramiento se presenta en el Acta de Priorizacion elaborada por el
Municipio de SAN JOSE DE LA MONTANA, el cual contempla:

UNIDAD | CANTIDAD APORTES
TEM DETALLE maxiMa | PRECIO |pepaRTAMENTO
1 Cemento Saco 1.5629 $ 3549908 | $54.270.463,72
2 Varillas de acero corrugado de Unidad 377 $27.25262 | $10.274.238,53
diametro 1/2” ,
3 Varillas de acero corrugado de Unidad 896 $15.554,08 | $13.936.454,84
diametro 3/8”
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4 Varillas de acero corrugado de Unidad 1359 $7.340,90 | $9.976.276,40
I diametro 1/4” -

VALOR MATERIALES $ 88.466.433,49
Honorarios (4,5%) $ 3.980.989,51
IVA sobre los honorarios (19%) $756.388,01

; Valor materiales $ 93.203.811
[ VALOR MAXIMO APORTADO POR EL DEPARTAMENTO | $98.000.000 |
135 precios de los materiales aportados por el Departamento de Antioquia, son los establecidos en la
propuesta presentada por VIVA en el contrato 4600017445 de 2024, por lo que se le suma el 4,5% de

honorariosy el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

&l valor correspondiente al descargue y transporte hasta el sitio de las obras deben ser asumidos por
el Municipio. :

l',"kf.li’ —
€23

Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales):

B R
4]

ra la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerira la solicitud del municipio por escrito
y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecido por la Secretaria de Infraestructura
Fisica. ,

Las cantidades minimas de despacho deben ser tenidas en cuenta al momento de programar los
Qfedidos, con el propesito de cumplir con la entrega de forma oportuna, para el caso del cemento los
envios se realizan en vehiculos con capacidad de 9, 17, 18 y 35 toneladas, es decir 180, 340, 360 vy
700 sacos y para el caso de las varillas de acero los despachos minimos son desde 5 toneladas, en
caso de requerir menos material se debe esperar acople en la zona para consolidacion de carga.

Los materiales seran entregados por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA asi:

| 1e Una primera entrega, correspondiente al 33% del material, la cual se podra autorizar una
vez se aporten los siguientes documentos: El contrato y el Acta de inicio del contrato,
convenio o cualquier modelo de ejecucion que el Municipio haya implementade para la
construccion de la obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta de
inicio del presente convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personal de la
administracién municipal para lo cual debera aportar certificacion.

Los informes solicitados a partir de la segunda entrega de materiales, deberan ser elaborados en
el formato establecido por la Secretaria de Infraestructura Fisica.
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o Una segunda entrega correspondiente al 33%, cuando se demuestre un avance de minimo
el 25% de unidad funcional completa del alcance total presentado por el municipio, debidamente
avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

o Una tercera y Ultima entrega de materiales: Una vez se demuestre un avance de ejecucion
del 60% de unidad funcional completa del alcance total presentado por el municipio,
debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o interventor; para lo cual se requerira la
verificacion del valor facturado de las entregas previas con el fin de que los materiales a entregar
no superen las cantidades contractuales ni el valor maximo del presente convenio.

Los porcentajes anteriormente definidos podran variar de acuerdo con la necesidad y avance de
ejecucién del municipio y cuente con el aval del supervisor designado por el Departamento.

La cantidad final de materiales que efectivamente entregue el DEPARTAMENTO dependera de la
fluctuacion de sus precios, y el material cuyo precio presente mayor fluctuacion determinara la cantidad
de entrega de los demas, garantizando la proporcion en la que inciden los mismos dentro de la
estructura presentada por el MUNICIPIO asociado, por lo que este debera garantizar que, con las
cantidades de materiales entregadas se ejecutara la obra a su cargo, debiendo ser esta funcional,
ajustada a las normas técnicas y debidamente confinada de manera que se garantice su uso en
condiciones seguras y la estabilidad de la misma.

Debido a que el contrato suscrito con VIVA contempla un plazo para los tramites internos y los tiempos
que destina el proveedor para la entrega de materiales de quince (15) dias habiles, ia solicitud de
materiales debera realizarse con la antelacidon debida de forma tal que no se afecte la ejecucién de las
obras, para lo cual se deberan entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo
narrado en los parrafos anteriores

La entrega de los materiales se hara en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir
del dia habil siguiente ala autorizacién que la Secretaria de Infraestructura Fisica realiza a la Empresa
de Vivienda de Antioquia— VIVA, situacion que debera ser tenida en cuenta por el municipio.

El Municipic, como ejecutor del proyecto, se compromete a utilizar los recursos del convenio tinica y
exclusivamente para llevar a cabo su objeto y alcance. En caso de incumplimiento de tal obligacién,
respondera no solo ante el Departamento de Antioquia, sino también ante los 6rganos de control que
tengan competencia para auditar la gjecucion del Convenio.

El Municipic es el responsable por la correcta inversion y ejecucion de los recursos del presente
Convenio y por esta razén es quien debe realizar los tramites tendientes a obtener la autorizacion de
entrega de los materiales por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica. El Departamento de
Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados
por la ejecucién de las obras, la inactividad o la demora en los tramites por parte del Municipio para
llevar a cabo las obras. Ante una reclamacion directa elevada al Departamento de Antioguia por
cualquiera de las situaciones antes mencionadas, el Municipio se compromete a acompafiar su
atenciény mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier sancion y/o condena.

18



Codigo: FO-M7-P6-022

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA | Version: 02

CONVENIOS

SOBERNACICN DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:

REPUSLICK DE {BL0MBR OG/SGDUZOZ?

b

“Q - ”6@{'.@ e —— S —

u
it

)

u
rtl

o

..WQ.LE.‘DM

ra todos los efectos legales pertinentes, la sede es la ciudad de Medellin

Rubro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Numero de registro en
el Banco de Proyectos

1. DEPARTAMENTO

¢ BANCO DE PROYECTOS: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del
departamento de Antioguia, Cddigo BPID: 2024003050089 - Elemento PEP: 17-0155, con
vigencia desde 9 de octubre de 2024 hasta el 9 de enero de 2025.

| |¢+ RUBRO PRESUPUESTAL: El rubro presupuestal no aplica en razéon que el aporte del

DEPARTAMENTO sera en materiales con cargo al contrato interadministrativo No. 4600017445
de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, el cual dispone de los
siguientes registros presupuestales de compromisos:

RPC: 4500063488

Fecha de creacién: 17/09/2024

Descripcion: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

item: 00001 Valor total: 15.000.000.000 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24022/17-0155/005

Proyecto: 17-0155/005

CDP: 3500054697

Programacién PAC: Sep: 15.000.000.000

Certificado de Vigencia Futura: 6000003177
Fecha de creacién: 3/09/2024

Valor: 10.000.000.000

Rubro: F320202005/111B/0-8115/f24022/000168
Vigencia: 2025

JUSTIFICACION DE LA SELECCION DEL ASOCIADO
e conforme a lo consagrado en la Constitucién las competencias atribuidas a los distintos niveles
itoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad en

terminos que establezca la ley. (Articulo 288)

e el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades administrativas coordinar sus
uaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

e amen del marco constitucional el fundamento juridico se adelanta conforme lo dispuesto en el
culo € de la Ley 489 de 1998, que: "en virtud del principio de coordinacion y colaboracion las

utondades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones
c; n el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las
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demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir y estorbar su
cumplimiento por los 6érganos, dependercias, organismos y entidades titulares”,

Que de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucion Politica, corresponde a los
departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que
los conforman, y complementar la accién municipal.

Que el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, sefiala que son funciones de los alcaldes las que les asigna
la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de
la Republica o gobernador respectivo.

Que el Articulo 1° de la Ley 344 de 1996, permite que las autoridades administrativas puedan adoptar
‘medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto publico, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condicion fundamental para mantener
el equilibric financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economia, eficacia y celeridad
en el uso de los recursos publicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de fa Constitucién
Politica.”

La Ley 1454 de 2011, determiné entre los principios rectores del gjercicio de competencias de las
entidades territoriales el de Coordinacion, Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad. En el
mismo sentido la ley 2200 de 2022, estableci6 como principios que regiran el actuar de los
Departamentos, los de Coordinacién, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad, cohesion
territorial

En consecuencia y teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es posible concluir que, con el animo
de dar cumplimiento a los fines estatales, el Departamento de Antioquia encuentra en los municipios el
aliado estratégico por excelencia para impactar la region con las actividades de mejoramiento de placa
huella en vias terciarias, destinadas a la conservacién de las vias que se encuentra dentro de la
jurisdiccidn territorial de ambas entidades, en condiciones de operatividad, seguridad y conectividad,
para lo cual es necesario concatenar esfuerzos para que las vias en las cuales confluyen ambas
entidades presten un o6ptimo servicio a la comunidad aledafia, generando mejores condiciones
econodmicas e impactado la calidad de vida de los habitantes no solo del Municipio asociado, sino de la
region entera.

6. EIANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Ver Anexo 2 - Matriz de Riesgos.
7. GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONVENIO

El Municipioc se compromete a constituir a favor del Departamento, una péliza expedida por una
compafiia de seguros autorizada para funcionar en Colombia o Garantia Bancaria que ampare el riesgo
de:

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del convenio, esto es NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L ($9.800.000) y con una
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas, para asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte
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municipio, de todas las obligaciones emanadas del convenio. De conformidad con el articulo
.1.2.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 “Suficiencia de la garantia de cumplimiento”, la vigencia minima
la garantia de cumplimiento es hasta la liquidacion del convenio, para lo cual debe también incluirse

el tiempo pactado para la liquidadon.

el evento en que no se llegare a liguidar el convenio dentro del término previsto de seis (6) meses,

d%aspués de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica
para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11

la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimientc de esta
igacion y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de
igencia de la garantia.

duando haya modificaciones al Convenio Interadministrativo, las garantias otorgadas para amparar el

- mismo, deberan ajustarse a dichas modificaciones.

los eventos en que el municipio suscribiente de este convenio contrate la ejecucidén material de las

eran contener garantias de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioguia, con las

actividades a desarrollarse en virtud a la presente cofinanciacion, las pélizas que exija al contratista
eE?

uales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante, en

xtracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones
ociales, vy su inclusién como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la

d
o
especial, la proteccion frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y
e
s
e

stabilidad de las obras.

En virtud de lo anterior, se estima necesaria la exigencia de garantias que aseguren los siguientes
amparos:
Amparo |  Descripcién Am;ﬁakmy'\f o n : Peﬁodd
i CUMPLIMIENTO DEL
CUMP CONTRATO 10,00 7,54 6 MESES
8 RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
| |EVALUADOR
0 P conformidad con lo sefialado en el Titulo lll, articulo 8° del Decreto Departamental No.
2020070000007 del 2 de enero de 2020, se designa el Comité Asesor y Evaluador mediante
Resolucion No. 2024060428850 del 03 de diciembre de 2024, la cual es modificada por {a Resolucion
No| 2024060430293 del 16 de diciembre del 2024, conformado por los siguientes profesionales:
Fo Juridico: Sebastian Duque Monsalve
Rol Técnico: Jonathan Marin Gallego
Fp Logistico: Andrés Felipe Bustamante Monsalve
Er los eventos en que por especialidad o complejidad se requiera, se podra disponer, ademas, de
un apoyo financiero.
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9. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia, numeral
11.3.3, segun la baja complejidad del objeto del convenio a celebrar, la supervisién debera ser de tipo
C, es decir, requiere un Supervisor que sera designado de la Secretaria de Infraestructura Fisica, el
cual tendréa conocimiento sobre el objeto del Convenio y debera realizar el seguimiento administrativo,
técnico, juridico, contable y financiero relacionado con el convenio sin interferir en la ejecucién de la
obra.

10. ANEXCS

Anexo 1 — Analisis del Sector

Anexo 2 — Matriz de Riesgos

Certificado de Registro de Programas y Proyectos del Departamento/Municipio.
Certificacion de disponibilidad de recursos (financieros y/o especie) del Municipio.
Acta de Priorizacién, elaborada por elMunicipio.

COMITE ASESQR Y EVALUADOR

)
NI
JONATHAN MARIN GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ROL TECNICO

" AsﬂAN uQu ONSALV
FESIONADUNIVERSI

RO JURIDICO

F?lit*k\@we Md\k

KATHERINE ZAPATA ORREGO
DIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Fecha de creacion: 29/11/2024
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