PRESUPUESTO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR RULAR DE LAS VEREDAS DE SALADO CHIQUITO Y RANCHADERO DEL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

	Descripción	Cantidad	Dedicación	Sueldo/Valor	% Prestaciones / Establecido	Plazo	Subtotal	% calculado sobre el valor del contrato en Costos Directos
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 466.238.233,00**	
	SUBTOTAL COSTO DE OBRAS + (Administracion)							
1	**ADMINISTRACIÓN**							
1,2,1	IMPUESTOS	1				1,143	$ 91.090.737,60	
1,2,11	POLIZAS	1				1,003	$ 1.592.495,41	
1.3.	**Personal de admon del contrato**							
1.3.1.	Director de Obra	1	10%	$ 2.500.000	1,85	3	$ 1.387.500	
1.3.2	Ingeniero Residente	1	100%	$ 1.700.000	1,85	3	$ 9.435.000	
1.3.3	Maestro de obra	1	100%	$ 1.700.000	1,85	3	$ 9.435.000	
1.4.	**Otros gastos**							
1.4.2.	Campamento, Bodegas	1		$ 815.669		3	$ 2.447.008	
1.4.1.	Ensayos laboratorio	1		$ 650.000		3	$ 1.950.000	
1.4.2,	Transporte	1		$ 2.100.000		3	$ 6.300.000	
1,4,5	Informes de obra, digitalización y planos	1		$ 750.000		3	$ 2.250.000	
	ADMINISTRACIÓN				27%		**$ 125.887.741,000**	**27,0%**
2	**IMPREVISTOS**	**1**			0%		**$ -**	**0,0%**
3	**UTILIDADES**	**1**			8%		**$ 37.299.059,00**	**8,0%**

VALOR (A.I.U)	**$ 163.186.800,00**
VALOR TOTAL MAS (A.I.U)	**$ 629.425.034,00**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**$ 4.439.415,00**
PMA ©	**$ 3.137.135,00**
VALOR CONTRATO EN COSTOS TOTALES (sumatoria A.I.U.I y COSTOS DIRECTOS)	**$ 637.001.584,00**

ING. JESUS MANUEL GUERRERO PEREZ
SECRETARIO DE PLANECION
MP: 121037-0672148 NTS