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2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 
 

3. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: NÚMERO:  001039  
FECHA: Diciembre 11 de 2024 
 

4. GRUPO: NO APLICA 
 

5. CONTRATISTA- ESTRUCTURA 
PLURAL-  SOCIEDAD – PERSONA 
NATURAL: 

CONSORCIO GJ-G63  

6. CC. O NIT: 9 0 1 9 0 0 7 4 4 -  1 
7. REPRESENTANTE LEGAL: VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ  SANDOVAL 

 
8. DIRECCIÓN: Calle 53B No. 27- 24 Oficina 104- Edificio Salvador del Viento –Bogotá D.C. 

 
9. TELÉFONO:                           (601) 3104064- 3118409049 

 
10. CORREO ELECTRÓNICO: gijoncontabilidad@gmail.com  

 
11. INTEGRANTES UNION TEMPORAL / 
CONSORCIO: 

 

% 
PARTICIP. 

INTEGRANTE CC O NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

20% G63 
INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS S.A.S., 

900.462.686- 
9  
 

EDWARD 
GUEVARA 
MURILLO 

80% GIJON S.A.S. 800.094.408-
6 

VÍCTOR HUGO 
GONZÁLEZ 
SANDOVAL 

12. ORDENADOR(A) DEL GASTO: LUDWING JOEL VALERO SAENZ ,nombrado mediante Decreto No. 1734 del 
20 de octubre de 2023 
 

13.CONSIDERACIONES 

 
1. Que, en la entidad en atención a la solicitud de necesidad del proceso cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO 
CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, a través de la  SUBDIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, consideró pertinente  solicitar a la Dirección de Gestión Contractual, adelantar 
el proceso bajo la modalidad de Licitación Pública, para satisfacer la necesidad contemplada en el objeto.  
 

2.  Que mediante Resolución No. 000881  del 25 de octubre 2024, se ordenó la apertura la Licitación Pública USPEC- 
LP-040-2024, el cual cumplió con todas las etapas precontractuales y con el principio de publicidad exigido en la  Ley.   
 

3. Que en desarrollo del proceso de Licitación Pública No. USPEC- LP-040-2024, se recibieron propuestas por parte  de 
los siguiente oferentes: 

mailto:gijoncontabilidad@gmail.com
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4. Que mediante Resolución No. 001039  del 11 de Diciembre de 2024, la USPEC adjudicó el proceso de selección por 

LICITACIÓN PUBLICA USPEC-LP-  040-2024, al proponente CONSORCIO GJ-G63, representado legalmente por 
VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ  SANDOVAL, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.159.579, integrado por G63 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S., representada legalmente por EDWARD GUEVARA MURILLO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.848.797, con un porcentaje de participación del 20% y GIJON S.A.S. 
identificada con Nit.800.094.408-6 representada legalmente por VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 19.159.579, con un porcentaje de participación del 80%, con un puntaje total de 99.915 
puntos, una vez efectuado el proceso de verificación y evaluación de la oferta presentada, ciñéndose exclusivamente 
a las reglas contenidas en el estudio previo, documentos previos, pliego de condiciones definitivo y la normatividad 
vigente.  
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5.  Que LA USPEC dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias y/o complementarias. 
 

CLAUSULAS CONTRACTUALES 
14.  PRIMERA:OBJETO: “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 

PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A 
PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”,  todo de conformidad 
al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente 
contrato 
 

15.  SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Ver numeral 5.2 ANEXO TECNICO. 
16.TERCERA OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA -VER- ANEXO TECNICO 
NUMERAL 12.1. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS- VER- ANEXO TECNICO NUMERAL  12.2 y 
siguientes 
 

OBLIGACIONES PARA LIQUIDACIÓN-VER - ANEXO TECNICO NUMERAL 

11.10. 

 
17.CUARTA: APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

 
 
 
 
 
 

 

El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales 
con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. El incumplimiento de la obligación del pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral generará la imposición de 
multas sucesivas hasta cuando se pague dicha obligación, previa verificación 
de la mora mediante la liquidación efectuada por la entidad Administradora. En 
caso de observarse persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, 
la entidad podrá dar aplicación a la cláusula excepcional de caducidad 
administrativa (Ley 828 de 2003). En caso que el Contratista se haya acogido a 
lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012 en relación con los aportes al CREE, 
deberá manifestarlo en el acta de inicio, para lo cual presentará respectivos 
aportes. 

18.QUINTA: OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD: 

La Unidad se obliga a: 
1. Aprobar la garantía única aportada por el contratista, siempre que se ajuste 
a las condiciones exigidas en el contrato.  
2. Proporcionar la información, documentos y materiales necesarios para la 
normal ejecución del objeto del contrato.  
3. Informar oportunamente al contratista, sobre quién será la persona destinada 
por la USPEC, encargada de ejecutar el contrato de interventoría y la 
supervisión del contrato de interventoría.  
4. Impartir al contratista a través de la interventoría, directrices y orientaciones 
para el desempeño de las actividades propias del objeto del contrato.  
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5. Coordinar con el INPEC dentro de los términos de programación de la obra 
dada por el contratista ejecutor, el acceso del contratista y de su personal a las 
instalaciones y la entrega de las áreas a intervenir del establecimiento. Los 
plazos o términos en que incurra sobre la presente obligación serán 
descontados al contratista para efectos de su cálculo de porcentaje de plazo de 
ejecución.  
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato.  
7. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondiente a las actas parciales 
que presente el contratista, siempre y cuando dichos documentos cumplan con 
los requisitos y soportes establecidos para tal efecto.  
8. Ejercer el respectivo control y vigilancia del contrato de interventoría con el 
fin de alcanzar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
9. Cancelar el valor del contrato, en la forma ofrecida.  
10. Comunicar por escrito al contratista cualquier reclamación por deficiencia en 
los servicios contratados. 

 
 

19. SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato derivado del proceso de contratación será 
máximo hasta el 31 de diciembre 2024 y contempla una sola etapa de ejecución, 
la cual constituye la ejecución directa y entrega o cierre del proyecto. 
 
El término de ejecución se cuenta a partir de la expedición del registro 
presupuestal, la aprobación de las garantías y la firma del acta de inicio del 
contrato, lo cual se deberá llevar a cabo en los plazos establecidos en el anexo 
técnico conforme a los requisitos. 
 

20. SEPTIMA: LUGAR  DE EJECUCIÓN El lugar de la ejecución del contrato será en Colombia, en 1 de los 14 
establecimientos de la Regional Oriente del INPEC: 
Dirección del establecimiento: 

 
La visita al lugar de ejecución de las obras no constituye requisito indispensable 
para la presentación de la propuesta; sin embargo, en caso de que el contratista 
no la realice, con la sola presentación de la propuesta estará aceptando todas 
las condiciones del sitio en donde se ejecutarán los trabajos. 

21. OCTAVA: VALOR: El valor del presente contrato es de CUATRO MIL SETENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
($4.076.708.629) costo total que incluye porcentaje por A.I.U e incluido el valor 
del IVA sobre la utilidad y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la 
celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. Este valor NO 
TENDRÁ AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA, de conformidad con la oferta 
económica presentada y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 
2024. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación anticipada, cesión o 
suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional a las actividades 
efectivamente aprobadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presente contrato incluye cualquier clase 
de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o 
se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así 
como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución del 
mismo. 

22.  NOVENA :ANTICIPO: A través del anticipo se busca facilitar al contratista la financiación de las obras 
que se le han encargado con ocasión del contrato, a través del préstamo de 
recursos públicos y en tal sentido deberá manejarse con estricta destinación al 
proyecto. De igual manera se deberá dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 
91 de la Ley 1474 de 2011, según el cual “En los contratos de obra, concesión, 
salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir 
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que 
el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria 
será cubierto directamente por el contratista”.  
 
El contratista deberá invertir de forma directa y de manera inequívoca, el 
anticipo en la ejecución del objeto contractual, y no podrá usarlo para el pago 
de pólizas o costos indirectos que no estén reflejados en la ejecución o en el 
inventario de recursos directos.  
 
No será razón válida para la no suscripción del acta de inicio del contrato la no 
entrega del anticipo, por lo tanto, el inicio de actividades no está supeditado a 
la misma.  
 
El contratista deberá permitir a la interventoría, sin ningún tipo de restricción la 
revisión permanente de la inversión del anticipo y el flujo de fondos y rendir el 
informe mensual respectivo, y esta deberá remitir a su vez el informe revisado 
y aprobado correspondiente a la USPEC. Los remanentes, rendimientos o 
utilidades que se generen con los recursos en la cuenta del anticipo deberán 
ser dispuestos de acuerdo con la legislación vigente, en concordancia con su 
carácter. Lo anterior dentro de los tres (3) primeros días de cada mes en formato 
digital e impreso a la USPEC.  
 
En cualquier caso, en la última acta parcial de obra se amortizará el saldo total 
del valor del anticipo entregado al contratista. Es una condición para adelantar 
el trámite de la liquidación que el contratista presente la amortización al 100%.  
 
La USPEC desembolsará al contratista a título de anticipo el TREINTA POR 
CIENTO (30%) del valor total del contrato; el cual será administrado por fiducia 
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mercantil debidamente constituida por el contratista y una vez se encuentren 
cumplidos los requisitos de ejecución del mismo y se hayan surtido los 
procedimientos administrativos requeridos por la USPEC a que haya lugar. Los 
recursos serán girados de conformidad con lo estipulado en el Plan de Inversión 
del anticipo que haya validado y aprobado por la interventoría del contrato.  
 
La amortización se debe aplicar sobre el valor del componente de obra del 
contrato. No se realizarán adiciones sobre futuras adiciones al contrato.  
 
El anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) se amortizará en un mismo 
porcentaje en cada una de las actas parciales del contrato general; en cualquier 
caso, en la última acta parcial de obra del contrato se amortizará el saldo total 
del valor del anticipo entregado al contratista, este busca facilitar al contratista 
la financiación de las obras que se le han encargado con ocasión del contrato, 
a través del préstamo de recursos públicos y en tal sentido deberá manejarse 
con estricta destinación al proyecto.  
 
NOTA: El contratista podrá renunciar al anticipo mediante comunicación clara y 
expresa, siempre y cuando esta acción no genere modificaciones al cronograma 
de obra. La renuncia será aceptada por la USPEC mediante modificación 
contractual de la cláusula de pago y el contratista ejecutor deberá asumir los 
tiempos que conlleve la actividad para efectos de pago de actas parciales. 
 
El anticipo en ningún caso podrá ́ ser utilizado por el contratista para el pago de 
gastos administrativos, salarios, honorarios, adquisición de maquinaria y 
equipo. 
 

23.DECIMA : CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NÚMERO: 37524 
FECHA: 16 de Julio 2024 
VALOR: $4.167.331.133,00 
EXPEDIDO POR: la Coordinación del Grupo de Presupuesto de la USPEC. 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2024 

24.  DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO: El valor total del contrato, se pagará por la USPEC así; 
1. Se pagara un anticipo hasta del treinta por ciento (30%) de valor total del 
contrato.  
 
2. Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de 
acuerdo con el avance de obra, a través de la presentación de actas parciales, 
amortizando de cada uno de los pagos parciales lo correspondiente a pago de 
anticipo en su proporción.  
 
3. Se pagará el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, contra acta de 
liquidación del contrato.  
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Nota 1. El paquete documental para la liquidación del contrato de obra deberá 
conformarse, remitirse tanto a la interventoría como a la USPEC para su revisión 
y aprobación final y, radicarse en la Dirección Administrativa y Financiera, en un 
tiempo máximo de 45 días calendario contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras.  
 
Nota 2. Si el contratista opta por anticipo se deberá cumplir con lo señalado en 
el numeral 11.2 del presente anexo técnico. 
 
En todo caso, no podrá exceder lo dispuesto en la norma (Ley 1150 de 2007 - 
Art.11) que estipula un término máximo de cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato. Superado este 
tiempo la Entidad podrá liquidar el contrato en forma unilateral, observando los 
requisitos de procedimiento para ello. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La USPEC efectuará las retenciones que en materia 
de impuestos, gravámenes, tasas o contribuciones establezca la Ley. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la 
factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de 
conformidad con el régimen tributario aplicable, la USPEC no lo tramitará 
mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en 
consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no 
generará  interés moratorio alguno a cargo de la USPEC.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual 
Mensualizado de Caja – P.A.C. 
 
- CONSIDERACIONES PARA EL PAGO. VER ANEXO TECNICO 11.3. 
- CONSIDERACIONES PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO DE REVISION 
Y AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. VER 
ANEXO TECNICO 11.4. 
- ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES PARA EL PAGO. VER ANEXO TECNICO 
11.5. 
- CRONOGRAMA GENERAL PARA EL PROCESO DE PAGOS.VER ANEXO 
TECNICO 11.6. 
- RETEGARANTÍA.VER ANEXO TECNICO 11.7. 
- MODALIDAD DE PAGO.VER ANEXO TECNICO 11.8. 
- PARA ADELANTAR EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES.VER ANEXO 
TECNICO 11.9. 
 
 

25. DÉCIMA  SEGUNDA: 
CONFIDENCIALIDAD: 

El Contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o 
indirectamente a terceros  la información, documentos o fotografías, 
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relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por virtud del 
presente Contrato o por cualquier otra causa. 

26. DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS: Los proponentes o contratistas para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a Entidades Estatales en Procesos de Contratación pueden 
otorgar, a su elección, cualquiera de las siguientes garantías: (i) contratos de 
seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias o cartas de 
crédito stand by. La suficiencia y la vigencia de las garantías deben ser las 
establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 
2015.  
 
Posterior a la firma del contrato y dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, 
el contratista deberá constituir a favor de la USPEC, garantía de cumplimiento, 
con los amparos y vigencias que se describen a continuación: 
 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

Por el cien por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo. 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Por el tiempo de 
ejecución del contrato, 
y seis (06) meses más. 

Por el treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el diez por ciento 
(10%) del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

De cinco (5) años más 
contados a partir de la 
fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del 
contrato. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 
(Cobertura por el 400 
SMMLV por el tiempo 
de duración del 
contrato) 

Cobertura por el 400 
SMMLV por el tiempo 
de duración del 
contrato 

La Entidad Estatal 
debe exigir en los 
contratos de obra, y 
en aquellos en que 
por su objeto o 
naturaleza lo 
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considere necesario 
con ocasión de los 
Riesgos del contrato, 
el otorgamiento de 
una póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual que 
la proteja de 
eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de 
la responsabilidad 
extracontractual que 
surja de las 
actuaciones, hechos 
u omisiones de su 
contratista. 

La Entidad Estatal debe 
exigir que la póliza de 
responsabilidad 
extracontractual cubra 
también los perjuicios 
ocasionados por 
eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de la 
responsabilidad 
extracontractual que 
surjan de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones de los 
subcontratistas 
autorizados o en su 
defecto, que acredite 
que el subcontratista 
cuenta con un seguro 
propio con el mismo 
objeto y que la Entidad 
Estatal sea el 
asegurado 

 
 
En caso de requerirse alguna revisión, ajuste y/o complementación a estudios 
técnicos o diseños para la continuidad de las obras, deberá presentarse la 
garantía de calidad de servicio así: 
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Calidad del servicio Por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más contados a partir 
de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del 
contrato. 

 
GARANTIA LEGAL: La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá 
realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las garantías, el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual y de los amparos en concordancia con la 
ley y los riesgos, la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA en la 
Plataforma SECOP II.  
 
El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, 
dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido y realizar su 
publicación en la Plataforma SECOP II. 
En la garantía debe constar que ampara las multas, la cláusula penal pecuniaria 
y que renuncia al beneficio de excusión. El contratista quedará obligado a 
efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al 
requerimiento.  
Tratándose de pólizas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de 
pago de la prima o revocatoria unilateral.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantía única dentro 
del plazo señalado, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente 
calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes. 
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro 
evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las 
garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con 
las normas vigentes.  
 
Las garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberán ser 
aprobados por la entidad, como requisito para la ejecución e iniciación del 
contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya 
lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.  
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro 
evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las 
garantías y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con 
las normas vigentes y a realizar su publicación dentro de los tres (3) días 
siguientes en la Plataforma SECOP II. 
 



                                                        No. USPEC-CTO-290- 2024 

 
 
 

Código: CO-FO-016                                                                             Vigencia: 30/08/2024                                                                                       Página: 11 de 19 
Versión: 05 
 

-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. De 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga 
a constituir a favor de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS - USPEC, una póliza de seguro que proteja a LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, 
de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el 
mismo objeto, la cual deberá cumplir por lo menos con las siguientes 
condiciones: 
 

- Tomador: EL CONTRATISTA  

- Asegurados: EL CONTRATISTA, LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  

- Beneficiarios: TERCEROS AFECTADOS, LA UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.  

- Suficiencia del seguro: 400 SMMLV 

- Vigencia: Plazo de ejecución del contrato 

- El tope máximo del deducible debe corresponder al 10% del valor de 

la pérdida sin mínimo alguno, en un todo de acuerdo con lo señalado 

en el Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún caso pueda ser superior 

a los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV.  

 
- Términos de las garantías y seguro de responsabilidad civil 

extracontractual- VER ANEXO  TECNICO 18.3  
 

- Normas comunes a las garantías – VER ANEXO TECNICO 18.4 
27. DÉCIMA CUARTA: SEGUIMIENTO:  El seguimiento del contrato de obra y la supervisión del contrato de interventoría 

será ejercida por la USPEC, mediante la Dirección de Infraestructura y a través 
del (la) Subdirector (a) de Construcción y Conservación o quien haga sus veces 
o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, las cuales se 
apoyarán en el desempeño de los funcionarios del área o en contratistas de 
prestación de servicios profesionales, quienes deberán cumplir con los deberes, 
obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 
de 2002 y la Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la USPEC vigente. 
 
La supervisión deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 
de 202 y 828 de 2003 relacionadas con el cumplimiento de parte del contratista 
de interventoría y el de obra, de todas las obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales. 
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La supervisión no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades del contratista, pero si actuara en la labor de vigilancia de 
manera conjunta con el interventor en las actividades aquí descritas, por lo que 
en las demás el interventor actuará de manera independiente. 
 
 

28. DECIMA QUINTA: INTERVENTORÍA 
DEL CONTRATO:  

En atención a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 del 
2011 “en adición de la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta 
la capacidad de la Entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los 
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la ley 80 de 1993, los estudios 
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la Entidad, con 
la independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con Interventoría”.  
 
Bajo este contexto se hace necesaria en estas obras la contratación de una 
interventoría, toda vez que la Entidad no cuenta con personal suficiente para 
realizar directamente la supervisión de dichas obras y además el valor del 
presente contrato supera la menor cuantía de la Entidad.  
 
Se realizará dicha interventoría por parte de un tercero (persona natural o 
jurídica) elegido mediante un proceso de selección (Concurso de Méritos 
Abierto), quien realizará el seguimiento, control, vigilancia y aprobación de la 
ejecución de los trabajos. 
 
En caso de adjudicarse el presente proceso y que no se adjudique el proceso 
de interventoría como resultado del concurso de méritos, el contrato de obra no 
podrá dar inicio, por no contar con la interventoría técnica requerida para su 
acompañamiento, por esta razón el contrato de obra solo iniciará su ejecución 
cuando sea adjudicada la interventoría y no habrá lugar a ningún tipo de 
reclamación ante la USPEC.  
 
En ese mismo sentido en caso que sea adjudicado el contrato de interventoría 
y que el contrato de obra no haya sido adjudicado, el contrato de interventoría 
no podrá dar inicio hasta tanto no sea adjudicado el contrato de obra y no habrá 
lugar a ningún tipo de reclamación.  
 
La interventoría no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades del contratista. La interventoría deberá velar por el 
cumplimiento de lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, 
relacionadas con el cumplimiento por parte del contratista de todas las 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales.  
 
La interventoría tiene por objeto, ejercer de manera eficaz el seguimiento sobre 
las labores realizadas por el contratista. inherentes al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato en lo que hace referencia a 
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las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, y la sujeción al 
presupuesto asignado al mismo, a efectos de colaborar con el contratista en el 
mejor desarrollo de las actividades contratadas.  
 
Se establecerán procedimientos a seguir por parte de la interventoría para el 
seguimiento del contrato y de las obligaciones a su cargo encaminadas a facilitar 
la ejecución del mismo y a detectar de manera temprana los problemas que se 
puedan presentar en el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, para aplicar los correctivos a que haya lugar de manera oportuna.  
 
Se anota, que de conformidad con el artículo 83 y s.s., de la ley 1474 de 2011 
la Entidad podrá ejercer la supervisión del contrato en el evento que se 
determine una terminación anticipada del contrato de interventoría asignado 
contrato, sin perjuicio de la potestad administrativa que ostenta la USPEC para 
efectuar cualquier requerimiento al contratista. 

 
 

29. DECIMA SEXTA: MULTAS: Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al contratista de obra 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  
 
La USPEC tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, 
previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad 
vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de la interventoría, tasando su valor bajo las siguientes 
reglas: 
 
1.Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el contratista de obra no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, o el cumplimiento de los insumos o productos para la 
suscripción del acta de inicio y aquellos insumos o productos entregables dentro 
de los quince días calendario posteriores a la suscripción de dicha acta, se 
causará una multa equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta 
obligación y hasta su completa satisfacción y hasta por el termino máximo de 
quince días Calendario y/o hasta que la USPEC considere preciso hacer 
efectiva la cláusula penal por la gravedad del incumplimiento. 
 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del contratista de obra, 
se causará una multa equivalente al 0.1% del valor total del contrato por cada 
día calendario y por máximo tres días calendario. Si se evidencia por parte de 
la interventoría que el contratista continúa utilizando software no licenciado la 
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USPEC podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
 
3. Si el contratista incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 
vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio con la interventoría, se causará una multa diaria equivalente al 0.1% 
del valor total del contrato por cada día de incumplimiento Estas multas se 
causarán hasta cuando el contratista de obra demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción de la interventoría. Si transcurren más 
de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, la 
USPEC podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 
 
4. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 
por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al 0.1%, por 
cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento 
de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si 
pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el contratista de obra haya 
cumplido, la USPEC podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier 
evento indicado en esta cláusula.  
 
5.Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 6% con relación al plan detallado de trabajo, 
el contratista de obra deberá presentar un plan de contingencia para aquellas 
actividades que dieron origen al atraso.  
 
Si el atraso persiste y supera el 10%, una vez vencido el plazo otorgado por el 
interventor del contrato para subsanar la situación y ponerse al día, el interventor 
deberá solicitar el inicio del correspondiente procedimiento sancionatorio 
administrativo correspondiente.  
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso 
son superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. O en su defecto, se causará una 
multa equivalente al 0,01 % del valor total del contrato, por cada día calendario 
que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas 
obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.   
 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar 
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato de obra.  
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El pago o deducción de las multas no exonerará al contratista de obra del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato. 
 
En caso de proceder la imposición de multas, el contratista de obra autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes, de los saldos a su favor (previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor) o de la 
garantía constituida, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 1150 del 2007 y normas que regulen dicha materia. Si ni lo uno ni lo otro 
fuere posible la USPEC las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual, el presente 
contrato, junto con el acto de imposición de la multa, prestará mérito de título 
ejecutivo. 
  

30.DECIMA SEPTIMA:CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA: 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora 
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el contratista de obra pagará 
a la USPEC, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el 
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, sin que por ello quede 
afectado el derecho de la USPEC a cobrar integralmente el valor de lo debido 
que no haya quedado satisfecho con el 30% anterior, y de todos los perjuicios 
que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. 
 
La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.  
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en 
la normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que la interventoría causa a LA USPEC. El valor pagado 
como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al contratista de obra, 
del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el contratista de obra, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto 
se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
Si lo anterior no fuere posible la USPEC cobrará la pena pecuniaria por vía de 
la jurisdicción coactiva conforme a la ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho 
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que conservará la USPEC, de aceptar el cumplimiento tardío de la obligación 
simultáneamente con el cobro de la cláusula penal, cuando ello sea el caso. 

31.DECIMA OCTAVA: INTERPRETACIÓN, 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN 
UNILATERAL Y CADUCIDAD: 

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la 
terminación, modificación, interpretación unilaterales y caducidad, en los 
términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los artículos 
14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o 
sustituyan. 

32.DECIMA NOVENA: AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL: 

El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta 
autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo 
laboral alguno entre la USPEC y EL CONTRATISTA. Por lo tanto no habrá 
vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la USPEC, ni entre el personal 
que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la USPEC. El personal que requiriere 
el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de 
su exclusiva responsabilidad y la USPEC no asume responsabilidad laboral ni 
de otra índole para con ellos. Será obligación del contratista cumplir 
estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 
100/93, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos 
reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como suministrar a la USPEC la información que se requiera. 

33. VIGESIMA: RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

La USPEC podrá dar aplicación  a los mecanismos de solución de controversias 
contractuales señaladas en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 

34. VIGÉSIMA PRIMERA: EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL Y CARÁCTER 
VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS: 

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases 
precontractual, contractual y pos contractual, configuran el respectivo 
expediente como parte integral del presente contrato y tienen carácter 
vinculante en la relación jurídico negociar. 

35. VIGÉSIMA SEGUNDA:  DOMICILIO: Para todos los efectos legales, contractuales   atinentes a este compromiso, las 
partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para 
constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben. 

36.VIGÉSIMA TERCERA : 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

El contrato se entiende perfeccionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contrato requiere para su ejecución de la 
aprobación de las garantías por parte de la USPEC y de la existencia de los 
registros presupuestales correspondientes. 
 

37.VIGÉSIMA CUARTA: CIERRE DEL 
EXPEDIENTE 

Después del trámite administrativo de liquidación del contrato, la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios  - USPEC, procederá a efectuar el cierre 
del proceso contractual de conformidad a lo señalado en  el  artículo 
2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. 

38. VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus 
subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no 
asuma debida y oportunamente la defensa de la UNIDAD DE SERVICIOS 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1438_2011.html#1438


                                                        No. USPEC-CTO-290- 2024 

 
 
 

Código: CO-FO-016                                                                             Vigencia: 30/08/2024                                                                                       Página: 17 de 19 
Versión: 05 
 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos 
los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el 
contratista, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 
- USPEC, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 
suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 
contrato. 

39. VIGÉSIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, 
siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen 
otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por 
las partes.  El término de la suspensión no se computará para efectos de los 
plazos del contrato. 

40. VIGÉSIMA SEPTIMA: EXCLUSIÓN DE 
LA RELACIÓN LABORAL 

EL CONTRATISTA en ejercicio de la labor encomendada actuará por su propia 
cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a horarios, ni 
subordinación laboral. Queda claramente entendido que el presente contrato no 
genera relación laboral con el CONTRATISTA ni con SU PERSONAL, y en 
consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 
emolumentos distintos al valor acordados en el  contrato. 

41. VIGÉSIMA OCTAVA: CESIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN 

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar, total ni parcialmente, la 
ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y 
escrita de LA USPEC, que podrá reservarse las razones para negar la 
autorización de la cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso 
exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato.  No habrá ninguna 
relación contractual entre los subcontratistas y la USPEC, por lo cual el 
CONTRATISTA será el único responsable de los actos, errores u omisiones de 
sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerán de todo derecho para 
hacer reclamaciones ante la USPEC. 

42. VIGÉSIMA NOVENA: INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8  de 
la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007. 
PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado al contratar, 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar o ejecutar el 
presente contrato. 

43.ATRIGESIMA: INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES – DECLARACIÓN 
ESPECIAL: 

El contratista, a la firma del presente Contrato, declara no haber presentado 
documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la Ley y en 
general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido 
sancionado por la contraloría mediante juicio de responsabilidad fiscal en su 
contra. El Contratista mantendrá indemne a la USPEC contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o a propiedades ocasionados por el Contratista.  
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44. TRIGESIMA PRIMERA: 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 

De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 la USPEC tendrá la facultad de imponer multas, declarar el 
incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la cláusula penal mediante acto 
administrativo, garantizando el debido proceso y en desarrollo de la actuación 
administrativa correspondiente. 

45.TRIGESIMA SEGUNDA: 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA  será responsable ante las autoridades de los actos u 
omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, 
en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Así mismo el personal que 
emplee el contratista para la ejecución del presente contrato y la USPEC, no 
existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto el pago de los 
salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones a que haya lugar serán de 
responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: El 
CONTRATISTA obtendrá la autorización para la captación, uso, manejo y 
rectificación de los datos personales de los titulares de la información, a los que 
tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que hacen parte 
del presente Contrato. 

46.TRIGESIMA TERCERA: TOTAL 
ENTENDIMIENTO 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una 
de las cláusulas y sus apartes contenidos en este contrato.  También se 
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna de 
ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas.  Así mismo, se 
entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no 
afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido a 
cabalidad este contrato. 

47.TRIGESIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Él CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad 
del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes sobre la materia. Será responsable  por  todos  los  accidentes  que  
pueda  sufrir  su  persona  o la  comunidad  como  resultado  de  la negligencia 
o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente 
todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del CONTRATISTA. 

48.TRIGESIMA QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS 
DE EJECUCIÓN 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo. Para su 
ejecución requiere la expedición del registro presupuestal, y la aprobación de 
las Garantías. 

49.TRIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 

El presente contrato se liquidará en los precisos términos señalados en  el 
artículo 60 de la Ley80 de 1993 modificado por el artículo  217 del Decreto 019 
de 2012. 
Dentro de los términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007y 
demás normas que regulan la materia, se llevará a cabo la liquidación del 
contrato. El CONTRATISTA se compromete y obliga a extender y ampliar la 
garantía, para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de 
liquidación y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato, en los términos del artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, subrogado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan. 
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Se deberá contar con la siguiente documentación, en los tiempos establecidos 
en la forma de pago: 1. Acta de recibo final de obra suscrita por las partes. 
Incluye el balance final de actividades y cantidades por establecimiento. 2. 
Recibo de obras por parte del establecimiento firmado por el Director o quien 
delegue. 3. Pólizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminación y 
recibo de obras. 4. Directorio: en el que se señale direcciones y teléfonos de 
profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en las actividades. 5. 
Original de la bitácora de la obra. 6. Informe con la descripción y resultado de 
todas las pruebas requeridas por la interventoría, entre las cuales están, 
pruebas de presión, presión de descarga y prueba, caudal, etc. 7. Declaración 
de cumplimiento del RETIE y certificado de Gas (si aplica). 8. Planos record 
impresos y en medio digital. 9. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 10. Paz y salvo de proveedores y contratistas. 11. Informe final de 
actividades. 12. Registro fotográfico definitivo. 13. Factura. 14. Manuales de 
funcionamiento y/o operación. 15. Manuales de mantenimiento de equipos 
suministrados o reacondicionados. 

50.TRIGÉSIMA  SEPTIMA: 
NOTIFICACIONES 

La USPEC, las recibirá en la en la Av. Calle 26 No. 69 - 76, Edificio Elemento, 
Torre 4 Agua, Pisos 12 y 13  de la Ciudad de Bogotá y el CONTRATISTA las 
recibirá en la Calle 53B No. 27- 24 Oficina 104- Edificio Salvador del Viento –
Bogotá D.C.,  celular  3118409049, así mismo acepta ser notificado al correo 
electrónico gijoncontabilidad@gmail.com de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 

 
51. Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente contrato será la de aprobación del mismo en la 
plataforma SECOP II. 
 
 

Elaboró: Luz Dary Agudelo- Profesional Universitario –DIGECO      
Revisó:  Jairo Andrés Olaya - Director de Gestión Contractual 
Aprobó: Fidel Ignacio Espitia Ordoñez - Director de Gestión Contractual 


