Culturas

FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA - CONCURSO DE MERITOS MC-CM-005-2024

Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y terminación (Fase II) para la puesta en funcionamiento del teatro Cesar Conto Ferrer en la Ciudad de Quibdó, del departamento del Chocó

PROYECTO TEATRO CESAR CONTO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	HONORARIO MENSUAL (sin prestaciones)	CANTIDAD	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN meses	F.M.	SUBTOTAL	TOTAL
A. COSTOS DE PERSONAL							
A1. PERSONAL CLAVE							**$ 516.755.864,00**
Director de interventoría	$ 9.032.000,00	1,00	100,00%	12,00	1,90	$ 206.027.146,00	
Residente de interventoría	$ 6.811.000,00	2,00	100,00%	12,00	1,90	$ 310.728.718,00	
A2. PERSONAL CON DEDICACION FIJA (Por la duración del proyecto)							**$ 334.246.653,00**
Profesional Social	$ 4.124.000,00	1,00	25,00%	12,00	1,90	$ 23.517.935,00	
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente	$ 6.811.000,00	1,00	100,00%	12,00	1,90	$ 155.364.359,00	
Residente y Especialista eléctrico y de iluminación	$ 6.811.000,00	1,00	100,00%	12,00	1,90	$ 155.364.359,00	
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido según la programación de obra - bolsa a monto agotable)							**$ 144.853.429,00**
Especialista Hidrosanitario	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	8,00	1,90	$ 25.881.800,00	
Especialista mecánico HVAC	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	8,00	1,90	$ 25.894.060,00	
Especialista estructural	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	4,00	1,90	$ 12.947.030,00	
Especialista electrónico	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	8,00	1,90	$ 25.894.060,00	
Asesor Acústico	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	4,00	1,90	$ 12.947.030,00	
Asesor mecánico teatral	$ 6.811.000,00	1,00	25,00%	4,00	1,90	$ 12.947.030,00	
Asesor Juridico Abogado	$ 4.970.000,00	1,00	25,00%	12,00	1,90	$ 28.342.419,00	
							$ 995.855.946,00
					IVA	**19%**	**$ 189.212.629,74**
						(A)	**$ 1.185.068.576,00**

B. GASTOS OPERACIONALES		Cantidad		DURACION	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Dotaciones (Global)		12,00		1,00	$ 695.332,00	$ 8.343.984,0	
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoría (global)		5,00		12,00	$ 192.884,90	$ 11.573.094,0	
Software licenciado para Interventoria (Valor Global)		1,00		1,00	$ 1.084.723,00	$ 1.084.723,0	
Comunicaciones		1,00		12,00	$ 119.695,10	$ 1.436.341,0	
Viáticos Asesores externos		7,00		7,00	$ 1.341.417,00	$ 65.729.433,0	
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global)		1,00		1,00	$ 9.081.911,30	$ 9.081.911,3	
							$ 97.249.486,3
						IVA 19%	**$ 18.477.402,4**
						(B)	**$ 115.726.889,0**

C. GARANTÍAS E IMPUESTOS C.1 _GARANTIAS	VR. BASE	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Calidad del servicio	$ 1.300.795.465	30%	$ 390.238.640	0,40%	$ 1.560.954,6	
Cumplimiento	$ 1.300.795.465	30%	$ 390.238.640	0,45%	$ 1.756.073,9	
Salarios y prestaciones sociales	$ 1.300.795.465	10%	$ 130.079.547	0,83%	$ 1.079.660,2	
						$ 4.396.688,7
					IVA 19%	**$ 835.370,8**
					(C)	**$ 5.232.060,0**

C.2 _IMPUESTOS	VR. BASE (costo total antes de IVA)	%			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
ICA	$ 1.097.502.121	0,60%			$ 6.585.012,73	
Transacciones financieras (4 x 1000)	$ 1.097.502.121	0,40%			$ 4.390.008,48	
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL).	$ 1.097.502.121	0,50%			$ 5.487.510,60	
					(D)	**$ 16.462.532,0**

GASTOS OPERACIONALES (A+B)	**$ 1.300.795.465,0**
TOTAL CONTRATO (A+B+C)	**$ 1.322.490.057,0**

NOTAS:

- El personal con dedicación fija corresponde al personal mínimo requerido **en la obra** con la dedicación solicitada dentro de los pliegos.
- El personal con dedicación variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programación de la obra y/o necesidad durante la ejecución, su pago está condicionado a la presentación de informes y evidencia de su permanencia **en obra** mediante el **Control** en obra y las planillas de pago de salud y pensión. La dedicación estimada para éstos profesionales no podrá superar en ningún caso el 50%.
- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podrá reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicación variable, siempre y cuando su dedicación o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.
- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, dotación y subsidio familiar) y costos derivados de la Administración de la interventoría.
- El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control SSTMA.

CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI
R/L JAVIER EDUARDO MORENO PRADA
C.C 1.098.779.562 de Bucaramanga